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deiu 14.06.2018 r. w Lublinie pomiędzy:

Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20—109 Lublin, NIP: 946-25—75—811, REGON:

431019514, reprezentowaną przez:

1. Krzysztofa Zuka- Prezydenta Miasta Lublin

zwanąw dałszym ciągu umowy „Zamawiającym”,

a

Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp J. z siedzibą 20-706
Lublin, uł. Śnieżyńskiego 1 (NIP 712 304 68 65. REGON 060202263, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibąw Świdniku, VI WdeIaI‘ Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000270811) której współnikami sa:

_ Pan Wojciech Januszczyk zam. ul. PESEL
— Pan Piotr Szkolut zam. ul. PESEL

reprezentowanym przez upoważnionego do zaciągania zobowiązań:
1. Pana Wojciecha Januszczyka

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"

zwanymi także w umowie łącznie „Stronami:

została zawarta umowa o treści następującej:

Postanowienia wstępne
§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póżn. zm.), w wyniku którego oferta
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Pnedmiot umowy

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie imontaż 2 parkietów.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) teren przy ul. Świętoduskiej

a) Wykonanie I montaż elementów określonych w dokumentacji:

- 1x element A
- 1x element B
— 1x kosz z donicą
- 1x podest

b) zieleń

2) teren przy m. Lubartowskiej
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a) wykonanie i montaż ełementów określonych w dokumentacji:

~ 1x element A

- 1): element B

- 1 kosz z donicą

b) złełeń

3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, okreśła

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robót

budowlanych —- załącznik nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej umowy.

4. Przedmiot umowy okreśbny w §2 ust. 2 pkt 1 lit 13 i pkt. 2 lit. b szczegółowy opis wykonania

prac okreśłony został w Specyfikaq‘i technicznej wykonania prac.

Obowiązki Stron

§ 3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym rzeczowo - finansowego harmonogramu robót na

całość zadania, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczałtowego za poszczegó!ne elementy (etapy)

robót, W tym cen jednostkowych robót, z uwzględnieniem technoiogicznej kolejności realizacji

poszczególnych elementów (etapów) robót wraz : okresami przeznaczonymi na niezbędne

próby, odbiory, przeglądy, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia —- nie péz'niei niż w terminie 10

dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. a harmonogram ten po podpisaniu przez

Strony niniejszej umowy stanie się jej integrałną częścią, jako jej załącznik Nr 1,

2)wyznaczenie do kierowania robotami, osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

3) zapewnienie dostępu do mediów we własnym zakresie podczas montażu poszaególnych

elementów,

4) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) oboMązującymi przepisami,

b) dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

budowłanych. o której mowa w § 2 ust. 3,

c) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

d)normami, warunkami technicznymi,

e) zaleceniami Zamawiającego, dla których w dokumentacji projektowej wprost pozostawia

się wybór inwestorowi, oraz na warunkach określonych niniejszą umową

5) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób uprawnionych, posiadających odpowiednie

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p. poż. oraz wyposażonych w odpowiedni

,&
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sprzęt, narzędzia i odzież.

6) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót,

 



?) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami

(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystąpieniem do robót), oraz dbałość

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

8) prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp 5 p. poi. oraz zainstalowanie wszelkich

niezbędnych tymczasowych uxządzeń zabezpieczających. takich jak: płoty, ogrodzenie, zapory,

znaki, światła ostrzegawcze oraz zapewnienie Ich trwałości, obsługi i działania przez cały okres

trwania robót,

9) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na

terenie budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezpośrednio przylegającego do miejsca

robót,

10) dbanie o porządek na terenie budowy, 0 schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym nie składowanie jakichkolwiek

zbędnych materiałów, odpadów, śmieci czy urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych.

11) realizacja zadania w sposób zapewniający ruch pieszo — jezdny na wydzielonych obrzeżach

inwestycji oraz z zachowaniem dostępu do obiektów funkcjonujących w obszarze inwestycji,

12) gromadzenie. transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów

zgodnie z ustawąz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2016.1987 ~-j.t.) z zastrzeżeniem,

że wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane będą na bieżąco. oraz zabezpieczenie

interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności z tytułu ewentualnych

szkód powstałych w trakcie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem wytworzonych

odpadów,

13) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej

bezpośrednim otoczeniu. a także robót już wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem

w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

14) wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich niezbędnych pomiarów, prób,

testów. rozruchów, regulacji i badań, w tym badań laboratoryjnych przez niezależne

specjalistyczne jednostki,

15) przygotowanie „lnsłrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń",

16) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,

17) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów

przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby

prowadzonych robót, łącznie z przywróceniem otoczenia do stanu pierwotnego,

2. Wykonawca jest odpowiedziainy za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje

przedmiot umowy, jak za własne dzialania i zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na

terenie budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu

odbioru koficowego. »
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4. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych 1]. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę.

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłaści Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości

Wykonawcy.

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 — j.t,), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Fodwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w

zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w

sposób okreśiony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ~ Kodeks pracy Dz. U4 2 2016 r.

pozv 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962):

1) roboty ogóinobudowlaneA

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykanawcę iub Podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 5

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia w. wymogów i dokonywania ich

oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpiiwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w. wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót.

7, Zatrudnienie, (: którym mowa w ust] 5 powinno tmać przez okres niezbędny do wykonania

wskazanych czynności. W plzypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego

okresu. Wykonawca Sub Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę.

B. W trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży

Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których

mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiający określi termin przedłożenia dowodów oraz rodzaj

dowodów spośród poniżej wskazanych:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących czynności. których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to

powinno zawierać w szczegótności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
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tych osób. rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poświadczoną „za zgodność z oryginałem" odpowiednio przez Wykonawcę iub

Podwykonawcę kopię umowylumów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia

czynności. których dotyczy złożone przez Wykonawcę oświadczenie Wykonawcy lub

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regułującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony);

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (tj. w szczegóiności bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

4) poświadczoną „za zgodność z oryginałem" odpowiednio przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imięj nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykcnawcę iub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiająay

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt. 12

10. Nieprzedlożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8. we wskazanym

terminie. będzie traktowane jako niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę

o pracę oraz będzie skutkować naliczaniem kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2

pkt. 12.

11. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada

Wykonawca w przypadku:

1) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.

2) dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacj! przedmiotu umowy do Zamawiającego należy:

1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem,

nadzorowaniem i realizowaniem robót budowlanych w terminach i na zasadach określonych

w niniejszej umowie, 3 w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie

czynności niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy robót prawidł wą i terminową
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realizację przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych licząc od

dnia przekazania przez Wykonawcę,

2) współdziałanie z Wykonawcąw zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,

3) protokołame przekazanie Wykonawcy dokumentacji. (› której mowa w § 2 ust. 3, najpóźniej

w dniu przekazania terenu budowy,

4) odebranie prawidłowo wkonanych robót, w terminach i na zasadach określonych w

niniejszej umowie,

5)terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia ,

13. W przypadku niestosowania się Wykonawcy do uwag Zamawiającego co do jakości i

organizacji robót w odniesieniu do warunków umowy, Zamawiający ma prawo do wstrzymania

robót.

14. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowiązują

się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§ 4

Ł Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 59 dni

kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Za datę wykonanie przedmiotu umowy, uważa się faktyczną datę zakończenia robót, wraz z

uporządkowaniem terenu budowy ijego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do

stanu pierwotnego, potwierdzoną stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych

przedstawicieli obu Stron.

Siły własne i Podwykonawcy

§ 5

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej

umowy, Podwykonawcy jak & dalszemu Podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie

Prawo zamówień publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej

umowie.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga akceptacji umowy

przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy

Wykonawcy z Podwykonawcą jak i z dalszym Podwykonawcą nie mogą naruszać

postanowień niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia

Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót

określonych w projekcie umowy. przy czym Fodwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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Obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodne)"

z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo & dałsze podwykonawstwo powinien w

szczególności spełniać następujące wymagania:

1) mieć formę pisemną,

2) być zgodny z prawem w szczególności przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo

zamówień publicznych,

3) zawierać postanowienia umożłiwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroii sposobu

realizacji przedmiotu umowy pne: Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

4) dokładnie określać zakres robót powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania.

5) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia .

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację

całości plzedmiotu umowy,

7) zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, na zasadach określonych niniejszą umową,

8) nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową,

9) uwzględniać okoliczność, że sumaryczna wartość kwot brutto nateżnych Wykonawcy oraz kwot

brutto wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów podwykonawczych, nie

może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2,

10) nie może zawierać zapisów dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez

Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiaiącego,

11) powinien zawierać zapisy zobowiązujące Podwykonawców i daiszych Podwykonawców do

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego

czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli ich wykonanie poiega na wykonywaniu pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czenNca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2016 n

poz. 1666. 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz zapisy uwzględniające sposób

udokumentowania zatrudnienia i umożliwiające kontrolę zatrudnienia przez Zamawiającego

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dabzemu Padwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzające) wykonanie zleconej

Podwykonawcy łub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi !ub roboty budowlane].

5. Zamawiaiący, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o

podwykonawstwo. której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
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6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5,

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającegu

7. Wykonawca, Podwykonawca łub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiaiącemu

poświadczoną za „zgodność z oryginalem" kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiołem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach. o których mowa w

ust. 5.

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy (› podwykonawstwo. której

przedmiotem są roboty budowlane. w terminie określanym w ust. 8. uważa się za akceptację

umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, Podwykonawca |ub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu

poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której

pxzedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z włączeniem umów o

podwykonawstwo o wafloéci mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawsh/vo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż

okreśłony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia (› zapłatę kary umownej w wysokości okreśłonej w §

11 ust. 2 pkt. 10.

12. Poświadczenie „za zgodnaść 2 oryginałem", o którym mowa w ust. 7 i 10, może być złożone

przez przedkładającego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 1b,

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu. że proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym

niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia.

15, W przypadku. o którym mowa w ust. 14 będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w

danym postępowaniu. specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta złożona przez

Wykonawcę,

16, Jeżeti zdolności techniczne lub zawodowe wymagane w postępowaniu poprzedzającym

zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, który ma zastąpić Fodwykonawcę

wskazanego w ofercie udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 — LL), nie potwierdzają

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
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nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie do 7

dni roboczych:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentując spełnienie wymagań

określonych w postępowaniu) lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolnoéci techniczne |ub zawodowe. które były wymagane w postępowaniu (nabyte po upływie

terminu składania ofert w postępowaniu).

17. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

stycznia 2004 r. (Dz. U.2017,1579 —- j.t.), lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak

podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 17

zachodzą podstawy wykluczenia. Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykcnaweę lub

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje się wobec dałszych Podwykonawców„

20. inierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 2

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót realizowanych przez

Podwykonawcówi dalszych Podwykonawców.

22, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty. które wykonuje przy pomocy

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót.

które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia

mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, którego umowa została

zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie., wykonuje

roboty budowlane inne niż okreśłone w zawartej umowie o podwykonawstwo, tub stwierdzenia, że

część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę, niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, którego umowa została

zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okołiczności, o których mowa w ust. 24, Zamawiający naliczy

Wykonawcy karę umownąw wysokości określonej odpowiednio w § 11 uéb; kt. 6 lub pkt].
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26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy będą nosić oznakowane ubrania robocze

celem umożłiwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaką reprezentują

Materiały, sprzęt, pomiary i personal

§ 6

1. Wszelkie roboty objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów

zapewnionych i dostarczanych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt,

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreśłonym w an. 10 ustawy z dnia 7

!ipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017.1332 — ]. 0 oraz wymaganiom dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych iobowiązujących

w tym zakresie norm.

L
0 . Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały, powinny posiadaé odpowiednie

wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, atesiy, zezwolenia.

certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez

uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania

Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust 3, na każdym

etapie robót.

01 . Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie potrzebne oprzyrządowanie,

potencjał ludzki oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wkonanych z tych materiałów robót na

każdym etapie robót.

6. Wykonawca ma obowiązek , wykonywania badań, prób i pcmiarów pozwalających na

stwierdzenie jakości wbudowanych materiałów i zgodności robót z dokumentacją projektową,

specyfckacją techniczną wykonania i Odbioru robót budowlanych i obowiązującymi normami .

?. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w Okresie

między terminem rozpoczęcia robót, 3 terminem ich zakończenia oraz w okresie

odpowiedziałności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,

pozostające w bezpośrednim związku : usuwaniem wad. będzie naprawiona przez

Wykonawcę na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego płatności

§ 7

1. Strony ustalają. że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

określonego w 5 2, będzie wynagrodzenie ryczahowe obejmujące rozliczenie prac.
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe. o którym mowa w ust. 1. wyraża się kwotą brutto w wysokości

201.900,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100), na którą składa się:

1) prace związane z zieienią kwota brutto w wysokości 7560,00 zł (słownie: siedem iysięcy

pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na którą składa się kwota netto w wysokości 1000,00 zł

(słownie: siedem tysięcy złotych 001100) plus należny podatek VAT (8%) w wysokoéci 560,00 zł

(słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 001100),

2) za roboty budowlane kwota brutto w wysokości 194.340,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt

cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100) na którą składa się iwvota kwota netto w

wysokości 158.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) plus należny

podatek VAT (23%) w wysokości 36.340,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta

czterdzieściziotych) .

3. Wykonawca oświadcza, że ustalone wynagrodzenie ryczałtowe wymienione w ust, 2 obejmuje

wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy i niezbędne do jego

należytego wykonania : uwzgiędnieniem wszystkich opłat i podatków, a w szczególności:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza. w tym

zrealizowania we własnym zakresie wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia robót, a także

koszty ich zużycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejące]

infrastruktury technicznej,

3) koszty wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy.,

4) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów. prób. testów, rozruchów, reguiacji i badań. w tym

badań laboratoryjnych,

5) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiałów

rozbiórkowych.

6) koszty przygotowania „instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń ", a także przeszkolenia

w tym zakresie użytkownika,

7)koszty wykonania i montażu przedmiotu umowy.

8) koszty uporządkowania terenu budowy i jego zapiecza łącznie z przywróceniem otoczenia

inwestycji do stanu pierwotnego,

9) koszty wynikające z udzielonej gwarancji,

10) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu będącego

czynnym podatnikiem podatku VAT;

11) wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej. a związane z realizacją przedmiotu umowy

wynikające z postanowień niniejszej umowy, dokumeniaq'i projektowej. specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowianych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów. norm.

decyzji. warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a

także z technologii wykonania robót! konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dia
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osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową & dokumentacją projektową,

12) koszty związane z wykonaniem nasadzeń.

a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, także:

13) koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania dokumentacji

projektowej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych.

4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym

protokołem , podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy przekazane będzie przelewem z budżetu miasta przez

Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lubfin na konio Wykonawcy na podstawie

poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem niezbędnych dokumentów rozliczeniowych

(protokół odbioru) po złożeniu jej do Biura miejskiego Architekta Zieleni .

6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w

terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie

przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. zapłata

Wykonawcy należnego wynagrodzenia. uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem

Zamawiającemu dowodów zapłaty. o których mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 8 - 14.

77 W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców

warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Dowodem

zapłaty jest oświadczenie Podwykonawcy, a także dalszego Podwykonawcy, że otrzymali

wynagrodzenie 2a roboty lub inny dowód potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz

Podwykonawców łub dalszych Podwykonawców.

8. Faktura do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 7. nie stanowi

podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. Termin zapłaty faktury biegnie od

daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 7.

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie. o którym mowa w ust, 9, dotyczy włącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu pmez Zamawiającego umowy o podwykonawsiwo, której przedmiotem są roboty

budowiane.

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek. należnych

Podwykonawcy lub dalszemu Pcdwykonawcy.
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12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa

w ust. 9. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7

dni od dnia doręczenia tej infarmacji.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12. w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

łub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego oo

do wysokości nałeżnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się nałeży, albo,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Podwyknnawca tub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej

zapłaty,

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy łub dalszemu

Podwykonawcy, o których mowa w ust 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. W przypadku, gdy Zamawiający będzłe zobowiązany na jakiejkołwiek podstawie do wypłaty

wynagrodzenia Podwykonawey, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartością

wypłaconego wynagrodzenia nałeżnego Podwykonawcy I dalszemu Podwyknnawcy, zwróci

Zamawiającemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zapłaty na rzecz w_ podmiotów do dnia

zwrotu przez Wykonawcę na fzecz Zamawiającego należnej Zamawiającemu kwoty, wydatki

Zamawiającego związane z dochodzeniem roszczeń przez Podwykonawcę / dalszego

Podwykonawcę, w tym koszty postępowania sądowego, z wyłączeniem sytuacji, kiedy

Zamawiający dokona potrącenia tych nakeżności ?. wynagrodzenia Wykonawcy.

18. Zamawiający ma praw0 potrącenia przysługujących mu należności. o których mowa w ust. 15

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naieżytego wykonania umowy.

§ B

1. Płatneść wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z działu 900 rozdziału

90004 § 6050 — zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I- parkiety budżetu

miasta Lublin ,

2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgo'dy amawiającego.
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Odbiory robót , gwarancjajakości i rękojmia za wady

§9

1. Odbiór przedmiotu umowy może nastąpić tylko po całkowitym zakończeniu wszystkich robót

składających się na przedmiot umowy ijest potwierdzany protokołem odbioru końcowego,

2. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego pismem na

adres Zamawiającego.

3. Na co najmniej 3 dni przed ptanowanym terminem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego

robét, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację odbiorową „Instrukcję obsługi i

eksploatacji urządzeń”, i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru końcowego i

użytkowania obiektu oraz jego późniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu

umowy, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu albo innym

uprawnionym podmiotom,

4. Zamawiający w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do

odbioru końcowegc przedmiotu umowy! dokona odbioru przedmiotu umowy,

5. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy

nadające się do usunięcia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia

w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w

przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, nastąpi w ciągu

następnych 2 dni.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy za zgodą

Zamawiającego wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 9, o ile na skutek zaistnienia ważnych

przyczyn technologicznych czy specyfiki shmerdzonych przy odbiorze wad lub długotrwałych

niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia,

ale umożliwiają one użytkowanie przedmiutu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone w takim stosunku, w jakim wartość

przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem

stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez

upoważnionych przedstawicieii Stron umowy.

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do

usunięcia i uniemożliwłają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego pmeznaczeniem.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie

dotkniętym wadą bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzeżeniem ust. 9. zachowując

prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i ust. 8, Wykonawca zobcwiązany będzie do

przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli zostało

wniesione w innej formie aniżeli „pieniądz”). albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokości. Postanowienia § 14 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

10. Przedmiot umowy musi być w stanie kompletnym umożliwiającym jego użytkowanie bez

ograniczeń.

11. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w dniu upływu okresu gwarancji, oraz zostanie

potwierdzony stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron

umowy.

§ 10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu

dokument gwarancyjny co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.

4.-W dokumencie gwarancyjnym, :: którym mowa w ust. 3, Wykonawca określi warunki

udzielanej gwarancji, a w szczególności zasady reklamacji. w tym terminy ich zgłaszania, terminy

usuwania wad, sposób organizacji przeglądów gwarancyjnych. Gwarancja obejmować będzie

usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz przeglądy

gwarancyjne zapewniające prawidłową eksploatację przedmiotu umowy w okresie udzielonej

gwarancji.

5. Treść dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 3, nie może być sprzeczna z

postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej

umowy. a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez Wykonawcę.

zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny będzie stanowić

załącznik do protokołu odbioru końcowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym. o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformułuje

oświadczenie gwarancyjne spełniające wymagania ań. 577‘ § 1 i 2 k. c., zawierające podstawowe

informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji. a także stwierdzenie, że gwarancja

nie wyłącza. nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów

o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w

niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.
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8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiaśący wspéinie z Wykonawcą rozszerzają

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękoimi

skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający może:

a) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 30 dni, od daty pisemnego

zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-maif wskazany przez

Wykonawcę,

b) zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. jeże” Wykonawca nie

usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt a) lub odmówi ich usunięcia, bez utraty praw

wynikających z rękojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w

pierwszej kolejności z kwoty wniesionej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

c) w przypadku. gdy ujawnione wady umożliwiają eksploatację obiektu, lecz nie nadają się do

usunięcia — żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, wjakim wartość przedmiotu umowy

wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad,

d) odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usun'ręte albo uniemożliwiają

eksploatację obiektu i nie nadają się do usunięcia.

107 Termin usunięcia wad, (› którym mowa w ust. 9 lit. a), może zostać przedłużony na wniosek

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych

przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezależnych

0d Wykonawcy. nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 30 dni.

11. O skutecznym usunięciu wady. Wykonawca poinformuje Zamawiającego poprzez przesłanie

wiadomości email na wskazane adresy e—mail. Realizacja robót mających na celu usunięcie

stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedziamoéé z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje roboty i urządzenia zamontowane

przez Wykonawcę.

13. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe z winy Zamawiającego,

wskutek eksploatacji urządzeń niezgodny z zasadami określonymi w „łnstrukcji użytkowania i

eksploatacji urządzeń".

14. „Instrukcja użytkowania i ekspłoatacji urządzeń" jest przekazanym przez Wykonawcę,

zbiorem, szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania, eksploatacji i konserwacji dla

wszystkich elementów objętych gwarancja, o których mowa w ust. 12 wraz z wykazem urządzeń,

które wymagają przeglądów serwisowych,

15. Zasady użytkowania, eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach, o których mowa w ust. 14,

mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowejgospodarki. Wszczególności

zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez

producentów elementów podlegających gwarancji,

‘X
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16. Jeżeli Wykonawea nie sporządzi „instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń”. nie będzie

się mógł uwoinić ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementów podlegających gwarancji, w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwacji.

17. W przypadku niesporządzenia „instrukcji użytkowania i ekspioatacji urządzeń" przez

Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. W tym przypadku koszty jej sporządzenia będą

pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty wniesionej przez Wykonawcę na poczet

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania

przeglądów, o ile obowiązek ich dokonania wynika z zaleceń producenta warunkujących

zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji.

19. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający oraz Wykonawca dokonają wspólnie

przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu

stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy 1 zobowiązań wynikających z rękojmi za wady Fizyczne i

udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychaas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i

zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie

usunąć na własny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę :) ujawnione] wadzie przed upływem

terminu jej obowiązywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, któzy podlegał naprawie. zostanie przedłużony o czas w

ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawiane] rzeczy. Postanowienia ust, 22

stosuje się odpowiednio.

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usunięcia wad będzie

wykracza! poza Okres ważności zabezpieczenia naieżytego wykonania umowy, Wykonawca

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy

(jeśli zostało wniesione w inne;” formie aniżeti „pieniądz”) pozostawionego na zabezpieczenie

roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia

nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokości. Postanowienia § 14 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

23. Wykonawca w ramach gwarancji na wykonane nasadzenia zobowiązuje się do wymiany

uschniętych i uszkodzonych roślin będących przedmiotem umowy każdorazowo w przypadku

stwierdzenia ich obumarcie lub uszkodzenia,

24. W przypadku roślin posadzonych w miejsce obumarłych , uschniętych lub uszkodzonych, okres

gwarancji zostaje pmediużony na okres 12 miesięcy od momentu prctokoiarnego stwierdzenia

wymiany roślin , a zakończony ponownym odbiorem nasadzeń przez Strony umowy.

\
Kary umowne. Odstąpienie od umowy.
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§ 11

1. Strony zgodnie postanawiają (: stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust, 1, w

wysokości 0,05 %. wynagrodzenie brutto określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku przerwania czynności odbiorowych z powodu okoliczności, za które odpowiada

Wykonawca. w wysokości 0,05 %, wynagrodzenie brutto określonego w § 7 ust, 2 za każdy

dzień przerwy,

3) za zwłokę w usunięciu ujawnionych przy odbiorze końcowym |ub w okresie gwarancji, wad

przedmiotu umowy, w wysokości 0,05 %. wynagrodzenia bnmo określonego w § 7 ust. 2 za każdy

dzłeń zwłoki,

4) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od całości umowy, z powodu okoliczności, za

które odpowiada Wykonawca. w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2,

5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy, z powodu okoliczności. za

które odpowiada Wykonawca, w wysokości 5 % wartości niewykonanej części umowy ustalonej

na podstawie protokołu zaawansowania robót i rzeczowo ~ finansowego harmonogramu robót

(załącznik Nr 1 do niniejszej umowy), z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o których mowa

w § 12 ust.1,4.

6) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i

powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy

złotych), za każdy stwierdzony przypadek.

7) za wykonywanie przez Podwykonawcę lub daiszego Podwykonawcę, którego umowa została

zaakceptowana przez Zamawiającego, robót innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa w

zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania części lub całości robót przez

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę innego niż Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, którego umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 5

000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy

złotych). za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,

9) w przypadku nieprzedlożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5

000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej

zmrany,
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10) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym w § 5 ust. 7 Sub ust. 10,

poświadczonej „za zgodność z oryginałem" kopii umowy o podwykonawstwo łub jej zmiany, w

wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii

umowy lub jej zmiany,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym

mowa w § 5 ust. 4, w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), wynagrodzenia brutto

określonego w § 7 ust. 2 ,za każdy przypadek braku zmiany,

12) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / dalszego

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

wskazane w § 3 ust 5 czynności, w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy

stwierdzony przypadek.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 12 pkt, 3,

w wysokości 0,05 %, wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od całości umowy, z powodu okoliczności. za które

odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust, 2. z

wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 12 ust. 1, 4, 3) w przypadku odstąpienia

Wykonawcy od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, W

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 wartości niewykonanej części

umowy ustalonej na podstawie protokołu zaawansowania robót, z wyłączeniem zaistnienia

sytuacji, o których mowa w § 12 ust, 1, 4,

4) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru końcowego, w wysokości 0,05 %,

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu

wyznaczonego na rozpoczęcie tub zakończenie odbioru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia

Wykonawcy noty księgowej okreśłającej wysokość kar umownych,

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia

Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych : przysługującego mu wynagrodzenia,

po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego 0 nałiczeniu kary — bez uprzedniego

wezwania do zapłaty.

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych

przepisami kodeksu cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§12
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym. czego nie mcżna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub

bezpieczeństwu pubiicznemu, Zamawiający mcże odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust, 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości tub w części

niewykonanej.

4. Zamawiający może odstąpić od niniejsze; umowy z winy Wykonawcy w następujących

przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczęciem lub zakończeniem

robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć roboty w umownym

terminie,

b) Wykonawca lub Pcdwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 5 czynności,

6.) Wykonawca dwukrotnie nie wywiązał się z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 8,

d) Wykonawca pomimo zastrzeżeń zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, wykonuje

przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

9) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechał realizacji umowy, a w

szczególności przerwał realizację robót lub nie wykonuje ich zgodnie postanowieniami

niniejsze umowy , a pizama przekracza 20 dni roboczych,

5. W przypadku reałizacji przez Zamawiającego uprawnienia vwnikajqcego z ust. 4, Wykonawca

może żądać wyłącznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od

umowy. Strony dokonają rozłiczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile został on

prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonająjego odbioru

6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie

zastrzeżeń, w sposób rażący narusza postanowienia umowy tzn.:

3) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania terenu budowy.

b) nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec

Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu

odbioru robót.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy tzn. za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

7. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 oraz ust. 6 może nastąpić w terminie 30

dni od pamięcia wiadomości o okoficznoéciach uzasadniających odstąpienie od umowy.
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8. Odstąpienie 0d umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z

podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia

drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy

zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed

datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień 2 rękojmi, gwarancji.

kary umownej za odstąpienie, zabezpieczenia. odszkodowania.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie robót,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziałem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego,

sporządzi protokół z inwentalyzacji wkonanych robót wg daty odstąpienia od umowy oraz

protokół robót w toku (przem/anych) na dzień odstąpienia.

3) Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót na

koszt Strony z przyczyn, której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren

budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie, usuwając przy tym urządzenie zaplecza

przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego

zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy. w terminie 3 dni roboczych od daty

sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie

wykonywania wymienionych powyżej czynności.

6) Zamawiający zobowiązany jest do zaplacenia Wykanawcy wynagrodzenia 2a roboty wykonane

do dnia odstąpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %

kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 7 ust. 2 tj. w wysokości 20.190,00 zł (słownie:

dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w formie ubezpieczeniowej gwarancji

nafeżytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniają, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nievwkonania lub

nienależytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonanie przedmiotu

umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.
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4. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu

rękojmi za wady.

5. W przypadku zmiany terminu wykonanie przedmiotu umowy poprzez jego przedłużenie,

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności dotychczasowego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu") lub

wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejny okres, z zachowaniem jego ciągłości.

6. W przypadku nieprzedłużenia tub niewniesjenja nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niż w „pieniądzu”, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wypłata, o której mowa w ust, 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności

dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokanaé zmiany formy zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form. 0 których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień pubiicznych z dnia 29 stycznia 2004 r, (Dz. U.2017.1579 _ j. t.). Za zgodą

Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenie na jedną lub kilka

form, o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy, Zmiana formy zabezpieczeniajest dokonywana

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zmiana postanowień umowy

§ 15

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust, 2.

2. Strony przewidują następujące rodzaje iwarunki zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie

leży w interesie publicznym,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia

jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mewa w pkt, 1,

3) zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w

dokumentacji projektowej iljub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku , gdy zmiana podyktowana

będzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy

wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej j/lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożjiwe, a także w

przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalającej na

zaoszczędzenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy bądż konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innego
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rozwiązania technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wcześniej

rozwiązania groziło niewykonaniem lub wadfiwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materiałów budowanych: urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych,

urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej illub specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych albo ofercie, stanie się niemożliwe (w szczególności:

niedostępność na rynku |ub wycofanie 2 rynku) bądź podyktowane będzie usprawnieniem

procesu budowy lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku

materiałów, urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji

bądź zwiększenie funkcicnalności wykonanego przedmiotu umowy bądź w przypadku

konieczności zrealizowania robót pczy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych

(materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacii gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie łeży w interesie publicznym,

b) działania siły wyższej, uniemożłiwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie

terminie,

0) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających

wykonywanie robót zgodnie z przyjętą łechnologią i wymogami opisanymi w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. gdy jego wykonanie w

pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych 0d Wykonawcy,

f) błędów w dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu uzgodnienia

i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień. mogących spowodować wstrzymanie

robót,

h) na skutek zaistnienia ldórejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3 łub 4,

6) zmiana finansowania:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1,

odpowiednio do pkt. 2,

b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek z

okoliczności wskazanej w pkt. 8,

?) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług. ~

\
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pażdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

› jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

d) pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót illub materiałów budowlanych. urządzeń w

razie zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,

8) zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom, o którym mowa w § 5 ust. 1a !ub

zmiana Podwykonawcy, o którym mowa w § 5 List. 1b.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

— ad pk! 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

publicznego ,

~ ad pkt. 2) - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową w § 7 ust.

2 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia .

- ad pkt 3) - zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do

realizacji przedmiotu umowy. stosnwnie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą

wynagrodzenia (zmniejszeniem bądż zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez

Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia. z zastrzeżeniem,

że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy,

celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia,

— ad pkt 4) — zamiana na inne materiały budowlane. urządzenia posiadające co najmniej takie

same parametry jakościowe & cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z

ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądż zwiększeniem), pod warunkiem

wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia. z

zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony

Wykonawcy. celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia.

- ad pkt. 5) ~— zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit, a) ›- o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego.

lit. b) › o okres działanie siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

lit. d} - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit, e) - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,

lit. f) — 0 Okres niezbędny na uzgodnienia iwprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji

projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych

zmian projektowych,

fit. g) — o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądż uzgodnień,
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lit. h) -— o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności.

— ad pkt. 6) ~ zmiana finansowania:

fit. a) › z jednoczesną zmianą (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja działań

określonych w ad pkt 1 i 2,

lit. b) ~ z jednoczesną zmianą wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 8,

lit. c) — w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesu publicznego.

~ ad pkt. 7) - zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

lit. a) — zmiana wysokoéci wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu

umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w

życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i

usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz

wartość wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek

Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne

uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec

zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądż nastąpi zmiana wysokości kosztów

wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy.

lit. b) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia

nałeżnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów

wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej;

wynagrodzenie Wykonawcy magnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrcstowi kosztu

Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzer’: pracowników świadczących

roboty do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę aibo do

wysokości aktualnie obowiązującej minimaine} stawki godzinowej, z uwzględnieniem

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo

od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników

świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,

w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejsze;

umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca

zobowiązany jest dołączyć dokumenty. z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te

mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń

(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z określeniem

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadające] temu zakresowi,
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fit, c) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia

nałeżnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów

wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym (ub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne śub

zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie

kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku : wypłatą wynagrodzenia pracownikom

świadczącym roboty; kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących roboty, (› których mowa w

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi. w jakim wykonują oni rob'ć'ł'y

bezpośrednio związane z reaiizacją przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie

zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z

których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania

niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)

pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do ZUS I KRUS w

części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim

wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.

lit. d) — 2miana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w

ad pkt 3 i 4, o różnicę wartości robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętej technologii

wykonania robót illub materiałów budowlanych. urządzeń, ustaloną przez Strony stosownym

protokołem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, katalogów lub

innych nośników cenotwórczych,

~ ad pkt 8) - na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w

niniejszej umowie,

4. Poza przypadkami, (› których mowa w ust, 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień

zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 3. pkt 4

HL b) -— c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia

2004 r. (Dz. U.2017.1579 ——}. t.).

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

§ 16

1. Ewentuaine spory. jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz inne chowaązujące

przepisy prawa.

3 Umowę mniejszą sporządzono w trzech jednabrzmiących egzempiarzach jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego
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1. Zał. Nr1 » meczowa ›- finansowy harmonogram robót

2. Dokumentacja projektowa ul, Świętoduska

3. Dokumentacja projektowa ul. Lubartowska

4 Specyfikacja techniczna wykonania iodbioru rabbi budowanych
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OGÓLNA SPECYFiKACJA TECHNiCZNA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzai, nazwa i lokalizacja ggólna Qrzedsingignia.

1.2. Przedmiot ggecygiggcii techniczne;

Przedmiotem specyfikaq‘i technicznej jest obiekt mae; architektury. jakim jast budowa parkiem na
działkach nr oraz w Lublinie.

1.3. Charaktemsgka grzedgingięgig

 

Tęxgg inwęsjyg] zloggaitzgygny @ Lublinie gg! ul. Lubartowska. działka nr ' ul. Świętoduska
działka gr _w Lublinie.0 r inwesl "i' stwoln od abudo .lstnie‘ obi a' harakter
gmaasoyg (ggięm mag" archflgmm.
Dokymegtacia techniczna ofiaélaifica gaedmiot zamówienia i stagoygigca p_odstawę do mallzacii
robót:

1.3.1. Sgis ngielgéw budowlanych
~ mnitektura

1.32. Zgodność robót : dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedziainy. za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową :'
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,
Wykonawca Jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaze się. 2e dokumentacja
projektowa dostarczone przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na
własny koszt niezbędne rysunki warsztatowe przedłoży je w czterech kopiach inwestorowi do
akceptacji.

1 .4. Definicie i skróty

— Dziennik budowy ~ dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędmvy
dokument przebiegu robót budowianych oraz zdarzeń iokoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót.

Zanządzający realizacją umowy. inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych ?. dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi, przepisami. zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunków umowy.

›- Przedmiar ~— wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
Laboratorium › laboratorium badawcze. zaakceptowane przez Zamawiającego. niezbędne do
przepruwadzenia wszelkich badań i prób związanych ?: ocenąjakości materiałów oraz robót.
Wyroby budowlane ~ wszelkie tworzywa nie:!)ędne do wykonania robót. zgodne z dukumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi. zaakceptowane pwez Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tclerancjami, a
jeśli przedział tolerancfi nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi

: zquzajowo dta danego rodzaju robót budowlanych.
Pułeóenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy pxzez Inżyniera, w faunie
pisemne], dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.

BBiĘŚii ”£1335 *?„aigfamy 'śGłiSvIai"u"?ś€kib$wf"”Erik???"iśifMEŁiiśłiiśwĘRzś."""ćźśśftiśwr'irw .
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» Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnianie w realizacji zadania budowlanego,

na przykład droga. kołaj, rurociąg itp,
~ Zadanie budowlane ~ część przedsięwzięcła budowlanego, stanowiąca odrębną całość

konstrukcyjną lub technologiczna, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno—użWowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
modernizacją, utrzymaniem oraz ochrona budovdi lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1. Ogólne Esau! mgoggma robót

Wykonawca jst odpowiedziałny za prowadzenia robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych mateńałówi wykonywanych robót. za ich zgodność
z projektem technicznym. wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości,
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymf określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jamegokolwiek błędu spowodowanego przez wykanawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót.
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wkonawcę na
własny koszt Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysckości przez zarządzającego realizacją
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpoMedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpoMednim wymiarze godzin pracy. który w razie
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych
wyznaczonych przez wykonawcę. _ .
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założone] przez geodetę będzie zabezpieczona przez
wykonawcę. zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach. gdy roboty budowlane wymagają ich
usunięcia. Wykonaww w odpowiednim waste powiadomi «: potrzebie ich usunlęcia i będzie zobowiązany
do przeniesienia tych punktów.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sfonnułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczególuwych
specyfikacjach technicznych, a także w normach ”› wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót, dopuszczalne niedokładności nomalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne rzynniki wpływające na mzważaną
kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będa wykonywane nie później mz w czasie przez niego
wyznacznnym. po ich otrzymaniu przez wykonawcę. pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2. Teren gudw.

2.2.1. Charakfegsgyka [grana hudmi
Obszar objęty opracowaniem położony jest przy uL Lubadowska, działka nr ul,
%Ietoduska. działka nr w Lublinie. Teren pmanaczony pod inwestycję znajduje slę na
terenie istniejącego ciągu pieszego,

2.2.2. Pgęgggggle great: budm
Zamawiający protokołamie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreśłonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w benninie przewidzianym kontaktem
przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnym. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz wiaécicieli terenów. na których prowadzone będą prace.
W czasie przekazanła terenu zamawiający przekazuje wykonawcy
o:) dokumentację techniczną okreśtoną w p.1.4.,
B) mswiadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia,
x) kopie uzgodnień izezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

ćiśiekł; " “Eaéjw'fiarwitefifiéf " ““a’&&6€4;"’“"553453;? " "L'ŁłbiiH Ji; ' “magma. dzialka’” "Him
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.5.

óńfśk€;"”?n"5l'€f ar

Ochrona i utrzymanie gergnu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót 0d chwili rozpoczęcia do oswtecznego
odbioru robéL Przez cały ten okres umadzenia tub ich elementy będą uuzymane w Sposób
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umcwy. Może on wstmymać realizację robót, jeśli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konsenuacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje & utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery. sygnaiizację mchu, znaki
drogowe etc., żeby zapewnić bezpieaeńslwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być. zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy. Wykunaww będzie także odpowiedzialny do czasu
zakończenie robót za utzymanie wszysfidch reperówi innych znaków geodezyjnych ismieiących
na terenie budowy i w razie. ich uszkodzenia łub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca pada ten fakt do wiadomości zainteresowanych
utyikowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.
Wykonawca dostarczy & ustawi iabiioę infomacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi
prawa budowlanego (jeżeli będzie taka konieczność).

Ochrona w@sgośg i grzadzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Pized
rozpmzeciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz. które są właścicielami
instalacji i urządzeń. informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostaraonym plzez
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały Maściwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w irakcie realizacji robét W przypadku, gdy
wystąpi konieczność przeniesienia insialacji i ulządzeń podziemnych w granicach placu budowy.
WYKonavma ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze
rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy
o każdy przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie Wpółpracowal przy
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomucy. która może być potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody. spowodowane przez
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na pianie
zagospodarowania terenu.

Ochrogg ścodguiska ›! sr_akoie rgaiizagji robót
W trakcie realizacj mbót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych We wszystkich regulacjach prawnych w zakresle ochrony środowiska W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował odpowiednie knoki żeby
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na piacu
budowy i poza jego terenem, unikać działań akodliwych dla innych iednosiek wstępujących na
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń. hałasu lub innych czynników powodowanych jego
działalnością. W okresie trwania budawy i wykańczania robót wykonawca będzie:
~ stosować się do przepisów i norm doiynących ochrony środowiąka na terenie i wokół terenu

budowy oraz unikać szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie. halas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
— lokalizację zaplma, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg doiazdowych,
— środki ostrożności : zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbicmików i cieków wodnych

pyłami iub substancjami toksycznymi. zanieczyszczeniem powietrza pyłami igazami,
możliwością powstania pozaru,

Zaggwnienig bgggieggflgmg i omijamy zgggw'a
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i
odzież wymaganą dla ochrony życia izdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpozarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w

auu56;5““';aa2éisw;" IEEE?" ‘iSil"""Liibérzuwss<"'"ś.”
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stanie gotowości. zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoz'arowego, na
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
pfzeclwpożarowymi. w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk. w miejscach
niedostępnych dla osób necich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe
w wyniku pożaru. który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów. które wpływają na trwałe zmiany
środowiska. ani materiałów emrtujących promieniowanie w Ilościech wyższych niż zalecane w
projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku łub pochodzące z recyklingu i
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako
bezpieczne dla środowłska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (z: p0
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być
dozwolone. pod warunkiem. że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają :ego odpowiednie przepisy.

  

2.2.7. garou; własności Quhliczne‘ i gmatneg'
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony pmed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym pmwadzeniem robót
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenia lub zniszczenie
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urlądzeń w otoczeniu parkietu iwjego
sąsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót wlaścłwe oznakowanie i
zabezpieuenie przed uszkodzeniem tych instelacjł i urządzeń.

2.2.8. Ochmaa Qrzec'wgozamwa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy
Wykonawca mzmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiały
łatwopalne będą składnwane w sposób zgudny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowcdowane pożarem wywołanym jego działalnością .Wykonawca odpowiadać będzie za straty
spowoduwane przez pożar wywołany przez osoby ttzede i powstały w wyniku zaniedbań w
zabezpieczaniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

2.3. oekto an” 'irobótwrazztowarz sz m doku entami.

2.3.1. Prz ot wanied me z w z c ch wskład ro’ektuor znizac? robó
Zgodnie z umową. w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiqzany do opracowania i przekazania
mrządzającemu realizacją urnuwy do akcepmcfi następujących dokumentów:
— projekt organizacji robót,
— pian BlOZ,
— szczegółowy harmonogram robóti finansowania.
— program zapewnienia jakości.

2.3.2. Proigkt cggnizacił «:ng
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacj":
robót. w oparciu (› zasoby techniczne. ludzkie i organizacyjne. które zapewnią realizację robót
zgodnie z dokumentacją projektowq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego
realizacją umowy oraz harmonogramem robót Powinien zawierać:
— organizację wykonania robót. w tym terminy isposób prowadzenia robót.
— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
— wykaz zespołów roboczych. ich kwalifikacjel przygotowanie praktyczne.
— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i tenninowość wykonanła poszczególnych

elementów robót.

2.3.3. Szczegółom harrnanogram rom: I fmagsgwania

Obiekty male; architektury › Budowa parklelów. Lublin ul. Lubartowska. działka nr
uł. Świetoduska. działka nr Strona 5
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Na podstawie dymktywnego harmonogramu robót. przygatowanego przez zamawiającego.
wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.
Hannonogram wlnien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót
w zakresie gtównych obiektów i zadań kontraktowych. &czegółowy harmonogram robót i
finansowania musi uwzgfędniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i
montażowych, kolejność robot oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w
terminie określonym w umowie.
Zgodnle z posmnowieniami umowy harmonugram będzie w miarę pobzeb kowgowany w trakcie
realizaq'i robót

2.3.4. Program zamwnignia bezgieczefistwa iochm gdrgwia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie skasował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdnowia. W tym cełu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji mbót. zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest
zobawiązany optaoowac program zapewnienia bezpieczefistwa i ochmny zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnić. żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5. Program gagewgienia iakuści
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakości i uzyska jego zaMisrdzenie przez zamądzającego realizacją umowy.
Program zapewnienia iakości będzie zawierał:
a) część ogólnąopisującą:

B) 82%

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robot,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis (ahoratorium własnego
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz
formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów.
ustawienia mechanizmów sterujących. a tame wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym. proponowany sposób i formę przekazywania tych
infomacfi zaaądzającemu reafizacja umowy,
ść szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
wykaz maszyn & ulządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i
załadunku materiałów.
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w
czasie transportu i przechowywania na budowie,
sposób ł procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobiexanie próbek
legalizacja isprawdzanie urządzeń. itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiałów.
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych ełementów robót.
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
umowy.

W pnypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Bokumengg budggg

2.4.1. inne isgotge dokumengy budow
Oprócz
też:

dukumentów wyszczegółnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają

~ dokumenty wchodzące w skład umowy.
- zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.
— protokoły przekazania placu budowy wykonawcy.
— umowy cywiłno-prawne ze osobami uzeclmi i inne umowy i porozumienia qrwiino—prawne.
~ instrukcje zarządzającego reakzacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań % narad na

  

budowie,
- protokoły odbioru robót.

oéiééey'maae, ;Eśiry 3315393 w'",;”:;821312535,”"”›".Iib'iin"”'Lh.” Lagąąwggagmmam
u). Swietoduska. działka nr Strona 6
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2.4.2.

_ opinie ekspertów i konsultantów,
-— korespondencja dotyczące budowy.

Egechomanie dogmatów budm _
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we wlaécswie
zabezpieczonym miejscu. WszysŁkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwomnne
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne
do wgladu zarządzającego realizacją umcwy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego
w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5. Qoggmeggy gggomwgne guzez mkanawcę w trakcie trwania budow

2.571.

2.5.2.

abiełdy małe;

łgformag'e oaómg
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie zarządzającego reafizach umowy budowy następujących

dokumentów.

- rysunkirobocze.
_ aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
~ dokumentacja powykonawcza,
_ instrukcja eksploatacji i konserwaq‘i urządzeń,
Dokumenty składane mrządzającemu r&lizacją umowy budowy winny być wyraźnie oznaczone
nazwą przedsięwzięcia izaadrescwane.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było usłalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umcwy. Sprawdzenie. przyjęcie i zatwierdzenie
harmonugmmów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub
wnioskowanych przez wyknnawcę nie będą miały wpływu na kwotę Kontraktu i wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

R sun Ero a
Elementy. urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłożenia wykazów. rysunków |ub opłsów nie będą wykonywane, używane ani instalowane
dopóki nie otrzyma an niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedziałności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umawy zajmie się
przedłożonymi materiałami mnzliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3)
egzempiarze wszystkich dokumentów w iormacłe A4 lub A3. W przypadku większych rysunków.
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarld. wykonawca
złoży ny (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robucze
będą przedkładane łnżynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu do 5
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych ełementów I urządzeń współzależnych ze sobą. należy
koordynować w taki sposób. aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na
czas tak, żeby mógł poza przeanafizowaniem poszczególnych ełementów. dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań, Rysunki robocze powinny być domadm, wyrażne i kompietne. Powinny
zawierać wszelkie mezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie eiementów w wniesieniu
do projektu budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie. zawlerające następujące informacje:
— nazwa inwestycji.
— nr umowy,
~ l|ość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,
— tytułdokumentu.
— numer dokumentu lub rysunku,
— określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.
- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materia!

Sub eSement,
5-,”anta przekazania _
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O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej. rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę. który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposób że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz. że roboty W
nich plzedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostafy sprawdzone pod względem
wymwrów ! powiązań z wszelkimi innymi eiemenlami. Zarządzający realizacją umowy. w
uzasadnionych przypadkach. może wymagać akcepmcji składanych dokumentów przez nadzór
autorski.

2.5.3, Amafizac'a namouogramu mbót i finagsowama
Możliwości przerobowe wykonamy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, koiejność
rubót oraz sposoby reaiizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania. zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być akmalizowany przez wykonawcę izaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4. Dokumentacia Qomkonawcza
Wykonawca odpowiedziałny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszełkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkośc! mbót. Zmiany te nałezy rejestrować ns
komplecie rysunków. wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawaa winien puedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcza. co najmniej
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu isprewdzenia. Po zakończeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany zanądzającemu realizacją umowy.

2.5.5. lnstrukcia elggloaggcii ! kgngmggi gggdzefi
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem rabbi po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konsenuacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, tub
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci illub dostawcy zaś
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dosterczenla urządzenia lub systemu.
lnstrukcje te winny być doslanzone paed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane
mboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarządzającego realizacją umowy w dnstaruonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez
wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu plzez
zamądzającego realizacią umowy o stwierdzonych brakach,
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
— strona tytułowa zawierająca: tytuł Instrukcji, nazwę inwestycji, damę wykonania urządzenia.
- spis treści,
- infomacje katalogowe (› producencie: nazwa firmy i komakt, nr telefonu. pełny adres

POCZTOWY.
— gwarancje producenta.
- wykresy i Nustracje‘
~ szczegółowy opis funkcji każdegc głównego elementu składowego układu.
— właściwa regulacja,
— procedury testowania,
~ zasady eksploatacji.
— instrukcja włączania z eksploatacji,
- instmkcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek,
- środkl ostrożności.
— instrukcje dotyuqce konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe

z numerami części, wykazami części. instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych,
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego
stanu itmvałości urządzeń.

~ instrukcje odnośnie smarowania, 2 wykazem punktńw. które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością
smarowania,

Zamawiający - Biuro Miejskiego Architekta Zieleni › 20601 Lublin. ufica Zana 38 sprawuje kontratę
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi.
przepisami. zasadami wiedzy technłcznej oraz postanowieniamł warunków umowy. ma prawidłowej
real! " ' Qwiaąłsśw„„;s_99$nię„.a95.9. ' ' ' ‘ ”Ritigmnie
Obiekty małe; architektury › Budowa parkietów. Lubfin nr
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wyznania inspektorów nadzoru działających w jego imieniu. w zakresie przekazanych im uprawnień i
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego, zamawiającego.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej. przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu biuro na placu budowy i utrzymywać je do
końca mbót.

3. WYROBY BUDOWLANE I URZĄDZENIA

3.1. Żxg'dła mskisgania grobów budowlanych i urzgdgęń

Wszystkie wbudowywane wyroby i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Pnynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem kazdego materiału przewidywanego do wykonania robót
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcii, zakupu lub pozyskania takich
materiałów:, atestach, wynikach odpnwiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceplacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii wyrobów z danego źródła nie będzie
znaczyć. ze wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczania atestów illub wykonania prób materiałów otrzymanych z
zatvflerdzonego źródła dla każdej dostawy. żeby udowodnić. że nadał spełniają one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji techniczne].
W przypadku stosowania wyrobów lokalnych. pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego żródła.
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego. przed rozpoczęciem wykmzystywania tego
żródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzająoemu realizacją umowy wszysuqich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksptoaiację. Wykonawca będzie ponosił
wszystkie Ruszty pozyskania idostataenia na płac budowy wyrobów budowlanych !okałnych. Za ich ilość
i jakaśó odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pucho'dzących z lokalnych źrńdeł wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3.2. Kontrola mgleńałówi uggdzefi

Zamdzajqcy realizacją umowy może okresowo kontrołować dostarmane na budowę wyroby budowlane
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.
Zarządzający reałizacią umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek ma(edału żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości dane] partii
materiałów. Zamądzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwórniach materiałów i mządzeń.
W czasie ptzepmwadzania badania wyrobów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy.
wykonawca ma obcwiązek spełniać następujące wamnki:
— w trakcie badania. zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne

wsparciei pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń,
— zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp dc tych

miejsc. gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizach robót.

3.3. Atesgg materiałów l urzadzeń

W przypadku wyrobów. dla których w szczegółowych specyfikaq‘ach technicznych wymagane są atesty.
każda padla dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości wyrobów budowtanych, zarządzający realizacją
umowy może dopuścić do użycia wyrobów posiadających atest producenta smierdzajacy pełną zgodność
tych wyrobów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
quukty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie pohzeby
wymkami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające a(esty, a urządzenia - ważną legaiizację. mogą być badane przez zarządzającego
reaiłzację umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właśchności
przewldzxanych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przynęta do wbudowania.

  

_ ry ~ W ŚJHAWŚ "(:Ś'śłk'l'e'iśśxił): ' IMGW! GEEEŚŚQŚRATWEEaĘk'a nr
ul. Śwuetoduska. działka nr Strona 9



QGOLNA SĘĘQYFIKĄQA TECfiNICZNA
3.4. Wyroby budowlane nie odgowiadaigce mmaganiom umow

Wyroby budowlane uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy, Jeśli
zarządzający reafizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać. te wyroby do innych robót niż te. dla
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana
przez zarządzającegn reałizeq'ą umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materlałów. które
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zamądzającego realizacją umowy. będzie wykonany
na własne ryzyko wykonawcy. Mus! on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj.
zakwaimkowanejako wadliwe ! niezapłacone.

3.5. Przechowania Iskładowanie mrobów budowlanych i ugggzefi

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i uaadzenia tymczasowo składowane na
budowle, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie. jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub mnntażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne
dia przeprowadzenia inspekcii przez zarządzającego realizacją umowy. 32 do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokałizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy. w
miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni on, ze tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone pized
uszkodzeniem.

3.6. Stosowagie wrogów budowlanych zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym plzypadku wyroby tub urządzerjia zamienne, inne
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub
wcześnleL jeśli wymagane jest badanie wyrobu lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowyr
Wybrany ! zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie
późniejszym bez akceptacji zaaądzającego realizacją umowy.

4. SPRZĘT

Wykonaww jest zobowiązany do uzywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinlen być zgodny z
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ności wskazaniem zawartym w
szczegółowych specyfikacjach technicznych. programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji mbót.
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność spmętu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w hannonngramie robót,
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynaięty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowuści do pracy oraz być zgodny : wymąganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszuenie sprzętu do
użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółuwe specyfikacje techniczne przewidują mozliwość wariantowego
uZycia sprzętu prLy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akcepłacji przez
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być póżniej zmieniany bez Jego zgody.
SprzęL maszyny. ulządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną pzez
zarządzającego realizacją umawy zdyskwafifikowane i nie dopuszczone do robót

5. TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków kanapodu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami Określonymi w projekcie wykonawczym i szczegóbwych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy. w terminach
wynikających z harmonogramu robót
Przy ruchu po drogach pubiicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego. szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na
polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąm. na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych mateńałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgadnie z zasadami określonymi w
specyfikacji techniczne;. dokumentacji projektowej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy.
wlerminie przewidzianym w umowie. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na
polecenie zarządzającego reałizacją umowy będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie na
własny koszt uhzymywać w czystości dragi publiczne oraz dojazdy do placu budowy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pnzy transporcie
materiałów i wyposażenia na iz terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świażo ukończony fragment budowy w obrębie ptacu budowy, Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikające z niedotmymania wymienionych powyzej warunków obciążają
Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady gontroll iakoścl robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wymbów budowlanych prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 23.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontrnli, włączając personel. laboratorium. sprzęt, zaopatrzenie iwszeik'le urządzenia niezbędne
do pobierania próbek i badania materiałów oraz iakości wykonania robót
Plzed zalwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy pneprowadzenia badań w celu zademonstrowania. że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania wyrobów oraz robót z częswtthvośclą
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i szaegółowych specyfikacjach technlcznych, Minimaine wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach ? wytycznych W
przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres komroli
jest konieczny. aby zapewnić: wykonanie robót zgodnie z umową
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane ulządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację. zostały prawidłnwo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm okreśłających procedury badań.

6.2. Pomaganie Qróbeli

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznym metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie. że wszysłkie jednostkowe ełementy produkcji mogą być z
Jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musl mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jegu
zlecepie wykonawca ma obowiązek pneprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych pne:
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane. w sposób zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

5.3. Bagania i gaming
Wszysflcje baqanię i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy me obejmmąjaldegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyńkzcjach technicznych.
stosować można wytyczne krajowe ałbo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego reafizacją
umnwy.
Przed przystąpieniem do pomiarów łub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy
o rodzaju. miejscu I terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
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przedstawi na płśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie
on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
labaratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium. pracy personelu lub metod badawczych, Jezeli
niedociągnięcia te będą na tyre poważne, 2e mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. zarządzający
reallzacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuścije dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy taboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów : wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania. a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający reałizacją umowy. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wkonanych mbót i użytych małeńałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników
badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki iprowadzić badania niezależnie od wykonawcy. na
swój koszt. Jeże” wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy (ub zleci nieza1eżnemu laboratorium. przeprowadzenie powtómych lub dodazkowych badań.
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem
budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych |ub dodatkuwych badań I pobierania próbek zostaną ponieslone przez wykonawcę,

7. OBMIARY ROBÓT

7.1. Uggdzggia i sagę: Qomiargwg

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących. lo wykonawca musi posiadać ważne swiadectwa legalizacji.
Muszą one być utmymmne przez wykonawcę w dobrym stanie. w całym okresie trwania robót.

7.2. Czas grzegrowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie pmeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych, określonych
w umowie łub uzgodnionym przez wykonawcę izarzadzajacego realizacją umuwy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robot. a także w
przypadku wstąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu. lecz przed zakryclem.

s. ODBIÓR ROBÓT : PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Rodzaie (›dbiorógr~ robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, mboty podlegają następującym etapem
odbtmu, dokonywanym przez zanądzającego realizacją umowy przy udziale wykonawcy:

~ odbiór robót zanikających Iulegających zakryciu.
— odbiór robót częściowych,
— odbiór końcowy,
— odbiór ostateczny.

8.2. 0dbiór częściowy

Odbiór częśclawy polega na ocenie ilości i jakosci wykonanych robót. Odbioru częściowego mbót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
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8.3, Odbiór robót zan'gkalgcych i ułegaigcych zakgciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryclu polega na finalnej ocenie ilości iłakości wykonywanych
robót. które w daiszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt ? poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje zamądzający realizacją umowy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca pisemnie z iednoczasnym powiadomieniem
zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później iednak niz w
ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzająny realizacją umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi.

8.4. Odbiór końcem robót

Odbiór końcawy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru kcńcowego będzie stwierdzona
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 0 Wm fakcie
zarządzającego realizacją umowy. Odbiór końcowy robót naskąpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zarządzającego
realizacją umowy iwykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona łch oceny jakaéclowe} na podstawie
przedłu'żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
z dokumentacją techniczną i specyfikacja techniczną.

, W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
mbót zanikających i ulegających zakryciu. zwłaszaa w zakresie wykonania robót uzupełniaśących i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających. komisja przerwie swoje czynności iustali nowy termin odbłoru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, 2e jakość wykonywanych robót w poszczególnych esortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technianymi, z
uwzgiędnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu ma cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń. oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.1. Qggumegm do odbjngg końcowgo robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru
końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
— dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawuą),
— pawykonawczą dokumentację geodezyiną wykonanych robót,
— kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
— specyfikacje techniczne,
- uwagi ! zalecenia Inżyniera. szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaiecefi zarządzającego realizacją umowy.
_ technologiczne wskazania i ustalenia,
— wyniki pomiarów kontrolnych. badań !aboratom'nych.
— atesty wbudowanych materiałów,
— inne dokumenty wymagane przez zamawiającego.

8.4.2. Ramli rec_hniczny zegara m.m„t
~ zakres oraz lokalizację wykonanych robót.
~ wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
- uwag! dotyczące warunków realizacji robót,
-— date rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku. gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru osłalecznego. komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisię roboty poprawkowe lub
napełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych & robót uzupełniających wyznaczy komisja,
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8.5. Odbiór ostateczny

Odbiór Ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym izaistniałych w okresla gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzgłędnleniem zasad
odbioru końcowego.

8.6. Podstawy gatności

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym,

9. PRZENSYZWIĄZANE

9.1 . Nom)! i normagxm

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod. Będzie informuwał zauądzająoego reałizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi się do polskich norm (PN). norm europejskich (EN). norm
niemieckich (DIN) przepisów branwwych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako nieodłączna
część i stosowane łąanie ze specyfikacją techniczną łdokumenmcją projekmwą. Zastosowanie powinno
mieć ostatnie wydanie norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia ofert). chyba że
okreśmno inane}. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczefistwa, wścisłej zgodności z
polskłml normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjętego plzez polskie
ustawodawshwu
Wykonawca zobowiązany jest smsować się do innych wiążących norm związanych z realizacją robót w
ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagań zawartych w specyfikacji technicznej.
Przyjmuje się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony : zawanością iwymogami tych non“,
Wykonawca Jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi pmepisami władz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowym! i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób
powiązane : robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przeskzeganie tego prawa.
przepisów. zasad Wytycznych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca będzie paeshzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie
wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod uraz stale
będzie informował !nżym'era o swoich działaniach. przedstawiając kopie pozwoleń & innych stosownych
dokumentów.

5.2. Przegisg gamma

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne. które są w jakiejkołwiek sposób związane
: prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w
trakcie realizacji robót
Najważniejsze z nich to:
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz U z 2013 r. poz. 21)
— Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 wmeśnia 2001r, w sprawie kabalogu odpadów

(Dz. U. g 200] r, M112 gaz. 1206).
— Rozporządzenie Ministra Pracy i Palitykl Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogóinych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (łekstjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 168. poz. 1650),
~ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 (utego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa ihigie-

ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr 47. per. 401).
— Rczporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny

zgodności. wymagań. jakie powinny spełniać notyflkowane jednostki uaesmiczące w ocenie zgod-
ności, oraz sposobu uznaczania wyrobów budowlanych oznakowamem CE (Dz. U. Nr 195. póz.
2011)
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia ”sierpnia 2004r. w sprawie sposobów dekłamwa—
nia zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr. 198 poz. 2041 22004rz późń. zmianami

Rozporządzenie Mlnistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r.
zmieniające rozpomądzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa ihigieny
pracy w zakresie użylkmuania maszyn pczez pracowników podczas pracy (Dz. U. z dnia 16 pażdzier-
nika 2003 r,)

Obwieszczenie Marszałka Sęjmu Rzewosgofitgj Polskie' z dn. 13 ligca 2010 r. w sgrawie
ogłoszenia iednoiftego tekstu ustaw @ sygtemie ogęny zgodności (Dz. U 0:133 pg; 235). gamą
; dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o sgstęmie ogny zgodności ogg Qieflégych innych
:1sz.

Rozpurządzenie Ministra Pracy ( Pcłityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac. które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U z dnia 1 czerwca 1996

r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 mama 2003 r. w

sprawie zasadnfczych wymagań dia środków ochrony indywiduatne} (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Pomyki Społecznej z dnia 31 mama 2003 r. w

sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U.
2003 nr 120 p02, 1126.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(MMMz późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Pracy i Pofityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpleczenshlva i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz 1650),
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeńslwa i higie—

ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-

nywania robót budowłanych.
Da U.178I1745I2005 - w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowa—

nia maszyn przez pracowników podczas pracy.
Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej.
PN-B-D1801 Konstrukcje betonowa i żelbetowe. Podstawy projektowania
PN—B-032G4 Konstrukcie betonowe. żelbetowe ! sprężone Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podział. nazwy iokreślenia.
PN—EN 197—1 Cement. Skład. wymagania i kryteria zgodności die cementu powszechnego użyt—

ku.

PN-EN 1964 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN—EN 1962 Metody badania cementu Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Melody badanla cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B—O4320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakcści.
PN—EN 934—2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje iwyma-

gania,

PN-EN 450—1 Domieszki do betonu, zaprawy ] zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy & zapra—
wa wzorcowa do badań.

_PN—EN 480—2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wią-
zama.

PN-EN 4804 Domieszki do betonu. zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
k l:W-EN 480-5 Domieszki do betonu. zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji
ap arnej.

PN›EN 480—6 Domieszki do betonu, zaprawy izaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej

substancji.
PN-EN 480—10 Domieszki do betonu. zaprawy % zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości

chlorkńw rozpuszczalnych w wodzie.
PN—EN 480-12 Domiazki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badań. Oznaczanie zawartości

aikaliów w domieszkach.
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PN—B—08250 Beton zwykły.
PN—B—06251 Roboty betonowe i żelbetowe? Wymagania techniczna
PN—B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultmdżwiękowa badania wy-

trzymałości betonu na ściskanie.
PN-B~06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wy-

irzymalości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B—06712 Kruszywa minemlne do betonu.
PN-B-06714l00 Kruszywa mineralne. Badania» Postanowienia ogólne, _
PN—B-08714I10 Krumywa minerame. Badania. Oznaczenia jamlstości,
PN—B—06714l12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
ubcych

PNvB~06714113 Kruszywa mineralna Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 933—1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziamowego.

Metoda przesiewania. '
PN—EN 9334 Badania geometrycznych właściwaści kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.

Wskaźnik kształtu.

PN—EN 1097—6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznatzanie
gęstości ziaren ! nasiąidiwości

PN—B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkaliczne].
PN—B432250 Materiały budowlane. Woda do betonu izaprawy.
PN-B-MSUO Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wyhzymatoéciowych.
PN-C—04554l02 Woda i ścieki. Badania twardaści. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337

mvaUde metodą wersemanową.
PNC-O4566l02 Woda i ścieki. Badanła zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodo—

ru ! slamków rozpuszczalnych metodą kolorymeh'yczną : fiofluoresceina z kwasem ohydroksyrtę-
dobenzoesowym.

PN-C—04566103 Wada i ścieki. Badania zawartości siarki ijej związków. Oznaczanie siarkowodo-
ru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkuryme-tryczną.

PN-C-GĄBOUIOD Woda i ścieki. Badania zawartości chloru ijego związków maz zapofrzebowania
chloru. Oznaczenie powstałego użytecznego chloru metodą miareczkowąiodomekryczną

PN—C—OńGZB/OZ Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych. cu-
krów rozpuaaonych i skrobi nie rozpuszczonej metodą kalorymetryczną z antronem.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania pay odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyina masa asfałtowo- kauczukowa.
PN-B—24006 Masa asfaltowa— kauczukowa.
PN-B—24620:1998 Lepiki, masy ( roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 100024 + AC1:1998 Meme: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze oto›

czema.
PN-BMH—Saoo Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gcorąco ze stali węglowych zwykłej

jakości i niskostopowych (: podwyższonej wytrzymałości. Wymagania l badania.
PN—EN 10020:1996 Stat. Klasyfikacja
PN›EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali iwyrobów stalowych
PN—EN 100274 :1994 Systemy oznaczania smli. Znak i stali. symbore główne
PN-EN 1002723994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PNvEN 100791995 Stal. Wyroby. Terminologia
PN~93/C—81545 Wymby Iakierowe. Pomiar gmbości mokrych warstw.
PN—70/H-97053 Ochrona przed korozją. Małowanie konstrukcji smtowych. Ogólne wytyczne.
EN-BYMZSS-m Wyroby ścierne. Sciemiwo z 2qu pomiedziowych.
PN-xsoasm Przygotowanie podkoly stanwych przed nakładaniem farb i puohodnych produk-

tów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.
PN-GvQBU 11 Torf rolniczy

Zalecenia jakościowe dia ozdobnego materiału szkómarskiego- Związku Szkółkarzy Polskich
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANEA ! ODBIORU ROBÓT

SST 1 - WYKONANIE ORAZ USTAWIENIE PARKLETÓW

 

 

 

 

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet—

nych obiektów budowlanych lub ich części oraz robo-
ty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej    
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KONsnggKa/g figONOWE, ZELBETomg IZOLACJE

SST» 1 ~ WYKONANIE ORAZ USTAWEENIE PARKLETÓW.

1. PRZEDMIOT iZAKRES STOSOWANIA SFECYFIKACJ!

1.1. Przedmiotsgecmkacii

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacfi technicznej są wymagania dukyczące wykonania i
odbioru robót betonowych, żelbetowych iizolacyjnych związanych z realizacją zadania.

1.2. Zakres stosowania sgecyfikacii

Niniejsza specyńkacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują
prace związane z dastawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych.
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone.

1.3. Zakres robót obiggch sgecyfikacig

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
~ związanych z wykonaniem siedziska A i B z elementów betonowych, stalowych, drewna teak,
› nawierzchnie z teak.

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych Oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne place pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. Rozwiązania
techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym
architektury

1.4. Określenia godstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującwni Polskimi Normami i Ogólną
Specyfikacją Techniczną.
Waahwa numgsu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych,
ngokość v_vykog ~ odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.
Odkigd — miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów.
Roboty glgmne ›- roboty, których rezukatem są wykopy lub nasypy.
www~wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z
PN Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami poiskimi i
europejskimi oraz : OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”

k ~ beton o gęstości powyżej 1,8 Um wykonany z cementu, wody. kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentuainych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betoggwa - mieszanka wszystkich składników przed związanłem betonu. Zaczyn cementowy
~ mieszanka cementu i wody.
Zagrawa ~ mieszanka cementu. wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków ptzechodzących
przez sito kontrolne @ baku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasśgkłfwość betonu - stosunak masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton. do jego masy w stanie
sue ym.
Stopien wodoszczelności › symbol fiterowochzbowy (np. W8) k‘asyfikujacy beton pod względem
pmepuszaalnoścś wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość olśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
Slogiefi mrozoodggrności — symboi liberowo-liabowy (np. F150) klasyńkujący baton pod względem jego
odpomoścx na działania mrozu. Liczba po liteae F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i
odmrazania próbek betonowych. przy ktńraj ubytek masy jest mniejszy niż 2%. Klasa betonu — symbol
IRerowo—liczbowy (np. 830) klasyńkujący behon pod względem jego wytlzymałości na ściskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. Wytrzymałość gwarantowana betonu na
ściskanie RbG ~ wytrzymałość (zapewniona z 95—proc. prawdopodabiefistwem) uzyskania w wyniku
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm. wkonanych. przechowywanych i badanych
zgodnię : n_omjną EN—„BO6250.
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Beton hxdmtechniczny ~ jest to beton stosowany do wykonywania budowli hydmtechnicznych, jak zapory.

jazy, śluzy. nadbmeża morskie % rzeczne itp.
Wodagzczełnośg' betgnu hydrotechnicznago - jest to zdolność paeciwstawian‘ra się przesiąkaniu wody

paez jego masę.
Sbogień wodoszczemnści betonu hydrotechniczngg - okreśta sie wieikością ciśnienia, iakie w prayjętym

czasie nie powoduje przesiąkania wody przez znormalizowane próbkę betonu.

(marność betonu hydrotechnicznego na działanie mg;;u — jest to zdołncść przeciwstawiania sie zmianie

jego wytmymałości i ciężaru pod działaniem temperatury otoczenia poniżej 0"C.

Stogień ggomoścl bgtgnu hydmłechnicznego na działanie mrggu › określa sie ilością cykli kolejnego

zamrażania I odmrazania, które nie powoduje obniżenia wytrzymałości próbki betonowej więcej niż o 25%

oraz ubyiku na ciężarze nie więcej niz. 3%.
Matka betogu gmrotechniczgegg - jest to liczba okreśłająca QO-dniowa wytrzymałość betonu na

ściskanie. wyrażoną w kG/cm2 i określona na walcach o średnicy iwysokości 16 cm przechowywanych

wg PN-55f8-06250.
[zalanie gxzęgiwwilgociowe częsci go_dziemnei i nggiemig budynku - hydmłzolacje wykonywane w

części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej. w

gruntach przepuszczalnych.
Izolgcie wodochronne cześci godziemne' i grzyziemia budygku — hydroizolacje wykonywane w

warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej. !ecz w gruntach nieprzepuszczalnych

i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadla wody

gruntowe]. bez wzgłędu na rodzaj otaczającego gruntu.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjałnie dla systemu i podluża, Systemy BSO

można podzielić ze względu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian. wełna minerałna (zwykła. łamełowa).

— sposób mocowania — klejenie, kłejenielmoccwanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

~ rodzaj warstwy wykończeniowe] ›— tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, kazemianowy, sili-

konowy, okładziny kamienne lub ceramiczne).

~ stopień rozprzeslrzeniania ognia ~ nieroszzestrzeniaiące. słabo rozprzestrzeniające. sunie rozprze-

slrzeniające.
mag ~ powierzchnia nowej |ub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta

gnkiem mineralnym. organicznym ipowłokami farb,
Wmmateriał nanoszony na podłoże lub. warstwę zbrojoną. cełem regulacji (wównania.

redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.

1.5. Ogóme wymagania daggczace robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja

Techniczna”. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów

betonowych iżelbeiowych ~ szalowanie, zbrojenie. przygotowanie i układanie mieszanki bemnowej oraz

wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialni za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego reanzacją umowy. Wprowadzenie

jakichkołwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zaaądzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1 . Ogólne wymagania doggczgce materiałów

Ogóine wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju pndano w OST "Ogólna Specyfikacla Techniczna".

2.2. Szalunki

~ Drewna do wyrobu szatunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz inne materiały do

budowy szalunków.

~ Środek antyprzyczepny: akkywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z

wolnym wapnem znajdującym się w betonie. powodujące wytwarzanie się nierazpuszczalnych w

wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

b&w?” ?Eéééj‘ amhlleldury "éddo’hé" ” 'gg&agfaą;*”"”caafa "LY. """LG'Sarcow‘siééf " &Załxa m"
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— Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny. nłe zawierający kemsenu, ::
!epkości ud 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Sayboka) w temp. 40"C, oraz tempemturze zapłonu
wyzszej od 150°C, wolwartych pojemnikach.

2.3. Beton amhitektoniczny BAZ, R22. P2. F2

Baton zbrojony wewnątrz siatkami statowymi dobranymi do parametrów masy betonowej
Zwiększona Marność ogniowa A1

 

Klasa Rodzaj Faktu Porowatość Równomierność Element Kategorie
wymagania powierzchni ra zabarwienia* referencyjny deskowania
 

Średnie Powierzchnie F2 P2 R22 zalecany K02
wymagania betonowe (:

typowych
wymaganiach
Elementów

narażonych na
wpływ czynników
atmosferycznych         

Klagy gekslug według Eg
~ w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa
_ zaczyn cementowylzaprawa wstępująca na złączach elementów ~— szemkość do ok 10 mm i

głębokość do ok. 5 mm
~ dozwoiony odcisk ramy elementu deskowania
Dodatkowe wymagania:
» zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania 0 tej same] jakości powierzchni
— zapewnić &ystość deskowania oraz równe nałożenle środka antyadhezyjnego
- zapewnić uszczelnienie styków deskowania
_ ustalić odpowiedni rodzaj wkładek dystansowych
— zaleca się stosowanie deskowania o tej samejjakości powierzchni
— zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej
— przesunięcie płaszczyzn w miejscu przerwy —- maksymalnie do 10 mm.
Kłasy porowatości: P2 do 2350mm2
Klasy równomiemoścł odcienia ikoloru R22
— niedopuszczalne wielkopowlerzchniowe zmlany odcienia
— niedopuszczalne rdzawe % brudne zacieki
~ niedopuszczaine stosowanie różnych rodzajów powierzchni deskowania (różne sklejki) oraz różnych

materiałów wykończeniowych
Dodatkowe wymagania:
— ustalenie czasu mieszania betonu na co najmniej 60 sekund wykonanie większej Sitzby powierzchni

próbnych

2.3.1. Wodą
Czysta woda, nie zawierająca oleju. kwasu. zasad. związków organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-SBIB-SZŻSO.

2.3.2. Emsgmg
tx) Założenia ogólne - kmszywo naturalne, wolne od zanłeczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział

6. z wyjątkami wymienianymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w
reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane.
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm nie
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylka czystego, naturalnego piasku (› ostrych
krawędziach.

x) Kmszywo grube (2 › 96 mm) › należy używać żwiru naturalnego. mieszanki żwiru Hamanego
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów. zawierającej nie więcej niż 15%

 

65%th " ' ”&asfai"""£e££;i;i£w .
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2.4.

płaskich bądż wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje n
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny paekraczać 2%.

5) Mrozoodpomość kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

Izolacie

2.4.1. Materiał imgreonacyiny ~ grenarat hydrgfobow

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

ób'xęiłśf ?Séié} ”;;...- ktury

Preparat hydrofobowy do impregnacji struktur mineralnych betonu ogranizza porost mchów i
grzybów a zabezpieczona powierzchnia pozostanie wolna od plam. Hydrofobowy impregnat do
powierzchni mineralnych dodatkowo sprawi. iż wszelkie powstałe zabrudzenia bardzo łatwo
usunąć za pomocą czystej. suchej ściereczki bądż przepłukania wodą np. za pomocą urządzenia
wysokociśnieniowego.

- niewidoczny gołym okiem (grubość warstwy 100nm)
- odpamy na promieniowanie W i ścieranie

— odporny na wysokie temperatury (450“6)
-— odporny na chemikafia (do 12,5 pH)

Fregata; do wodoodgomsi imgreggacii belggu
Preparat do wodoodpornej impregnacji betonu ~ gotowy środek hydrofobizuiący. przeznaczony di
impregnacji wodoodpornej betonu, oraz prefabrykatów budowlanych, z dużą zdolnością do
penetracji podłoża.
Cechy charakterystyczne:

- głęboka penetracja betonu.
— schnięcie do nlelepiącej słe postaci,
~ szybkie powstawanie efekm hydrofobowego, skuteczność w przypadku małych pęknięć i

szczelin (dezaktywacja rys)
— redukcja zabrudzeń. zapobieganie powstawaniu grzybów i porostów.
— otwarty na dyfuzję pary wodnej.
~ do zastcsowanfa zewnętrznego. bezbarwny. odpomy na ścieranie

Masa asfałinwo—kauczukom
Masa asfalmwo—kauczukowa - gotowa do użycia wodną dyspersją asfaltńw. modyfikowanych
kauczukiem syntetycznym oraz organicznymi i nieorganicznymi dodatkami modyfikujacymi, które
dobrane zostały tak. aby zagwarantować maksymalną wygcdę pracy i właściwe parametry
eksploatacyjne. Dzięki właściwością tiksotropowym daje się nanosić na podłoża :) downinych
spadkach — powłoka nie spływa nawet przy wysoklej temperaturze. a w niskiej zachowuje swoją
eiastyczność. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, wady. słabych kwasów i
zasad oraz na działanie substancji agresywnych znajdujących się w glebie. Masę asfałtowo-
kauczukową można bez obawy stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem. Produkt
posiada atest na stosowanie w pomleszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Dane techniczne
_ Zużycie produktu około 0.8—1,2 kg / m2 przy 1 warstwie
- Grubość warstwy 1 mm
— ”ość warstw 2—4
— Temperatura stosowania od +5 ”C do +30 ”C
— Czas schnięcia 4—6 godzin.

Masa gruntu'aca asfaltgyo-kauczgkgxm

Rozmér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym ?. dodatkiem substancji
umożliwńaiących głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do
gzgnźęwania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewałne.

& .
—- głęboka penetracja podłoża.
- możliwe nanoszenie produktu na lekko wilgotnych podłożach,
— powłoka odporna na slabe kwasy i zasady,
- zwiększona plzyczepność podłoży.

Zastosowanie:

  „„

_ "5658.15 : p'śłkie
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~ gruntowanie podlozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
hydroizoałacyjne - ławy, fundamenty podziemne części budowli

~ wykonanie samodziełnych pnwłok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
— podkład pod wszelkiego rodzaju papy temozgrzewalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skład Asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik
organiczny. modyfikatory

Kolor czarny
Konsystencja ciecz
Gęstość 0,93-1,1‘qlcm“
Pozostałość suche; masy Około 50%
Temperatura powietrza i podłoża podczas od 5°C do +35°c
stosowania
Pyłosuchość po 6h
Czas schnięcia 12h
Zużycie 0.2-0.4 kgImZ na jedna warstwę
ność warstw

~ gruntowanie 1 warstwa
~ powłoki hydroizolacyjne typu łekkieqo 2—3 WETSŁW  

2.6. Sta! Łonggukgyług

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

BEER? mśiśś'"

Akcegtowagie um!”ch materiałów
Akceptacja zgloszonych w programach wytwarzania i montażu dostawców materiałów nie

oznacza akceptacji materiałów, Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej
jakości wszystkich partii materiałów.

Gatuneg stali
Zgodnie z obowiązującą normą PN—leS-10052 do konstrukcji stalowej zastosować stal
gatunku SBS. wg PN-SBIH-84018 oraz PN-BŻIS-10052. Proces Manama skali powinien być
zgodny z PN~EN 10025—22004. Wymagania dotyczące składu chemicznego, własności
mechanicznych. własności technologicznych. stanu powiezchni, jakości wewnętrznej,
wymiarów, tolerancji I masy powinny być zgodne z normą PN-EN 10025-212004, dla danego
gatunku stali.

T os ania rz dostawac stali
Zgodnie z normą PN—EN 10204 odbiór stali z wytwórni następuje na podstawie Świadectwa
odbioru 3.1.

Wygobx ze 533! Knngtrukcgdge'
Do wylwalzania stalowych konstrukcji należy używać sta! zgodnie : PN—QolB-OSZOO. inne
gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą
Inspektora nadzoru, jeśłi posiadają:
— aprobaty techniczne łTB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie
» Certyfikat lub Dekłaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN
— Certymaat zgodności ze zharmonizowana norma europeiską wprowadzana do zbioru norm

polskie
— Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do siosowama
Stal dostarczana na budowę powinna:
— mieć trwale ocechowania dokonane przez Komisarza Odbłorczegn MTiMG:
— mieć wybite znaki cechowania. oznaczenie cechowania koiorowego,
- spawać wymagania określone w normach przedmiotowych:
~ dla blach unhvemlnych Egrubych wg PN-EN 10163-1z1999,

dla blach żeberkowyeh wg PN-TałH-92127,
dla walcówki. pręićw i kształtowników wg PN~EN 10016-2z1999lAp12003‘
dla kątowników równoramiennych wg, PN—EN 1005842000 i PN~EN 10056-221998.
dla ceowników, wg PN›EN 101622005.

Stal cmkowana i lakierowana mgszkowo [kolor RAL 7024) faktura gładką gamet.

architekffigu _ Budowa ›Bśrłiletnw. Luria: ul. Lubartowska. daalkanr

I
I
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2,6,5.

2.6,6.

2.6.7.

;gczniig'.

Śruby. nakrętki. nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1995 oraz PN—BZIMv8205420. a
ponadto:

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN—EN ISO 401422002, PN-GTIM- 82331,
PN-91/M-82341, PN—91IM-82342, PN-83IM—82343. FN—75IM—82144 oraz PN85I82101,

— nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN—83IM-821 71,
›› podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN—EN ISO 8872002. PN-SSO

106732002, PN-77/M—82008, PN-79/M—82009, PN-TQIM-Bzms oraz PN—BSIM- 82039.
— nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN—881M—82952 oraz PN-aalM—82954.

Matsriag do smaga” figg! montażowe
Zamówienia na łączniki (śruby montażowe ) ł materiały spawalnicze składa Wykonawca

u zaakceptowanych przez Kierownika Projektu Wytwórców tych materiałów Na Wytwórcy
konstrukcji ciązy obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów
pomierdzajqcych spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej
danego wyrobu lub malenalu. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej pam":
materiałów, Badania, które warunkują wystawienie atestów Wy'twórca łączników lub materiałów
spawalniczych przeprowadza na własny koszt, Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy
powinny być atestowane w niezależnym laboratorium zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Dla śrub montażowych. podkładek i nakrętek
oraz elektrod, drutów spawalniczych i tcpników muszą być spełnione wymagania odpowiednich
norm przedmiotowych. Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod
według gwarancji dostawcy. Do spawania należy używać elektxod otułonych lub drutów i
iopnikéw do spawania elektrycznego dostosowanych do zastosowanego gatunku stali i do
zastosowanych metod spawania - wg aktualnych non'n przedmiotowych. Materialy do spawania
konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PNEN75912000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiadać wmaganiom normy: PN—91IM›69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN—EN 12070:2002.
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN- 731M-

69355 oraz PN-67lM-69355

Środki ggtłuszczaiggg, muszczatniki
w~ substancje chemiczne. które są przeznaczone do rozpuszczania lub
rozcieńczania innych substancji i materiałów. Rozpuszczalniki przemysłowe to często
mieszaniny kilku substancji składowych.
Adam
jest jedną z podstawowych substancji używanych do odtłuszczania powierzchni przed
małowaniam, Znajduje on zastosowanie do wyrobów nitmcelulozowych. tłuszczńw oraz mycia
narzędzi po malowaniu. Do rozcieńczania lakierów i emalii mm, a także mycia sprzętu
malarskiego, używa się rozpuszczałników nitro. Produkty tego typu są również dostępne jako
substancje przeznaczone do rozcieńczania wyrobów nitrocelułozowych : czyszczenia sprzętu
malarskiego. Rozpuszczalnnców nitro używa się także podczas zmywania ialderów.
Roggusggglnlfi eksggakgane
Oferowane na rynku rozpuszczalnik? ekstrakcyjne stosuje się z farbami i Iakierami olejnymi,
flalawymi I asfaitowymi. Niejednokrotnie są one używane do zmywania mam oraz mycia części
maszyn. Odpowiednie rozpuszczalniki są przeznaczone do farb i lakierów: olejnych, nitro.
renowacyjnych. chemoutwardzalnych. poliwinylowych. chlorokauauknwych i butaprenu. Z
myś!ą o rozcieńczeniu wyrobów Halowych, olelnych i bitumicznych produkuje się
rozpuszczalnfld fletowe.
Benzyna ekstrakgyjna
Jest ona przeznaczona do odtłuszczania powierznhni przed lakierowaniern oraz do czyszczenia
części maszynowych, a także rozcieńczania tłuszczów. olejów wosków
Benzynałakowa
Jest używana do farb i !akierów olejnych. halowych I asfaltowych.
$$ng odflszczaigce
Jako zalety środków odtłuszczających wymienia się przede wszystkim nie wstępowania
szkodliwych emisji i niewielkie ograniczenia administracyjne. Warto równiez podkreśiić brak
niebezpieczeństw: zapłonu, negatywnego wpływu na środowisko oraz, m najważniejsze,
zagrożenia dla ludzi.
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2.6.8. Małgwanie Qowięrzchnx stalomch

Elementy stalowe. ocynkowane. malowane proszkowo— poza terenem montażu

2.6.9. dedr stali
Odbiór stali na budnwie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaupatmony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
— znak wytwórcy
— prom
- gatunek stali
›— numer wyrobu lub paru!
~ znak obróbki cieplnej.

25.10. 0 r on k'i ab owi

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego
odbloru konstrukcrx w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.7. Drewno egzogxczne {teak} - element! siedz§§jsg

Teak to drewno umiarkowanie ciężkie (klasa Ill 5 IV). Średnia gęstość dla sianu powietrznosuchego (dla
drewna 0 wiłgatności około 12%) wynosi 660 mm-S. Drewno teakowe chamkteryzuje się małą
wiigotnością punktu nasycenia włókien (22%). Największym atutem tego drewna są małe wartości
skurczu. świadczące o szczegółnej stabilności wymiamwej i braku skłonności do pękania oraz paczenia
się, Według Hasyfikacji Momina, teak to drewno mało kurnzliwe. Właściwości mechaniczne wskazują na
to. 2e jest gatunek twardy. ełastyczny' i łatwo łupliwy. wyrażnie stabixnlelszy gatunek z wysoką naturalną
trwałością na działanie czynników zewnętrznych. Nie pmyspatza większych trudności, a(e uprzednio
należy dokładnie oczyścić powierzchnie, najlepsze efekly daje olejowanie.

2.8. Drewno ggzojxczne {teak} - pedest

Z drewna egzotycznego (teak) należy wykunać: deski drewniane ryflowanye o przekroju prostokątnym
25x145mm. Długość uzałeżniona od mieisca wstępowania. Elementy montowane : odstępem 10mm
pomiędzy sobą. Deski z podcięciami umożliwiającymi montaż elementów pośrednich łączących deski z
Iegarami (montaż desek niewidoczny wg. ogólnie dostępnego systemu).
Legary wykonane z kantówki 40x60mm (drewniana lub z tworzyw sztucznych). Legary w odstępach co
400m, podparte stopami systemowymi umożliwiającymi regulacię w zakresie 30-320mm.
Deski doaołowe wykonane z tych samyCh ełementów co piaszczyzna ruchu. Podkonstrukcja do
mocowania desek doczołowych wykonana z elementów tożsamych z legarami.
Deski olejowane plzed ich zamontowaniem :

— 4-stmnnie.
.— powierzchniowo,
« 1-krotnie olejem.

Po zamontowaniu podestu wymagane jest odnawianie olejowanie. lecz tylko górnych i bocznych
powierzchni desek Olejuwanie dolnych powierzchni desek podestu. nie jest wymagane (ponadto.
odnawianie dolnych powierzchni desek nie Jest możliwe w żadnym ze stosowanych systemów montażu
drewnianych podestów) ponieważ tylko w podestach drewnianych klasy A1. ole], którym nasączone są
dolne powierzchnie desek nie jest wypłukiwany przez deszcze illub topniejące śniegi — dlatego nie ma
potrzeby odnawiania konserwacji domych powierzchni.

Wkręty
a. Wkręty łączące deski z podkładkami dyswnsowymi - ocynk; wkręty są wkręcane do desek „od dołu' ;

wkręty pozostają wstanie powietrzne suchym (tj. bez kontaktu z wodą) i pomimo. że nie są wykonane
ze stali nierdzewnej uzyskują trwałość taką samą jak cały podest drewniany ; ponadto wkręty, które
nie mają kontaktu z wodą ..nie wchodzą" w reakcje z garbnikami drewna. Ę. nie plamią drewna.

b. Wkręty łączące
podkładki dystansowe z legarami - ocynk, geomeł lub stal nierdzewna ; sama nawiemające się
TORX, wkręcane są w szczelinie pomiędzy deskami.

óiśfśii; małe] 'ŚFĘEńĘEŁĘWJ ”"*Eaaaąa'”';s;a1eiaag" "’Ldbii’r'x” "u'L' ” ” 'Lniśałiłidśkaf ' "&&&—«ENH?
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3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

3.1. Robog; begonowe. żelbetową

instalacje do wytwarzania hełmu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddawane ogłędzinom
inspektora Nadzoru. instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatyczne? przy
wagowym dozowaniu kruszywa. cementu. widy i dodatków. Silosy na cemenk musza mieć zapewniona
doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania do dozowania cementu
powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i rekbyfikowane na rozpoczęcie produkcji. a
następnie przynajmniej raz na rok. Uzządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzone, co najmniej raz
na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać sie wyłącznie w betaniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wulnospadowych),
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego splzętu:

— betoniarka do pmdukq‘i miazanek bemnowych,
— wnbratory pogrążania.
— zacieraczka dc betonu,
— agregat strumieniowo-pompowy od odpowiehzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo

ułożonej mieszanki betonowej,
— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem małerlalów

drewnopochodnych takich jak: płyty twarde, stemple. łącznik? stalowe,
« maszyny do obróbki smli zbrojeniowe; (prościarka, nożyce mechaniczne. giętarka mechaniczna).

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod vaględem typów & ilośc! wymaganiom zawartym w ogółnym
opisie organizacji l meted robót. zaakceptowanych przez Inspektera Nadzoru.

3.2. Izolacie

Wykonawca przystępujący do prac izolacyjnych powinien pasladaé następujący spxzęt i narzędzia:
— do przygotowania podłoża ›— sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młołkl, szczotki druciane,

szczotki do zmiabania. narzędzia murarskie do napraw podłoża.
— do grunnowania -— sprzęt malarski. pędzle, wałki, naczynia.
— do przygotowania mas izolacyjnym - naczynia imieszadło wulnoobmtowe.
~ do nakładania — sztywny pędzel, szczotka, paca. kiełnłą
-— do układania izolacii - noże. miarki. listwy, wałki dociskowe.

Narzędzia i sprzęt natychmiast po wykonaniu pracy z zaprawami powinny być czyszczone za pomocą
wody. Związane materiały można usunąć jedynie mechanicznie

4. TRANSPORT

4 . 1 . Ogólne wymagania dggeggce transgortg

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST ”Ogólna Specyfikacg'a Techniczna”.

4 .2. Transacrt betgnu i stali

Elementy betonowe i wszystkie materiały niezbędne do ich wykonania mama przewozić dowolnymi
środkami transportu zaakceptowanymi pasz zarządzającego realizacją umowy. Załadunek. transport i
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 8102 i przepisami o ruchu drogowym.
powyżej mas, Wymaga ono akwptacii vryMórcy betonu i zarządzającego realizecią umowy,

§1§Lpowinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu. środkami transportu. w
sposób gwarantujący unikniecie trwałych odkszmłoeń 512R oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
dmgowego. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno
odbywać sie tak. aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej
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powieizchni ładunkowej obok siebie i zabezpieszyć przed możliwością pmesuwania sie podczas
transpodu.
Elementy przewożone na mask powinny być: starannie i równo ułożone na pawiemchni ładunkowej
śmdka transportowego, na przekładkach : drewna !ub twarde; gumy. Przekładki naieży umieszczać w
odiegłości 20 lub 30 cm od końca elementu. ich długość powinna być większa od szerokości
zabezpieczonego elementu. a grubość: co najmniej o 3 cm większa od wysokości uchwytów wystających
pionowo : elementów. Przekładki mzdzielaiące elementy muszą być ułożone dokładnie w mm pionowe].
Niespełnienie tego warunku może być przyczyną spękań. Używane pojazdy, poruszające się po drogach
publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu dmgowego. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
robót i właściwości paewotonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszełkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pubłicznych uraz dojazdach do
terenu budowy.
Transport gotowyoh elementbw prefabrykowanych
Transport ełementów żelbetowych prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w poziomie
lub prosropadie do pozycji wbudowania. dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych
elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, mzporów i klinów :
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

4.3. Transgort grobów izotacyinych

Wyroby budowlane izolacyjne dostarczane sa w stalowych opakowaniach (pojemnikach. puszkach)
Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamkniętym można pnzechowywać do co najmniej S miesięcy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Robes! betonowe

5.171. Czes ' ość obier nia r dk kontr Ii etonów
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontrofi. wymaganych normami. Badania są
zrealizowane przez uprawnione laboratorium. Na żądanie inspektora Nadzoru przedmiatowe
laboratorium może wykonać dodatkowe badania. Powinny one w szczególności dawać pewność.
że każda dostarczona pania betonu posiada właśchvości pszewidziane w niniejszym opisie

 

 

 

 

technicznym.
Na jedno pobmnłe przypadają 3 prńbki. Częstotliwość pobierania. w przypadku ścisłej kontroli,
jest następująca :

Całkowita objętość Jedno pobranie próbek Minimalna ilość pubreń
betonu co naimniei co :

V < 1 000 m3 100 m3 5
1 000 «Pa 5 000 ma 200 m3 10

V > 5 000 m3 300 rna 15     
W przypadku ograniczunej kontmti. próbki pobiera się dla 300 m3 - minimum 1 pobranie.

5.1.2, Pmdukg‘a i transgort betonu
Beton moze być produkowany w betoniami zewnętrznej, uznanej pne: Inspektora Nadzoru dla
wymaganych kiss betonu Transport obowiązkowo winien się odbywać w betoniarkach
samochodowych. Beton będzie zgodny z normami polsklm‘L Po wyprodukowaniu, baton musi być
ułożony w niepmekraczalnym czasie, ustalonym na począmu budowy. lnfon'nacyjnie — można
będzie przyjąć okres 1h 30 min, przy temperaturze > 25°C i 1 h przy wyższej temperaturze.
Beloniarnie mogą być zainstalowane na placu budowy.
Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

5.1.3. geggnofim'e '
Szalunki muszą być zwilżone przed betonowaniem. {ch powierzchnia musi być wilgotna, ale nie
zmeczona. Beton musi być wylewany 2a pomocą pojemników. Elementy mogą być betonowane
za pomora pompy. po uzyskaniu zgody lnspektora Nadzoru. Wylewanie. zagęszczanie.
wznowienie belonowania itp. są reafizowane zgodnie z obowiązującymi normami. Beton nie
może spadać : wysokości większej at! 3.00 m, Musi być układany warstwami niedużej grubości
(20 do 30cm max.) . Pnelwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie może być większa od 15
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mln. Czas wibrowam'a musi być ograniczony. by uniknąć segregacji. \Mbrowanie przy użyciu
zbrojenia jest zakazane.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania kart betonovmnia, z podaniem: daty, godziny,
warunków annosferycznych, temperatury. pochodzenia baonu. betonowanej części oblekm,
pobranych próbek betonu dla badań kontrolnych. Karty te są paechowywane do dyspozycji
Inspektora Nadzoru, wraz z protokołami badań próbek
Pielęgnacja betonu jest wymagana dla powierzchni poddanych działaniu warunków
atmosfewcznych. które mogą naruszyć jakość betonu. Polega ona na wykonaniu zabłegów
pielęgnacyjnych na tych powierzchniach. Zabiegi mogą być łączone :
— ochmna okresowa nieprzepuszczalna przez dłuższe zachowanie szalunków i wykonanie

szczelnej bariery na powierzchni betonu,
— nawiizanie.
Zastosowanie pielęgnacji będzie wykonane w miarę możliwości jak najszybciej. Jest ona
przedłużana tak długo jak odparowanie wody może naruszyć wymaganą jakość betonu.
Wykonawca proponuje lnspektomwi Nadzoru. w ramach programu batonowania, czas trwania
pielęgnacji. Pielęgnacja dotyczy całej powiemchnf betonu. jest ciągła ijednomdna prze; czas
trwania i zakończona jest jednocześnie na całości każdej strefy poddanej zabiegowi. Srodki
piełęgnacyjne mogą być stosowane po uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji. Mogą być
przeprowadzone próby dla stwierdzenia właścłwości doboru. sprawdzenia łatwości usuwania
produkt: i jego zgodności z ostatecznymi (ewentualnymi) wykładzinami przewidzianymi jako
pokrycie dla betonu. w przypadku zatrzymania betonowania, beton jest uh'zymywany siatką
metalową :: drobnych oczkach, mooowaną do zbrojenia. Pmed wznowieniem betonowania.
powierzchnia pyzyigowa jest energicznie oczyszczona izwilzcna do nasycenia, przed wylaniem
świeżego betonu. Nie zezwala się na betonowanie, gdy temperatura zmierzona na budowie jest
niższa od —10'C. Gdy temperatura mieści ale w granicach od +5'C do -10“C. wlewania betonu
Jest dozwolone. pod warunkiem zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym
skutkom zimna. Program betonowania precyzuje stosowne zalecenia. Po pmerwaniu
betonowa'nia wwyniku zimna. należy usunąć ewentualnie uszkodzony beton. NaIeźy postępować
jak przy przypadkowym wznowieniu. W okresach. w których temperature zmierzona na budowie
jest wyższa niż 25°C, Wykonawca przekaże !nspekwrowi Nadzoru. w ramach programu
bemnowanla, proponowane działania w uzupełnieniu podanych powyżej.

 

5.1.4. Ogólne zasady wykonania mpg:
Ogóine zasady wykonania robót podano w Ogólne] Specyfikacji Technicznej.
Warunki przystąpienia do robót betoniarskich. Rozpoczęcie robot beloniarskich może nastąpić na
podstawle dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji
technologicznej (zaakceptowane; przez Inspektora Nadzoru) obejmującej:
~ wybór składników betonu.
v opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
~ sposób wytwamania mieszanki betonowej.
- sposób transportu mieszanki betonowej.
— kołejncść i sposób betonowania.
— wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w rych pxzerwach.
~ sposób pielęgnacji betonu.
—- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania).
~ zestawienie koniecznych badan.

Przed przystąpieniem do betonowania puwinna być stwierdzona przez łnspektora Nadzoru
pramńdłowość wykonanie wszystkich robot poprzedzających bemnowanie, a w smzególnuści:
— praMdłowo'sć wykonania deskcwań, rusztowań, usztywnień pomostów itp..
» prawidłowość wykonania zbrojenia.
~ zgodność wartcściz projektem,
_ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansnwych zapewniających
- wymaganą wielkośc muliny,
— prawidłnwuść mzmieszczenia i niezmienność ksztafiu elementów wbudowanych
- w betonową konstrukcję (kanałów, wpusvów, sączków, kotw, rur itp.),
~ goinwość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykonać zgodnie z wymaganiami norm: PN—Bmzso & PN~B-06251 ,

W a ie! awa'm' z
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Mieszankę betonową klasy min. CEGI37 (837) F50 do betonowania związaną z przedmiotowym
zadaniem dopuszcza się przygotowywać na placu budowy w specjalnie przygotowanym do tego
celu węźle betoniarskim. Węzeł betoniarski nalezy wyposażyć oraz oznakować zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno
odbywać się wyłącznie w wyspecjafizowanym zakładzie produkcji betonu, który mole zapewnić
żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betanowaj powinno być
dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
— : 2% › przy dozowaniu cementu i wody.
— i 3% — pay duzowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktuałne świadectwo !egatizacji. Wagi powinny być kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co
najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną
ze zmiennym zangoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie. jednak
nie powlnien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować
pojemniki o konstrukcji ummzliwiająoej łatwe ich opmżnłanie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalunej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki bemnowej nie należy zrzucać z
wysokości większej niż 0,75 rn od poMerzchni. na która spada. W przypadku, gdy wysokość ta
jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) łub
łeja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m),
Erzx Mawit! elęmenlćw [ggnstmlgcg‘ monolitygnych naleźy grzęifrzegać wzmggów
dokumentacji hechnoiogicznej, która powinna uwzgłędniać następujące zalecenia:
— w fundamentach. ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do
40 cm, zagęszczaiąc wibraiorami wgłębnymi.

— przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika |ub
rurociągu pompy. ,

~ plzy betonowaniu oczepów, gzymsów. wsporników, zamków i stref paydyłafzcyjnych
stosować wibratory wgłębne.

Przy~ zagęszczeniu mieszanki belanowei nglegz sgełniać aasgęgulą'ce waging"
_ wibratory wgłębne stosować o częstotliwości mln. 6000 drgań na minutę, z buławami o

średnicy nie większej niż 0,65 odległoścł między prętami zbrojenia Kezacymi w płaszczyźnie
pogłomej podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrcienia buławą
wi ratora.

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymł należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8
cm w warstwę poprzednią i przytraymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s.. po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R. gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynos! 0,3—0.5 rn,
belki (ławy) wibracyjne pawiany być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować stę jednakowymi drganiami na całej długości:
czas zagęszezania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w- jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s..
zasięg działania m'bratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. głębokości i
od 1.0 do 1,5 m w kier. długości elementu; rozstaw wibratorów naiezy ustalić dośvviadczamie
tak, aby nie powstawały martwe pola. Pmerwy w betonowanlu nakazy sytuować w miejscach
uprzednio przewidzianych iuzgodnianych z Pmiekmntem.

!
£

Powielzohnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana dc
połączenia betonu smardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu
sMardniałego. luźnych okruchów betonu oraz warstwy szldiwa oemantowego oraz zwilżania
wodą, W przypadku plzexwy w układaniu betonu zagęszczanym pxzez wibrowanie wznowienie
betonowania nie pnwinno się odbyć póżniej niż w ciągu 3 godzin lub po wfkowhym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu Detonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania. zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanle
konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygctowanie
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
Warunki atmosfeuczne grzx układaniu mieganki beionuwe‘ i wiazaniu betonu
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5.2.

5.2.1.

KC.! B LBETOWE IZO E

Betoncwvanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nIe niższych nIz plus
5°C zachowując warunki umozliwiające uzyskanie przez beton wyu-zymałoścl cu najmniej 15
MP2 przed pierwszym zamarznłęciem Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach. jak zabetonowane konstrukcja. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do ~5‘C. jednak wymaga
Io zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe] +20% w chwili
układania I zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej T
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa
niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie batonowania w czasie ulewnego deszczu.
Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczyć za pumecą mat lub folii.
Pielgg nag‘a betanu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowanla zaleca się przykrycie powiemchni betonu lekkimi
wadoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu I chroniącymi baton
przed deszczem I naslonecznieniem. PIzy temperatune otoczenia wższej niż +5°C należy nie
później niż po 12 godz. od zakończenia batonowania rozpocząć pielęgnację wilgomościową
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (pasz polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy
temperaturze otoczenla +15°C I wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień I co najmniej 1 raz w nocy. a w następne an co najmniej 3 razy na dobę. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN—B—32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami I drganiami
przynajmniej dc chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Wykańczanie gowierzchni betonu
DIa powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gladkie I równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię Pęknięcia I rysy są
nłedopuaczalne, róvmość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna
odpowiadac wymaganiom normy PN—B-10260; wypukłości (wgłębienia nie powinny być większe
niż 2mm. Ostre krawędziefbetonu po rozdeskowanłu powinny być oszIIfowane — faza 3 mm.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjainego wykoI‘IczenIa powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio pc rozebranłu deskowań nalezy wszystkie wystające
nierówności wyrównać za pomecą tarcz karhorundowych I czystej wadyl Wyklucza się
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
D Ia
Deskowania dla podstawowych elementów kcnstrukcji obiektu (ustroju nośnego. podpór) należy
wykonać wedlug projektu technologicznego deskowania. opracowanego na podstawie obliczeń
Statyczno—wylrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań pawinna być sprawdzana na siły wywołane
parciem świeżej masy betonowej I uderzeniami przy jej nyewanIu z pojemników oraz powinna
uwzględniać: szybkość bemnowania, sposób zagęszczania, obciążenia pomostami roboczymi.
Kons ‘a deskowania owi nas Iaénas u" ce funk”:
— zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
— zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
—- zapewniać odpowiednią szczelność,
— za pewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia.

wykazywać odporność na defcm-uację pad wplywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasaanonych przypadkach na część
deskowań można użyć desek z drzew IgIastych III lub IV klasy Minimaina grubość desek wynosi
32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na Wpust i pióro.
Styki. gdzie nie można zastosować połączenia na pióro I Wpust. należy uszczelnić taśmami z
Iworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczemienie styków
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek I poprzecznie. Sfazowania należy
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów
typu odcinki rur, IaanIkI należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

Izoiacie

Materia [mgrggnacyjny _ gregarat bywałem anmgraflQI.
PIzed rozpoczęciem nakładania powłoki należy dokIaane usunąć wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia z zabezpieczanej pawIeIzchnI Im kapią? ta czynność zostanie wykonana Iym
silniejsze wiązanie nano cząstek z powierzchnią i działanie środka będzietrwalsze I
efektywniejsze.
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— należy dokładnie wyayścić i osuszyć powierzchnię
— zastosować mgiełkę preparatu w odległości ok 15 cm
— nałożyć powłokę atomizerem na tyle. aby zważyć całą zabezpieczaną powierzchnię
- pozostawić na 24 godziny do całkowitego wyschnięcia
- po 24 godzinach uzyskujemy hydrofobową $ plamoodporną powierzchnię

Pregarat do wodoodgomei imgregnacii betonu

Preparat do wodoodpornej Impregnacji betonu - gotowy środek hydrofobizujący, przeznaczony di
impregnacji wodoodpornej betonu. oraz prefabrykatów budowlanych, z dużą zdolnością do
penetracji podłoża.
Cechy charakteryslyczne:

— głęboka penetracja betonu,
— schniecie do niełepiącej sie postaci,
— szybkie powstawanie efektu hydrofobowego, skuteczność w przypadku małych pęknięć i

szczelin (dezaktywacja rys)
— redukcja zabrudzeń. zapobieganie powstawanie grzybów i porostów.
— oMarty na dyfuzję pary wodnej.

— do zastosowanla zewnetrznegq bezbarwny. odporny na ścieranie,

stgrsyjna masa asfaltowo-kauczukowg
Podłoże może być zarówno suche, jak i wiigotne. Nie mogą na nim występować zastoiny wodne,
nie może być zmrożone ani oszronione. Kurz. pył i ostre krawędzie usunąć. Wszelkle braki w
podłożu szczelnie zaspoinować, powierzchnie (› charaktefze porowatym wyrównać zaprawą
cementową. Wszelkiego rodzaju kąty wyobh'ć wykonując tzw. fasetę z zaprawy cementowej. Do
każdego rodzaju zastosowań niezbędne jest ugruntowanie podłoża romorem masy asfałtowo-
kauczukowej: woda = 1:2 tub :woda = 1:10. W przypadku stosowania masy asfałtowo-
kauczukowej: podczas upałów przed rozpoczęciem robót zalecamy zwilżyć podłoże. Masę
nanosić pmynajmniej w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich katów pasami z
tkaniny technicznej wtapiając je w świeżą masę. Każdą następną warstwę nakładamy po
wyschnięciu poplzedniej. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas na
odparowanie remek wilgoci z całej grubości powłoki. W temperaturach poniżej +20 ”0 i
wilgotności wzgŁ powietrza powyzej 60 % aas odparowania wydłuża się. Podczas ohsypywania
ziemią należy zachować szczególną ostruznuść. zeby nie uszkodzić warstwy izolacji.

Wmczne sgawania konstrukcii sgglomch

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badanlu, ocenie jakoéci i odbiorowl. Warunki
techniczne wykonania. zakres badań kontmlnyoh ikryteria odbioru połączeń spawanych podano
w normie PN-B-06200:2002. Roboty spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem przez
spawaczy uprawnionych do danego procesu spawania. Powierzchnie i brzegi przygotowane do
spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych pęknięć & karbów. Elementy w
trakcie spawania należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru. deszczu i
śniegu Części do spawania należy tak zestawić, a spainy tak wykonać, aby końcowe wymiary
elementu lub zespołu konstrukcyjnego spełniały tolerancje wytwarzania $ montażu określane w
nurmie PN-B~06200:2002. Części przygotowane i złożone do spawania powinny być
unieruchomiona za pomocą spoin sczepnych, uchwytów klinowych, przewiązek lub złącay
śrubowych. Długość spoin azepnych nie powinna być mniejsza niż 5-krotna grubość grubszej z
łączonych części i nie mniejsza niż 40 mm. Spoiny sczepne pęknięte oraz nieprzewidziane do
włączenia do spoiny projektowanej powinny być wycięte. Przewiązki, uchwyty kursowe czy
śrubowe łączące błachy przygotowane do spawania nie mogą ograniczać dostępu niezbędnego
do wykonania spoiny i powinny zapewnić swobodę poprzecznego skurczu wykonanego styku.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaaej łączenie konsfrukcji ze stali nierdzewnej
należy wykonać metodą spawania TIG lub spawanie elektmdami otulonymi (MMA). Pizyjęta
technika spawania
powinna być omówiona w projekcie technoiogii spawania opracowanym przez wykonawcę. Plzed
każdym spawaniem stali nierdzewnej należy: obszar spawania i pmyiegłych powierzchni
oczyścić z brudu. oleju I faxby usunąc pozostałości po szlifowaniu.
Sposoby pxzygotowania elementów do spawania: obróbka skrawaniem staranne ręczne
szlifowanie.
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Ocynkownia etementów staiomch
Cynkowanie należy wykonać po zakończeniu wszystkich operacji spawania. wiercenia.
szlifowania % innych czynnoéci z użyciem elementów przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie należy przeprowadzić zgodnie z PN EN ISO 1461. Pned ocynkowaniem Z

powierzchni stafi należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgmzelina. rdza, oleje i

smary. brud, żużel itopnik z procesu spawania. Stosuląc metodę suchą przedmiot stamwy należy

wybawić w kwasie. opłukać w wodzie i włożyć do stopionego chlorku cynkowego, następnie

wysuszyć w temperaturze powyżej 100°C i zanurzyć w wannie z ciekłym cynkiem. Metoda makra

polega na wstępnym trawieniu przedmiotu. piukaniu w wadzie i na zanurzeniu w ciekłym cynku,

którego powierzchnia pokryta jest topnlkiem. Minimalny ciężar powłoki cynkowej nie powinien być

mniejszy niż 610 glmz. powierzchni, tylko w przypadku elementów połączeń gwintowych _ 305

gimz powierzchni.

5.5. Malowanie konstruko'n stalomch - malowgnie proszkowo guza terenem montażu

5.6.

6.

6.1.

Ułożenie nawierzchni drewnianych,

Montaż podestów drewnianych wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, tj. m.in.:

przykręcić podkładki łącznikowe do desek od spodu (pomiędzy kapinosami desek) w odstępach
odpowiadających odstępem pomiędzy legarami, t}, co ok. 40 ~ 50 cm,
za pomocą dystansów i ściągów ustalać wielkość szczeliny pomiędzy deskami. tj. 10 mm.
wkrętem fu 5,0 mm pmykręcać podkładki (wraz z wcześniej przykręconymi do nich deskami) do

legatów w szczelinach pomiędzy deskami.
Układ desek podestu ~ nie występuje poprzeczne iąaenie desek,
Podest drewniany nalezy konseMowaé.
Podobne czynności (jak np. mycie. czyszczenia) wykonuje się na każdej innej zewnętrznej

posadzce (np. na terakocie„kamieniu, kompozycie, itp.) Niniejsze wymogi dot konserwacji. mają

Charakter meczywiście „konserwującr tylko w stosunku do podestów drewnianych klasy A.1.

Tylko w podestach klasy Art. tyxko ich grama powierzchnia desek jest narażona na czynniki

atmosferyune (w podestach wykonywanych w innych systemach, oprócz górnej powierzchnl

desek. równieź dolne powierzchnie desek w stykach z legarami lubfi różnego rodzaju

podkładkami. są narażone na czynniki atmnsferyczne. tj. na zalegającą tam witgoć). W stosunku
do pcdeslów drewnianych Innych klas. niniejsze wymogi I zalecenia mają jedynie charakter
„pielęgnaqan górnej powierzchni. ponleważ nie ma możliwości zakonserwowania tych miejsc.

które są trwale wilgotne i o utrudnionym dostępie powietrza. w których podesty takie gniją. W

podesłach drewnianych klas 8.2 i A.2„ 13. w innych systemach nie ma możliwości

mkanserwowania spodów desek („od dołu”), a w szczególności newralgicznych styków desek z

łegarami lub różnego rodzaju podkładkami. łącznikami. cłip—ami, clow›ami, Rp.).

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady Kontroli jakości ;obćt

Ogólne zasady kontrofi jakości robot podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.

8.2. Badanie zbrojenia

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem warsztatowym oaz
podanymi Mej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed bemnowaniem.

6.3. Badania kontrolne betonu

Dla okraćłenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję nateZy w trakcie betonowania pobierać
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

SH&E?” ESE} M'éiohnekmi/"”1“'i‘afidoéizimfiérfiéié’v'v'.’ › ' {USE}; ul.

1 próbka na 100 zarobów,
1 próbka na 50 m3 betonu.
3 próbki na dobę,

6 próbek na partię betonu.
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie belonowania. a następnie przechovmie się.
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-05250., Jeżeli próbki pobrane ? badane jak
wyżej wykażą wytrzymałość niższą ud przewidziane] dla danej kiesy betonu. należy przeprowadzić
badania próbek wyciętych : konsuukq'i. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton nałeży uznać
za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu
na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą
)nspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytnzymałości betonu na ściskanie w okresie
krótszym niż od 26 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu naiay mbrac przy stanawisku betonowania.
co najmniej jeden raz w okresie hamowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu.
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-8—06250, Próbki trzeba ptzechowywac w wamnkach Iaboratotyjnych
i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN—B-06250, Nasiąkliwość zaleca się równiez badać na
próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku
bekonowania. co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie
składnikówi sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach Iaboratonrjnych i badać w okresie 90
dni zgodnie z nonną PN-B—DSZSO. Zaleca stę badać mrozoodpomość na próbkach wyciętych z
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszone)" wg normy PN—B—06250 liczba próbek
reprezen'mjących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w
Okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelnoścl sprawdza się, pobierając, co najmniej Jeden raz w
okresie bemnowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywanie betonu
po 6 próbek regułamych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku tub średnicy
100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-B-GGZSD. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub inne uprawnione] przewidzianych normą PN—B—OSZSO. a także gromadzenie.
pnechcwywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących. jakości
betonu ł stosowanych makerlałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym mbiegom technologicznym,
należy opracować plan konb‘oii jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie
kontroli powinny być uwzględnione badania plzewłdziane aktualną normąi niniejszą ST oraz ewentualnie
inne. konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania
powinny obejmować:

— badanie składników betonu.
— badanie mieszanki betonowej.
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B«06250:
 

 

 

 

 

 

 

  

Badanie PN—B-
mieszanki Urabialność 06250 Pny rozpoczęciu robot
betonowej

j_w. Konsystencja ].w. Przy pmjektowaniu recepty i2 razy
na zmianę roboczą

j.w. Zawartość powietrza iw. ].w.
Badania Waymałość na j.w. Po ustaleniu rewpty ipo wykonaniu
betonu ściskanie na próbkach każdej pam”: betonu
j.w_ Wytrzymałość na ściskanie» PN- W przypadkach technicznie

badania nieniszczące. B06261 uzasadnionych
PN~

506262
j.w, Nasiąkliwość PN- Po ustaleniu recepty, 3 razy w

306250 okresie wykonywania konstrukcji i raz
na 5000 m3 betonu

LW. Mrozoodpomość liw. i.w.
i_w. Przepuszczainość wody LW. j.w.     

6.4. Tolerance: konania

6.4.1. Wymagania ogóxne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 uraz specjalne. KSasę toierancji N2 zaleca się w
przypadku wykonywania elementów szczegóinie istotnych z punktu widzenia niezawodności
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.6.

6.5.

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji :: charakterze
monumentalnym.

Syggem odniesienia
Przed przystąpieniem do robot na budowie należy ustalić punkty pcmiarowe zgodne z przyjętą
osnową geodequ'ną stanowiące pmesirzenny układ odniesienia do określania usytuowania
elementów konstrukcji zgodnle z normami PN— 87IN-02251 i PN-74!N~02211. Punkty pomiarowa
powłnny być zabezpieczone przed uszkodzeniem tub zniszczeniem.

Przekroie
« Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzeanego elementu nie powinno byc

większe niż:
i 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1.
ż 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

— Dopuszczalne odchylenie szerokości przekrojru efemenlu na poziomach górnym i dolnym
oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:

1 0,134 m lub 10 mm przy klasie tolerancji N1.
i 0.02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
40 mm przy klasie tolerancfx N1,
«5 mm przy klasie tolerancji N2.

—- Dopuszczalne odchylenie usytuowanla odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe
mz:

—10 mm przy klasie tolerancji m1,
6 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i kmdzie
— Dopuszczalne odchyienia od płaskiej formowane] lub wygładzona] powłerzchni na odcinku 2

m nie powinny być większe niż:
7 mm przy klasie tolerancji N1.
5 mm przy klasie tolerancji N2,

—— Dopuszczalne udchyienia ud płaskiej nie wygładzona] powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny być większa niż:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy krasie tolerancji N2.

—- Dopuszczame lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na
odcinku 0.2 m nie powinny być większe niż:

5 mm przy klasie mXerancli N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokafne odchylenia od płaskiej nie wygładzona) powierzchni na cdcinku 0,2 m
nie pawinny być większe niż:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu (: długości L (w mm) powodujące jego skośnuśś
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

umo S 20 mm przy masie tolerancji N1,
U200 s 10 mm przy klasie tolerancjl N2,

~ Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe
nit

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy krasie tolerancji N2.

Otwory iwkładki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów ! wkładek nie powinno być większe niż:

i1 0 mm przy klasie mierancjiN'l,
t 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Badania elementów stalowych

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
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W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
« wymiary i kształt dostarczonego materiału
~ właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału
_ wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy. prawidłowość

rozmieszczenia Wielkośc! otworow pod śruby montażowe
— jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania
— jakość połączeń spawanych wzareżności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej
— wymiary wykonanych elementów montażowych
~ kształt wykonanych elementów montażowych
~ jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji scalowe] przed korozią i przechvpożarowe. a w

szczególncści sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubaści powłok
zabezpieczających

Wtrakcie montażu konstrukcji stalowej sptawdzeniu podlega:
- osadzenie ełementów komiących w podporach
— rozmieszczenie elemenhów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie (w pozlome
- połączenia montażowe.

7. osimum ROBÓT

7.1. Ogólne zasady growadzenia obm'ggrów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podana w OST ”Ogólna Specyfikacja Techniczna".
Podsfawą dokonywania obmiarów. określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji. jest załączony do dokumentacj przetargowej przedmiar robót.

72. Jeggostki obmiagowe

Jednoslkami obmiarowymi są:
~ 1m’ dla robót żelbetowych, betonowych.
- ‘im2 antykorozyjnych. izolacyjnych.

nose robót określa się na pndstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

s. onsxóR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robot padano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. Czynności odbiorowych
dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów. wykonanych robot
potwierdzonych adpowiednłmi pmżokolami & zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności 2
Dokumentacja Projektową. Specyfikach Techniczną oraz wymaganym zakresem robot Roboty uznaje
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem to!efancji, dały wyniki pozytywne.
Odbiór robot betonowych odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez lnspextora Nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robot betonowych i spełnieniu warunków projektowych i ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.Ogólna Specyfikacja Techniczna
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Podstawą
płatności jest cena ofertowa skalkulowana pmez Wykanawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofemie
pmetargowej.
Cena uwzględnia wszystkie czynności. wymagania i badania niezbędne do wykonania w oem osiągnięcia
zakładanej jakości danego elementu. uwzgłędniając wszelkie roboty wynikaiąoe z wiedzy &echnicznej
oraz technologii składające się na wykonanie wyceniane; mboty.

Cena jednostkowe Jest wartością uśrednioną i obejmuje:
— zapewnienie niezbędnych czynników produkcji.
— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów.
~ wewnę'uzny transport materiałów i namędzi,
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10.1.

— oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy.
— wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń.
— unieszkodlhuienie odpadów.
» utrzymanie miejsca robót,
~ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.
~ dostarczenie niezbędnych materiałów E innych czynników produkcji.

— wykonanie l rozbiórka deskowań.
— dostarczenie ! ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczenłem. pielęgnacją i wszystkimi

pracami dodatkowymi.
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy ! usunięcie — będących własnością

wykonawcy - materiałów 2 piacu budowy.
« przygotowanie i montaż zbrojenia,

PRZEPISY ! DOKUMENTY ZWIĄZANE

Zwi mne norma

WTWO Robót Budowlano—montażowych ~ Tom !~ Budownictwo ogólne:

10.2.

— Rozdziat I - Warunki Ogólne Wykonania
~ Rozdział 5 ~ Deskowania
— Rozdział 6 _ Roboty betonawe
— Rozdział 7 ~ zbrojenia
-— Rozdział 8 ~ Konstrukcje drewniane
~ Rozdział 12 ~ Betonowe elemeniy prefabrykowane

Zalecane norm!

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). w tym:

óśiekśy ”mała]

PN-B-O1BO1 Konstrukcje betonowe lżelbetowe. Podstawy projektowania
PN-B—03264 Kunstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN—B—OHOO Kmszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział. nazwy i określenia.
PN—EN 197-1 Cement. Skład. wymaganie i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.
PN-EN 196-1 Melody badania cementu. Oznaczanie wyuzymalości.
PN~EN 196-2 Metody badania cementu? Anatiza chemiczna cementu.
PN-EN 195—3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-B—04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN—EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480—1 Domieszki do betonu. zaprawy izaczynu. Metody badar'x. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badań.
PN›EN 480—2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu
Wiązania,
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy izaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z młeszanki betonowej.
:N-EN 480—5 Domieszki do betonu. zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji
apilamej.
PN-EN 480~6 Domieszki do betonu, zaprawy Inczynu. Metody badań. Analiza w podczenNieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suche)
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN—EN 480-12 Domieszki do betonu. zaprawy i zaczynu. Mełody badań. Oznaczanie zawartości
ałkaliów w domieszkach.
PN-E-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betnnowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN—B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ułtrsdźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
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PN—B~05262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na śdskanłe 2a pomocą młotka Schmidta typu N.
PN—B—OS712 Kru52ywa mineralne do betnnu.
PN-B-OSYM/OO Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogółne.
PN—B—OS71411D Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B—06714i12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714/13 Kruszywa mineraine Badania. Oznaczanie zawarłuści pyłów mineralnych.
PN—EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziamowego,
Metoda przesiewania.
PN—EN 933—4 Badanie geomehycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.
Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznalzanie gęstości
ziaren i nasiąkliwości.
PN—B-05714134 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN—GO4554102 Woda i ścieki. Badania twarduści. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337
mvalldrna metodą wersenianową.
PN—C—MSSGIOZ Woda i ścieki. Badania zawańości siarki i jej związków. Oznaczanie
siarkowodoru I siarczków rozpuszczalnych metodą koiorymetryczną : !iońuoresceiną z kwasem
ohydroksyrtęciobenzoesmvym.
PN-C-MSSSIOB Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczków rozpuszczamych metodą tiomerkuryme—tryczną.
PN—C—04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru ijego związków oraz zapotrzebowania
chloru. Oznanenie pozostałego użytecznego chmru metodą miareczkową jodomełryczną
PN-C~04628102 Woda ? ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczonych i skmhl nie mzpuszczonej metoda kolorymetryczną z antronem.
PN-B-10260 lzaiacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B—24000 Dyspersyjna masa asfaltowa kauczukowa.
PN-B-24006 Mesa asialtowo» kauuukowa.
PN-B~24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 10002—1 + AC111998 Mełale: Pm‘ba rozciągania. Metoda badania w temperaturze
ozonenia.
PN-SAIH—QBDU Walcćwka pręty & kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej
jakości 1 niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
PN-EN 1002021996 Stal. Klasyfikacja
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw sta!) i wyrobéw stalowych
PN—EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znak i stali, symbole główne
PN›EN 10027~221994 Systemy uznawania stali System cyfmwy
PN-EN 1007921995 Stał. Wyroby. Terminologia
PN-9310—81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw.
PN-YOIH—97053 Ochrona przed komzją Malowanie konstrukcii stalowych. Ogólne wytyczne.
BN—B7I4258-01 Wymby ścierne. Ściemiwo : żużli pomiedziowch
PN—łSO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych
produktów. Wzrokowa ocena czystnści powierzchni.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFSKACJA

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SST — 2 znasz:;

 

KOD CPV RODZAJ ROBOT
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SST - 2 znam NAWIERZCHNIE

 

I. WSTĘP

1.1. PIzedmio SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania nasadzeń zieleni
które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Technkzna. jest slosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy pay zlecaniu i
reafizacji Robót.

1.3. Zakres Robót obiad! SST

Usmrenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania:
› ułożenie ziemi komposiowej.
—- nasadzenia roślin.

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych Oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okgeślema podsggmofle

Ziemia komgostowa - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom ptawidłcwy rozwój.
Materiał rośłiunx— krzewy, rcśłiny jednaroczne byliny i trawy.
E________rzewodnik-—p—ęd główny stanowiący oś drzewa
Wygokga [gślinx ›— długość mierzona nd nasady pnia do najwyzszej części rośliny.
Szerokośg' rosiim- odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.
Pozostale określenia podane w specyfikaoji technicznej IST ! zgodne z obowiązującymi normami i
wytycznymi

1.5. Wymagania ogólne doggczgce Robót

Ogame wymagania dotyczące Robót podano w OST ,Ogólna Specyfikacja Techniczna"
Wykonawca mbót jest odpowiedzIalny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność 2 Dokumentacja;
Techniczną. Specyfikach techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca będzxe
wykonywał roboty zgodnie z pnngtymi do stosowania w Polsce nomami. instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi inwestorowi, Inspekloruwi nadzom do zaakceptowania harmonngmm robót,
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych pyzy wykonywaniu robot okfeślonych umową.

2. MATERŁAŁY

2.1. Wymagania ogóme

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”

2.2. Woda ;PN—EN 100830041

Woda powinna być „odmiany 1' i odpowiadać wymaganlom PN-B—32250.

2.3. Ziemia komgosłnwa

Do nawożenia gleby mogą byt: _stgsnwapękomposty. powstające w wynikurozkładu różnych odpadków

na otwartym powieflzu w pryzmagh, w. sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych
cechI wskaźników jakości kompostu "

ObIektyrnaIej;Śrcl'nnteklurywBudowa parkietów, LuinnulLubartowska działkanr "
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2.4. Magma! roślinny sądzeuiow

Wszystkie rośliny powinny być sadzone zgodnie z projektem, zwłaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i
odmlany oraz wielkości materiału szkółkarskiegu
Ws stki roślin z dane odmian w również uz ane (› mian wokresie waranc 'n m
owinn ć d akowe 'ezeicho zi s ko & s n awansow niawrozwo‘u.
Powinny być żywotne. dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dia danego gatunku i odmiany.
Wszystkie wybrane rośliny powinny być wolne od chorób iszkodników, z dużym. zdrowym systemem
korzeniowym. bez śiadów uszkodzeń, Dostawca powinien udostępnić do kontroli Inżynierowi systemy
kofzeniowe losowo wybranych roślin.
Ważniejsze wymagania jakcścinwe w odniesieniu do materiału roślinnego są następujące:
~ rośliny powinny być prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku

i odmiany & wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki,
› system korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty. na korzeniach szkieletowych

powinny występować liczne korzenie drobne;
_ bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzoną
— pędy nie powinny być przycięte. chyba że dopuszcza się przycięcie zgodnie z wymaganiami

szaegółowymi;
— Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośnięta bryłę komeniowa i być uprawiane w

pujemnikach :) pojemności dostosowanej do wielkości rośliny.
— Roślina musi rosnąćw pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny.

 

 

 

 

        

Lp Nazwa polska Nazwa łacińska Charakterystyka Wysokość
sadzonkHcm]

1 Runianka japońska Pachysandra terminalis liściaste, znoszące 10 cm
zacienienle. zimozźełone
Qiścłasłe)

2 Kosodrzawina Pinus mugo var. pumilio Niski krzew o płaskokulistym 20 cm
odmiana pumilio pokroju. P0 10 latach osiąga

0,5 m wysokości i 1 m
szerokości.

3 Miskant cukrawy Mismmhus Trawa ozdobna. dorasta do 2— 100cm
sacchafifioms 3 rn wysokości, o dużych.

puszystych kwiatostanach
srebrnego koloru,

4 Rozplenica Pennisetumjaponicum zdobna trawa twonząca gęste 30cm
japońska kępy, wysokości do 100 cm.

Liście wąskie. owłosione. dł.
30-60 cm.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane splzętowl podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.

3.2. Wymagania szczegółowe

Roboty będą wykonywane ręcznie

4. TRANSPORT

4.1, wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna'.
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4.2. Wymagania szczegółowe

Transgor! ziemi umdzainei i żwiru
Transport ziemi urodzajne] może być wykonywany dowolnymi środkami transport:. wybranymi przez
Wykonawcę,

Transgnri roślin
Śmdki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające roślin przed zniszczeniem oraz obniżeniem
ich wartości sadzuniowej.

s. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wamgki mgoggnia Bobét

Ogólne warunki wykonania mbót podano w OST .Ogółna Specyfikacja Techniczna".

5.2. Sadzenie bylin '; traw

Pod sadzone byliny :' trawy należy podsypać kompost W tak ptzygotowane podłoże należy posadzić
byliny i trawy zgodnie z podanym rozstawem.
Sadzenie powinno odbywać się w chłodne i włłgome dni; Podczas sadzenia należy uwzględnić
następująoe prace:

— Zakup i transport mśłin na miejsce sadzenia (: uwzgłędnieniem zabezpieczenie roślin w okresie
poprzedzającym sadzenie — przed wysuszaniem, paegrzaniem lub zmarznięciem i uszkodzeniami
mechanicznymi);

~ Zastosowanie materiału o parametrach zawartych w projekcie lub większych.
~ Przygotowanie dułów do nasadzeń zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów do wielkości

bryły korzeniowe] - doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości
bryły korzeniuwej),

— Zaslosawac hydrożel zgodnie z zaleceniem produoema
~ Przygotcwanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie rośłin i o ile wystąpi taka

konieczność, mzłużnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego,
- Umieszczenie mśłin w dołach z uwzględniemem: minimalnej odległości i podanej na projekcie oraz

zachowaniem minimalnej odległości sadzenia;
— Przysypanie roślin ziemią kompostową do poziomu, na jakim rosły w szkókze :
›— Dociśnięcie ziemi wokół roślin:
- Podlanie roślin po posadzeniu (mln 3 I pod każdą roślinę);
- Uporządkowanie miejsca pracy:

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1, Ogólne zasady konb'oii iakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.

Badania w czasie robót - układanie nawierzchni
Sgrawdzenia ggdłoźa igodbudawz
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu Ech zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi SST.

7. OBMlAR ROBÓT

7.1. Dgóme zasggx obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.
Ilość wkonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej ? pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiam

&&&-«55%; ardłftęadum6333855 Ęśkiśił't'ćłł;'[hŚl'ih-GiZ:UBśHń£k$Ę «125% Hr .
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Jednostką obmiaru jest:
— metr sześciennym”), do wypełnienia donic ziemią.
— 1 sztuka dla nasadzeń roślin

s. PRZEJECtE ROBÓT

8.1. Ogéme zasady Qmetgcia Robót

Ogómę zasady Przejęcia Robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna'. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST & wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie
pomiary i badania 2 zachowaniem tołerancji dały wyniki pozytywne.

8.2. Szczegółowe zasady grzelgcia Robót

Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców. dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu konisch geodezyjnej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9„1. D i e zasad mości

Ogólne zasady płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna

9.2. Składniki ceny

Cena jednostki obmiarowej ułożenia ziemi urodzanej z obsadzeniem roślinami:
~ zakup i transport wszystkich niezbędnych materiałów,
_ ułożenie ziemi kompostowej wraz : zagęszczeniem niezbędną ilość razy,
~ podlewanie wodą,
— bieżące oczyszczanie jezdni dróg dojazdowych i miejsca wykonywania robót,
- oznakowanie robót l jego utrzymanie.
-— wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych mniejszą SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 . Norm!

~ PN—G—QBD 11 Torf rolniczy
-— Zalecenła jakoéciowe dka ozdobnego materiału szkółkarskiego— Związku Szkółkaizy Polskich
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l, część FORMALNO-PRAWNA

1. Oświadczenia

Warszawa. sierpień 2017

OŚWIADCZENIE

Na podsfawie enzo usŁ4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. - Prawo Budowlane (a'. DZ. U. z 2013

poz.1409 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam,

że Pmiekt palkiem zostałspmądzany zgodniez zawańą umową paepisami. normami orazzasadami wiedzy
techniczne] orazjest kompletny.

ARCHIFEKTURA ~ PROJEKTANT- MGR INŻ. ARCH. RAFAŁ SUKIENNtK
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2. Uprawnienia budowlane

 

IZBĄ ARCHITEKTÓW

 

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

KOMISJA RWALIFIKACYJNA

KEUWZ’ID

Nr upr. Mamma Warszawa. dnia 21 czerwca 20 I a :.

DECYZJAmum
N1 yodsmwic m. lłust. I pk Hushl an. IE nu. I pm x Ian. H w. ! pkl! ”;mg—zdnia 7119931994 r. -
Pram budnwhcm (rcksrjednumy: Dr. U, none (. Nr €56. ya; u xa: :póżń. ami mn?). m, ll £24 :Ist. l yak:
: muy z dnia «5 gmina 2000 r. n mu nwdowd: manhw. inżynierów budowlana m::
mbanismw (D: U. z 30m L Nr 5. pn:. 42:1póżn. miarami). mz mlmi m7 ; l mews zdnia H Cunha
wen :. ~ Kaada masami: adminigracyjuęga

stwierdza się. ł:

Pam magłstcr inżmier amhhrla Rafal Piulr Suklcnnik

ur. dnia
posiada odpowiednie nymenłcmkmhnimmi praktykę zawodowa

i nadaj: się UPRAWNIENIA BBDOWLĄNE
W specjalności amhnekwnimej do pmjekmwania bez ograniczeń

uwm: ninicjsmjskc unzglgdniujqan wcaloiciiqdnnic gumy nic wymagn uzgadniania.

{xi decyzji przygługujc Panu odwakmic do Krajowi Komisji Kmlifihcfimj izby Amhixektów.
Odwohnu'e. wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzj; . Okręgowej Komisji
Kuaflfikacyjncj Mszcwinck'rcj ok:;gowej Izby Amhilckhiw. w xcrminic l4 dni cd dnia daręczcu'u
decyzji

  

  

Hmmmkuq‘okfl MOM mh. Janus. P::hav-ski

Zastępca mdniuqcęgookx MOM mb. Andaz; Sex»:

32thOKK MOXA m. Elatine Dzinblk

Cztanek OKK MOM mh. Ann: wojtcraka - Tu!:mzyk

Czlonek OKK MOM mlm Radoslaw Kon-dcv-ski

Czlonek OKK MOIA mh. Andrzej Numer

Cziontk OKK MOM aran. Sumhw Sxeńmmkizz

Człnnck DKK mom alth. 1013mm Ukleja
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3. Zaświadczenie o przynależnnści do izby zawodowej

 

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZsms - ORYGINAŁ
(wygis z liny Architektów)

anmviecka okręgowa Rada Izby Archluzktów RP zaświadua, 22:

mgr inż. arch. Rafał Piotr SUKIENNIK

posiadający kwalifikacje zawudawe do pelnlenia samodzielnych funkcji uechnkznvch w budownictwie
w specjalnoścł amhkekconlcmej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MAIBZHIO,
jest wpisany na listę mlonków Maznwieckiej Okręguwei Izby Architektów RP
pad numerem: ”&,-2231.

Członek aynny'od: 05-10-2010 r.

Data i miejsce wygenemwania zaświadczenia: 18—01—2017 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest wazne do dnla: 3145-2018 :.

Pod pisana elektmnicznla w systemle informatycznym Izby Archltektów RP plzel:
Anatol Kuczyn‘lski, Sekretarz okręgowej Rady Izby-Archłtektćw RP.

Nr weryfikacviny zaświadczenia:

MAAZZS1—B331—7BBE—35EE»3353

 

Dene zswade w nwepzym mcudqmu można wwozićpadającMwmmxymy
zaémudcwxsu wnublkmvm mist: «::qu 12w Neuman: wmn wmwwm
bbkmlamiac slemwmw x gdasclwaowggma km: Architektów śp.

StronaSzfi



Prnjekzpmclu wwanśepny ui Swiglodusfiq‘ d1. 9% m

H. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, podstawa izakres opracowania

1.1. Paedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt parkłetu o wymiarach 2,5rn na 5m. Parkiet zlokalizowany jest na terenie
miasia Lublina przy ut. Świętoduskiej dz ew. nr

1.2. Podstawa opracowania

Podstawąopracowania niniejszej dokumentacii są:

—~ zlecenie Zamawiającega;

~ wytymne % uzgodnienia uzyskane od Zamawiającego;
~ mapa zasadnicza:
— wizie lokalna

— Uslawaz dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 199439.414 z późn. zm.).
— Rozporządzenie Ministra infrasimkmry w sprawie warunków technicznych, iakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U 200259015 z póżn. 2m),
— Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 25 mielnie 2012r„ w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projekłu budawlanego:

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje parkrel w skład którego wchodzą siedziska, kosz z donźcą cfaz podest
drewniany,

2. Stan istniejący

2.1. Lokalizacja terenu opracowania

Teren opracowania znajduje się w tkance śródmiejskłej Lublina. Planowana lokalizacja majduie się pod
Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

2.2 Charakterystyka ismiejącego ukształtowania terenu

Teren opracowania fies! terenem ze spadkiem, stąd (eż konieczność zastasowania podestu dfewnianego do
odpowiedn’ego wypoziomowania płaszczyzny, na której zlokalizowane będąexementy parktetu.

2.3 Gospodarka drzewostanem

Planowana inwestycia nie konanie : występującym w otoczeniu zadrzewiemem

3. Opis projektu

3.1 Ogólne założenia projektu

Parkiet zostałzaprojektowany jako przestrzeń składająca się (w zależności od lokalizacji i potrzeb) z 4
elementów. którymi są: siedzisko : donicą(eiemenl A). siedzisko (element B). kosz z donicą. uraz podest.

Smaszfi
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W przedmiotowej lokalizacji będą występowały następujące ełementy:

1x Element A

1x Element 8

1x Kosz 2 donicą

1x Podest «

UWAGA: Donice dociążać w jej dame; częśc! żwirem.

3.2. Materiały

Element A

Beton architektoniczny

1) Głównącześć elementu stanowi podstawa wykonana z betonu archiiektonicznego. Kolor jasnoszary (do

akceptacji Zamawiaiąoego pe uzgodnieniu z Proiekianlem). Faktura betonu gładka. Krawędzie ostre gazowane

3mm. Materiał zabezpieczony nievńdocznąvmstwąhydrofobową Grubości ścianek mln. 89m. Ścianki

wzmocnione wewnątrz siatkami stalowymi dobranymi do parametrów masy betonowe; oraz technologii

wykonania.

2) Elementem dodatkowym ist nadstawka (donica). Elementy spasowane ze sobąi połączone pnpmzz

stalowe lrzpienie (montaż poprzez nakładanie ełementów na siebie). Wewnętrzna povńerzchnia donicy do

wysokości 5cm poniża; krawędzi malowana preparatem zapobłegaiącym wnikaniu wilgoci np. {claw płynie.

Danica wraz z podstawąwyposażone w otwory odprowadzające nadmiarwody.

Stal lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024), faktura gładka półmat.

1) Elementami podstawowymi wykcmanymi ze stali sąpmme „L' Moaące ramę nośną, na mórek spoczywa

główny ełement betonowy. Rama wykonana : profili L75x75x5. Spawy szi‘rfowane. Konstrukcja med montażem

cynkowana a następnie malowane na kolor RAL 7024, Wszelkie omomwania w kątovańkach wykonywać przed

cymawaniem! Śruby montażowe co 40cm, z łbem &dokątnm Mocowanie kątawników do ełemenłów

prefabwkowanych z betonu za pomocąkołków montowanych w mefabrykade, Minimalne średnice kołków to fi

Emm W dolnym ramieniu kątownika nogi siuźape do poziomowania, wykonane ze śrub slalowych nierdzewnych

Łby śrub zabezpieczone plastikowągumową nakładką. Na śrubie kontra służąca zabezpieczeniu śruby po

ustaleniu iej poziomu. Minimalne długości gwtnlu to 120mm (możłiwość regulacfi wysokości minimum 100mm). W

chwil! pełnego wkręcania śrub. prześwit między elementem prefabrykowanym a poziomem posadzki ok mm.

2) Elementem uzupełniaiącym jest Iislwa cokołowa okalające demem prefabrykowany Ustwa jest cofnięta

względem krawędzi elementu prefabrykowanega (› 80mm. Grubość listwy cokołewei - 3mm. Uwaga. cokoły

przygotowane wedlug szablonów każdorazowo odrysowanych na miejscu w konkretnej” iokalizacji. Cokoly

cynkowane i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7024. Po cynkowaniu nle należy wykunywać wcokołach

żadnych działań. które namszyłyby warstwę ocynku, Cokoły montowane do spodnie] kxawędzi prefabrykatu

poprzez śruby z łbem sześciokąmym. umożnvńaiącym dostęp momażyście.

Drewno egzotyczne (Teak)

Z drewna wykonane sąelementy siedziska oraz oparcia. Sledzisko iak i oparcie skiadająsię :. listew o przekroju

prostokątnym 40x30mm. Długość zmienna w zależności od mie)sca występowania. Wysokość zmienna na końw

(detal krańca sledziska i elementu prefabrykowanego). Ebmenty z drewna włdeiane wwysiające z elementów

prefabrykowanych slalowe mienie (mocowana poprzez kołki |ub wklejane w element prefabrykowany, a z

drugiej strony z pogmhionym łbem › element mccuiący ze stali nierdzewną). Wkteianie na środki odporne na

wilgoć i mróz.
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Element B
Baton architektoniczny

1) Głównącześć elementu stanowi podstawa wykonana z betonu architektonicznegol Kolor jasnoszary (do
akceptacji Zamawiającego po uzgodnieniu 2 Projektantem). Faktura betonu gładka. Krawędzie uslre fazowane
3mm. Material zabezpieczony nieWidoczną warstwąhydrofobową. Grubości ścianek min. 8cm. Ścianki
wzmocnione wewnątrz siatkami stałowymi dobranymi do parametrów masy baonuwej oraz technoicgii
wykonania.

2; Elementem dodatkowm jest nadstawka wykonana w formie odwróconego naczynia, Elementy
spasowane ze sobą! połączone poprzez sterowe iupienie (montaż poprzez nakładanie elementów na siebie).

Stal łaklerowana proszkowo (kolor RAL 7024), faktura gładka półmat.
1) Elementami podstawowymi wykonanymi ze słali sąpmłile „L' tworzące ramę nośną. na klńre] spoczywa
główny element betonem Rama wykonana z prom! L75x75x5. Spawy szlifowane. Konstrukcya przed montażem
cynkowana a następnie malowana na kolnr RAL 7024. Wszełkie otworowania w kątownikach wykonywać przed
cynkowanłem! Śruby montażowe co mam, z łbem Mokąlnym. Mocowanie kąmwników do elemntów
prefabrykowanych z betonu za pomocą kołków montowanych w prefabrykacie, Minimalne średnice kołków to T!
amm. Wdolnym ramieniu kątownma nogi służące do poziomowania, wykonane ze śrub stawach nierdzewnych.
Łby śrub zabezpieczone płastikowajgumowąnakładką. Na śrubie kontra służąca zabezpieczeniu śruby pa
ustaleniu iei poziomu. Minimalne długości gwinlu {0120mm (możliwość regulacj wysokości minimum 100mm).
W chwlli pełnego wkręcania śrub. prześwh między elementem prefabrykowanym a poziomem posadzki ok 15mm.
2] Elementem uzupełniającym jest listwa mkołowa ckalaiąm element prefabrykowany. Llslwa jas! cofnięta
względem krawędzi etementu prefabrykowanego o 80mm. Grubość listwy cokołewej - 3mm. Uwaga, sokoły
przygotowane wedlug szablonów każdoraznwo odrysowanydw na miejscu w konkretnej lokalizacji. Cokoły
cynkowane I lalderowane proszkowo na kolor RAL 7024. Po cynkowania nie należy wykonywać w cokołach
żadnych działań, które naruszyłyby watshvę ocynku. Gokoły montowane do spodniej mawędzi prefabrykatu
poprzez śruby z łbem szeéciokmnym. umożiiwiaiącym dostęp monłażyśde.

Drewno egzotyczne (Teak)

Z drewna wykonane sąeiementy siedziska oraz oparcia. Siedzisko jak i oparcie składają się z fistew @ pmekwju
prostokątnym 40x30mm. Długość zmienna w zależnaści od mieisca występowania. Wysokość zmienna na końcu
(detal krańca siedziska i ełementu prefabrykowanego). Elementy 2 drewna wklejane w wystające z elementów
prefabrykowanych stalowe trzpienie (mocowane pcprzez kolki lub wkleiane w element prefabrykmny, a z
drugle} stmny z pogrublonym łbem — element mocujący ze stali nierdzewnej). Wklejanie na środki odporne na
wilgoć i mróz. A

Kosz 2 donicą
Sta! lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024), faktura gładka półmat
1) Elementem podstawowym jes! donica wykonana ze skali a wraz z niąpojemnik na kosz na śmieci.
Pojemnik na śmieci wyciągany poprzez uchylną klapę kosza. Klapa zamykana na klucz kwadratowy. Spawy
szl'rfowane. Konstmkcja przed montażem cynkowana a następnie malowana na kolor RAL 7024.
2) W dolnej części donicy przygotowane otwory na regulowane nogi (jak w przypadku elemntów A i B).
Spawy szrrfowane. Konstrukcja przed montażem cynkowana a następnie malowana na kolor RAL 7024. Wszelkie
otworowania wykonywać przed cynkowaniem! Nogi służące do poziomowania, wykonane ze śrub stabwych
nierdzewnych. Łby śrub zabezpieczone plasiikowajgumqu nakładką. Na śrubie konta służąca zabezpieczeniu
śruby pn ustaleniu jej poziomu. Minimalne długości gwintu to 120mm (możliwość reguiacji wysokości minimum
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100mrn). w chwili pełnego wkręcania śrub, prześwit m(ędzy elementem prefabrykowanym a poziomem posadzki

ok 15mm.

3) E&emenlem uzupemiającym jest fistwa cokolowa okalające donłuę z koszem. Listwa les! cofnięta

wzgiędem krawędzi elementu mefabrykowanego o 80mm. Gmbość listwy cokołewei- 3mm, Uwaga, sokoły

przygotowane wedlug szablonów każdorazowo odrysowanych na młejscu w konkretnej Iokalizacił. Cokoly

cynkowane i lalderowane proszkowa na kolor RAL 7024. Po cynknwaniu nie należy wykonywać w cokołach

żadnych działań. które naruszyłyby wastwę ocynku, Cokoly montowane du spodniej krawędzi donicy poprzez

śruby z łbem sześciokątnym. umożliwiającym dostęp montażyśaie. Danica wyposażona wotwury umożiiwiające

odprowadzenie nadmiaru wody.

Podest
Drewno ryflowane

1) \Mdoczne elementy podestu wykonane z desek drewnianych ryflowanych a przekmju prostokątnym

25x145mm. Długość uzależniona od miejsca wystęgowania. Eiemenly montowane : odstępem 10mm pomiędzy

sobą Deski z podcięclami umożlimającymi mumaż elementów pośrednich łączących deski z legaraml (montaż

desek niewidoczny wg. ogólnie dostępnego systemu).

2) Legary wykonane z kantówki 40x80mm (drewniana lub z tworzyw sztucznych). Legary w odstępach co

40cm, podparte stopami systermwymi umożliwiającymi regulację w zakresie 30-320mm.

3) Deski doczołowe wykonane z tych samych ełememów co płaszczyzna ruchu. Podkonslrukcja do

mocowania desek desantowych wykonana z elementów Łożsamych 2 łegarami. ,

4) Schody w technologii takiej samej iak podest. Dostosowane do konkretne] lokalizacji.

Nasadzenia w donicach:

EłememA
1) Runianka w około po obwodzie donicy 852L
2) Kosodrzewina odmiana pummo 252i.
3) Miskant 4szt.

Kosz : denies;

1) Rozplenicajapor’xska

2) Kosodmewina odmiana pumifio 2szŁ

4. Wpływ obiektu budowlanego na środowiska oraz na zdmwie ludzi i obiekty sąsiadujące

4.1. Ochrona środowiska izdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego izabyfków oraz dóbr kuh‘ury
współczesne]

› Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących mczago oddziaływać na środuwisko zgodnie z

uslawąz dnia 3 pażdziemika 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku ijego nowanie. udziaie

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2 2013 l. poz, 1235 z

późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 201m Nr213, poz. 1397 z póżn. zm.)

- łnwestycja nie będzie miała znacząco negaiywnego oddziaływania na obszar Natura 2000. jak również iego

integralność. a także spójność Europejskiej sieci Ekologicznei,

- Pianowana lnwestycja nie powoduje zagrożenia dla środom'ska i zdrowa ludzi. emisji nadmiernego hałasu.
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zanieczyszczenia powietrza. gleby. roślinności. wód podziemnych i powierzchniowych

- Teren Inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
niemlnicze i nieleśne zgodnie z ustawą: dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodamwaniu przeskzennym
(Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn, zm.) w zwiazku 2 ad] ust 2 Ustawyz dnia 3 Lutego 1995r. o ochronie gmnlów
rolnych i leśnych (02, U. z 2013 I. poz 1205).

4.2 Hałas

Negatywnie oddziaływanie może pojawić się na etapie budowy obfektu i będzie związane : hałaśliwąpracą
ciężkiego sprzęm budowanego. W celu ograniczenia uciążliwości w tym zakresie, hałaśliwe prace należało
będzie prowadzić tylko w pone dziennej,
W poniższej tabeli podano orientacyjne poziomy hałasu występującego podczas pracy podslawowegu sprzętu
budowlanego.

 

Rodzaj sprzętu budowanego Poziom hałasu LAeq dB
 

Ładowarka 95 - 100
    Dźw'g samochodowy do 100
 

4.3, Wpływna krajobraz

Projektowana inwestycja będzie miała minimalny wpływu na Iqajobraz. Nałeży jednak zastrzec, że wykonawca
lest zebowiązany. używać rozwiązań. które będązapewnlay zechm-enle ogólnei esletyki wygtądu planowanej
inwestycfi.

4.4. Środkizapubiegawcze negatywnego wpływu na środowisko

Podczas mac budowlanych zagraną podięte wszelkie działania mające na celu maksymalnąochronę elementów
przyrody ożywiunej i nieożywionej, Do naiwaz'nieismh środków zapobiegaiących oddziaływaniu przedmiotowej
inwestycji na plzymdę ożywionąi nieożwioną należą:
- dbałość o dobry stan techniczny używanego sprzętu budowianego
~ uhudnienie dostępu na płac i zapłecze budowy mez osoby niepowołane
~ odpowiednfe przeszkolenie pracowników budowlanych z podstawowych zasad ochrony śmduwisks
- zabezpieczenle drzew przed usaodzeniami mechanicznymi. dotyczy to części nadziemnej drzew, iak i
systemów korzeniowych

5. Uwagi końcowe

1. Niniejszy projekt został opracowany celem zgłoszenia pmr: budowlanych maz wykonania włw inwestycji
2. Do realizacji niniejszego projektu można przystawki p0 uzyskaniu zaśvńadczenia o braku sprzeciwu.
3. Przy wykonywaniu poszczególnych eiementów robót należy przestawać zasad sztuki budowlanej.

warunków BHP oraz warunków wykonania łudbinm poszczegóinych elementów robót, zgodnie z
obovńązującymi przepisami „Prawa budowlanego” oraz normami.

4. Wszystkie materiały. zastosowane w uakcie budowy muszą posiadać obowiązujące świadectwa do
stosowania w budovmidwie oraz zaświadczenie producenta pohvierdzaiwe zgodność z obowłagującymi
Normami marmonizowanymi z dyrektywami Unii Eumpejskiej. atesty i dopuszczenia do nbmtu «'
powszechnego lub jednostkowego słosowania w budownictwie.

5. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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I". CZĘŚC: RYSUNKOWA

1. Obiekt budowlany
PL—ARCH-PW-(Lm Lokalizacja parkiem przy ul. ŚMętaduskiei 1:50
PL—ARCH—PW—O_05 Widok 3D pamieta: ~
PL—ARCH—PW~0_10 Elementy składowe parkletu 1:25
PL—ARCH-PW—O_11 Projekt zielem elementu A 1:25
PL—ARGH-PW—OJZ Rzuty elementu A 1:25
PL-ARCH—PW-O_13 Przekroje elementu A 1:25
PL—ARCH~PW4)_22 Rzuly elementu B 1:25
PL-ARCH—PW-łL23 Przekroje elementu B 1:25
PL-ARCH-PW—0_31 Projekt zie1eni kosza z donicą 1:25
PL—ARCH›PW-0_32 Rzuty kasza 2 doan 1:25
PL-ARCHPWJLSS Przekroie kosza z donicą 1:25
PL—ARCH—PW—0_42 Rzut podestu — zestawienie wszystkich elementów 1:25
PL-ARCH~PW4)_43 Rzut podestu ~ zestawienie stóp 1 obrzeży podesłu 1:25
PL—ARCH—PW—(UA Rzut podam —zeslawienie Eegarów i poszycia 1:25
PL—AROH-PW—Oj1 Przekmie 81-81 | B383 elementu B 1:10
PL-ARCHPW-(LSZ Przekłój A1-A1 elementu A 1:10
PL~ARCH-PW-0_53 Przekrój A2<A2 siementu A 1:10
PL-ARCH-PW—O_54 Paeknbj K1-K1 kosza 1:10
PL—ARCH-PW—ŁM Detale 01, 02 i 03 elementu B 1:2
PL—ARCHPW—Oj? Detale O4. 05 i 06 ełementu B 12
PL-ARCH—PW-(LSS Deiałe 07. 08 elementu A 1:2
PL-ARCH-PW~0_64 Deiale 09, 10 kusza z donłcą 1:2
PL-ARCH-PW—OASS Detale 11 . 12 kosza z donicą 1:2
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›. część FORMALNO-PRAWNA

1. Oświadczenie

Warszawa. sierpień 2017

OŚWIADCZENIE

Na podstawe amzo ust.4 ustawy z dnia 7 lime 1994. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013
poz1409 zpóźniejszymimianem:)

Oświadczam,

że Prcy'ekt pakietu zostałspazządzony zgodnie z zawartą umową przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej orazjest kompletny.

ARCHITEKTURA ~ PROJEKTANT — MGR INŻ. ARCH. RAFAL SUKIENNIK

Suuua3z'l1



Prquańdau wLubm‘aprzy ul Lubawskie)” dz sw, n!

2, Uprawnienia budowlane

 

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

KOAHSJA KWALlFIKACYINA

mesz
Nr um. M.WE'IIID Warszawa. dnia ?,! czemu: 20 w :.

DECXŻIA KKIO'NIIO
szodmwiz ;nJEusL I pm i i ust.;m. '3 w. I pm i łan. !: usL ł pm ! lumwzśnia '" h'pca mx r.-
Pfawo budowac (ulx jakom): Dz. U. z 2006 r, Nr !56. pol. HIS: xpożm. zmianmi). an. H 324 usx. l pk:

' 2 dnia KS grudnia 2000 :. e „„th nmwnvqth mhkzłnbu'. blnnicn'm buduknk‘tu‘z um
Dz. U. z zm: LN: .!. zm. 42: Lycra. miami). am: mm: i I07 § i way zdnia H nemu

wan r. - wssmmnmi: minismxcgq'nego

stwierdza :a.-„ a
Pan musimy inzynier mxmm Rafał Pialr Sukiennik

  

ur. dniu
mima udmwśedni: Hymwcenk («hulanki pmmykg mwodona

łnmkjc się UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjnlmści wubhektoukmej du pmjckmwauix bc: ngrwnicxeń

&=)sz ninicjsujako wąględniajqca w mbiei udmic sumy nie wymaga uzasadnimin.

Od dccylji prayshrguje Panu odwołanie do ijovmj Komisji Kwalifiknąjwej lzb)‘ Architekiću.
Oducl'anic wnosi się :: paérednicm‘em org.:mx. który wydal decyzję tj. Okręguwej Komisji
szlifikncjncj Łuzo'm'xkk) Qkxęgcwej Izby Amhiumów, w terminie H dni od dnia dawania
decyzji.

mamma)—DKK MOXA arch. Imus: Padwwski  
  

laugh Prąwainkąccgn OKK MGŁA ank. Ame]; Sou:

Samm OKE NORM Elzbmu D:.iuhk

monci: 0x1»: MOM arch. mu Wcjmh- Talarczyk

CzlonekOKK Mom mn, Radasuz: Kmmleuxki

Cawek OKK MOM mh. Andrae] Naram-

Cxlmk OKK MOJĄ uch, Sunmlnw Slcl'nnwicz

Czlmck OKK MOM Mch. Johna Ukleja

 

ouohaq L H



Frqieki palkiem w Lublinia pay uL Lubadawsidei dz. sw. :»

3. Zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej

 

TOW  IZBA ARCHIT

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE — ORYGINAŁ
(wypis : !!er architektów)

Mazowiecka okręgowa Rada Izby Architektów RP néwladaa, ze:

mgr hat. arch. Rafał Pinki SUKIEHHIK

posiadający kwaufrkacje zawudowe do pełnienia samodzielnych funkcj! cachnkznych w budownictwie
# specjalnuści architekmnkznej i w zakresre posladmych uprawnień nr «:A/027110,
jest wpisany na listę członków Mazovdeddej oluęguwej Izby Architektów m5
pod numerem: muza:.

Czlonek czynny od: 05-10-2011) rv

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 18431-2017 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest waZne da dnia: 31—05—2013 r.

Padpisano eiektronicznie w systemie iufarr'natvanym Izby Amhjtgkrów RP przez:
Mahal Kuczyński, Sekretem Okręgawej Rady Izby Architekuów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczeniu:

MA-ZZB1—5331—YBBE—35EE-3353

 

Dane mum » nkuejszym aśvledzmbu maim mwdaé podając" wuvmmyym
:xśnleacxmla « pmucmymmmImamwmm ktry kdlltddfiw: mm.m¢dl§:twl pl
bb «wanną: nią bamoé'ednla : Maściwąnhema IzbąArmkemńw na.
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:!!an parkietu wLumeprzyui Lubadmvsktlą'dz. cm nr

lt. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Fuzedmiolem opmoowania jest projekt parkietu u wymlarach 2.5m na Sm. Parkiet zlokafizowany jest na terenie

miasta Lumma przy ul. Lubartowskie), dz. ew. nr

1.2. Podstawa npmcowanla

Podstawą opracowania nlnéeiszei dokumentacj są:

— zlecenie Zamawiającego;
—- wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Zamawiającego;
- mapa zasadnicza:
~ wizja lokalna
~ stawa z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowiane (02. U, 199489.414 z póżn. zm.).

— Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury w spmwie wamnków iedmicznyoh. fiakim powinny odpowiadać

budynki l ich usytuowanie (Dz. U. 200269015 z póżn. zm.).
— Rozporządzenie Ministra lnfrastmldury z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu hudoManego:

1.3 Zakres opracawania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje pafldet w skład którego wchodząsiedziska oraz kosze : donlcami.

2. Stan istniejący

2.1. Lokalizacja terenu opracowania

Teren upracowania znajduje się w tkance śródmiejskiej Lublina. Planowana lokalizacja znajduje się pod
Zarządem Dróg i Masłów w Lublinie.

2.2 Charakterystyka ismiejącego ukształtowania terenu

Teren opracowania jest terenem płaskim, z niewielldm spadkiem.

2.3 Gaspodarka drzewostanem

Płanowana inwestycja nie koliduje z występującym w otoczeniu zadrzevńeniem.

3. Opis projektu!

3.f Ogólne zależenia projektu

Parkiet zastał zaprojektowany jako pmesfrzeń składająca się (w zależności od mkmizaq“: i polrzeb} z 4
exementów, którym! są: siedzisko z donicą(ełement A), siedzisko (element B), kosz z donica, oraz podest.
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Wprzedmiotami lokalizacji będą występowały następujące elementy:
1x Element A

1x Element B

1x Kosz 2 donicą

UWAGA: Donice dociążać w jej dolnej części żwirem.

3.2. Materiały

Element A
Beton architektanłczny
1) Glównącześć elementu stanowi podstawa wykonana z betonu archilektonicznego. Kolor jasnoszary (do
akceptacji Zamawiającego po uzgodnleniu z Projektantem). Faktura betonu gladka. Krawędzie ostre fazowane
3mm. Materiał zabezpieczony niewidocznąwarshuą hydfafobową Grubo'sci ścianek mln. 8cm. Ścianki
wzmocnione wewnątrz siatkami slalowymi dobranymi do parametfów masy betonowe] oraz technologii
wykonania.

2) Elementem dodatkowym jest nadsiawka (danka). Elementy spasowane ze sobąi połączone poprzez
stalowe trzpienie (montaż poprzez nakładanie elementów na siebie). Wewnętrzna powierzchnia donicy do
wysokości 50m poniżej krawędzi malowana preparatem zapobiegającym wnikaniu wilgoci np. foliąw płynie.
Danica wraz z podstawąwypusaźone w otwory odprowadzające nadmiarwady.

Stal lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024), fakmra gladka półmat.
1) Elementami podstawowymi wykonanymi ze stali sąprotiłe .L' tworzące ramę nośną. na której spoczywa
główny element betonowy. Rama wykonana z pmfili L75x75x5. Spawy szlifowane. Konsirukq'a paed montażem
cynkowana a następnie malowana na kole! RAL 7024. Wszełlde otworowania w kątownikach wykonywać paed
cynkowaniem! Śruby montażowe oo 40cm. : Ibem &dokąlnym. Mocowanie kątownków do elementów
prefabrykowanych z bean za pomocą kołków montowanych w prefabrykacie. Minimalne średnice kołków lo fi
Emm. W dołnym ramieniu kątownlka nogi służące do poziomowania, wykonane ze śrub statawych nierdzewnych.
Łby śrub zabezpieczone plastikowejgumową nakładką. Na śmbłe kontra służąca zabezpieczeniu śmby po
ustaleniu jej poziomu. Minimałne długośc) gwintu to 120mm (moirfiwoéé regulacji wysokości minimum 100mm) W
chwili pełnego wkręcania śrub, prześwit między elementem prefamykowanym a poziomem posadzki ok 15mm
2) Elementem uzupełniającym jest listwa cakolowa okalalqca element prefabrykowany. Listwa jest cufnięta
względem krawędzi elementu prefabrykamnego o 80mm. Grubość listwy cukołowe; — 3mm. Uwaga, ookoły
przygotowane według szablonów każdorazown odrysowanych na miejscu w konkretnej lokałizacji. Cokoły
cynkowane i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7024. P0 cynkowaniu nie należy wykonywać w cokołach
żadnych działań. które naruszylyby warstwę ocynku. Comy montowane do spodnie; krawędzi prefabrykatu
poprLez śruby z łbem sześciokątnym, umożnvńającm dostęp montażyście.

Drewno egzotyczna (Teak)

Z drewna wykonane są elementy siedziska oraz oparcia. Siedzisko jak i oparcie sldadaią się z listew (› pnekroju
prosfukąmym 40x30mm. Dlugość zmienna w zależności od miejsca wstępowania, Wysokość zmienna na końcu
(dęta! krańca siedziska i elementu prefabrykowanego). Elementy z drewna wklejam w wystające z ełemenlów
prefabrykowanym stalowe trzpienie (mocowane poprzez kołki lub Mckejane w element prefabrykowany, a z
drugiej strony z pogrubionym łbem - element mający ze stali merdzewnej). Wklejanie na środki odporne na
wfigoé i mróz.
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Efement B
Beton archłtektoniczny

1) Głównącześć elementu stanowi podstawa wykonana z betonu archilemmcznego. Kolarjasnoszary (do

akceptacji Zamawiającego po uzgodnieniu z Pmiektaniem). Faktura balonu gladka. Krawędzie ostre fazowane

3mm. Malaria! zabezpieczony nłewldecznąwavstwąhydmfobową Grubości ścianek min, 8cm. Ścianki

wzmocntone wewnątrz siatkami stalowymi dobranymi do parametrów masy betonowej oraz techmlogfi

wykonania.
2) Elementem dodatkowym ies! nadstawka wykonana w formie odwróconego naczynia. Eiemenly

spasowane ze sobąi połączone poprzez stalowe trzpienie (montaż poprzez nakładanie elementów na siebie).

Sta! lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024), faktura gładka póhnat.

1) Elemenlami podstawowymi wykonanymi ze stan sąpmńle „L' hmnące ramę nośną. na które] spoczywa

główny element betunowy, Rama wykonana z gromi L75x75x5. Spawy szlifowane. Konstrukcja przed montażem

cynkowana a następnie malowana na kolor RAL 7024. Wszelkie otwomwania w kątownikach wykonywać przed

cynkwaniem! Śruby montażowe 00 40cm. 2 łbem S—cłckąmym. Mocowanie kątowrlików do elementów

prefabrykowanych z betonu za pomocąkołkńw rmmowanych w prefabrykacie. Minimalne średnice kołków to fl

8mm. W dolnym ramieniu kątmvnuca nogi służące do poziomowania, wykonane ze śrub stałowych nierdzewnych.

Łby śrub zabezpłemone plasńkowąlgumową nakładką. Na śrubie konka służąca zabezpieczeniu śruby po

ustaleniu iej poziomu. Minimalne długości gwintu to 120mm (możliwość regulacji wysokości minlmum iOOmm)

Wchwili pełnego wkręcania śrub. prześwit między elementem prefabqkowanym a poziomem posadzki ok 15mm.

2) Elementem uzupełniającym jes! fistwa cokolowa okalalaga element prefabrykowany, Listwa jest wfmięm

względem krawędzi ełementu prefabrytmanego a 80mm. Grubość listwy wkołowej _ 3mm. Uwaga. cokoly

pxzygotowane według szablonów każdorazowo odrysowanych na miejscu w konkretnej lokalizacji. Cokoły

cynkowane i !akierowane proszkowa na kolor RAL 7024. P0 cynkowana: nie należy wykonywać w cokołach

żadnych działań. które namszyłyby warstwę ocynku. Cokoły montowane do spodniej krawędzi pmfabrykam

poprzez śruby z łbem sześciokątnym, umożlhviającym dostęp montażyście.

Drewno egzotyczne (Teak)

Z drewna wykanane sąelementy siedziska oraz oparcia. Siedzisko jak i oparcie skladaią się z łistew o paekroiu

prostokąhxym 40x30mm. Długość zmienne w zależności od mieisca wysłępnwania. Wysokośc zmienna na końcu

(detal krańca siedziska i elementu prefabrykawanego). Elementy z drewna wkIeiane w wystające z elementów

prefabrykowanych stalowe trzpienie (mocowane poprzez kołki lub wkłejane w eiement prefabrykowany. a z

drugie] strony z pogrubionym łbem ~ ełernent mocujący ze stali nierdzevmei). Wklejanie na środki odporne na

wilgoć % mróL

Kosz z donicą
Sta! lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024), faktura gładka półmat.

() Elementem podslawowymjestdonica wykonanaze stali a wraz z niqpoiemnik na kosz na śmieci.

Pojemnik na śmieci wyciągany poprzez uchylnąklapę kosza. Klapa zamykana na klucz kwadralowy. Spawy

szfifomane. Konstrukcja przed momaz’em cynkowana a nasiępnie malowana na koło; RAL 7024.

2) w dolnej części donicy przygotowane otwory na regulowane nogi (iak w przypadku elementów A i B).

Spawy szlifowane. Konshukcia przed montażem cynkowana a następnie malowana na kdor RAL 7024. Wszelkie

thnrowania wykonywać przed cynkowaniem! Negi służące do poziomowanie. wykonane ze śrub staiowych

nierdzewnych. Łby śrub zabezpieczone plastikowągumową nakładką. Na śrubie konka służąca zabezpieczeniu

śruby po ustaleniu jej poziomu. Minimalns długości gwintu to 120mm (mozfiwoéé regulacii wysokości minimum
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100mm). W chwili pełnegu wkręcania śrub. prześwit między elementem prefabrykowanym a poziomem posadzki
uk 15mm.

3) Elementem uzupełniającym jest Iislwa ookolowa okalająca donicę z koszem. Listwa jest cofnięta

względem krawędzi elementu prefabrykowanego o 80mm. Grubość listwy cokolowej - 3mm Uwaga. sokoły

przygotowane według szablonów każdorazowo odrysowanych na miejscu w konkretnej !okalizaci Cokoły

cynkowane i Ialderowane proszkowo na kolor RAL 7024. Po cynkowanIu nie należy wykonywać w cokołach
żadnych działań. które naruszyłyby warstwę ocynku. Cokoly monlowane do spodnie] krawędzi donicy poprzez

śruby z łbem sześciokątnym. umożliwiającym dostęp montażyście. Danica wyposaiona w otwory umźHMająoe

odprowadzenie nadmiaru wody.

Nasadzenia wdonicach:

Element A

1) Runłanka w około po obwodzie donicy 8521.

2) Kosodrzewina odmiana pumilio 252i.

3) Miskant Asa.

Kosz : donicą

1) Rozplenica japońska zm

2) Kosodmewina ndmlana pumilio 252%.

4. Wpływ obiekfu budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzl I obiekty sąsiadujące

4.1. Ochrona śmdowłska :' zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kułturowego nabytków uraz dóbr kultury
współczesnej

~ Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięmięć mogących znacząco oddziaływać na śmdowisku zgadnie 2

ustawąz dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu infomacji o śmdowisku ijego ocnmnie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska maz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 i. pol. 1235 2
późn zm.) oraz rozporządzeniem Rady Minisuńw z dnia 9 lisiopada 201%. w sprawle przedsięwzięć mogących
znaczą» oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 20101.. mm. mm 1397 2 mm zm.)

~ lnweslycja nie będzie miała znacząco negatywnego eddziaływania na obszar Natura 2000, jak również łego
Integralność. a także Spójnnść Eumpeislde] sieci Ekołogicznej,

« Pianowana Inwestycja nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. emisji nadmiernego hałasu.
zanieczyszczenia powieuza. gleby. roślinności, wód podziemnych i powierzchniowych

~ Teren Inweslycii nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych l leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne zgodnie z ustawąz dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesuzennym
(Dz. U‘ z 2012r. poz.647 z późn, zm.) w związku z an] ust. 2 Ustawyz dnia 3 Lutego 1995r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 L p02. 1205).

4.2, Hałas

Negatywnie oddziaływanie może pojawić się na etapie budowy obiektu I będzie związane z hałaśliwą pracą
ciężmego sprzętu budowanego. chlu ograniczenia uciążłiwości w tym zakresie. hałaśliwe prace należało
będzie prowadzić tylko w porze dziennej.
W poniższej tabeli podano ońentacyine poziomy hałasu występującego podczas pracy podstawowego sprzętu
budowlanego.
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Rodzaj sprzętu budowlanego Poziom hałasu LAeq dB
 

    
Ładowarka 95 ~ 100

Dźwig samochodowy do 100
 

4.3. Wpływ na krajobraz

Proiektowana inwestycja będzie miała minimalny wpływu na krajobraz. Należy jednak zastrzec, że wykonawca
jest zobowiązany, używać rozwiązań. które będązapewniały zachowanie ogółne] esłetyki wyglądu planowane]

inwestycii.

4.4, Środki zapobiegawcze negatywnego wpływu na środowisko

Podczas prac budowlanych zosianąpodjęte wszelkie działania mające na celu maksymanąochronę elementbw
przyrody ożywionej % nieoz’ywionej. Do naiwaéniejszych środków zapobiegaiących oddziaływań: przedmiotowej
inwestyoii na przyrodę ożywionąi nieożywioną należą:
— dbałość o dobry slan techniczny używanego spę'zęlu budowlanego
- utrudnienie dostępu na płac i zapłecze budowy przez osoby niepowołane
- odpowiednie przeszkolenie pracowników budowlanych z podstawowych 23m ochrony środowiska
- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. dotyczy to części nadziemnej daew, fak :'

systemów korzeniowych

5. Uwagi końcowe

1. Niniejszy projekt został Opracowany celem zgloszenia prac budowlanych oraz wykonania wlw inwestycji
2. Do mafizacji niniejszego projektu można przysląpłć po uzyskaniu zaéMadczenia o braku sprzeciwu.

3. Przy wykonywaniu poszczegółnych elementów robót należy przestrzegać zasad sztuki budowlane].
warunków BHP oraz warunków wykonania i odbioru poszczególnych elementów robót, zgodnie 2
obowiązującymi ptzepisami .Prawa budowlanego‘ oraz nonnami.

4. Wszystkie materiały. mstosowanewvakcie budowy muaąposladać oboMązuiące świadechva do

stosowama w budownictwie oraz zaświadczenie producenta potwierdzajape zgodność z obowiązującymi

Normami zhannonizowanymi z dyrektywami Unii Eumpeiskie}, atesty # dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego skasowania w budownictwie.

5, Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwal'rnkacje zawodowe.
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Pidek parkietu wumm- płzyui Lubarw'rvsl'iej dz. ew. nf

m. część RYSUNKOWA

1. Obiekt budowlany
PL—ARCH-PW—O_O1
PL—ARCH—PW—0_05
PL-ARCH—PW—O_10
PL—ARCH-PW-0_1 1
PL—ARCH-PW—(UŻ
PL—ARCH-PWOJS
PL—ARCH-PW—O_22
PLARCH-PW—QQS
PL-ARCH-FW—O_31
PL-ARCH-PW›0_32
PL—ARGHPW—GJB
PL—ARCH—PW›0_51
PL-ARCH-FW—(LSZ
PL—ARCH—PW—0_53
PL—PRCH›PW-O_54
PL-ARCH-PW—0_61
PL-ARCHPWŁGŻ
PL-ARCH-PW-0_63
PL—ARCH—PW—(Leć
PLARCH-PWŁSS

Lokalizacja parkietu przy ul, Lubanowskiej
Wzdok 3D parkletu
Elemenly składowe parkietu
Proiekt zieleni elementu A
Rzuty elementu A
Przekroje elementuA
Rzuty ełementu B
Przekmje elementu B
Prefekt zieleni kusza : donicą
Rzuty kosza z donicą
Pazekroje kosza z donicą
Przekroje B1~B1 ! 83—83 elementu B
Przekrój A1411 elementu A
Pmekrćj A2-A2 elementu A
Paekrói K1›K1 kosza
Detale 01. 02 i 03 elementu B
Detale 04, 05 106 elementu B
Detale 07. 08 ełementu A
Detale 09. 10 kosza z donicą
Detale11.12koszazdonlcą
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