
UMOWA Nr :30 1112/19   Wdniu 15.02.2019r. w Lublinie pomiędzy: _
1 „mw

Gminą Lublin. Płac Króla Władysława Łokietka 1ł 20-109 Lublin, NIP: 9463253753811TRE69N:
431019514, reprezentowaną przez:
1) Pana Artura Szymczyka —- Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin
2) Pana Tadeusza Dziubę — Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Mlasta Lublin
zwaną dalej „Zamawiającym",

a
1) Panem Dariuszem Gniewek, zam, ul, '. )egitymującym się
dowodem osobistym seria 1 NR PESEL ‘ ': prowadzącym działalnośc
gospodarczą pod nazwą GRAPHIS STUDIO Dariusz GhiéWék; 35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego
25/1 NIP: 8133325219, REGON: 180552872.

2) Panem Miłoszem Platowskim, zam. ul. ., legitymującym się
dowodem osobistym seria i NR PESEL _ prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą MIŁOSZ PLATOWSKI ARCHKTEKT, 35~016 Rzeszéw. ul. Mochnackiego

25/1 NIP: 8131720475. REGON: 181098300,

prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek. Miłosz
Platowski spółka cyana z siedzibą 35.018 Rzeszów, uł. Mochnackiego 25/1 NIP: 8133711649.
REGON: 363230983
zwanymi dalej "Wykonawcą”
reprezentowanymi przez upoważnionego do zaciągania zobowiązań:
Pana Dariusza Gniewek ~ zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem z dnia 03.12.2018r.

została zawańa umowa o treści następującej:

Postanowienia ogólne

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne
wtrybie wtrybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz,U.2018 poz. 1986-”). w wyniku którego ofena Wykonawcy
została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowe] na realizację rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu
dydaktycznego zakwalifikowanego do ! etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52
w Lublłnie, przy ul. Wł. Jagiełły 11, wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad
realizacją inwestycji.-

2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust 1 obejmuje:
A) PRACE PRZEDPROJEKTOWĘ:

1) pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt aktualnej mapy do celów
projektowych w skan 1:500,
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2) wykonanie niezbędnych inwentaryzacji na potrzeby sporządzenia projektu.
3) pozyskanłe warunków technicznych zasilania obiektów w media, decysz opinii,

uzgodnień niezbędnych do projektowania i uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę. w płzypadku wystąpienia kołłzji z istniejącą infrastrukturą podziemną,
nadziemną. zielenią (drzewa, krzewy): pozyskanle niezbędnych warunków, decyzji,
od gestorów lub właściwego urzędu umożliwiających usunięcie kolizji.

B) WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO—KOSZTORYSOWA:
1) Dokumentacja musi pozwalać na realizację oraz uzyskanie dwóch niezależnych

pozwoleń na budowę na:
a) Rozbudowę 0 segment dydaktyczny (ETAP |) Szkoły Podstawowej

nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 11,

b) Rozbudowę kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul.

Władysława Jagiełły 11.
2) Prace projektowe mają być wykonane w oparciu o:

&) koncepcję architektoniczno-budowlaną opracowaną przez "PION" PRACOWNIA
PROJEKTOWAAndrzej Kusztełak, 94-128 Łódź, ul. Gimnastyczna 14,

b) dokumentację badań podłcża z opinią geotechniczną opracowaną przez p, Jana
Steca,

c) opinię w sprawie spełnienie wymagań higieniczno-zdrowolnych w dokumentacji

projektowej do koncepcji rozbudowy kuchni i stołówki przy Szkota Podstawowej
nr 52 przy ul. Władysława Jagiełły 11 w Lublinie wydaną przez Państwowego
Sanitarnego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

3) Przedmiotowa dokumentacja winna być zgodne z zasadami wiedzy technicznej &
obowiązującymi przepisami. w tym m. in.:

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ~ „Prawo Budowlane” (Dz.U.2018.1202 j.t.)

b) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r7 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017

poz. 1986-j.t.)

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno— użytkowego (Dz. U. 2013.1129 -j.t.)'.

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
płanowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - u2ytkowym ( Dz. U.

20041301389),

9) Ruzporządzeniam Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2012.462).

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usyźuowanie

(Dz. u. 20151422).
@) zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniające potrzeby wszystkich

użytkowników. bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji,

umożliwiając im pełną dostępność do przeshzeni projektowanych obiektów

h) warunkami technicznymi zarządców sieci i dróg,

i) przepisami prawa określającymi wymagania sanitarne dta obiektów żywienia
zbiorowego.

4) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

a) opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu

zamówienia w postępowaniu pzzetargowym, które będzie prowadzone
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w celu wyboru wykonawcy robót, zgodnłe z przępisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.

b) dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne
ifunkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych itechnologicznych, zawierać
rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu
robin oraz uwarunkowań wykonawczych,

c) dokumentacja projektowa musi uwzględniać roboty rozbiórkowe, demontażowe,
odlworzeniowe‘ niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji,

d) wykonawca określając w dokumentacji projektowej przedmiot robót za pomocą
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowiązany

wskazać rozwiązanie równoważne.

e) parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
0 wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich uzupełnień

i poprawek wynikłych w trakcie uzyskania uzgodnień, pozwoleń. decyzji,

9) dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań oraz oświadczenie
projektantów że została opracowana zgodnie z umową
i obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno—budowlanymi, jest
kompletna z punktu widzenia cełu, któremu ma służyć i nadaje się do _realizacji,

posiada niezbędne uzgodnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami, została
uzgodniona wielobranżowe,

h) w dokumentacji należy zamieścić tabelę uzgodnień międzybranżowych,
i) przed rozpoczęciem prac wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do

projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt
wszystkie badania i analizy uzupełniające dla prawidłowego wykonania
dokumentów wykonawcy,

j) wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, :; ile będzie wymagana.

k) wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Wydziałem Informatyki i
Telekomunikacji Umędu Miasta Lublin i uzyskania zatwierdzenia projektu
branży teleinforrnatyczne} I telekomunikacyjnej.

5) Dokumentacja projektowa musi się składać z następujących stadiów i musi

zawierać co najmniej:
a) Projekt budowlany ! wykonawczy z informacją BIOZ (grzy czym dokumenty

zawigraiace dane osobowe Qmiektantéw |ub lnnycn osób winny być złożone
w formie odrębnego załącznika) w ilości po 6 egz. oddzielnie dla każdej
z branż.:
~ branża architektoniczna
- branży konstrukcyjna
~ branżą elektryczna:
I. rozbudowa kuchni i stołówki:

~ tablice. wlz-ty i instalacje siły,

instalacje elektryczne wewnętrzne,
instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego.
instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.
instalacje zasilania technologię kuchni oraz windę towarową,
instalacje zasilania wentylacii i klimatyzacji.
instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych.
instalacje fotowoltaiczne),
instalację piorunochronną.
instalacje okablowania strukturalnego,

.
.
.
'

.
.
.
.
.
.
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II.

' instalacje telewizji dozorowej,
' insiafacje dzwonkawa, telefoniczna, domofonowa, WxFl,
- instalacje pppoż w tej części szkoly bez włączenia do SSP,

rozbudowa 0 segment dydaktyczny:
tablice, wlz—ty i instalacje siły.
instałacje elektryczne wewnętrzne.
instalacje oświełlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
instaiacje zasilającej windy osobowe,
instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji.
instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych.
instalacje fotowoltaicznej,
instalacje piorunochronną,
instalacje okablowania strukluralnego.
instalacja telewizji dozorowej,
instalacje dzwonkowa, telefoniczna, domofonowa, WIFi,

instalacja nagłośnieniowe.
instalacje pppoż w tej części szkoły bez włączenia do SSP.

n
.
.
.
-
.
.
.
.
.
-
v

- branża sanitarna:

HI. rozbudowa kuchni i stołówki:

- opracowanie projektu technologicznego kuchni i jadalni wraz
z uzgodnieniem w PPIS, użytkownikiem oraz na roboczo konsultowany

z Zamawiającym
- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w branży

sanitarnej obejmującego:
- instalacje wewnętrzne: wod-kan, hydrantową, centrałne ogrzewanie,
cieplo technologiczne. wentylację mechaniczną klimatyzację, gazu;
- instalacje zewnętrzne: kananzację sanitarna i deszczową,
— sprawdzenie urządzeń w węźle cieplnym na nowe zapotrzebowanie co,
ct & cw. wraz z ich dostosowaniem do zwiększonego zapotrzebowania,
— sprawdzenie dla nowych przepływów przepustowości istniejących
przyłączy wod—kan i instalacji zewnętrznych wod—kan, sprawdzenie

wodomierza głównego. istniejącego separatora tłuszczy wraz z ich
dostosowaniem do zwiększonego zapotrzebowania.

IV4 rozbudowa 0 segment dydaktyczny:
' opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego

w branży sanitarnej obejmującego:
~ instalacje wewnętrzne: wod—kan, hydrantową, ogrzewania. ciepła
technologicznego, wentylacji mechanicznej. klimatyzacji;
- instalacje zewnętrzne: kanalizację sanitarna % deszczowaą,
wodociągową:
- węzeł cieplny;
— przyłącze ciepłownicze;
~ instalację hydrantową w istniejącym budynku szkoły (wydzielenie
hydrantów z instalacji wody na cele bytowe i zasilenie ich z
projektowanej instalacji na cele ppoż.);

~ sprawdzenie dla nowych przepływów przepustowości istniejących
przyłączy wod-kan i instalacji zewnętrznych wod-kan oraz sprawdzenie
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wodomierza głównego wraz z ich dostosowaniem do zwiększonego

zapotrzebowania.

- branża drogowa - projekt budowlany i wykonawczy z uwzględnieniem stalej
organizacji ruchu, układu komunikacyjnego. dróg pożarowych, doiazdów.
parkingów! dojść oraz chodników niezbędnych dla istniejących budynków oraz
proje ktowanej rozbudowy.

- branża ,zieleń” — zawierająca opracowanie dokumentacji dendrologicznej «
zakres marnowanej wycinki drzew i krzewów (o ile będzie konleczna) oraz
wykonanie nowych nasadzeń.

b) Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach
programu Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne PUSZCZYK
~— Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznejł

0) Przedmiar robót - w ilości 4 egz. oddzielnie dla każdej z branż - opracowany

zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiający etapowe rozliczenie
inwestycji,

d) Kosztorys inwestorski ~ w ilości 4 egz. oddzielnie dla każdej z branż ~
opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. umożliwiający okreśłenłe
wartości zamówienia,

e) Zbiorcze zestawienie kosztów - w iloéci 4 w formie tabeli scalonych
elementów robót we wszystkich branżach. z podziałem na poszczególne
etapy robót. umożliwiającym dokonywanie częściowych odbiorów robót i ich
rozliczenie.

f) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych — w ilości
4 egz. oddzielnie dla każdej z branż — opracowana zgodnie z obowiązującymi
przepisami. umożliwiająca odbiór robót,

6) Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty dodatkowe egz. dokumentacji

wymagane przez instytucje, gestorów, urzędy wydające warunki. opinie.
uzgodnienia, decyzje, na prŁykład w przypadku usunięcia kolizji.

7) Całość opracowań dokumentacji należy przekazać na nośniku DVD w 4 egz.‘
w formatach:
a) rysunki: format .dwg i .pdf.

b) opisy: format .doc i .pdf,
0) tabele: format „xls i .pdf,

d) przedmiary i kosztorysy pozwalające na otwarcie w programie Norma PRO oraz
w formacie .pdf ,

8) Dokumenty formalnoprawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny

zostać przekazane Zamawiającemu jako 1 kpl. Oryginału.

9) Wykonawca przygotuje materiały do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody

na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych (w przypadku przyjęcia
rozwiązań projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) ~ zgodnie
z obowiązującymi przepisamt

C) PEŁNIENIE KOMPLEKSOWYCH NADZORÓW AUTORSKICH nad realizacją
robót budowtanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą

przedmiot zamówienia, w zakresie obejmującym:

1) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego dotyczącego
wyboru wykonawcy na roboty budowlanego,

2) pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych.
3) Wymagania dotyczące nadzoru autorskiego:
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a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego wynikających 2 ad. 20 ust.1 pkt 4
ppkt. a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiających się w toku postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy robót budowlanych oraz realizacji inwestycji.

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpiiwuści
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. w szczególności w
zakresie dotyczącym:
I. [zgodnieru'a możłiwości wprowadzenia zmian w dokumentadi projektowej lub

rozwiazar‘t zamiennych,

II. wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodności

realizowanych robót budowfianych zdokumentacja projeMowa.
HI, udziału w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na

każde wezwanie Zamawiającego.
f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na

teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde
jego wezwanie. celem rozstrzygnięcia wszelkich poiawiających się w toku
realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyiętymi
w dokumentacji (pnzyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym
terminie),

g) dokonywanie Wpisów do dziennika budowy zgodnie z an. 21 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r, Prawo Budowłane oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy.
montażu i rozbiórki tabficy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.. Nr 108,

poz. 953 z późn. zmv).
h) czuwanie. aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany

zatwierdzonego projektu budowlanego. wymagającej uzyskania nowa] decyzji
pozwolenia na budowęlo zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

i) nadzór autorski będzie sprawowany jedynie w przypadku wykonania robót
budowlanych objętych dokumentacją stanowiącą przedmiox zamówienia.

Obowiązki Stron

§ 3

l. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań
projektowych, w laki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowe] oraz wymagania
dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie

zawodowym.

2. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno—
budowlanymi (z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy techniczną Obiekty należy
projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomię budowy i eksploatacji, Obiekty budowlane
należy projektować
: zastosowaniem technologii robóti materiałów, kierując się zasadą projektowania optymainych
rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. Wykonawca będzie w pełni odpowiedziainy za
przestrzeganie postanowień podczas wykonywanych opracowań projektowych. Wykonawca
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
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wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw, |_ub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektów, sprzętu, materialów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem opracowań projektowych.

3, Opracowana dokumentacja projektowa przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do
pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnym umożliwiających realizację inwestycji, jak
również stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na
wybór Wykonawcy robót budowlanych.

4. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę, pokryje Wykonawca.

5. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych & materialów
wyjściowych wykonywanych E otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich

plzęłśazania Zamawia'ącemu. ›

I; ” " „„ a w %? 3***-?na “ ' N'- "

1) doiééna‘n ”Wiz; 1e 'w celu rozpoznania przedmiotu zamówienia,
2) dokonanie wszelkich niezbędnych inwentaryzacji. ekspertyz, badań dla celów projektowych,
3) wykonanie dokumentacji geodezyjno—kartograficznej,
4) wykonanie badań idokumentacji geotechniczne]. hydrogeologiczne),
5) uzyskanie wymaganych warunków, decyzji. opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
6) przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii w

terminach umożliwiających ew. skorzystanie : ttybu odwoławczego,
7) przygotowanie materiałów (operatu wodno-prawnego) do uzyskania decyzji wodno-prawnej

(jeżeli będzie wymagana).
8) opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnei do

zrealizowania przedmiotowej inwestycji: projekt budowlany, projekty technologiczne i
wykonawcze, SWOR, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9) kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane osobno w poszczególnych branżach na
każdy obiekt objęty opracowaniem,

10)zapewnienie, w razie potrzeby sprawdzenie proiektu pod względem zgodności z
przepisami. w tym techniczno-budowlanymi ( obowiązującymi normami. przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej

specłalności lub rzeczoznaWCę budowlanego,
11) udział w opracowaniu projektu osób posiadających upraWnlenia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,

12) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane] w planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,

13) pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego,
14) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu izawanych w nim rozwiązań,
15) ciągła współpraca z Zamawiającym na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji

oraz w trakcie realizacji niniejszego zadania w zakresie dotyczącym wykonanej
dokumentacji projektowej, w szczególności przy jej aktuallzacji, w razie konieczności
przygotowaniu projektów zamiennych np„

16) przeniesienie na rzecz Zamawiającego praw autorskich materialnych dotyczących

ww. opracowań.

17) znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne
i lokalne oraz innych przepisów. regulaminów i wytycznych. które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i pelna odpowiedzialność za
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych,

18) opracowanie dokumentacji będącej przedmiotem umowy zgodnie z:
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a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ' „Prawo Budowlane" ( (Dz.U.20181202 j.t.)

b) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1986-

ii.)
c) Rozporządzeniem Ministra (nfrastruktury z dnia 2 września 2004 (. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno— użytkowego (Dz.
U. 2013.1129 ~ 511.).

d) Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obh'czania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno — użytkowym ( Dz. U. 20044301389).

6) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U, 2012.462).

f) Rozpoazadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie wamnków technicznych.
jakim powinny odpoMadać budynki i ich usytuowanie (DL U. 20151422),

19) opracowanie dokumentacji będącej przedmiotem umowy zgodnie z aktualnymi warunkami
technicznymi. obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz pozyskanie wymaganych
uzgodnień dokumentacji określonych właściwymi przepisami prawa. umożliwiających
wystąpienie () decyzję o pozwoleniu na budowę i uzyskanie pozwolenia na późniejszą
eksploatację,

20) opracowanie dokumentacji w sposób szczegółowo określający przedmiot zamówienia
pubłicznego w postępowaniu o iego wykonanie. zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do ogłoszenia zamówienia publicznego na
wykonanie na jej podstawie robót budowlanych,

21) udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udziałenie
zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zamówienia na roboty budowlane w oparciu «: dokumentację projektową stanowiącą
przedmiot niniejszej umowy, w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści
zapytania. bądź w innym niezbędnym terminie okreśbnym przez Zamawiającego.

22) poprawa wykonanych opracowań, bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zmiany

przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez
wszelkie organy |ub podmioty. na każdym etapie postępowania. zmierzającym do
uzyskania pozwolenia na budowę oraz w przypadku konieczności uzupelnienia
dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych,

7. Obowiązki. (: których mowa w ust. 1. odnoszą się do całego zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy,

8. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy przez personel posiadający
wymagane obowiązującymi przepisami prawa, uprawnienia.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 2a dzialania izaniechania osób. z których pomocą

wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.
10. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu wniosku o ogloszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości

Wykonawcy,

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawoa,
5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy.
6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

11. Do obowiązków Zamawiającego należy:
l) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy prawa czynności związanych
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z przygotowaniem | realizowaniem prac projektowych oraz pełn|eniem nadzorów
autorskich nad robotami budowlanymi prowadzpnym| w oparciu o dokumentację
stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, w terminach | na zasadach określonych w
tych przepisach bądź w niniejszej umowie. a w przypadku braku stosownych
regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynności niezwlocznie w sposób
umożliwiający Wykonawcy prawidłową | terminową realizację przedmiotu umowy.

2) odebranie praw|d|owo wykonanego przedmiotu umowy, w terminach | na zasadach
określonych w niniejszej umowie.

3) terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia ryczałtowego na zasadach
określonych niniejszą umową.

Termin realizacji przedmiotu umowy | procedura odbiorowa

§ 4

Strony usiafalą termin rea||zacj| przedmiotu niniejszej umowy do dnia 31.12.2022 r., w tym:

1) prace pxzedprojeklowe'| proIekt budowIany ~18!) dm
2) dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW — 1 miesiąc

od daty uzyskania kompletu pozwoleń na budowę.
3) projekt wykonawczy | pozosłale opracowania - 240 dni.
4) pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich — od daty zawarcia umowy

z wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu :: dokumentację projektową
stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru

końcowego tych robót. I‘ednak nie dłużej niż do dnla 31.12.2022 I.

§5

1. Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu opracowania. o których mowa
w § 2 ust. 2 pkt 2). w siedzibie Zamawiającego - w Wydziale |nwestycji Remontów Urzędu
Miasta Lubłin, ul. Podwale 3 a, w terminie określonym w § 4 pkt 1) - 3).

2. Przekazanie opracowania, o którym mowa w ust. 1, odbędzie się każdorazowo na podstawie

qfiwierdzeniqqu

pisemnego pokwitowania potwierdzającego, w jakiej ilości | w jakiej dacie zostało złożone przez
Wykonawcę u Zamawiającego z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi

przez Za a 'ającego odb|oru tę-o ._|     

wagą? . Q _

4. Zamawmjący”mdze odmówm przyjęma przedłożonego p|zez Wykonawcę opracowania

w całośc| lub w części ze wskazaniem p|zyczyn odmowy, pisemnie zawiadamiając o tym
Wykonawcę na wskazany przez niego adres e—maH. W przypadku. gdy Zamawiający odmówi
przyjęcia całości opracowania lub jego części, Wykonawca niezwloczn|e wykona nowe
opracowanie, uwzględniając zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego | przedłoży
Zamawiającemu do odbioru ponownie wykonane opracowanie lub jego część, w terminie 30

dni roboczych cd otrzymania zawiadomienia 0 odmowie przyięcia jego pierwotnej wersji,
5. Datę wskazaną w pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako datę wykonania

odpowiedniego opracowania , o ile prawidłowość realizacji opracowania została potwierdzona
przez Zamawiającego postanowieniami protokołu, o którym mowa w ust. 3. W sytuacji, gdy
Zamawiający odmówi przyjęcia opracowania przedłożonego przez Wykonawcę stosuje się
odpowiednio postanowienia ust. 1- 4,

6, Do każdego z opracowań, o którym mowa w ust.1, Wykonawca załącza szczegółowy ich
wykaz oraz pisemne oświadczenie. że jest wykonane zgodnie z umową | kompletne

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 

7. Brak oświadczenia. o któ|ym mowa w ust. S, skutkować będzie nienależytym wykonan|em
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przedmiotu umowy.
8. Odebranie przez Zamawiającego opracowania wecflug procedury określonej w niniejszym paragrafie. nie

zwalnia Wykonawcy 2 odpowiedzialnoéd za nienależyte wykonanie paedmiolu niniejszej umowy ani iej n'xe
ogranicza

Q. Podpisanle protokołu zdawczo — odbiorczego nie amam potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanego opracowania w ramach real'zaq'i paedmiolu niniejszej umowy.

§ 6

Dowodami reaiizacji obowiązków, dotyczących nadzoru autorskiego będą wplsy projektanta, bądż
grupy projektantów. do dziennika budowy oraz protokoly i notatki spisane z udziałem
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych. inwestora i autorów
projektu) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej gmpy

projektantów. Każdy pobyt projektanta. bądż grupy projektantów na budowie winien być
odnotowany wpisem do dziennika budowy.

Siły własne i Podwykonawcy

§ 7

1. Wykonawca. w trakcie realizacji zamówienia. może powierzyć wykonanie części zamówienia,
innemu Podwykonawcy lub zrezygnować z Podwykonawcy.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się. na zasadach określonych w ań. 222 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu. że proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku. o którym mawa w ust. 2 będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w

danym postępowaniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dokonanymi w trakcie
postępowania zmianami oraz oferta złożona przez Wykonawcę.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe wymagane w postępowaniu poprzedzającym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu. który ma zastąpić Podwykonawcę
Wskazanego w ofercie udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamówień pubłicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., nie potwierdzają spelnienia przez
Wykonawcę warunków udzialu w postępowaniu lub zachodzą wobec tego nowego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

I) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidłowy sposób dokumentując

spełnienie wymagań określonych w postępowaniu i w niniejszej umowie), lub.

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiednie] części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne (ub zawodowe, które były wymagane w postępowaniu (nabyte po
upływie terminu składania ofert w postępowaniu).

S, Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

2 odpowiedzialncści za nareżyte wykonanie tego zamówienia.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje
przy pomocy Podwykonawców.
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Wynagrodzenie i zasady jego płatności

§ 8

, Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust 1 określone
kwotą ryczałtową wynosi 264.450.00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery
tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

„ Wynagrodzenie 2a wykonanie prac przedprojektowych i projektu budowlanego określone kwotą
ryczałtową wynosi 220,170.00 zł (slownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt
złotych 00/100) brutto, w (ym kwota netto 179,000.00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć

tysięcy 00/100) i należny podatek VAT 23% kwota 41.170,00 zł.

. Wynagrodzenie za wykonanie projektu wykonawczego i pozostalych opracowań określone
kwotą ryczałtową wynosi 28.905.00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięć
złotych 00/100) brulto, w tym kwota netto 23.500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące
pięćset złotych 00/100 ) i należny podatek VAT 23 % 131 kwota 5405,00 zł.

. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego. określone kwotą ryczałtową wynosi
15.375,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto, w
tym kwota netto 12.500.170 zł (slownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) i należny
podatek VAT 23 % t}. kwota 2,875,00 zł .

. Płatność wynagrodzenia, nastąpi z działu 801 rozdziału 80195 § 6050 (zadanie:
lRNV/072l001'20/0626) budżetu Miasta Lublin na lata następne,

„Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją

zamówienia. w tym koszty pozyskania mapy do ceiów projektowych, pozyskania
aktualnych warunków łechnicznych :” wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych

dokumentacji z użytkownikami i właściciełami infrastruktury technicznej, koniecznych do
uzyskania niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zgód. opinii, opracowań i decyzji w
szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia i pozwolenia na budowę, a w przypadku wykonywania nadzoru
autorskiego także koszty dojazdu na budowę, ewentualnych noclegów, oraz czynności

wykonywanych poza terenem budowy, a będących konsekwencją uzgodnień poczynionych
na budowie.

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na

rzecz osób trzecich. bez zgody Zamawiającego.

§ 9

. Płatność wynagrodzenia za opracowania. o których mowa w § 2 ust.2 pkt A i B. nastąpi

przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej na podstawie protokołu
zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 3.

. Faktura, (› której mowa w ust.1, będzie wystawiana 2a zakończone elementy przedmłotu

umowy wynikające z protokołu zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.

§ 10
. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt C. płatne
będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż w okresach
kwartalnych po zakończeniu kwartału, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na fakturowanie
częściowe w krétszych okresach,

. Płatności częściowe dokonywane będą w transzach obliczonych proporcjonalnie
w stosunku do wartości (brutto) robót budowlanych zrealizowanych na podstawie
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dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.
3. Podstawą platności częściowych, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie każdorazowo faktura

wystawiona przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego pnez inspektora nadzoru
Zamawiającego, protokołu zawierającego informację o procentowym zaawansowaniu robót
budowlanych objętych nadzorem.

4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych
objętych nadzorem. po podpisaniu protokolu końcowego odbioru tych robót.

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Gwarancja i rękojmia

§ 11
1. Na wykonane opracowania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt A i B Wykonawca udziela

gwarancji na okres od dnia podpisania protokołu odbioru. o którym mowa w § 5 ust. 3 do
upływu terminu adpowiedzialności z tytułu rękcjrni za wady robót budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej
umowy.

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich
wad dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji, a będą wynikiem
nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegakolwiek
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed uplywem tego terminu.

4. Wykonawca wystawi & wyda Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentacii dokument

gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
5 W dokumencie gwarancyjnym! o którym mowa w ust. 4, Wykonawca dodatkowo

sformuluje oświadczenie gwarancyjne spełniające wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu
cywiłnego. zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z
gwarancji.
a także stwierdzenie. że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.

6. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej części Zamawiający
wykonując uprawnienia z tyłulu gwarancji może:
1) żądać od Wykonawcy bezplatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego

Zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e—mail wskazany przez

Wykonawcę,
2) zlecić usunięcie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, stronie tmeciej

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie. o
którym mowa w pkt 1). lub odmówi ich usunięcia. bez utraty praw wynikających
z gwarancji.

3) nie żądając usunięcia wad « żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowej w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad

pozostaje do jego waności obłiczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad,
4) odstąpić od umowy. jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte zgodnie z dokumentem

gwarancyjnym.
7. Dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 4, winien obejmować co najmniej

postanowienia określone w ust. 1. 2. 3 i 4.
8, Wykonawca ponosi wobec ZamawiająCego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady

w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
9. Postanowienia ust. 1—8, stosuje się odpowiednio do dokumentacii powstałej w wyniku

wykonywania czynności nadzoru autorskiego.
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Kary umowne

512
1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy.

2, W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na etapie realizacji przedmiotu
umowy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt A) i/Sub B), 2 przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zaplaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty
określonej w § 8 ust. 1. z wy8ączeniem sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu
umowy w zakresie. o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt A) illub B). z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty

określonej w § 8 ust. 1.

4, W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na etapie realizacji nadzorów

autorskich. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zaplaci
Wykonaway karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 4
zwyłączeniem sytuacji, o której mowa w§ 13 ust. 1 pkt. 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy paez Zamawiającego na etapie realizacji nadzorów
autorskich. z pmyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 4.

6. W przypadku zwłoki w wykonaniu projektu budowlanego. w stosunku do terminu określonego w

§ 4 pkt 1). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500.00 zł
(słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki.

7. W przypadku zwłoki w wykonaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku
o dofinansowanie z NFOŚiGW. w stosunku do terminu określonego w § 4 pkt 2). Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za

każdy dzień zwłoki.

8. W przypadku zwłoki w wykonaniu projektu wykonawczego i pozostaych opracowań,
w stosunku do terminu określonego w {5 4 pkt 3). Wykonawca zaplaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)» za każdy dzień zwłoki.

9. W przypadku zwłoki w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego, w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 2 pkt C) ppkt 3 lit. 0, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki.

10.W przypadku zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji

& rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie

wad.

11. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu udzielania odpowiedzi na zapytania
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego. kierowane w
trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na roboty budowłane w oparciu o
dokumentacje projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. w stosunku do terminu
określonego w § 3 ust. 6 pkt 21), Wykonawca zaplad karę umowną w wysokości 100,00 zł
(słownie: sto złotych). za każdy dzień zwloki.

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych.

13.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umOWne w terminie 7 dni dd dnia doręczenia
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Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.

I4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
plzewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odstąpienie od umowy

§ 13
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowyjeżełi:
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące. że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy może zagrozić istomemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
pubłicznemu

2) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje umowy

zgodnie z warunkami w niej określonymi lub w inny sposób narusza postanowienia umowne,
3) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób

trzecich, bez zgody zamawiającego.
2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeliZamawiający pomimo zgloszonych na

piśmie zastrzeżeń, w sposób rażący narusza postanowienia umowy.
3, Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej.
4. Odstąpienie od umowy z p(zyczyn określonych w ust. 1 i 2 może nastąpić w (erminie 3O dni od

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
5. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia

drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość. przy
zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień. które Zamawiający nabył
przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień
2 rękojmi, gwarancji, kary umownej za odstąpienie, odszkodowania

G. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktyczne] i prawnej.

7. W przypadku odstąpienia od umowy. Strony zobowiązane są do naslępujących czynności:
l) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie umowy,
2) Wykonawca sporządzi z udziałem pmedstawicieli Zamawiającego, protokół z inwentaryzacji

wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy.
3) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace prawidlowo wykonane
do dnia odstąpienia od umowy; ustaienie wysokości zaplaty wynagrodzenia zostanie dokonane
na podstawie protokołów odbioru i stopnia zaawansowania prac.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może Żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy tzn. wynagrodzenia należnego za prace
prawidlowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

9. W przypadku stwlerdzenia opracowań wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony

zostanie Wykonawca, z winy którego odstąpiono od umowy.

Prawa autorskie izaleźne

§ 14
1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją

przekazuje na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i zależnych do
opracowania oraz prawo własności egzemplarza utworu nośników, na których zostało ono

utrwalone.
2. Autorskie prawa majątkowe i zależne do Opracowania będącego przedmiotem umowy, zostają

przeniesione na Zamawiającego w celu wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
1) realizacji inweslycjil
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2) utrwalania i zwlelokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez

drukowanie, wykonywonie odbitek, przy użyciu wszelkich nośników, technik video,
techniki komputerowej lub rzutnłka.

3) wprowadzania do obrotu oryginału lub egzempłarzy. na których dokumentację
utrwalono,

4) pubłicznego udostępniania dokumentacji w sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlania» wprowadzania do
pamięci komputera. przesyłania za pomocą sieci multimedialnej. komputerowej
i teieinformalycznej, w tym internetu,

5) udostępniania w ramach plzepisow ustawy o dostępie do informacji publicznej,
6) prowadzenia wszelkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych

z realizacją inwestycji przez Zamawiającego, w tym do publikacji dokumentacji na
stronach internetowych.

7) ubiegania się o dofinansowanie wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych
lub funduszy Unii Europejskiej -jał<o element wniosków o dofinansowanie ze środków
budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej,

8) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie
niniejszej umowy, przez wykonawców wykonujących kolejną dokumentację na
podstawie odrębnego zamówienia,

9) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie
niniejszej umowy. do opracowania kotejnych dokumentacji projektowych niezbędnych w
paypadku: przebudowy. rozbudowy, nadbudowy. zmiany sposobu użytkowania
obiektów budowłanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu. zmiany decyzji
przez Zamawiającego w zakresie budowy budynków, budowli Sub obiektów
budowlanych, na terenie dła którego była opracowana dokumentacja projektowa.

10) do innego wykorzystania niż wymienione powyżej. lecz służącego celom promocyjnym
[ informacyjnym oraz niezbędnym do przygotowania i realizacji Inwestycji.

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie
załeżnego prawa autorskiego do rozporządzania i korzystania z wykonanej dokumentacji
w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w
ust. 2.

4. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za koaystanie z.,utworu na
każdym odrębnym polu eksploatacji '

5. W przypadku wykonania dokumentacji przez Wykonawcę z udziałem innych osób. którym
przysługują majątkowe prawa autorskie do dokumentacji lub ich części. Wykonawca
zobowiązuje się do:

1) nabycia od autorów dokumentacji majątkowych praw autorskich i praw zależnych celem

ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym
paragrafie.

2) uzyskania zgody autorów dokumentacji do korzystania przez Zamawiającego na

polach eksploatacji, określonych w ust. 1 i ust. 2,
3) dostarczenia Zamawiającemu wraz z dokumentacją. oświadczeń twórców

(współtwórców) dokumentacji, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do
dokumentacji oraz' że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2).

4) wzięcia udziału po stronie Zamawiającego w postępowaniu, w przypadku wytoczenia
powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób uzecich.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do
opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym do przystosowania. dokonywania
zmian oraz przeróbek z chwilą podpisania protokołu odbioru na wykonaną dokumentację.

?. Przeniesienie autorskich praw majątkowych. a także praw zależnych następuje bez
ograniczeń czasowych iterytorialnych.

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.
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9. Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy niniejszej umowy
autorskich praw majątkawych do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy. na
rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

10. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiącej pmedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w
zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie łub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego. do którego jest
zabowiązany na podsQawie niniejszej umowy.

Zmiana umowy

§ 15
Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem § 16.

§ 16
1, Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w
interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz
w razie potrzeby. ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy. w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiające) wykonanie umowy w terminie.
b) wystąpienia, niezależnie od działań Wykonawcy. okoliczności skutkujących

przedłużaniem terminu na pozyskanie uzgodnień. sprawdzeń i warunków do
projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych organów czy
Instytucji oraz przedłużaniem terminu na pozyskiwania wszelkich decyzji. opiniL
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę.

o) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzgłędnienia wzajemnych powiązań,

d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy) gdy jego wykonanie

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym.
tęrglinu niź _lę'żngmivimeresie publicznym

 

  

 

    
    Eli

' ma naféihego wykonawcy, W phypaaku zmxanyz‘ M
a) stawki podatku od towarów i uslug,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę usmlonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U nr
200, poz. 1679 z póżn. zm).

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zakresu zamówienia. o którym mowa w usL 1 pkt 1).
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:

1) ad ust. 1 pkt. 1 —— zmniejszenie zakresu pxzedmiolu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego z jednoczesną zmianą wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową w
§ 8 przy czym wysokość zmienionego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie
wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie
przyjętym zakresie, co zostanie potwierdzone przez strony umowy stosownym
protckołem.

2) ad ust. 1 pkt. 2 — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi:
a) lit, a) o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
b] lit. b) 0 okres niezbędny na pozyskanie uzgodnień, sprawdzeń, i warunków do

projektowania koniecznych do wykonanie dokumentacji projektowej,
c) lit. c) o okres czasu niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem

niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy.
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d) lit. d) o okres niezbędny do wykonania pozostałego zakresu zamówienia
(proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu).

e) lit. e) @ okres umożliwiający Zamawiającemu osiągnięcie korzyści. stanowiących
podstawę zmiany terminu realizacji,

f) lit. f) o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły.
3) - ad ust. 1 pkt. 3 _zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

a) lit. a) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie

odpowiednio do przepisów prawa wprawadzających zmianę stawki podatku VAT, pod
warunkiem wykazania przez wykonawcę. że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że

Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany

wynagrodzenia,
b) lit. b), m. c) oraz lit. :1) —- pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę. że zmiany te

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem. z

zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych
wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia

dopuszczalności zmiany wynagrodzenia oraz ustalenia jego wysokości.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych obowłązujących w tym zakresie
pxzeplsów prawa.

§ 18
Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny w Lublinia

519
Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMŚMMĄQJŚŻViasabrm WYKONAWCA:
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