Projekt umowy partnerskiej

dotyczacej realizacji wspdlnego projektu pod nazwa ,Lubelska Biblioteka Wirtualna”
zawartej w dniu 2011 r. w Lublinie, pomiedzy:

Gming Lublin z siedziba w Lublinie, Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-950 Lublin,
reprezentowang, przez

dr Krzysztofa Zuka — Prezydenta Miasta Lublin

zwang dalej Liderem Projektu

a

Miastem Zamosc¢ z siedziba w Zamosciu, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosc,
reprezentowanym przez

Marcina Zamoyskiego — Prezydenta Miasta Zamos¢,

zwanym dalej Partnerem Projektu,

a

Miastem Chelm z siedziba w Chelmie, ul. Lubelska 65, 22-100 Chelm,
reprezentowanym przez

Agate Fisz — Prezydenta Miasta Chelm,

zwanym dalej Partnerem Projektu,

a

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawia II z siedziba w Lublinie,

Al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin, reprezentowanym przez

ks. prof. dr hab. Stanistawa Wilka — Rektora Uniwersytetu,

zwanym dalej Partnerem Projektu,

a

Uniwersytetem Marii Curie-Sklodowskiej z siedzibg w Lublinie, Pl. M. Sktodowskiej 5,
20-031 Lublin, reprezentowanym przez

prof. dr hab. Andrzeja Dabrowskiego — Rektora Uniwersytetu,

zwanym dalej Partnerem Projektu,

a

Uniwersytetem Medycznym z siedziba w Lublinie, Al. Ractawickie 1, 20-059 Lublin,
reprezentowanym przez

prof. dr hab. Andrzeja Ksigzka — Rektora Uniwersytetu,

zwanym dalej Partnerem Projektu,

a

Wojewoddzka Biblioteka Publiczng im. H. Lopacinskiego z siedzibg w Lublinie,
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin,

reprezentowang przez

Zofie Ciurus — Dyrektora Biblioteki,

zwang dalej Partnerem Projektu.



Przedmiot umowy

g1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja wspdlnego projektu partnerskiego pn. Lubelska
Biblioteka Wirtualna, wspdffinansowanego ze érodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

2. Gléwnym celem projektu jest rozwdj spoleczenstwa informacyjnego Lubelszczyzny
poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (zwanej dalej Biblioteka)
umozliwiajacej szybki i szeroki dostep do zasobdw wiedzy oraz zabezpieczajacej
najcenniejsze dokumenty i pismiennicze zabytki kultury regionu.

3. Cele szczegdtowe projektu obejmuja:

1) umozliwienie powszechnego dostepu do zasobdw informacji przechowywanych w
bibliotekach i archiwach,

2) poprawe dostepu do zasobdw cyfrowych instytucji kultury i nauki poprzez wspdlng
platforme komunikacji i udostepniania danych,

3) rozwdj infrastruktury technicznej i organizacyjnej umozliwiajacej systematyczny
rozwdj zasobdw cyfrowych Lubelszczyzny,

4) integracje platformy sprzetowo-programowej oraz obnizenie kosztdw  jej
funkcjonowania,

5) poprawe dostepu do elektronicznych katalogow i bibliografii bibliotek,

6) stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dziet przechowywanych w bibliotekach,
muzeach i archiwach regionu,

7) zwiekszenie dostepnosci do materiatéw dydaktycznych, w tym do materiatéw
wykorzystywanych w ksztalceniu na odlegtosc.

§2

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizacje nastepujacych dziatan:

1) przygotowanie projektu do realizacji (w tym opracowanie studium wykonalnosci oraz
projektu techniczno-organizacyjnego),

2) budowa serwerowni oraz wyposazenie jej w niezbedne urzadzenia i sprzet,

3) budowa lub zakup gotowej infrastruktury dostepowej (taczacej biblioteki z terenu
miasta Lublina),

4) zakup sprzetu i oprogramowania do digitalizacji zasobdw bibliotecznych (dla
istniejacych lub nowo tworzonych pracowni digitalizacyjnych),

5) wuruchomienie procesu digitalizacji zbioréw bibliotecznych (poprzez zakup
odpowiednich ustug zewnetrznych),

6) zakup sprzetu i oprogramowania w celu uruchomienia wspdlnego systemu
informatycznego Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej,



7) pozyskanie niezbednej infrastruktury teleinformatycznej taczacej Lublin z miastami
partnerskimi (tj. Chetmem, Zamosciem i Biatg Podlaskg),

8) podigczenie do wspdlnego systemu informatycznego Biblioteki jednostek
bibliotecznych spoza Lublina,

9) uruchomienie sprawnego systemu zarzgdzania i promocji projektu.

Lider Projektu i system zarzadzania projektem

§3

1. Strony niniejszej umowy ustalaja, ze Liderem Projektu jest Gmina Lublin.

2. Lider Projektu jest odpowiedzialny za ogdlng koordynacje i zarzadzanie projektem pod
wzgledem rzeczowym i finansowym, a takze reprezentuje Partneréw Projektu na
zewnatrz.

3. Lider Projektu prowadzi dziatania zmierzajagce do opracowania i zlozenia wniosku
aplikacyjnego, a po jego ostatecznym zatwierdzeniu do dofinansowania podpisze umowe
o dofinansowanie i jest odpowiedzialny za sprawng realizacje projektu, bedac podmiotem
wszelkich praw i obowigzkow wynikajacych z zawartej umowy o dofinansowanie
projektu.

4. Lider Projektu odpowiada za sprawozdawczos¢, monitoring i rozliczenia finansowe z
Instytucjg Posredniczacg w ramach projektu.

5. Obstuge ksiegowo-finansowg projektu prowadzi w imieniu Lidera Projektu Urzad Miasta
Lublin.

6. Lider Projektu zobowigzany jest do przekazywania Partnerom Projektu informacji
dotyczacej biezacej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu.

7. Lider Projektu odpowiada za trwatos¢ projektu w trakcie jego realizacji oraz przez okres 5
lat od daty jego zakonczenia.

8. Lider Projektu realizuje zadania wspdlne w projekcie oraz dokonuje rozliczenia tych
zadan za wszystkich Partneréw Projektu zgodnie z harmonogramem.

9. Lider Projektu bedzie przeprowadzat i nadzorowat postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w ramach Projektu.

§4

W celu zapewnienia sprawnego systemu zarzgdzania projekiem zostang powotane
nastepujace struktury organizacyjne:
1) Rada Programowa Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (zwana dalej Radg Programowg),
2) Komitet Sterujacy Projektu (zwany dalej Komitetem Sterujacym),
3) Biuro Projektu.

§5



1.

2.

Gléwnym celem Rady Programowej jest sprawowanie ogdlnego nadzoru nad procesem

tworzenia Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.

W skfad Rady Programowej wchodzg przedstawiciele wiadz samorzadowych oraz uczelni

wyzszych wspodttworzacych Lubelsky Biblioteke Wirtualna.

Do kompetencji Rady Programowej nalezy w szczegdlnosci:

1) inicjowanie gtdwnych kierunkéw rozwoju Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej,

2) wypracowywanie zasad finansowania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej ze Srodkow
wiasnych i zewnetrznych,

3) okreslenie docelowej struktury organizacyjnej i formuty prawnej funkcjonowania
Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej,

4) podejmowanie decyzji o sprawie wigczania do struktur Biblioteki nowych podmiotéw,

5) wyznaczanie wspolnych standardéw techniczno-organizacyjnych w  zakresie
digitalizacji zasobdw bibliotecznych, ich przetwarzania i wspdlnego udostepniania dla
potencjalnych uzytkownikdw,

6) podejmowanie dziatan informacyjno-promocyjnych zwigzanych z rozwojem
Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej,

7) bliska wspdlpraca z Komitetem Sterujacym Projektu oraz Kierownikiem Biura
Projektu,

Szczegdtowe zasady funkcjonowania Rady Programowej zostang okreSlone w jej

regulaminie organizacyjnym.

g6

Komitet Sterujgcy jest organem powotanym do wspdlnego zarzadzania projektem
kluczowym pt. Lubelska Biblioteka Wirtualna zgodnie z metodyka PRINCE 2.

W skiad Komitetu Sterujacego wchodzg przedstawiciele Lidera Projektu oraz wyznaczeni
przedstawiciele poszczegdlnych Partneréw Projektu.

Gléwnym zadaniem Komitetu Sterujacego jest strategiczne zarzadzanie i sterowanie
procesem realizacji projektu w celu osiagniecia zakladanych rezultatéw i produktéw
projektu.

Szczegdtowe kompetencje Komitetu Sterujacego podporzadkowane sa cyklowi Zycia
projektu i obejmuja realizacje zadan w nastepujacych fazach:

1) przed rozpoczeciem wdrazania projektu:

a) zapewnienie zgodnosci celéw projektu ze zidentyfikowanymi potrzebami
Partneréw Projektu,

b) okredlenie i przydziat zasobéw (tj. $rodkéw finansowych, ludzi i wyposazenia)
niezbednych do utrzymania cyklu Zzycia projektu,

c) zatwierdzenie podstawowych zatozen projektu (4. zakresu rzeczowo-finansowego,
zrodet i zasad finansowania projektu, punktdw ryzyka i kontroli jakosci, struktury
zarzadzania projektem, sposobow komunikowania sie, itd.);

2) na poczatku wdrazZania projektu:



3)

4)

b)
c)

d)

zatwierdzenie studium wykonalnosci oraz wniosku aplikacyjnego wraz z
towarzyszacq dokumentacja,

zatwierdzenie struktury i sktadu biura zarzadzajacego projektem,

okreslenie zakresu tolerancji projektu, tj. dopuszczalnych odchyler od przyjetego
planu w odniesieniu do czasu, kosztéw, produktéw i rezultatéw, parametréw
technicznych, itd.,

ustalenie systemu promocji i komunikacji z otoczeniem zewnetrznym (w tym
dziatan z zakresu public relations);

w trakcie realizacji projektu:

a)

biezace monitorowanie wdrazania projektiu pod katem realizacji przyjetego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigacego Zafgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy (na podstawie kwartalnych raportéw postepu przedktadanych przez
Kierownika Projektu),

zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na  wybdr
wykonawcéw do realizacji gtdwnych kontraktow projektu,

zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakosci i zarzadzania ryzykiem

w projekcie,

podejmowanie decyzji dotyczacych zmian w rozwigzaniach technicznych

i technologicznych projektu;

biezacy nadzér nad jakoscig przekazywanego sprzetu i oprogramowania, a takze
nad postepami prac w zakresie digitalizacji zasobdw bibliotecznych;

po zakonczeniu realizacji projektu:

a)

b)
<)

d)

ocena jakosciowa uruchomionego systemu informatycznego (na podstawie
przeprowadzonych testéw funkcjonalnych i jako$ciowych, a takze opinii
Partneréw Projektu i uzytkownikéw koncowych),

zaakceptowanie raportu koricowego z realizacji projektu,

wspllpraca w zakresie wiasciwej ewaluacji projekiu pod katem osiggnietych
wskaznikéw rezultatu, jak i korzysci spoteczno-ekonomicznych wynikajgcych z
pierwotnych zatozen projektu;

zapewnienie trwatosci projektu w wymaganym zakresie i czasie.

. Szczegolowe zasady funkcjonowania Komitetu Sterujacego zostang okreslone w jego
regulaminie organizacyjnym.

§7

. Biuro Projektu organizuje Lider Projektu. Jego gidwnym celem jest zapewnienie
biezacego zarzadzania projektem od strony rzeczowej i finansowej.

. Do pracy w Biurze Projektu zostang zaangazowane osoby posiadajace wiedze i
doswiadczenie w zakresie administrowania sieciami informatycznymi, przygotowywania
zamowien publicznych, zarzadzania projektami wspdfinansowanymi ze $rodkéw UE oraz
rozliczen finansowych projektéw wspdfinansowanych ze srodkdw UE .

Biurem kieruje Kierownik Projektu, ktdrego zakres zadan i kompetencji zostanie



okreslony przez Lidera Projektu i zatwierdzony przez Komitet Sterujacy.

. Przy realizacji zadan Kierownik Projektu blisko wspdlpracuje z Radg Programowg i
Komitetem Sterujacym, a takze bezposrednio z poszczegdlnymi Partnerami Projektu.

. Do wspotpracy z Biurem Projektu kazdy Partner Projektu wyznaczy 1 koordynatora
Partnera Projektu.

. Koszty funkcjonowania Biura Projektu, a takze koszty pracy poszczegdinych
koordynatoréw z ramienia Partneréw Projektu w ramach procesu zarzadzania projektem,
bedg finansowane z budzetu projektu w kwocie nieprzekraczajacej 6% tacznych kosztow
kwalifikowalnych projektu.

Obowiazki Partnerow Projektu
§8

. Za Partnera Projektu uwaza sie podmiot, ktdry podpisat niniejsza umowe i zadeklarowat
zapewnienie srodkéw finansowych na realizacje swojego zakresu projektu zgodnie z
przyjetym harmonogramem.

Partnerzy oSwiadczaja, ze korzystajg z praw autorskich do zasobdw bibliotecznych i

archiwalnych bedacych w ich posiadaniu w zakresie digitalizacji i udostepniania tych

zasobdw na cele projektu, ktdre to prawo bedzie im przystugiwato co najmniej przez
okres trwatosci projektu.

. Partnerzy Projektu zobowigzani sg do:

1) aktywnego udziatu w strukturach zarzadzania projektem, o ktérych mowa w § 4,
ust. 1-2 Umowy,

2) wskazania w swojej jednostce osdb odpowiedzialnych za wdrozenie projektu,

3) wspdlpracy przy opracowywaniu studium wykonalnodci projektu, wniosku
aplikacyjnego oraz pozostatych dokumentéw niezbednych do przygotowania projektu,

4) wspotpracy przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postepowai o udzielenie
zamoéwienia publicznego w zakresie dotyczacym Partnerdw Projektu,

5) przekazania Liderowi Projektu dokumentdw dotyczacych zabezpieczenia finansowego
swojego wkiadu,

6) wspotfinansowania projektu na zasadach okreslonych w § 9, ust. 4,

7) realizacji projektu zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigacym Zafgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,

8) udzielenia Liderowi Projektu na pismie informacji niezbednych do przygotowania
wszelkich sprawozdan dotyczacych projektu, w okresie trwania umowy oraz na kazda
prosbe Lidera Projektu, nawet po okresie trwania umowy,

9) umozliwienia przeprowadzenia kontroli wykorzystania infrastruktury pozyskanej w
wyniku realizacji projektu w miejscu jej uzytkowania,

10)wspotpracy z Liderem Projektu w zakresie utrzymania trwatosci projektu, jego
monitorowania i ewaluaciji,

11) utrzymywania trwatosci projektu w okresie jego realizacji oraz przez 5 lat od daty
jego zakonczenia w zakresie dotyczacym Partnera Projektu,



12) przygotowania i realizacji zakresu projektu przypisanego kazdemu Partnerowi
Projektu oraz wspoétpracy przy realizacji zadan wspdlnych w projekcie zgodnie z
umowg o dofinansowanie,

13) przekazywania na biezaco Liderowi Projektu poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii dokumentéw z prowadzonych postepowan o udzielenie zaméwienia
publicznego wraz z umowami,

14) monitorowania i ewaluacji oraz promocji projektu w zakresie dotyczacym Partnera
Projektu zgodnie z umowg, 0 dofinansowanie.

Zasady finansowania projektu

§9

. taczna wartos¢ kosztéw kwalifikowalnych projektu  wynikajaca z przyjetego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego Zafgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy, wynosi 22 081 689 zt (dwadziescia sze$¢ miliondw sto szesédziesigt szesS¢
tysiecy osiemdziesiat cztery ztote).

Projekt jest w 85% finansowany ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2007-2015, w ramach Dziatania 4.1. (Spofeczeristwo

Informacyjne).

. Lider Projektu i Partnerzy Projektu deklarujg zapewnienie ptynnosci finansowej Projektu

w nastepujacy sposob:

1) Gmina Lublin: 4 189 820 zt (stownie: cztery miliony sto osiemdziesigt dziewiec tysiecy
osiemset dwadziescia ztotych i 0/100 ), w tym wkiad wiasny 15 %: 628 473 zt
(stownie: szescset dwadziescia osiem tysiecy czterysta siedemdziesiat trzy ztote i
0/100);

2) Miasto Zamosc: 3 481 552 zt (stownie: trzy miliony czterysta osiemdziesigt jeden
tysiecy piecset pie¢dziesigt dwa ztote i 0/100), w tym wkiad wiasny 15 %: 522 233 zt
(stownie: pietset dwadziescia dwa tysigce dwiescie trzydziesci trzy ztote i 0/100);

3) Miasto Chetm: : 2 263 065 zt (stownie: dwa miliony dwiescie sze$édziesiat trzy
tysigce szescdziesigt piec ztotych i 0/100), w tym wkiad whasny 15 %: 339 460 zt
(stownie: trzysta trzydziesci dziewiec tysiecy czterysta szescdziesiat ztotych i 0/100);

4) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta IT w Lublinie: : 5 038 638 zt (stownie: piec¢
miliondw trzydziesci osiem tysiecy szeséset trzydziesci osiem ztotych i 0/100), w tym
wkiad wiasny 15 %: 755 796 zt (stownie: siedemset piecdziesiat piec tysiecy
siedemset dziewiecdziesiat szes¢ ztotych i 0/100);

5) Uniwersytet Marie Curie-Sktodowskiej w Lublinie: : 2 671 360 zt (stownie: dwa
miliony szescset siedemdziesiat jeden tysiecy trzysta szescdziesigt ztotych i 0/100), w
tym wkiad wiasny 15 %: 400 704 zt (stownie: czterysta tysiecy siedemset cztery
ztote i 0/100);



6) Uniwersytet Medyczny w Lublinie: : 881 101 zl (stownie: osiemset osiemdziesiat
jeden tysiecy sto jeden ztotych i 0/100), w tym wkiad wiasny 15 %: 132 165 zt
(stownie: sto trzydziesci dwa tysiace sto szes¢dziesiat piec ztotych i 0/100);

7) Wojewddzka Biblioteka Publiczna im. H. kopacinskiego w Lublinie: : 3 556 153 zt
(stownie: trzy miliony piecset piecdziesiat szes¢ tysiecy sto pietdziesiat trzy ziote i
0/100), w tym wkiad wiasny 15 %: 533 423 zt (stownie: piecset trzydziesci trzy
tysigce czterysta dwadziescia trzy ztote i 0/100);

. W przypadku zmiany wartosci dofinansowania projektu Partnerzy Projektu zobowigzani

sa do jego wspdifinansowania w zmienionej wysokosci, z zachowaniem proporcji

wspotfinansowania w sposdb uzgodniony powyzej.

§10

Lider Projektu i Partnerzy Projektu zobowigzujg sie utworzy¢ wyodrebnione rachunki
bankowe oraz prowadzi¢ wyodrebniong ewidencje ksiegowg na potrzeby obstugi
finansowej projektu niezwtocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Lider Projektu zatozy wyodrebniony rachunek bankowy w zakresie dotyczacym Lidera
Projektu, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Osrodka ,,Brama Grodzka — Teatr NN”.

Faktury za odebrane roboty, dostawy i ustugi w zakresie wydatkéw ponoszonych
wytgcznie przez Partnerow Projektu bedg wystawiane na Partnerdw Projektu.

Lider Projektu i Partnerzy Projektu zobowigzujg sie do oplacania faktur za odebrane
roboty, dostawy i ustugi ze srodkéw wiasnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym.

. Lider Projektu zobowigzuje sie do optacania faktur za odebrane roboty, dostawy i ustugi
ze $rodkéw wiasnych i Partneréw Projektu zgromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym w zakresie wydatkéw ponoszonych przez wszystkich uczestnikdw projektu
zgodnie z harmonogramem.

Raz w miesiacu, (do 10 dnia nastepnego miesigca) lub na kazde zadanie Lidera Projektu
Partnerzy Projektu zobowigzujg sie przekazywaé Liderowi Projektu poswiadczone za
zgodnosc z oryginatem kopie faktur lub innych dokumentéw ksiegowych o réwnowaznej
wartoéci dowodowej wraz z kopiami dowoddéw zaplaty oraz kopiami dokumentéw
potwierdzajacych wykonanie robdt/ustug, stanowigcych niezbedne zatgczniki do wniosku
o platnosc.

. W przypadku wszelkich korekt dotyczacych faktur lub innych dokumentéw ksiegowych o
rownowaznej wartosci dowodowej Partnerzy Projektu sg zobowigzani niezwiocznie
poinformowac o tym Lidera Projektu.

. Faktury lub inne dokumenty ksiegowe o réwnowaznej wartosci dowodowej powinny byé
opisane zgodnie z Wytycznymi dla Beneficientow w zakresie zasad wypefniania
obowigzkow sprawozdawczych oraz rozliczania wydatkow wspdtfinansowanych w ramach
III-VIII Osi Priorytetowef RPO WL na lata 2007-2013.



10.

il

12,

13.

14.

15.

16.

172

18.

19;

Partnerzy Projektu zobowigzujg sie przekazywac Liderowi Projektu $rodki finansowe na

wspdtfinansowanie realizacji projektu w zakresie wydatkéw ponoszonych przez

wszystkich uczestnikdw projektu zgodnie z harmonogramem.

Srodki finansowe, o ktérych mowa w ust. 9, w wysokosci przewidzianej w

harmonogramie do wydatkowania w kolejnym kwartale Partnerzy Projektu bedg

przekazywa¢ na wydzielone przez Lidera Projektu konto bankowe do 15 dnia kazdego

miesigca konczacego kwartat.

Odsetki od srodkéw finansowych, o ktérych mowa w ust. 9 stanowig dochdd Lidera

Projektu.

Zwrot niewykorzystanych srodkéw finansowych Partneréw Projektu zgromadzonych na

rachunku bankowym Lidera Projektu nastapi niezwtocznie po otrzymaniu przez Lidera

Projektu refundacji ostatniego poniesionego wydatku w ramach projektu.

Lider Projektu na podstawie dokumentdéw poswiadczajacych wydatki poniesione przez

Lidera Projektu oraz Partneréw Projektu sporzadza wniosek o ptatnos¢ i przedkiada go

do Instytucji Posredniczace;.

Po przekazaniu refundacji przez Instytucje Posredniczaca Lider Projektu dokona zwrotu

srodkéw pochodzacych z refundacji na rzecz poszczegdinych Partnerdw Projektu w

wysokosci odpowiadajacej procentowemu udziatowi finansowemu kazdego Partnera

Projektu w zrefundowanym wydatku.

W przypadku wydatkéw poniesionych w catosci przez Partnera Projektu, Instytucja

Posredniczaca dokona refundacji tego wydatku na wydzielony rachunek bankowy

Partnera Projektu wskazany w umowie o dofinansowanie.

W przypadku wydatku poniesionego przez uczestnika projektu (Lidera Projektu badz

Partnera Projektu) niezaakceptowanego do rozliczenia i niezrefundowanego przez

Instytucje Posredniczaca, wydatek ten ponosi w catosci ze Srodkdw wiasnych uczestnik

projektu.

W przypadku wydatku poniesionego zgodnie z harmonogramem przez uczestnikow

projektu (Lidera Projektu badZ Partnera Projektu) niezaakceptowanego do rozliczenia i

niezrefundowanego przez Instytucje Posredniczaca, wydatek ten ponoszg ze srodkéw

wiasnych uczestnicy projektu.

W celu zapewnienia trwatosci projektu po jego zakofczeniu, Partnerzy Projektu

zobowigzani sg do sfinansowania w réwnych czesciach kosztow niekwalifikowalnych

projektu, w szczegdlnosci kosztéw eksploatacji (biezgcego utrzymania) wspolnej

infrastruktury, §.:

1) kosztéw osobowych (2 etaty informatykéw) zwigzanych z zatrudnieniem personelu
zarzgdzajqcego infrastrukturg wspoing,

2) kosztéw facza internetowego,

3) kosztéw biezacego utrzymania systemu oraz serwisu pogwarancyjnego.

Realizujac projekt Partnerzy Projektu oraz Lider Projektu nie mogg odzyska¢ w Zaden

sposob poniesionego kosztu podatku VAT, ktdrego wysoko$C zostata okreSlona w

kategorii wydatki kwalifikowalne, w zwigzku z tym podatek VAT stanowi koszt

kwalifikowalny projektu.



20. W przypadku nie wywigzania sie z przyjetych przez strony uzgodnien finansowych

W

Liderowi Projektu stuzy prawo do wystgpienia na droge sadowa, po uprzednim
przeprowadzeniu postepowania ugodowego.

Wiasno$¢ majatku uzyskanego w ramach projektu
§11

Lider Projektu wraz z rzeczowo wiasciwym Partnerem Projektu dokona protokolarnego
odbioru poszczegdlnych elementéw infrastruktury i $rodkdw trwatych powstatych w
wyniku realizacji projektu.

Protokdt odbioru zawieratl bedzie dane identyfikujace poszczegdine srodki trwate z
wyszczegdlnieniem ich wartosci.

Srodki trwate pozyskane w wyniku realizacji projektu stajg sie wiasnoscig Partnerow
Projektu w zakresie okreSlonym w Studium Wykonalnosci niezwtocznie po rozliczeniu
przez Lidera Projektu dokumentéw finansowych ich dotyczacych.

Infrastruktura i Srodki trwate, powstate w wyniku realizacji projektu, nie moga by¢
przekazane w catosci ani w czesci innemu podmiotowi, nie bedacemu strong niniejszego
porozumienia, przez okres co najmniej 5 lat od daty zakonczenia realizacji projektu. Po
tym czasie Partnerzy Projektu moga podja¢ decyzie co do dalszego przeznaczenia
powstatej infrastruktury i Srodkow trwatych.

Zasady komunikacji i przeplywu informacji
§ 12

Partnerzy Projektu wyznaczg osoby, ktdre beda odpowiadaty za dostarczanie informagji
niezbednych do opracowania dokumentdw koniecznych do zloZzenia wniosku
aplikacyjnego.

Partnerzy Projektu poinformujg Lidera Projektu w formie pisemnej o osobach, o ktdrych
mowa w ust. 1 podajac imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej, stanowisko stuzbowe, nr
telefonu, faksu oraz adres mailowy.

Partnerzy Projektu moga kontaktowac sie ze sobg drogg elektroniczna.

Waznym narzedziem komunikacji i wymiany wiedzy beda réwniez posiedzenia Rady
Programowej oraz Komitetu Sterujgcego.

Postanowienia kotficowe

§13
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. Szczegltowe zasady przeplywow finansowych pomiedzy Liderem Projektu a Partnerami
Projektu zostang okreslone w odrebnych dokumentach.

. Porozumienie niniejsze nie stanowi umowy spotki cywilnej w rozumieniu przepisdw
Kodeksu cywilnego, Ksiega trzecia Zobowigzania tytut XXXI.

Porozumienie zawiera sie na okres przygotowania, realizacji, rozliczania i zachowania
trwatosci projektu.

. W przypadku odstgpienia od porozumienia przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po jej stronie, bedzie ona zobowigzana do zapfaty odszkodowania na rzecz
pozostatych uczestnikéw projektu na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Porozumienie sporzadzono w 12 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Lidera
Projektu oraz po jednym dla kazdego z Partneréw Projektu.

. Wszelkie zmiany tresci porozumienia wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony Umowy:

Gmina Lublin — Lider Projektu

Miasto Zamos¢ - Partner Projektu

Miasto Chetm — Partner Projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta II w Lublinie — Partner Projektu

Uniwersytet Marie Curie-Sklodowskiej w Lublinie — Partner Projektu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie — Partner Projektu
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Wojewddzka Biblioteka Publiczna im. H. Lopacifiskiego w Lublinie — Partner Projektu
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