UMOWANr/ DM /2009

Wdniu ............... 2009 r. pomiedzy Gming Lublin, PI. Wi. Lokietka 1,20-950 Lublin,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Lublin ............cccccoooiiiiiiiii e
zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajgcym,

2
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o0 zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z
pdzn, zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ,,Dokumentacji budowy drogowej
sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu al. Solidarnosci — ul. Dolna 3-go Maja — ul.
Prusa, wraz ze zmianami geometrii skrzyzowania, przebudowa oswietlenia
drogowego, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz likwidacja kolizji” - zgodnie z
opisem przedmiotu, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

2.1. Opracowanie odrebnych i kompletnych projektéw budowlano-wykonawczych (po
5egz.) na:

2.1.1. budowe drogowej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu al. Solidarnosci - ul.
Dolna 3-go Maja —ul. Prusa obejmujgcych:

a) branze drogowa —zmiany w geometrii skrzyzowania - budowa pasoéw dla pojazdéw
skrecajacych w lewo z al. Solidarnosci w ul. Dolng 3-go Maja i ul. Prusa, budowa
zatoki przystankowej w ul. Dolna 3-go Maja, a takze okreslenie konstrukcji
nawierzchni przebudowywanych elementéw skrzyzowania

b) branze elektryczngq —wykonanie drogowej sygnalizacji Swietlnej, wraz systemem
detekcji pojazdéw oraz dostarczeniem danych o natezeniu ruchu do siedziby
Zamawiajqcego,

c) branze elektryczng —wykonanie przyfacza do zasilania sygnalizacji Swietlnej,

d) branze inzynierii ruchu —opracowanie projektu organizacji ruchu, po
wcze$niejszym wykonaniu pomiaréw natezenia ruchu, obejmujacy oznakowanie
drogowe na skrzyzowaniu, programy dziatania sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
oraz na skrzyzowaniach wzdtuz al. Solidarnosci, wraz z koordynacjg tych
skrzyzowan,

e) geotechnike i branze konstrukcyjng - obejmujacq m. in. wykonanie badan
geotechnicznych w miejscach lokalizacji wszystkich masztéw wysiegnikowych
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sygnalizacji $wietlnej.

2.1.2. likwidacja kolizji w zwigzku z budowa zatoki przystankowej w ul. Dolnej 3-go
Maja obejmujacych:

a) branze instalacyjnq —w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych —przebudowa linii kablowej o$wietlenia drogowego,

b) branze instalacyjnq —w zakresie sieci instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych —przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej do posesji Dolna 3-go
Maja 6A oraz przytacza do hydrantu,

c) branze instalacyjna —w zakresie sieci instalacji i urzadzen gazowych —przebudowa
odcinka sieci gazowej w ul. Dolna 3-go Maja,

d) branze instalacyjnq —w zakresie przebudowy elementdw istniejgcej kanalizacji
deszczowej, kolidujgcych ze zmianami w geometrii skrzyzowania.

2.1.3. przebudowa oswietlenia drogowego na skrzyzowaniu al. Solidarnosci — ul.
Dolna 3-go Maja — ul. Prusa — demontaz istniejgcego stupa w centralnej czesci
skrzyzowania, montaz dwdch masztéw oswietleniowych obejmujgcych:

a) branze instalacyjnq —w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

b) geotechnike i branze konstrukcyjng - obejmujacg m. in. wykonanie badan
geotechnicznych w miejscach lokalizacji 2 masztéw o$wietleniowych.

2.2. Opracowanie:

2.2.1. przedmiarow robét ( po 5 egz.) we wszystkich branzach,

2.2.2. kosztoryséw inwestorskich ( po 2 egz.) we wszystkich branzach,

2.2.3. kosztoryséw ofertowych ( po 5 egz.) we wszystkich branzach, (powinien zawierac
dwie, niewypetnione, dodatkowe kolumny: ,cena jedn.”, ,wartos¢”, oraz w kolumnie
.podstawa” w kazdej pozycji nalezy podaé¢ odpowiedni numer szczego6towej specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot),

2.2 .4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét ( po 3 egz. ) we wszystkich
branzach,

2.2.5. opracowania informaciji BIOZ ( 4 egz.).

2.3. Pozyskania matryc lewostronnych dla celow projektowych w skali 1:500 oraz
map ewidencyjnych, wraz z wypisami z rejestru gruntéw.

2.4. Uzyskanie niezbednych warunkoéw do projektow od dysponentow sieci

(w przypadku wystgpienia kolizji innych niz w podpunkcie 2.1.2 niniejszej umowy),
2.5. Przygotowanie niezbednych materiatdw do zgloszenia robét budowlanych.
2.6. Uzyskanie pisemnych zgdd od wszystkich wiascicieli terenéw przez ktére beda
przebiega€ trasy projektowanych linii uzbrojenia oraz bedq instalowane
projektowane urzadzenia,

2.7. Uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien i zatwierdzen projektow

(Wydziat Drog i Mostéw UM Lublin, ZUDP, (3 egz. opieczetowanej mapy),PGE
Dystrybucja Lubzel, MPWIK Lublin, Zaklad Gazowniczy Lublin) .

2.8. Poniesienie kosztow wymaganych materiatdéw i uzgodnien.

2.9. Opracowanie catosci dokumentacji w formie elektronicznej na no$niku CD —

(1 egz.) -(rysunki w plikach pdf i dwg), z zastrzezeniem, ze opracowania wymienione w
podpunktach 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. winny by¢ mozliwe do odczytania w programie
NORMA .

3. Szczegdtowy zakres prac okresla zatgcznik nr 1- opis przedmiotu zamowienia

4. Wszystkie etapy prac projektowych podlegajg uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
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Zamawiajgcego.

5. Wykonawca bedzie informowaé Zamawiajgcego na biezaco o postepie i
Zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamdwienia oraz sygnalizowac
pojawiajgce sie zagrozenia, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekty budowlano-wykonawcze z
niezbednymi uzgodnieniami wymaganymi dla zgtoszenia robét budowlanych.

7. Dokumentacje majg okresla¢ szczegétowo przedmiot zamowienia publicznego dla
potrzeb przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia na wytonienie
Wykonawcy robot budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

8. W przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” nie
nalezy wpisywac numerow KNR, ale konieczne jest wypetnienie kolumny z odpowiednim
numerem szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

9. Przedmiary rob6t winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robot.

10. Kosztorysy inwestorskie winny zawierac¢ kalkulacje szczegétowych cen
jednostkowych.

11. W przedmiarach robo6t i w kosztorysach ofertowych transport materiatdw sypkich
nalezy ujmowac w jednej pozycji okreslajgcej docelowg odlegtos¢ przemieszczenia.

12. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i ztozenia Zamawiajacemu
pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest
wykonana zgodnie z umowa, i ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc¢

13. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu na biezaco
dokumentow potwierdzajacych ztozenie poszczegolnych opracowan lub dokumentéw do
uzgodnienia lub w celu uzyskania niezbednych decyzji.

§3

1. Opracowanie bedace przedmiotem zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 .09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202,

poz. 2072 ze zmianami) ,

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. W sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych, okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

c) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( Dz.U. Nr 120 z 2003r.
Poz. 1133 ze zmianami) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego,

d) Ustawg z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. , Nr 207 ,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

e) Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002r. W sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych(Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz.
1393),

f) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r., Nr 220, poz.
2181).

2. Dokumentacja ma by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegétowymi, Polskimi Normami i
posiadac uzgodnienia okreslone przepisami szczegdlnymi umozliwiajgcymi zgtoszenie
robot budowlanych i pdzniejszg eksploatacie.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace, o ktérych mowa w § 2 w
nieprzekraczalnym terminie 4 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgacemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w siedzibie Zamawiajgcego (Wydziat Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin,
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin) w terminie okreslonym w ust. 1.

3. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce

u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajqcego odbioru prac projektowych.

4. Zamawiajqcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazane;j
dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym
potwierdzi dokonanie odbioru prac projektowych.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 3, traktuje sie jako
date wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos$¢ realizacji przedmiotu umowy
zostata potwierdzona przez Zamawiajacego postanowieniami protokotu zdawczo-
odbiorczego, o ktéorym mowa w ust. 4.

6. Do projektu Wykonawca zatgcza wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

7. Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6, skutkowac bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy.

§5

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot zamowienia wykona sitami wtasnymi.

lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ nastepujacy zakres prac
Podwykonawcom:

1

2. i,

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcq umowe, ktérej zapisy nie
bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakosc¢ i terminowos¢ prac, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
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§6

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy , o ktérym mowa w § 2, okreslone

kwotg ryczattowg wynosi....................... zt (stownie @ ..., zt ) brutto.
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 sktada sie kwota
netto........cccceevnnne zt (stownie - ........... ) i podatek VAT ............. zt (stownie................... )-

3. Wykonawca ponosi koszty dokonanych wtasciwych uzgodnieh branzowych z
uzytkownikami i wtascicielami infrastruktury techniczne;.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi jednorazowo przelewem na wskazane konto
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajacego (Wydziat
Drog i Mostéw Urzedu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin) faktury
wystawionej na podstawie protokotu zdawczo -odbiorczego, o ktérym mowa w § 4 ust. 4.

§7

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu umownego w przypadku wystgpienia
okolicznosciach okreslonych § 13.

2. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy nie dajg prawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.

§8

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajqcego, Zamawiajqcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty
okreslonej w § 6 ust.1, z zastrzezeniem § 9 ust. 1.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek za stron wymaga 30-to dniowego okresu
wypowiedzenia dokonanego w formie pisemne;.

4. W przypadku opdOznienia przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu umowy,
zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 6 ust.1 za kazdy dzien
opdznienia.

5. W przypadku opdznienia w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 6 ust.1 za kazdy dzien opoznienia.

6. W sytuacji opdznienia w zaptacie faktury Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

7. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo
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zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do odstgpienia od umowy.
8§10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36

miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 — z zastrzezeniem, ze okres ten nie skonczy sie wczesniej niz przed uptywem
terminu odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji za wady robét budowlanych wykonywanych
na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

2. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci

Zamawiajqcy wykonujac uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

a) zada¢ usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajqcego o zaistniatych wadach,

b) nie zadajac usuniecia wad — zgdaé obnizenia wynagrodzenia za wykonanie
dokumentacji projektowej,

c) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.

3. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru dokumentacji dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot zamowienia.

§11

1. Zamawiajqcy zobowigzuje sie do honorowania praw autorskich opracowania
okreslonego w § 2 niniejszej umowy, ktdére nie sg ograniczone w zakresie objetym
niniejsza umowag i zostajg przeniesione na Zamawiajgacego w celu jednorazowego
wykorzystania:

a) do realizacji inwestycji na podstawie projektu stanowigcego przedmiot

niniejszej umowy,

b) do publikacji dokumentacji na stronach internetowych w celu

przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane i wytonienie Wykonawcy robot,

c) do publikacji dokumentacji w celach promocyjnych i informacyjnych,

d) jako element wnioskéw o dofinansowanie ze srodkéw budzetowych lub

funduszy Unii Europejskiej,

e) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz niezbednego i

zZwigzanego z rozpoczeciem, przeprowadzeniem i zakonczeniem inwestycji.

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazang

dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajqcego prawa autorskie majgtkowe do
opracowania — bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wiasnoscig projektantéw —
autoréw dokumentaciji projektowe;.

§12

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron,
wyrazong w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem § 13.

ZP.P.1.341-1-42/09 Zatgcznik nr 1 do SIWZ Strona6z7
Wz6r umowy




§13

1. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zawartej umowy, w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w terminie,

b) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania
uzgodnien i warunkéw do projektowania od dysponentéw medidéw, ZUDP i innych
wiasciwych organdw czy instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich
decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien i zgtoszenia robot
budowlanych, trwajgcego ponad dwa miesigce od daty ztozenia poszczegdlnych
opracowan lub dokumentow do uzgodnienia we wtasciwej instytuciji,

c) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujgcego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,

d) odstgpienia od czesci umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w
§ 9 ust. 1.

e) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajqcego.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy zostanie zmieniony w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych w:

a) pkt 1 ppkt a) o okres niezbedny do usuniecia skutkdw dziatania sity wyzszej,

b) pkt 1 ppkt b) o najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity,

c) pkt 1 ppkt d) o okres czasu niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy

d) pkt 1 ppkt ) proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu

e) o okres umozliwiajgcy Zamawiajacemu osiggniecie korzysci, stanowigcych podstawe
zmiany terminu realizacji.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych i innych obowigzujacych w tym
zakresie przepiséw prawa.

§15
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§16

Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiajqcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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