

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Rodzaj robót	Wartość netto	Wartość brutto
ETAP I (realizacja do dnia 15.11.2009r.)		
1. Opracowanie części dokumentacyjnej		
1.1. Opracowanie części dokumentacyjnej		
2. Wykonanie robót budowlanych		
2.1. Ta część zamówienia, która będzie wykonywana metodą bezwykopową		
<u>Ogółem ETAP I</u>		
ETAP II (realizacja do dnia 30.12.2009r.)		
2. Wykonanie robót budowlanych		
2.2. Pozostała część zamówienia		
<u>Ogółem ETAP II</u>		
<u>Ł A C Z N I E:</u>		