Zatacznik Nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr /IN/10

W dniu ............... 2010 r. pomiedzy Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514 reprezentowang przez Prezydenta
Miasta Lublin ......................cc,
zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:
L e e ——————

2 e —————

zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;:

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

1. Przedmiotem zamodwienia jest budowa drogi w ul. Stalowej w Lublinie wraz z
odwodnieniem.
2. Zakres przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuije:
1) utozenie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm,
2) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej szarej gr. 8,0 cm,
wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej szarej gr. 8,0 cm,
utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm,
utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6,0 cm,
wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GPR o $rednicy & 300 mm,
wykonanie kanalizacji deszczowej z rur CPV o $rednicy @ 200 mm,
montaz studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $rednicy @ 1400-1200 mm,
) montaz wpustow deszczowych o srednicy @ 500 mm,
10) zabezpieczenia istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,
11) usuniecia wszelkich szkod powstatych w wyniku prowadzenia robot,
12) przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego,
13) obstuge geodezyjng prowadzonych robdt w liniach regulujacych wtasnosci,
14) inwentaryzacje powykonawczg obejmujacej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu.
3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajacym,
jednolitego rzeczowo-finansowego harmonogramu robét na cato$¢ zadania oraz w
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razie koniecznosci do jego aktualizacji w porozumieniu z Zamawiajacym.

Zamowienie winno by¢ wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowe, projektem
budowlano-wykonawczym, szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na

warunkach okreslonych niniejsza umowa.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

§3

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczen osob ktore bedg petnity nadzory nad
realizacjg przedmiotu zamdwienia o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw
Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osob do dziennika budowy, w
terminie 30 dni od podpisania umowy, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni przed
dniem przekazania placu budowy, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego
paragrafu,

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji rob6t na budowie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i
pozwolen w tym zakresie,

utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesiji przez caty okres trwania robét na
wiasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

podjecie, na witasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt, wszelkich Srodkdéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wtascicieli posesji i budynkdéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktdcen czy szkod,
zabezpieczenie interesbw Zamawiajacego poprzez przejecie na  siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajagce z
jakichkolwiek roszczeh wiascicieli posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z terenem
budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy zaktécen czy szkod,
przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenhstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia drég, rowow odwaniajgcych, punktow osnowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociagdw, kanalizacji sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
powstatych uszkodzen i ich skutkédw na wtasny koszt,

10) ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,

dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem placu budowy,

11) organizacja placu budowy, a po zakonczeniu robot jego uporzadkowanie, najpdzniej
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w terminie wykonania robot,

12) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej takze
inwentaryzacje organizacji ruchu,

14) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot

15) biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajacej w szczegolnosci
rysunki zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym
podmiotom.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg

wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

3. Do Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy
wraz z kompletng, oryginalng dokumentacjg projektowg niezbedng do realizacji
inwestycji, pozwoleniem na budowe, dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robot
oraz dziennikiem budowy.

§4

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace wymienione w § 2 w nieprzekraczalnym
terminie 28 maja 2011 roku.

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét
objetych umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i
potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

§5

. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia zostang wykonane
sitami wtasnymi.

. Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wtasnymi.

. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt e).

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego scedowac niniejszej
umowy lub jej czesci, korzysci lub udziatu w niniejszej umowie na inny podmiot lub
podmioty. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum, wniosek o
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lub

—

zgode na powyzszg cesje muszg skierowac tgcznie wszyscy cztonkowie konsorcjum.

. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres

robot:

wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej zapisy nie
bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.
W przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat
od Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu umowy cesji wierzytelnosci
na rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajacego za roboty
wykonane przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Na podstawie cesiji, o ktorej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
Wykonawcy, do kwot wynikajgcych z tabeli elementow scalonych Wykonawcy dla
poszczegolnych robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

§ 6

. Roboty bedg wykonane przy uzyciu materiatow wtasnych Wykonawcy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaC¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych i dokumentacji projektowe;.

§7

. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajgcg odpowiednie

uprawnienia.
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.

§8

Cena ofertowa Wynosi ............cccccuvvvvinnnnne. zt brutto.
Strony wustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
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kosztorysowe, ktére zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzadzonego w
oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy ( zatgcznik do umowy Nr 1 ) i nalezny zgodnie z obowigzujgcymi na
dzien wystawienia faktury przepisami, podatek VAT.

3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze zapoznat sie z
terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek
faktycznie wykonanych robét (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce
obmiardéw) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy
oraz z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
a takze z zasad wspodtczesnej sztuki budowlanej, obowigzujgcych przepiséw, norm,
decyzji lub z technologii wykonania robot,

b) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii elektrycznej oraz telefondéw, dozor
budowy i ubezpieczenie budowy),

c) koszty =zabezpieczenia istniejgcych obiektdw kubaturowych oraz istniejacej
infrastruktury technicznej,

d) koszty usuniecia wszelkich szkéd powstatych w wyniku prowadzenia robot,

e) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawcza,
obejmujgca takze inwentaryzacje organizaciji ruchu,

f) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

g) koszty zwigzane z monitorowaniem sieci,

h) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

i) koszty przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego,

j) nalezny podatek VAT

6. Maksymalna tgczna wartos¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ wartosci
srodkow finansowych zabezpieczonych przez Zamawiajagcego na realizacje
przedmiotowego zamowienia tj. kwoty ..............ccceeeneee (stownie: .......ccccvvvinneee ).

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym w wyznaczonym
przez niego terminie rzeczowo-finansowego harmonogramu roboét, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 3, uwzgledniajgcego wysokos$¢ srodkow zabezpieczonych na realizacje
przedmiotu zamowienia w danym roku budzetowym.

8. lIstnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robét za zakonczone elementy prac
wynikajace z harmonogramu robot na podstawie protokotu odbioru wykonanych
elementéw robdt podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

9. Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych
po zakonczeniu kwartatu, chyba Zze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie
czesciowe w krotszych okresach.
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10.

1.
12.

w

taczna kwota wynagrodzenh czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 8 i 9 nie moze by¢
wieksza niz 90% wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 4

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy, z
zastrzezeniem § 5 ust. 4 i 5, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury,
wystawionej w oparciu o protokét odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§9

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementow
roboét lub protokotem koncowym odbioru robét podpisanym przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie

prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru
wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciagu

nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.
§10

przypadku opdznien w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do

Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

§ 11

Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,
zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie roboét zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru
robot, o ktdrych mowa w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania minimum dwoch odcinkdéw sieci
pomiedzy studzienkami przed zasypaniem sieci, chyba, Zze z dokumentacji lub
warunkow technicznych wynika wiekszy zakres monitoringu. Zasypanie sieci
uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru.
Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 stwierdza sie
protokolarnie.

§ 12

Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

. W dniu odbioru koncowego rob6ét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument

gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w ktérym okresli warunki udzielanegj
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gwarangciji.
. Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§13

. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o zaistniatych wadach.

. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 1, moze zosta¢ przediuzony za zgodg
obu stron wyrazong na pisSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§ 14

. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

a) za opo6znienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robét, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3, sporzadzonym na cato$¢ zadania, kare w wysokosci 0,4% ceny
ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,4% ceny
ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

c) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji
powykonawczej, brak inwentaryzacji powykonawczej,brak stosownych protokotow i
atestow, brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentow poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa), w
wysokosci 0,3 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia,

d) za opdznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji kare w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 4 za kazdy dzien
opdznienia,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiajacego,
kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1.

f) w przypadku gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w
§ 8 ust. 1.

. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstgpi od umowy

z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ceny

ofertowej brutto okreslonych w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 5 6.

Odstgpienie od umowy wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego w

formie pisemnej.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania w

wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.
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§ 15

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
1) Sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robo6t wg daty odstgpienia od

2)

umowy.
Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony z przyczyn
ktorej doszto do odstapienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystac

4)

1.

2,

do realizacji innych robdét. Ich koszt obcigza strone, ktéra spowodowata wystgpienie
okolicznosci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy z
zastrzezeniem § 16 ust. 5i 6. Strona ta obowigzana jest przejac je na wtasny uzytek.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty
na zasadach okreslonych niniejszg umowa.

§ 16

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego;

2) zmiana przyjetych technologii wykonania robd6t oraz inne nieistotne zmiany tresci
umowy W niezbednym zakresie — w przypadku lokalnych zmian warunkéw
geologicznych podtoza w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa;

3) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzeh wskazanych w dokumentacji projektowej lub
ofercie stanie sie niemozliwe bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie;

4) zmiana finansowania;

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robét w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmiany ilosci robot w stosunku do ilosci okreslonych w
przedmiarze robét, zgodnie z zasadg rozliczenia kosztorysowego wyrazong w
§ 8 ust. 4 umowy,

f) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

g) wydtuzenia terminow dostaw materiatbw z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

h) btedéw w dokumentacji projektowej, ktdérych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
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zmian w projekcie,

i) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robaot,

j) koniecznosci zmiany finansowania,

k) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

[) prac lub badan archeologicznych, powodujacych koniecznos$¢ wstrzymania
robét objetych niniejszg umowa,

m)realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powigzan;

6) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek ktérejkolwiek z
okolicznosci wskazanych w pkt 2, 3, 4 i 5 niniejszego ustepu;

7) zmiana Podwykonawcy robot, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce, ze Podwykonawca realizujgcy roboty wykonuje je
nienalezycie;

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

- ad pkt 1) -

zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- ad pkt 2) -,
zmiana zakresu robot, zmiana przyjetych technologii wykonania robét oraz inne
nieistotne zmiany tresci umowy - w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia, stosownie do zaistniatych zmian warunkéw geologicznych podtoza,

- ad pkt 3) -
zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru
oferty, pod warunkiem nie zwigkszania ceny;

- ad pkt. 4) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym
Zamawiajacego (budzetu Miasta),
- ad pkt. 5) -

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego

dziatania,

lit. c) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d), g), h), j), ), m) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu

robot objetych przedmiotem umowy,

lit. e) - 0 czas proporcjonalny do zmienionego zakresu

lit. f) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. i), k) - 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnienh lub

do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.
- ad pkt 6) -
powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt nastgpi po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wybranego Podwykonawcy z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 5 umowy poprzez wprowadzenie do umowy
stosownych zapiséw dotyczacych udziatu Podwykonawcy, odnoszacych sie do cesji
wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, przystugujagcych mu od Zamawiajacego za
wykonane robot i pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana czesc
zamowienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom;
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4.

5.

-ad pkt 7) -

zmiana Podwykonawcy robot nastgpi po wczesniejszym wypowiedzeniu umowy
poprzedniemu Podwykonawcy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia zwalnianego Podwykonawcy, Zze wszelkie naleznosci z tytutu
wykonanych przez niego w ramach niniejszej umowy robét zostaty uregulowane i nie
bedzie on wnosit w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen. Wybor nowego
Podwykonawcy rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. W zakresie
zawarcia przez Wykonawce umowy z nowym Podwykonawca obowigzujg wszystkie
zapisy zawarte w § 5 niniejszej umowy;

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca ma prawo
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszga umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i innych obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa.

§ 18

Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§19

Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla
Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
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