Zatgcznik nr 9 - Wzér umowy

UMOWA Nr /IN /2010

W dniu ............... 2010 r. pomiedzy Gming Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1,20-
109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, reprezentowang przez Prezydenta Miasta
Lublin ..o

zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym,

2 e ————
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa drogi w ul. Hiacyntowej w Lublinie
na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Kalinowej wraz z siegaczami z odwodnieniem
i brakujacymi odgalezieniami od sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w granicach pasa drogowego.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) roboty branzy drogowej:
a) utozenie kraweznikow betonowych,
b) utozenie obrzezy betonowych,
c) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
d) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej,
e) wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej szarej,
f) utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej;
2) roboty branzy sanitarnej:
a) wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z:
- montazem studni kanalizacyjnych,
- montazem wpustow deszczowych,
b) wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem odgatezien do posesji w
granicy pasa drogowego,
¢) wykonanie wodociggu wraz z:
- wykonaniem odgatezien do posesji w granicy pasa drogowego,
- wykonaniem odgatezienia do hydrantu p.poz.,
- montazem hydrantu p.poz.,
- montazem zasuw domowych z obudowsg;
3) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzenia robdt,
4) obstuge geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,
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5) inwentaryzacje powykonawczg obejmujgca takze inwentaryzacje organizacji ruchu,
6) przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

3. Szczegbtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajacym,
jednolitego rzeczowo — finansowego harmonogramu robd6t na cato$¢ zadania, na
podstawie wykazu cen ryczattowych stanowigcego zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do uzgodnionego harmonogramu
robot w trakcie realizacji rob6t, wymagac one bedg uzyskania uprzedniej akceptacji
Zamawiajacego.

5. Zamowienie winno by¢é wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowe, projektem
budowlano - wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego oraz na
warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§3

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczen osoéb, ktore beda kierowaty robotami
objetymi zakresem przedmiotu zamowienia, o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z
przepisow Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika
budowy, w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy, nie pozniej jednak niz w
terminie 7 dni przed dniem przekazania placu budowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt.
2 niniejszego paragrafu,

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami
prawa,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

4) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem placu budowy,

6) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z
terenem budowy przez caty okres trwania rob6t na wtasny koszt, chyba ze ustalono
lub poinstruowano inaczej,

7) podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na witasny koszt, wszelkich srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktdcen
czy szkod,

8) =zabezpieczenie interesu Zamawiajagcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace z
jakichkolwiek roszczen wtascicieli posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z terenem
budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy zaktocen czy
szkad,

9) organizacja placu budowy, a po zakonczeniu robo6t jego uporzadkowanie,
najpdzniej w terminie wykonania robat,

10) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
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statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot
W sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych
wilasnosci i inwentaryzacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje
organizaciji ruchu,

12) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt,

13) biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej - zgodnie z wymogami
obowigzujacych w tej materii przepisow prawa - zawierajacej w szczegolnosci
rysunki zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, atesty, aprobaty i inne
dokumenty niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczenh przystugujgcych Zamawiajagcemu lub innym
uprawnionym podmiotom,

14) przywrocenie otoczenia inwestycji do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktdérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.
3. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy wraz z pozwoleniem na budowe, kompletng dokumentacjg
okreslong w § 2 ust. 3 niezbedng do realizacji inwestycji oraz dziennikiem budowy.

§4

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 listopada 2012 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdét

objetych umowag, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i

potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami

protokotu odbioru koncowego.

§5

. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane

sitami wtasnymi.

2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robdét bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wtasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, Zze czesS¢ lub catos¢ robodt realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt. 4.

5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego scedowacé niniejszej

umowy lub jej czesci, korzysci lub udziatu w niniejszej umowie na inny podmiot lub

podmioty. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum, wniosek o

zgode na powyzszg cesje muszg skierowac tacznie wszyscy cztonkowie konsorcjum.

lub
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. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres
robot:
Pt P EUUURRRRUR

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcyg jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktorej zapisy nie
bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktdrej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat
od Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci
na rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane
przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesji, 0 ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
Wykonawcy, do kwot wynikajacych z tabeli elementéw scalonych Wykonawcy dla
poszczegolnych robaot.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania roboét
okreslonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcéw.

§6

. Roboty bedg wykonane przy uzyciu materiatow wtasnych Wykonawcy.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
i dokumentacji projektowe;.

§7

. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajagcg odpowiednie

uprawnienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania na budowe do kierowania robotami
osoby, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

3. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, woéwczas Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy wystgpi¢ do Zamawiajagcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
personelu, o ktérym mowa w ust. 2. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie
zmiany personelu, wskazanie osob wytgczanych i os6b wprowadzanych oraz muszg
by¢ do niego dotgczone dokumenty potwierdzajgce wymagane uprawnienia.

4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 musi by¢ ztozony przez Wykonawce nie pézniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajacg odpowiednie

uprawnienia.
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§8

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamodwienia  jest  wynagrodzenie ryczattowe okreslone kwotg  brutto

W WYSOKOSCi ....ccovvvevieiiiieen, zt (stownie: .................... ).

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto
w wysokosci ... zt  (stownie: ...l ) i podatek VAT
W WYSOKOSCI ....vvvevviiiiiiniannnn. zt (stownie: .......cccciiiiiiiieee )-

3. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 skfadajg sie wartosci wykonania
poszczegolnych elementow zakresu zamowienia wyszczegolnione w wykazie cen
ryczattowych stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjq techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera ostateczng sumaryczng cene
obejmujgcg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,
a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia wynikajgce wprost z postanowien
niniejszej umowy, projektu budowlano - wykonawczego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm,
decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z
technologii wykonania robot,

2) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozoér
budowy i ubezpieczenie budowy),

3) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawczg obejmujaca takze inwentaryzacije
organizacji ruchu,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wiasnosci,

5) koszty zwigzane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzonych robét,

6) koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego,

7) koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang droga,

8) koszty zwigzane z monitorowaniem sieci,

9) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh i pozwolen na wywdz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

10) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

11) koszty zwigzane z przywroceniem terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu
pierwotnego,

12) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (22%).

6. Wykonawca zobowigzany jest corocznie uzgodnic z Zamawiajacym w terminie
wyznaczonym przez niego w pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budzetu Miasta,
rzeczowo — finansowy harmonogram robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 4, celem
uwzglednienia wysokosci srodkéw finansowych zabezpieczonych na realizacje
przedmiotu zamowienia w danym roku budzetowym.

7. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy prac
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9.

wynikajgce z harmonogramu rzeczowo - finansowego robot, na podstawie protokotu
czesciowego odbioru wykonanych elementéw robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, do wysokosci posiadanych przez
Zamawiajacego w danym roku srodkéw budzetowych.

. Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po

zakonczeniu kwartatu, chyba Zze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie
czesciowe w krotszych okresach.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

10. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.
11. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy

z zastrzezeniem § 5 ust. 4 i 5, w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu
faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§9

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementow
robot lub protokotem koncowym odbioru robot podpisanym przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

Prawidtowos¢ wykonania robot oraz zakonczenie robdt zostanie potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 20 dni liczac od daty
zgtoszenia przez kierownika budowy (wpisem do dziennika budowy i odrebnym
pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota
komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciggu

nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.
§ 10

W przypadku opoznien w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zwroci¢c sie do
Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

§ 11

. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,

zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie roboét zanikajgcych oraz robot ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

. Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru

robot, o ktérych mowa w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania minimum dwoch odcinkéw sieci

pomiedzy studzienkami, przed zasypaniem sieci, chyba, Zze z dokumentacji lub
warunkow technicznych wynika wiekszy zakres monitoringu. Zasypanie sieci
uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru.

. jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy

techniczno — budowlane, wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 stwierdza sie
protokolarnie.
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§ 12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

§13

1. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o zaistniatych wadach.

2. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 1, moze zostaC przedtuzony za zgodag
obu stron wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§14

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn
lezacych po stronie  Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, kare w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opoznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji, kare w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okredlonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania
robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego,
kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1,

5) w przypadku gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstgpi od umowy
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z wylgczeniem zaistnienia
sytuaciji, o ktérej mowa § 18 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

ZP.P.1.341-1-166/10 Zatgcznik nr 9 do SIWZ — Wzér umowy Strona 7 z 11



§ 15

1. Odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron winno by¢ dokonane w formie
pisemnej z zachowaniem 30-dniowego wyprzedzenia.

2. W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych
czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstapienia od
umowy;

2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony z przyczyn,
ktorej doszto do odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktérych nie moze
wykorzysta¢c do realizacji innych robdt; ich koszt obcigza strone, ktora
spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie
drugiej strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w §
18 ust. 1; strona ta obowigzana jest przejgc je na wiasny uzytek;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty
na zasadach okreslonych niniejszg umowa.

§ 16

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego  brutto  okreslonego w § 8 ust. 1 .
W WYSOKOSCI ..o zt (stownie: .........c.ooeeee ) w formie ................... przed
podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét, a 30 % stuzy
do pokrycia roszczen wynikajacych z rekojmi za wady.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdét zostanie
zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce
| przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze
koncowym.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdécona lub zwolniona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czeSciowo wykonane prace.

§17

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

2) zmiana przyjetych technologii wykonania robét oraz inne nieistotne zmiany tresci
umowy w niezbednym zakresie — w przypadku lokalnych zmian warunkéw
geologicznych podtoza w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa,

3) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzgdzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
ofercie stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

4) zmiana finansowania,

ZP.P.1.341-1-166/10 Zatgcznik nr 9 do SIWZ — Wzér umowy Strona 8z 11



5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamodwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

e) Kkoniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

f) wydtuzenia termindw dostaw materiatdbw 2z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) bteddw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robat,

i) koniecznosci zmiany harmonogramu robét i finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujgacych koniecznosc
wstrzymania rob6t objetych niniejszg umowa,

) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

6) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt 2 - 5 niniejszego ustepu,

7) zmiana Podwykonawcy roboét, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub
przez Wykonawce, ze Podwykonawca realizujgcy roboty wykonuje
je nienalezycie;

8) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdéwienia w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 1
niniejszego ustepu;

9) zmiana stawki podatku VAT okreslonej w § 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 pkt. 12.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

- ad pkt. 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego,

-ad pkt. 2) - zmiana przyjetych technologii wykonania robo6t oraz inne nieistotne
zmiany tresci umowy — w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia, stosownie do zaistniatych zmian warunkéw geologicznych
podtoza;

- ad pkt. 3) - zamiana na materiaty , urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity
podstawe wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania ceny;

- ad pkt. 4) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego
(budzetu Miasta),

- ad pkt. 5) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,
lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw
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tego dziatania,

lit. ¢) — o czas trwania niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody lub gazu,
trwajgcej ponad 7 dni,

lit. ) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o0 okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego
poprawek lub zmian w projekcie,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien,

lit. i) — o okres proporcjonalny do zmian w harmonogramie robét i planie
finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) — 0 okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

lit. I) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

- ad pkt. 6) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy
zaproponowanego przez Wykonawce, 2z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) postanowien § 5 umowy poprzez wprowadzenie do niego
stosownych zapisébw dotyczacych udzialu Podwykonawcy, w tym
odnoszgcych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujgcych mu od Zamawiajacego za wykonanie robot;

- ad pkt. 7) - zmiana Podwykonawcy robot nastapi po wczedniejszym wypowiedzeniu
umowy poprzedniemu Podwykonawcy oraz po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia zwalnianego Podwykonawcy, ze wszelkie
naleznosci z tytutu wykonanych przez niego w ramach niniejszej umowy
robét zostaty uregulowane i nie bedzie on wnosit w stosunku do
Zamawiajgcego zadnych roszczen. Wybor nowego Podwykonawcy robét
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. W zakresie zawarcia
przez Wykonawce umowy z nowym Podwykonawcg obowigzujg wszystkie
postanowienia zawarte w § 5 niniejszej umowy.

- ad pkt. 8) - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslone w § 8
ust. 1 i 2 umowy kwotg ryczattowg, zostanie odpowiednio zmniejszone na
podstawie wyliczenia wartoSci zmniejszonego zakresu zamoéwienia
dokonanego w oparciu o wykaz cen ryczattowych stanowigcy zatgcznik Nr
1 do niniejszej umowy i zostanie potwierdzone stosownym protokotem
zatwierdzonym przez obie strony umowy;

- ad pkt. 9) - stawka podatku VAT, ulegnie zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo

ZP.P.1.341-1-166/10 Zatgcznik nr 9 do SIWZ — Wzér umowy Strona 10 z 11



zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia
od umowy.

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejszga umowg beda miaty zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i innych obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa.

§ 20

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§ 21

Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla
Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA MIASTA
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