
UMOWA NR  DM/…...................................

W dniu ..................... 2010r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, Pl. Króla Władysława 
Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin 
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,
a ..................................................
reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:
1. ..................................................
2. ..................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795 ze zmianami).

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla 
remontu zabytkowego mostu na rz. Bystrzycy, który jest zlokalizowany na 
przedłużeniu ul. Zamojskiej w Lublinie.
2. Zakres przedmiotu obejmuje nadzór nad następującymi robotami:
 2.1. R  emont zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy w zakresie :   

2.1.1. rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej na jezdni i chodnikach, 
wykonania skutecznej izolacji oraz nawierzchni z kostki klinkierowej,
2.1.2.  rozbiórki płyty wzmacniającej wykonanej w latach 70-tych,
2.1.3.  wzmocnienia dźwigarów głównych na ścinanie,
2.1.4.   naprawy betonu elementów ustroju nośnego i płyty pomostowej,
2.1.5. naprawy powierzchniowej żelbetowych podpór wraz z wykonaniem powłok 
antykarbonatyzacyjnych,
2.1.6. odbudowy żelbetowych wieżyc,
2.1.7. odseparowania skrzydełek od konstrukcji przyczółka,
2.1.8. demontażu wszystkich urządzeń obcych podwieszonych do konstrukcji 
mostu,
2.1.9. uzupełnienia otworów w przyczółkach, po demontażu urządzeń obcych 
(wodociąg kable elektroenergetyczne i teletechniczne TP SA i Banku Pekao SA 
oraz przepusty TP SA i PGE Lubzel Dystrybucja SA),
 2.1.10. naprawy i zabezpieczenia włazów do komór w przyczółkach,
2.1.11.  uzupełnienia ubytków betonowych balustrad,
2.1.12.  odtworzenia elementów oryginalnej architektury mostu,
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2.1.13.  wykonania oświetlenia i iluminacji mostu.
        2.2. Dojazdy do mostu  w zakresie:

2.2.1. przebudowy odcinka ul. Zamojskiej (od mostu do skrzyżowania z ul. 
1.Bulwarową), wraz z  wydzieleniem miejsc parkingowych, wymianą nawierzchni 
ścieżki  rowerowej,  poszerzeniem  ciągów  pieszych  i  budową  pochylni   na  ich 
przedłużeniu,
2.2.2. rozbiórki kamiennego murka na prawym brzegu od strony WD,
2.2.3.  wykonania oświetlenia w nowym układzie słupów od strony ul. Zamojskiej,
2.2.4. wykonania systemu odwodnieniowego z odprowadzeniem wody opadowej 
do istniejącej kanalizacji deszczowej.

      2.3. Uzbrojenie terenu w  zakresie:
2.3.1. przebudowy sieci wodociągowej,
2.3.2. przebudowy linii kablowej SN oraz rurociągu kablowego,
2.3.3. przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych TP SA i Banku Pekao SA.

       2.4. Regulacja rzeki i umocnienie terenu w zakresie:
2.4.1. umocnienia ubytków gruntu pod mostem, oczyszczenia i reprofilacji terenu,
2.4.2.  regulacji  koryta  rzeki  w  obrębie  mostu  na  długości  40m poniżej  i  20m 
powyżej mostu, umocnienie narzutem kamiennym dna rzeki, wykonanie materacy 
gabionowych na skarpach koryta, terenie międzywala i fragmentach wałów.

2.5.  Realizację  zaleceń  Lubelskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w 
Lublinie zawartych w decyzji znak IN/4010/Lu-45/5341/09 z dnia 28.12.2009.
2.6.    Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.
2.7.  Inwentaryzację  powykonawczą  obejmującą  także  inwentaryzację  organizacji 
ruchu.

§ 3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego   dla 
remontu zabytkowego mostu na rz. Bystrzycy, który zlokalizowany jest na przedłużeniu ul. 
Zamojskiej w Lublinie  polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel 
zrealizowanie remontu, obejmujące:
a) codzienny nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych wszystkich branż 
wynikających z zakresu umowy dotyczącej realizacji remontu zabytkowego mostu na rz. 
Bystrzycy, który jest zlokalizowany na przedłużeniu ul. Zamojskiej w Lublinie oraz 
ewentualnych robót uzupełniających i dodatkowych, które wystąpią na przedmiotowym 
remoncie, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi 
przepisami,
b) monitorowanie zgodności postępu prac z harmonogramem rzeczowo - inansowym,
c) przygotowanie materiałów do przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącymi zamówień uzupełniających na roboty 
budowlane w porozumieniu z Zamawiającym oraz udział w postępowaniach o udzielenie 
tych zamówień publicznych,
d) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych,
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bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków przez wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane 
i inne obowiązujące przepisy,
e) dokonywanie bieżącej analizy kosztów remontu oraz sporządzanie stosownych 
raportów wg  wymagań Zamawiającego,
f) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych budowy pod względem merytorycznym i 
rachunkowym,
g) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian i odstępstw od pierwotnej dokumentacji 
projektowej do jego ostatecznej akceptacji,
h) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziałem 
Zamawiającego, biura projektowego, i innych niezbędnych instytucji,
i ) przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych realizacji remontu,
j ) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego remontu, powiadomienie wszystkich 
uczestników remontu, właściwych urzędów i instytucji o terminie odbioru końcowego oraz 
dokonanie odbioru końcowego remontowanego obiektu przy udziale Zamawiającego 
i biura projektowego,
k ) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, 
uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu remontowego 
niezbędnych do uzyskania ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie inwestycji,
l ) rozliczenie końcowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym poniesionych 
nakładów finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi 
Zamawiającego,
ł) przekazanie Zamawiającemu wyremontowanego obiektu wraz z kompletem 
dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umożliwiającym 
natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania,
m) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, 
w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,
n) naliczanie i egzekwowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym wymagalnych, zgodnie z 
warunkami umownymi, kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców,
o) archiwizację wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczącej przebiegu procesu 
inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu 
inwestycji,
p ) bieżąca współpraca z Zamawiającym,
r  ) udostępnienie Zamawiającemu na każde żądanie wszelkich dokumentów związanych 
z realizacją remontu,
s)  prowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podczas całego 
procesu remontowego i przekazanie go Zamawiającemu po odbiorze końcowym robót.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopią pozwolenia na 
budowę i kopiami innych dokumentów oraz decyzji pozwalających na realizację umowy na 
remont mostu (kontrakt),
2) przekazanie Wykonawcy kopii umowy na remont mostu z Wykonawcą Robót 
(Kontraktu),
3) uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementów umowy o roboty budowlane 
(Kontraktu), wyrażanie opinii w sprawach, z którymi zwróci się do niego Wykonawca i 
udzielanie odpowiednich akceptacji.
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§ 4

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i wykonywanie obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy odbywać się będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2011r.

§ 5

1. W ramach udzielonego niniejszą umową pełnomocnictwa do reprezentowania interesów 
Zamawiającego w procesie realizacji remontu zabytkowego mostu na rz. Bystrzycy, który 
jest zlokalizowany na przedłużeniu ul. Zamojskiej w Lublinie, Wykonawca jest obowiązany 
do prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością.
2. Wykonawca oświadcza, iż nie zaangażuje się w żadną działalność, która mogłaby być 
sprzeczna z interesami Zamawiającego, w związku z niniejszą umową.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi.
lub
1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom następujący zakres 
prac:
1. ..............
2. ..............
2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie 
będą naruszały postanowień niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
5. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do wykonania prac objętych 
przedmiotem zamówienia personel posiadający odpowiednie uprawnienia.
6. Wykonawca zapewni ciągłość i właściwą pracę personelu, o którym mowa w ust.5 oraz 
dokona wymiany personelu w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi niewłaściwą 
realizację nadzoru.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe, które obejmie pełny zakres nadzorowanych robót. Ustalone w ten sposób 
wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
a) netto: ….......... zł (słownie: ….................................................................. zł),
b) brutto ..….........zł (słownie: ….................................................................. zł),
w tym VAT w wysokości 22% - …......................... zł (słownie: …............................... zł).
3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie 
na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, w wysokości 
proporcjonalnej do procentowej wartości wykonanych robót budowlanych, za zakończone 
elementy prac wynikające z harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych 
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(załącznik do umowy na roboty budowlane nr 92/DM/10), jednak nie częściej niż raz na 
kwartał i nie więcej niż 75% wartości określonej w ust. 2. 
4. W przypadku częściowego fakturowania oraz faktury końcowej, płatność wynagrodzenia 
nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzonej przez 
Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5 % kwoty określonej 
w § 7 ust. 2, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 9.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku :
a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy lub przerwał ich wykonywania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na 
okres dłuższy niż 14 dni,
b) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z warunkami 
niniejszej umowy,
c) jeżeli Wykonawca naruszył procedury obowiązujące w nadzorowanym remoncie ;
3. W przypadkach opisanych w ust. 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% 
kwoty określonej w § 7 ust. 2. 
4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek za stron winno być dokonane w formie 
pisemnej z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
5. W sytuacji zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe.
6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionej szkody 
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 9

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy, wszelkie
 postanowienia umowy pozostają bez zmian w stosunku do zakresu umowy, od którego 
nie odstąpiono.

§ 10

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie 
leży w interesie Zamawiającego, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem 
wynagrodzenia za zmniejszony zakres nadzorowanych robót budowlanych  oraz w razie 
potrzeby, ze zmianą terminu realizacji zamówienia,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
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Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym pierwotnie 
terminie,
c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w 
pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
d) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę 
Robót Budowlanych lub wydłużenia się terminów przewidzianych dla czynności
odbiorowych dotyczących odbioru robót budowlanych,
e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 
 prac,
f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.
3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu prac objętych przedmiotem 
zamówienia na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2 niniejszego 
ustępu.
4) zmiana stawki i kwoty podatku V AT oraz wynagrodzenia brutto określonego 
      w § 7 ust. 2 
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
– ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego 
interesu Zamawiającego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego 
kwotą ryczałtową w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. Wysokość zmniejszonego wynagrodzenia, 
zostanie ustalona proporcjonalnie do procentowej wartości robót od których nie odstąpiono 
na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych (załącznik do 
umowy na roboty budowlane nr 92/DM/10 )
- ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji zamówienia:
lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit. c) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,
lit. d) - o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych lub czynności odbiorowych,
lit. e) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
lit. f) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu prac objętych 
przedmiotem umowy,
- ad pkt 3) - powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu prac nastąpi po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego wybranego Podwykonawcy z jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 6  umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych 
zapisów dotyczących zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą postanowień, które nie 
będą naruszały postanowień niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności Wykonawcy za 
działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne 
działania, a także o pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za jakość i terminowość prac, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
- ad.  pkt 4) stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym 
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zakresie przepisów prawa.

§ 12

1. Strony niniejszej umowy będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów 
wynikających z niniejszej umowy.
2. Ewentualne spory, których nie będzie można rozwiązać polubownie w ciągu 30 dni po 
otrzymaniu przez jedną ze stron żądania podanego na piśmie, rozstrzygane będą przez 
właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

§ 13

Umowa sporządzona została w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

…..............................................................          …..............................................................   
 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA  MIASTA

….............................................................
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