Zatacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr /IN /2010

W dniu ............... 2010 r. pomiedzy Gming Lublin, PI. Wi. Lokietka 1,20-950 Lublin, reprezentowang przez
Prezydenta Miasta Lublin ...
zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym,

2 s
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;:

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdéwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn, zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§2

1. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji na budowe zajezdni trolejbusowej
przy ul. Grygowej w Lublinie w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy (stanowigcy
zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz sprawowanie nadzoréw autorskich nad
realizacjg inwestycji.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

A. Opracowanie projektéw budowlanych (po 8 egz.) i wykonawczych (po 8 egz.) na budowe

zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w branzach:
— architektonicznej wraz z technologia

— konstrukcyjno-budowlanej
— trakcji trolejbusowej ( w obszarze zajezdni i dojazd do zajezdni )
- drogowej ( wraz z inzynieria ruchu ) w obszarze zajezdni oraz wiaczenia do istniejgcych lub
projektowanych ulic
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
a) elektrycznych,
b) elektroenergetycznych
c) wodociagowych,
d) kanalizacyjnych,
e) gazowych,
f) cieplnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen wentylacyjnych
— oswietlenia drogowego
— telekomunikacyjnej
— innych niezbednych

B. Opracowania projektéw geotechnicznych (po 8 egz.) i branzy konstrukcyjnej ( stupy, mury
oporowe ) (po 8 egz.)

C. Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych na usuniecie kolizji, wg warunkéw
wydanych przez administratoréw poszczegdlnych sieci telekomunikacja, energetyka, sie¢
sanitarna, wodociggowa, cieplna, gazowa i ewentualnie inne niezbedne ) (po 8 egz.

D. Opracowanie:

1) przedmiardéw robét ( po 4 egz.) we wszystkich branzach,

2) kosztoryséw inwestorskich ( po 4 egz.) we wszystkich branzach,

3) kosztorysow ofertowych ( po 4 egz.) we wszystkich branzach, (powinien zawiera¢ dwie,
niewypeinione, dodatkowe kolumny: ,cena jedn.”, ,warto$¢”, oraz w kolumnie ,podstawa” w kazdej
pozycji nalezy poda¢ odpowiedni numer szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot),

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét ( po 3 egz. ) we wszystkich branzach,
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5) opracowania informacji BIOZ ( 4 egz.)
Pozyskania matryc lewostronnych dla celéw projektowych w skali 1:500

Uzyskanie niezbednych warunkéw do projektéw od dysponentéw sieci

Przygotowanie niezbednych materialdbw do wniosku o uzyskanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Opracowanie map zawierajacych projekty wstepnego podziatu nieruchomosci - (po 4 egz.) -
(zatacznik do wystgpienia o wydanie postanowienia o mozliwosci podziatu nieruchomosci)
Opracowanie map zawierajgcych projekty podziatu nieruchomosci — ( po 4 egz.)

Uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien i zatwierdzen projektow

Poniesienie kosztéw wymaganych materiatéw i uzgodnien

Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami w

celu wystgpienia o decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 33 i 34 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

t. Opracowanie catosci dokumentacji w formie elektronicznej na nosniku CD — (1 egz.) -
(rysunki w plikach pdf i dwg), z zastrzezeniem, ze opracowania wymienione w ust. 2 pkt. D
ppkt 1, 2, 3, winny by¢ mozliwe do odczytania w programie NORMA .

M. Pelnienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg rob6t budowlanych prowadzonych
w oparciu o dokumentacje stanowigca przedmiot niniejszego zamodwienia w zakresie
obejmujgcym w szczegdlnosci:

1) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujace stwierdzanie w toku realizacji rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem,

2) uzgadnianie z inwestorem mozliwosci wprowadzania wnioskowanych przez wykonawce robét
zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,

3) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz.U. 2006, Nr 156, poz 1118 ze zmianami ) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 953 ze zmianami),

4) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

5) Scista wspodtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

6) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

3. Wszystkie etapy prac projektowych podlegajg uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4, Wykonawca bedzie informowa¢ Zamawiajgcego na biezaco o postepie i zaawansowaniu prac przy
realizacji przedmiotu zamdwienia oraz sygnalizowacC pojawiajgce sie zagrozenia, przy usunieciu
ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

7. Dokumentacja stanowigca przedmiot niniejszej umowy ma szczegotowo okreslaé przedmiot
zamoéwienia publicznego w sposéb okreslony przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8. W przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” wymagane jest
wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

T emm

b A

9. Przedmiary rob6t winny zawieraé szczegdtowe wyliczenie ilosci robot.

10. Kosztorysy inwestorskie winny zawiera¢ kalkulacje szczegoétowych cen jednostkowych.

1. W przedmiarach roboét i w kosztorysach ofertowych transport materiatdéw sypkich nalezy ujmowac w
jednej pozycji okreslajacej docelowg odlegtos¢ przemieszczenia.

12. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i ziozenia Zamawiajgcemu pisemnego

o$wiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z
umowa, i ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

13. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw ubiegajgcych
sie o udzielenie zamoéwienia lub Zamawiajacego, kierowane w trakcie trwania procedury
udzielania zamowienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowa, w terminie 3 dni
od dnia powziecia wiadomosci o treéci zapytania, badz w innym niezbednym terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu na biezaco dokumentéw potwierdzajgcych
ZioZzenie poszczegdlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia lub w celu uzyskania niezbednych decyzji.

§3
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Opracowanie bedace przedmiotem zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami) , Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133 ze
zmianami) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt ma byé zgodny z aktualnie obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami prawa
budowlanego, przepisami szczegétowymi, Normami i posiadaé uzgodnienia okreslone przepisami
szczegoblnymi umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowe i p6zniejszg eksploatacje.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt A-t w nieprzekraczalnym
terminie:

a) projekty budowlane — 7 miesiecy od zawarcia umowy

b) pozostaly zakres opracowania - 12 miesiecy od zawarcia umowy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie projektowe
w siedzibie Zamawiajacego - w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Lublin, w terminie okreslonym
w ust. 1.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzajacego,
w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce u Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
prac projektowych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy i sporzadzi protokdt zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie odbioru prac
projektowych.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 3, traktuje sie jako date wykonania
przedmiotu umowy, o ile prawidtowosé realizacji przedmiotu umowy zostata potwierdzona przez
Zamawiajacego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 4.
Do projektu Wykonawca zatagcza wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.
Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6, skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

§5

Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt M, od dnia zawarcia
umowy z Wykonawca robét budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowg
stanowigcqg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego tych
robot, jednak nie dtuzej niz do uptywu 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt M (w tym do przyjazdu na budowe w terminie 2 dni
od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt M beda kazdorazowe wpisy
projektanta, bgadz niezbednej grupy projektantéw, do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z
udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robét, inwestora i autorow projektu) oraz
sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz niezbednej grupy projektantow.

§6

Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot zamodwienia wykona sitami wkasnymi.
lub
Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:
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—_

—_

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktérej zapisy nie bedg
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktdérych pomocag wykonuje
przedmiot umowy, jak za witasne dziatania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za jakos¢ i terminowos¢ prac, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcoéw.

§7

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy , o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt A — L okreslone
kwotg ryczattowg wynosi....................... zt (stownie @ ....ooociiiiiiee, zt) brutto.

Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto..................... zt (stownie

e ) i podatek VAT ............. zt (stownie................... ).

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
niezbednych do jego wykonania, w tym koszty pozyskania warunkéw technicznych i wszelkich
uzgodnien branzowych projektu z uzytkownikami i wtascicielami infrastruktury technicznej, koniecznych
do uzyskania pozwolenia na budowe.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
doreczenia faktury wystawionej na podstawie protokotu, o kiérym mowa w § 4 ust. 4.

§8

Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt M ptatna bedzie na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta, badz
niezbednej grupy projektantéw na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw na obiekcie wynosi:
netto ........... zt (stownie: ................. ) plus nalezny podatek VAT (22%) ................ zt {j. brutto .............. zt
(stownie: ......cccceeennnne ). Kwota ta obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na na
budowie.

Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych, na
podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w danym cyklu rozliczeniowym.

Ptatnos¢é wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze ostateczna wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia nadzoru
autorskiego zaleze¢ bedzie od faktycznej ilosci pobytow projektanta, badz niezbednej grupy
projektantéw na budowie, ale nie moze przekroczy¢ kwoty .................... zt (stownie: .......cocvveeenns )

netto plus nalezny podatek VAT (22%) tj. kwoty brutto ................. zt (stownie: .....ooovvvieenns ).

Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, o ktérym mowa w § 5 ust. 3.

§9

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce na etapie realizacji przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt A — t, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy
zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okre$lonej w § 7 ust. 1, z wytaczeniem sytuacji o ktore;j
mowa w § 10 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na etapie realizacji przedmiotu umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt A — £, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapfaci
kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce na etapie realizacji nadzoréw autorskich, o
ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt M, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego, Zamawiajacy
zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 8 ust. 5, z wylaczeniem sytuacji o ktérej
mowa w § 10 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na etapie realizacji nadzoréw autorskich, o
ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt M, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 8 ust. 5.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek za stron winno byé dokonane w formie pisemnej z 30-sto
dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku opoéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt A — £, w
stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare
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umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opodznienia.

7. W przypadku opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt M, w stosunku
do terminu okreslonego w § 5 ust. 2 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.

8. W przypadku opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5% kwoty okreslonejw § 7 ust. 1.

9. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu udzielania odpowiedzi na zapytania
Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia lub Zamawiajacego, kierowane w trakcie
trwania procedury udzielania zamoéwienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowa,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5% kwoty okreslonej w § 7 ust.1 za kazdy dzien
opdznienia.

10. W sytuacji zwloki w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

11. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu Cywilnego.

§10

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do odstgpienia od umowy.

§ 1

1. Na wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt A— £, Wykonawca udziela gwarancji
na okres od dnia podpisania protokotu odbioru, o ktérym mowa w w § 4 ust. 4 do uptywu terminu
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady robo6t budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad w
przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji i ktére wynikng z nieprawidtowego wykonania
jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym z ust. 1, jezeli
zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca wystawi i wyda Zmawiajacemu w dniu odbioru dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 pkt A—t, dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowaé¢ co najmniej postanowienia
okreslone w ust. 1, 2, 3i 6.

6. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajacy wykonujac
uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

a) zadac usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach,

b) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane wady nie zostang usuniete zgodnie z dokumentem
gwarancyjnym,

C) zleci¢ usuniecie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

§12

Postanowienia § 11 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania czynnosci
nadzoru autorskiego.

§13
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1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do honorowania praw autorskich opracowania okreslonego
w § 2 niniejszej umowy, ktdre nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejszg umowg i zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego w celu jednorazowego wykorzystania:

a) do realizacji inwestycji na podstawie projektu stanowigcego przedmiot niniejszej umowy,

b) do publikacji dokumentacji na stronach internetowych w celu przeprowadzenia postepowania o}
udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane i wytonienie  Wykonawcy robét,

c) do publikacji dokumentacji w celach promocyjnych i informacyjnych,

d) jako element wnioskéw o dofinansowanie ze srodkéw budzetowych lub funduszy Unii Europejskiej,

e) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz niezbednego i zwigzanego z rozpoczeciem,
przeprowadzeniem i zakohczeniem inwestycji, obejmujacym w szczegdlnosci utrwalanie,
zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i udostepniania.

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na

rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe do opracowania — bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wlasnoscig projektantéw — autoréw dokumentac;i

projektowej.

§14

1. Zakazana jest istotha zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1)  zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie lezy w
interesie Zamawiajacego, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz
w razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji zamowienia,
2)  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w terminie,

b) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien i
warunkoéw do projektowania od dysponentéw mediéw, ZUDP i innych wiasciwych organéw czy
instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania
koniecznych uzgodnien i pozwolenia nha budowe,

c) braku zgdéd wiascicieli gruntéw objetych zainwestowaniem, na dysponowanie gruntem dla
potrzeb inwestycji,

d) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujgcego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

e) zmniejszenia zakresu zamowienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

f)  gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajacego.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamowienia
zmniejszeniem wynagrodzenie okreslonego kwotg ryczattowg w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wysokos¢
ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokotu
zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia procentowego udziatu
zmniejszonego zakresu zamowienia w pierwotnie przyjetym zakresie.
- ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji zamdwienia nastgpi:
lit. a) - o okres niezbedny do usuniecia skutkéow dziatania sity wyzszej,
lit. b) - o najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity,
lit. ¢) - na okres niezbedny do pozyskania prawa do dysponowania odpowiednim gruntem,
lit. d) - o okres czasu niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy
lit. e) - proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu
lit. f) - o okres umozliwiajgcy Zamawiajgcemu osiagniecie korzysci, stanowigcych podstawe zmiany
terminu realizacji.
3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron, wyrazong w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséow prawa.
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§ 16

Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wilasciwy sad
powszechny w Lublinie.

§17

Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Wykonawcy i trzy
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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