
Załącznik nr 9 do SIWZ

Umowa na roboty budowlane nr .............................

zawarta  w  dniu  ...................2010  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  z  siedzibą  w  Lublinie,
Plac Króla  Władysława Łokietka 1, NIP: 946-2575-811, zwaną w dalszej części umowy "Za-
mawiającym"  reprezentowaną przez: 
1. ..................................................
2. ..................................................
a ..............................................................................................................................
(NIP, REGON, zarejestrowanym )
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważnione do za-
ciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§1
Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  przetargu  nieograniczonego 
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113,  poz.759  ze  zm.), w  wyniku  którego  oferta  Wykonawcy  została  wybrana  jako 
najkorzystniejsza.

§ 2
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności-ul. Dolna 3-
go Maja-ul. B. Prusa w ciągu DK 12,17 w Lublinie”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
1) Przebudowę nawierzchni jezdni skrzyżowania al. Solidarności-ul. Dolna 3-go Maja-ul. 
B. Prusa w Lublinie w zakresie:
- zmiany geometrii skrzyżowania, wraz z likwidacją przewiązek do zawracania pojazdów   w 
pasie dzielącym jezdnie al. Solidarności, oraz korekty geometrii wotów ul. B. Prusa i ul. 
Dolna 3-go Maja,
- wykonania poszerzenia jezdni północnej i południowej al. Solidarności,
- wykonanie konstrukcji wzmocnienia nawierzchni jezdni północnej i południowej 
al. Solidarności,
- wykonania ścieku przykrawężnikowego na przebudowywanych odcinkach al. Solidarności,
- wykonania konstrukcji wzmocnienia nawierzchni jezdni ul. Dolnej 3-go Maja i ul. B. Prusa,

2) Wykonanie zatoki autobusowej dla pojazdów komunikacji miejskiej w ul. Dolnej 3-go Maja 
w zakresie :
- wykonania robót drogowych,
- przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kolidujących z budowaną zatoką,
- przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia kolidującej z budowaną zatoką.

3) Wprowadzenie nowej organizacji ruchu w zakresie:
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- wprowadzenia zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym,
- wprowadzenia nowych programów działania sygnalizacji świetlnej na przebudowanym 
skrzyżowaniu al. Solidarności-ul. Dolna 3-go Maja-ul. B. Prusa oraz na istniejących 
skrzyżowaniach: al. Tysiąclecia- al. Solidarności- ul. Lubartowska- ul. Wodopojna, al. 
Tysiąclecia- al. Unii Lubelskiej- ul. Podzamcze, al. Solidarności- ul. Lubomelska- al. 
Kompozytorów Polskich- ul. Północna, ul. Lubomelska-ul. Czechowska, a także przejście dla 
pieszych przez al. Tysiąclecia przy Pl. Zamkowym,
- wprowadzenie poprzez nowe programy działania sygnalizacji świetlnych na ciągu al. 
Solidarności-ul. B. Prusa-ul. Dolna 3-go Maja oraz al. Kompozytorów Polskich ul. 
Lubomelska,

4) Budowę nowej akomodowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności-ul. 
Dolna 3-go Maja-ul. B. Prusa w zakresie: 
- aparatury sygnalizacji ulicznej: zastosowanie nowego sterownika MSR 2002 lub innego 
kompatybilnego z istniejącymi sterownikami w ciągu al. Solidarności i al. Tysiąclecia, 
rozbudowa sterowników na skrzyżowaniach: al. Tysiąclecia- ul. Wodopojna- ul. Lubartowska, 
al. Tysiąclecia-al. Unii Lubelskiej, al. Solidarności-al. Kompozytorów Polskich, ul. 
Lubomelska- ul. Czechowska, wdrożenie koordynacji światłowodowej i przekazywania 
danych do obrazu centrum w Urzędzie Miasta Lublin,
- wyposażenia sygnalizacji: maszty sygnalizacyjne, latarnie, przyciski dla pieszych, 
sygnalizatory akustyczne, detektory, kanalizacja kablowa, kable sygnałowe i zasilające,
- wykonania przyłącza kablowego linii niskiego napięcia dla potrzeb zasilania sygnalizacji 
świetlnej,
- wykonania masztów do zwieszenia sygnalizatorów nad jezdnią, wraz z fundamentami: 
maszt Koma7, maszt M140, maszt bramowy Koma 22.

5) Przebudowę oświetlenia drogowego w zakresie:
- przebudowy oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu al. Solidarności-ul. Dolna 3-go Maja-
ul. B. Prusa obejmującej: zastosowanie nowych masztów oświetleniowych, zastosowanie 
nowych opraw oświetleniowych, wykonania nowego odcinka linii kablowej, zabezpieczenia 
istniejących kabli energetycznych SN i NN, demontażu istniejącego słupa oświetleniowego,
- likwidacji kolizji istniejącego oświetlenia z budową zatoki w ul. Dolnej 3-go Maja,
- regulacji masztów oświetlenia drogowego.

6) Przebudowę kanalizacji deszczowej w zakresie:
- przebudowy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu al. Solidarności-ul. Dolna 3-go Maja- 
ul. B. Prusa obejmującej: przebudowę 4-ch wpustów kanalizacji deszczowej, wraz z 
przykanalikami, budowę 2-ch nowych studni kanalizacji deszczowej, likwidację 5-ciu 
istniejących wpustów, regulację wysokościową istniejących wpustów i studni deszczowych, 
wraz z dostosowaniem do nowej niwelety nawierzchni jezdni skrzyżowania, wymianę włazów 
kanałowych żeliwnych na studniach rewizyjnych na zamykane ryglami klasy D(40t), 
posadowionych na pierścieniach wyrównawczych bezpośrednio na płycie stropowej, a także 
wymianę wpustów deszczowych żeliwnych na zamykane ryglami klasy D (40t) 
posadowionych na pierścieniach odciążających,
- przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej 3-go Maja obejmującą: przebudowę 3-ch 
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wpustów kanalizacji deszczowej, regulację wysokościowa 3-ch istniejących studni kanalizacji 
deszczowej, wymianę włazów kanałowych żeliwnych na studniach rewizyjnych na zamykane 
ryglami klasy D(40t), posadowionych na pierścieniach wyrównawczych bezpośrednio na 
płycie stropowej, a także wymianę wpustów deszczowych żeliwnych na zamykane ryglami 
klasy D (40t)  posadowionych na pierścieniach odciążających.

3. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem przebudowywanego skrzyżowania i 
wybudowanej zatoki w użytkowanie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym jednolitego 
rzeczowo - finansowego harmonogramu robót na całość zadania oraz w razie konieczności 
do jego aktualizacji w porozumieniu z Zamawiającym.

5.  Zamówienie  winno  być  wykonane  zgodnie  z  pozwoleniem  na  budowę,  projektem 
budowlano - wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych niniejszą 
umową.

§ 3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą pełniły funkcje kierowników 
robót  branżowych  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  o  przyjęciu  obowiązków 
wynikających  z  Prawa  budowlanego  oraz  wpisanie  tych  osób  do  dziennika  budowy,  w 
terminie 14 dni od podpisania umowy,, nie później niż w chwili przekazania placu budowy,
1) w  przypadku  groźby katastrofy  budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe  wykonanie 
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,
2) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i  urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
3) ubezpieczenia  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy,
4) organizacja  placu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej 
w terminie zakończenia robót,
5) zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  i  inwentaryzacji  powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,
6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót,
7) przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego.
3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.
4.Do Zamawiającego należy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, wraz z 
kompletną  oryginalną  dokumentacją  projektową  niezbędną  do  realizacji  inwestycji  i 
pozwoleniem na budowę.
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§ 4
1.Ustala się termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy –  na dzień 30 listopad 2011r. .
2.Za  datę  wykonania  przedmiotu  umowy  uważa  się  faktyczną  datę  zakończenia  robót 
objętych  umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów  przyległych, 
stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora 
nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 5
1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia.
2. Zamawiający wyznaczy na inspektora nadzoru osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia.

§ 6
1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  je  formą  wynagrodzenia  będzie  wynagrodzenie 
ryczałtowe,  które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej 
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Ustalone  w  ten  sposób 
wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót i kosztów 
ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
a)netto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
b)brutto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł), w tym; VAT 
w wysokości 23 % - .................................zł (słownie: ...................................................... zł)
3.  Wykonawca oświadcza,  że zapoznał  się z terenem budowy oraz wykorzystał  wszelkie 
środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty  związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
a) koszty związane z wykonaniem przebudowy w oparciu o dokumentację projektową oraz 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
b)koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  placu  budowy,  dozór  budowy 
i ubezpieczenie budowy),
c) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,
d) koszty obsługi geodezyjnej,
e) koszty inwentaryzacji powykonawczej obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji 
ruchu,
f)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  robót,  określone  w  dokumentacji 
projektowej i obowiązujących przepisach,
g) koszty robót niewymienionych w formularzu kosztorysu ofertowego, których konieczność 
wykonania wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót,
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h) koszty sporządzenia dokumentacji fotograficznej,
i) koszty  ubezpieczenia budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy
j) koszty sprawowania nadzorów dendrologicznych,
k)  koszty  promocji  zadania,  tj.  wykonanie  2  szt.  tablic  informacyjnych  i  2  szt.  tablic 
pamiątkowych, zgodnie  z zasadami promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i  Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet  VIII,  Bezpieczeństwo transportu i 
krajowe  sieci  transportowe.  Działanie  8.1.  Bezpieczeństwo  ruchu  drogowego.  Tablice 
powinny być ustawione w widocznym punkcie w miejscu realizacji przebudowy niezwłocznie 
po  podpisaniu  umowy  o  dofinansowanie  jako  czasowe,  na  czas  realizacji  przebudowy, 
natomiast  po  zakończeniu  projektu  -  w  celu  poinformowania  opinii  publicznej  o 
współfinansowaniu  projektów  ze  środków  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i 
Środowisko, zostaną umieszczone na stałe tablice pamiątkowe, 
l) podatek VAT w wysokości 23% zgodnie przepisem art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26.11.2010 
r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r., 
nr 238 poz. 1578) - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.
5. Rozliczenie  pomiędzy  Stronami  za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie 
na  podstawie   faktur  częściowych   wystawionych   przez  Wykonawcę,   po  wykonaniu  i 
odebraniu   danego  zakresu   (etapu)  robót,  określonego  w  załączonym  do  umowy 
harmonogramie rzeczowo – finansowym (załącznik nr 1).
6.  Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy 
potwierdzony stosownym protokółem odbioru robót częściowych oraz protokółem końcowym 
odbioru wykonanych elementów robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony 
umowy. 
7.  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  §  7 ust.  4 
wynagrodzenie w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokółem odbioru.
8.  Płatności  częściowe mogą być  realizowane nie  częściej  niż  raz  w miesiącu.  Płatność 
końcowa nastąpi po odbiorze końcowym i nie może wynosić mniej niż 10% wynagrodzenia 
brutto określonego  w § 6 ust. 2.
9. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

§ 7
1.  Wykonawca  oświadcza,  iż  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  zostaną  wykonane 
siłami własnymi 
lub 
1.Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres robót Podwykonawcom: 
..........................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest
wymagana zgoda Zamawiającego.
3. W przypadku zawarcia umowy,  o której  mowa w ust.  2 Zamawiający będzie wymagał 
od Wykonawcy zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na rzecz 
Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od  Zamawiającego  za  roboty  wykonane  przez 
Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. Na podstawie cesji,  o której  mowa w ust. 3 Zamawiający dokona przelewu należności 
na  rzecz  Podwykonawcy  za  wykonane  przez  niego  roboty  przez  potrącenie  z  faktury 
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Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawców jak za własne działania.
6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy.

§ 8
1. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosi
inspektorowi nadzoru wykonanie robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu.
2. Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzenia prawidłowości wykonania i do odbioru robót, 
o których mowa w ust. 1. nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

§ 9
1.Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres  3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego 
robót.
2.Dokument  gwarancyjny  zostanie  Zamawiającemu  wydany  w  dniu  odbioru  przedmiotu 
umowy.

§ 10
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  wykorzystując  do  tego  odpowiednie 
materiały oraz zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2. Wszystkie użyte do realizacji  robót materiały winny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie,  oraz posiadać wszystkie  wymagane dokumenty,  zgodnie z  ustawą "Prawo 
Budowlane".
3. Wykonawca  winien  zapewnić  potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót 
na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.
4.Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i  pomiarów 
obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.
5. Jeżeli  Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji  robót dodatkowe badania, nie ujęte w 
obowiązujących  normach,  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  szczegółowymi 
specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.
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§ 11
1. Wykonawca  odpowiada za  zawinione przez  siebie  uszkodzenia  elementów uzbrojenia 
podziemnego  i  naziemnego  uwidocznione  w  dokumentacji  projektowej, w  zakresie 
realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
2. Wykonawca ma obowiązek oznakowania robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały 
okres trwania robót.
3.  Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

§ 12
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne 
skutki  nieszczęśliwych  wypadków  zaistniałych  na  zleconych  do  realizacji  robotach,  w 
terminie - od daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 13
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  6% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.2. 
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu ustalonego w § 4 ust. 
1,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji  w wysokości  0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.2  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad.
2.Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości  6%  wynagrodzenia brutto  określonego w § 6 
ust.2, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 umowy.
3.Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  kary 
umowne, na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty
określonej w § 6 ust. 2 tj. w wysokości ….......................................zł w formie
…............................................ przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robót , a 30% służy do
pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi.
3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie
zwrócona lub zwolniona w terminie 30dni od przekazania ich przez Wykonawcę i przyjęcia 
przez przez Zamawiającego jako należycie wykonanych tj. po odbiorze końcowym .
4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15dni po
upływie okresu rękojmi.
5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych
faktur za częściowo wykonane prace.
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§ 15
1.Do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty,  o których 
mowa w art. 57 ustawa Prawo budowlane, a także wynikające z dokumentacji projektowej 
oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentów u inspektora nadzoru.
2.Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni 
od dnia dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów do odbioru wymienionych w ust. 1 i 
zakończy je w ciągu kolejnych 10 dni.
3.Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
a)jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie
c)jeżeli  wady uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie z  przeznaczeniem, Zamawiający może 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4.Zamawiający  dokona odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu  umowy wraz  upływem okresu 
gwarancji.

§ 16
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  w  okresie  gwarancji  wad,  Wykonawca 
będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym niż 14 dni. 

§ 17
1.Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.
3.Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  stawki  i  kwoty  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  
§ 6 ust. 2 oraz w załączniku nr 1 do umowy, 
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy  wykonanie  zamówienia  w  określonym  pierwotnie  terminie  nie  leży  w  interesie 
Zamawiającego,
b) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie 
terminie,
c)  w przypadku przerwy w wykonaniu robót  budowlanych spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Szczegółową 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, fakt ten musi być potwierdzony pisemnie 
przez Zamawiającego,
d)błędów w dokumentacji  projektowej,  których  usunięcie  będzie  poprzedzać  konieczność 
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie
e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.
3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu powierzonych 
robót, na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2,  niniejszego ustępu;
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4.Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
•ad  pkt.  1)  –  stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
•ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
◦lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
◦lit. b) – o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
◦lit. c) – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
◦lit  d)  -  o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  w  prowadzeniu  robót  objętych 
przedmiotem umowy,
◦lit.  e)  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej 
umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
•ad.  pkt.  3)  powierzenie  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  lub  zmiana  zakresu 
powierzonych  robót,  nastąpi  po  uprzednim  zaakceptowaniu  przez   Zamawiającego 
wybranego  Podwykonawcy  z  jednoczesną  zmianą  (rozszerzeniem)  zapisu  §  7  umowy 
poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy, 
odnoszących się do cesji  wierzytelności na rzecz Podwykonawcy,  przysługujących mu od 
Zamawiającego za wykonanie robót.

§ 18
1.W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.
2.W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego za roboty rzeczywiście wykonane do dnia odstąpienia od 
umowy.

§ 19
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego prawa,  m. in.  Kodeks cywilny,  Kodeks Postępowania Cywilnego,  ustawa 
Prawo Zamówień Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 20
Ewentualne  spory  wynikłe  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie 
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 21
Umowę niniejszą wraz załącznikami sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 
egzemplarze dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................              .........................................

SKARBNIK
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy

 „Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności-ul. Dolna 3-go Maja-ul. B. Prusa 
w ciągu DK 12,17 w Lublinie”

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Lp Rodzaj robót Wartość netto w zł Wartość brutto w zł
1. Przebudowa nawierzchni jezdni al. Solidarności-ul. Dolna 3-go Maja-ul. B. Prusa w Lublinie

1.1. Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty ziemne

1.3. Regulacja urządzeń

1.4. Podbudowy

1.5. Nawierzchnie

1.6. Roboty wykończeniowe. Oznakowanie dróg i 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

2. Wykonanie zatoki autobusowej dla pojazdów komunikacji miejskiej w ul. Dolnej 3-go Maja

2.1. Roboty przygotowawcze – roboty drogowe

2.2. Roboty ziemne – roboty drogowe

2.3. Podbudowy – roboty drogowe

2.4. Nawierzchnie – roboty drogowe

2.5. Roboty wykończeniowe. Elementy ulic – 
roboty drogowe

2.6. Roboty ziemne – branża sanitarna wodociąg 
.

2.7. Roboty instalacyjne – branża sanitarna 
wodociąg.

2.8. Roboty demontażowe – branża sanitarna 
wodociąg..

2.9. Roboty ziemne – branża sanitarna gazociąg

2.10. Roboty instalacyjne – branża sanitarna 
gazociąg.

3. Budowa nowej akomodowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyzowaniu ulic al. Solidarności-ul. Dolna 
3-go Maja-ul. B. Prusa 

3.1. Kanalizacja kablowa.

3.2. Roboty kablowe – kable sterownicze.

3.3. Osprzęt sygnalizacji ulicznej.

3.4. Roboty kablowe – kable detekcji ruchu 
kołowego i pieszego.
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3.5. Konstrukcje wsporcze.

3.5. Montaż pętli indukcyjnych.

3.6. Rozbudowa istniejących sterowników i 
montaż układu koordynacji.

3.7. Stopy fundamentowe masztów KOMA7 i 
KOMA22.

3.8. Stopa fundamentowa masztu M140.

3.9. Linia kablowa zasilająca sterownik.

4. Przebudowa oświetlenia drogowego.

4.1. Przebudowa oświetlenia drogowego.

4.2. Zabezpieczenie istniejącego kabla SN

4.3. Likwidacja kolizji istniejącego oświetlenia.

4.4. Regulacja masztów oświetlenia drogowego.

5. Promocja zdania

5.1. Koszty promocji zadania

OGÓŁEM:

Zamawiający:                                                                                Wykonawca:

…...............................................                                       …...................................................

…...............................................                                       …...................................................
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