
Zał. nr  4  do SIWZ

UMOWA Nr                            / IN / 2010

W dniu ............... 2010 r. pomiędzy Gminą Lublin, PI. Wł. Łokietka 1, 20-950 Lublin, reprezentowaną przez 
Prezydenta Miasta Lublin .....................................................
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,
a 
.........................................................................................................
reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:
1. ............................................................
2 . ...........................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne  w  trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst 
jedn.  Dz.  U.  z  2007 r.  Nr  223,  poz.  1655  ze  zmianami),  w wyniku  którego oferta  Wykonawcy została 
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych na inwestycji realizowanej pod nazwą 
„Budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i  szkole podstawowej Nr 43 w 
Lublinie  –  etap  I”  polegających  na  wykonaniu  6  pali  wierconych  pod  montaż  masztów 
oświetleniowych dla boisk do piłki nożnej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
a) wykonanie 3 pali dużych średnic (1000 mm) w gruncie kat. IV o długości 7,60m
b) wykonanie 3 pali dużych średnic (1000 mm) w gruncie kat. IV o długości 6,80m
c) likwidację placu budowy i pełne uporządkowanie terenu wokół budowy.

3. Zamówienie  winno  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  budowlano-wykonawczym,  szczegółową 
specyfikacją techniczną wykonania i  odbioru robót,  warunkami technicznymi i  zaleceniami  inwestora 
oraz na warunkach określonych niniejszą umową. 

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) w  przypadku  groźby  katastrofy  budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe  wykonanie  robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,
2) zabezpieczenie  i  oznakowanie  placu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami  i 

urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i  prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji zadania,

3)  ubezpieczenie  budowy od szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej,  dotyczące ludzi, 
robót, urządzeń i sprzętu budowy,

4) organizacja  placu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej  w  terminie 
wykonania robót,

5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot 

umowy, jak za działania własne.
3. Do Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
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§ 4

1.  Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  prace  wymienione  w  §  2  w  nieprzekraczalnym  terminie  
14 dni od przekazania placu budowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, 
stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i  potwierdzoną przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi.
lub
1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom następujący zakres robót:
1.1. .....................................................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest  zawrzeć z  Podwykonawcą umowę, której  zapisy nie będą naruszały 

postanowień niniejszej umowy.
4. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy 

zawarcia  i  przedłożenia  Zamawiającemu umowy  cesji  wierzytelności  na  rzecz  Podwykonawcy, 
przysługujących mu od Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę w ramach realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na  podstawie  cesji,  o  której  mowa  w  ust.  4  Zamawiający dokona  przelewu  należności  na  rzecz 
Podwykonawcy za  wykonane  przez  niego  roboty  na  podstawie  faktur  Wykonawcy,  do  kwot 
wynikających z tabeli elementów scalonych Wykonawcy dla poszczególnych robót.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
7. Jeżeli  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę umowy  z 

Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

8. Wykonawca oraz  Zamawiający ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  zapłatę  wynagrodzenia  za 
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

§ 6

1. Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.
2. Materiały,  o  których  mowa  w  ust.  1  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz wymaganiom specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej.

§ 7

1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
2. Zamawiający wyznaczy na inspektora nadzoru osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

§ 8

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy , o którym mowa w  § 2 określone kwotą ryczałtową 
wynosi.......................zł ( słownie : .........................zł ) brutto.

2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto......................zł i  podatek  
VAT ...........................zł.

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty 
doręczenia  faktury wystawionej na podstawie protokołu, o którym mowa w  § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem
§ 5 ust. 4 i 5.
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§ 9

1. Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy  potwierdzony 
stosownym protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony 
umowy.

2. Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie  prawidłowości  ich 
wykonania nastąpi w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i 
odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

3. Zamawiający w terminie 7 dni  licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości  do 
odbioru końcowego przedmiotu umowy powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia 
odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 10 dni od daty 
rozpoczęcia odbioru.

§ 10

W  przypadku  opóźnień  w  zapłacie  faktury  Wykonawca ma  prawo  zwrócić  się  do  Zamawiającego z 
żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

§ 11

1. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosi inspektorowi 
nadzoru  wykonanie  robót  zanikających  oraz  robót  ulegających  zakryciu.  Zgłoszenie  telefoniczne 
potwierdzi niezwłocznie pisemnie.

2. Inspektor  nadzoru przystąpi  do sprawdzenia  prawidłowości  wykonania  i  do odbioru  robót,  o  których 
mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

3. Jeżeli  wymagają  tego warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  lub inne przepisy techniczno – 
budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 stwierdza się protokolarnie.

§ 12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. W dniu odbioru końcowego robót  Wykonawca przekaże  Zamawiającemu dokument gwarancyjny na 

wykonany przedmiot umowy.
3. Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 13

Termin  usunięcia  wad  wynosi  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy przez  Zamawiającego o 
zaistniałych wadach.

§ 14

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie  postanowień 
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy karę w wysokości 0,4% kwoty określonej w § 8 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia,
b) w  przypadku  przerwania  czynności  odbiorowych  komisji  odbioru  z  przyczyn  zawinionych  przez 

Wykonawcę  (np.  poprzez brak przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  brak inwentaryzacji 
powykonawczej, brak stosownych protokołów i atestów, brak oświadczeń kierownictwa bądź innych 
dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych przepisami 
prawa), w wysokości 0,3 % kwoty określonej  w § 8 ust. 1,

c) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  karę  w  wysokości  0,3  % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d) w przypadku  gdy  Zamawiający odstąpi  od umowy z powodu okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca karę w wysokości 10 % kwoty określonej w § 8 ust. 1.
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3. Zamawiający zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  gdy  Wykonawca odstąpi  od  umowy  z  powodu 
okoliczności, za które odpowiada  Zamawiający, w wysokości 10 %  kwoty określonej w § 8 ust. 1, z 
zastrzeżeniem § 16 ust. 5.

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek za stron winno być dokonane w formie pisemnej z 30-sto 
dniowym wyprzedzeniem.

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 15

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy.
2) Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej od umowy.
3) Wykonawca sporządzi  wykaz  materiałów i  urządzeń,  których  nie  może  wykorzystać  do  realizacji 

innych robót. Ich koszt obciąża stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których 
nastąpiło odstąpienie drugiej strony od umowy z zastrzeżeniem § 16 ust. 5. Strona ta obowiązana jest 
przejąć je na własny użytek. 

4) Zamawiający zobowiązany  jest  do  zapłacenia  wynagrodzenia  za  wykonane  roboty  na  zasadach 
określonych niniejszą umową.

§ 16

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

 a) gdy  wykonanie  zamówienia  w  określonym  pierwotnie  terminie  nie  leży  w  interesie 
Zamawiającego, 

 b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 
 c) zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających  wykonywanie 

prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku 
budowy, 

 d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 
 e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
 f) błędów  w  dokumentacji  projektowej,  których  usunięcie  będzie  poprzedzać  konieczność 

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 
 g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 
 h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
 i) konieczności  wykonania  prac  lub  badań  archeologicznych,  powodujących  konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 
 j) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
2) powierzenie  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  na  skutek  którejkolwiek  z  okoliczności  

wskazanych w pkt  1 niniejszego ustępu.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

– - ad pkt. 1) - zmiana terminu realizacji zamówienia:
lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
lit.  d),  e),  f),  j)  –  o  czas  niezbędny do  usunięcia  przeszkody  w  prowadzeniu  robót  objętych  
przedmiotem umowy,
lit.  g),  h),  i)  -  o  czas  niezbędny  do  uzyskania  wymaganych  decyzji  bądź  uzgodnień  lub  do  
wykonania dodatkowych ekspertyz,  prac lub badań.

– - ad pkt 2) -
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  powierzenie  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  nastąpi  z  jednoczesną  zmianą  
(rozszerzeniem) zapisu § 5 ust. 1 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów 
dotyczących  udziału  Podwykonawcy,  odnoszących  się  do  cesji  wierzytelności  na  rzecz  
Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za wykonane robót. 

4. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 5  Wykonawca ma prawo żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 18

Ewentualne  spory  wynikłe  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  właściwy  sąd 
powszechny w Lublinie.

§ 19

Umowę spisano w  5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla  Wykonawcy i  3 egz. dla 
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
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