
      Zał. nr 9 do SIWZ     

Umowa na roboty budowlane nr .............................

W dniu ............... 2011 r. pomiędzy Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 
20-109 Lublin,  NIP 9462575811, REGON 431019514 reprezentowaną przez  Prezy-
denta Miasta Lublin, zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym" 

1. ..................................................
2. ..................................................
a ..............................................................................................................................
(NIP, REGON, zarejestrowanym )
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§1
Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w 
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana 
jako najkorzystniejsza.

§2
1.Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  drogi 
wojewódzkiej  nr  835  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  al.  Wł.  Andersa  do  ronda 
Dmowskiego   obejmującego  odcinki  ulic:  al.  Spółdzielczości  Pracy,  Unicka, 
Podzamcze, Lwowska w Lublinie o łącznej długości 878,00m.
2.Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
2.1.  Sporządzenie  Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branż:
2.1.1. drogowa – projekt wykonawczy,
2.1.2.  czasowa organizacja ruchu na czas remontu – branża inżynieria ruchu,
2.1.3.  stała organizacja ruchu – branża inżynieria ruchu,
2.1.4. zieleniarska
2.1.5.  informacja BIOZ
2.1.6.  wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji
2.1.7.  uzyskanie akceptacji  tej  dokumentacji  w zakresie zgodności  z  programem 
funkcjonalno-użytkowym
2.2. nadzór autorski
2.2.1.wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 
4 ppkt a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2010, Nr 243, 
poz 1623 ze zmianami),
2.2.2. dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
3.budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2010, Nr 243, poz 1623 ze zmianami )  
oraz  zgodnie  z  §  9  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  
czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa 

ZP-P-I.271.28.2011 Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór umowy Strona 1 z 9



pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 953 ze zmianami),
2.2.3. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji
4.projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
2.2.4.  uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie 
wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
2.2.5. ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
2.2.6. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
2.2.7.wykonywanie czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 
na każde wezwanie Zamawiającego,
2.2.8. bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na 
plac budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 
wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji 
robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji 
projektowej  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty  
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie)
2.3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji: 
2.3.1.  remont  nawierzchni  bitumicznej  jezdni,  frezowanie  istniejącej  nawierzchni,  
ułożenie nowych warstw bitumicznych,
2.3.2.  remont  nawierzchni  chodników  i  wykonanie  nowej  nawierzchni  z  kostki  
betonowej brukowej,
2.3.3.  regulacja  wysokościowa  istniejących  zatok  przystankowych  z  kostki 
betonowej brukowej,
2.3.4. regulacja wysokościowa istniejących chodników z płyt betonowych lub kostki  
betonowej brukowej,
2.3.5.  regulacja  wysokościowa  istniejących  zjazdów  bitumicznych  lub  z  kostki 
betonowej brukowej,
2.3.6.  remont  nawierzchni  zjazdów  do  posesji  i  wykonanie  nowej  nawierzchni  
zjazdów z kostki betonowej brukowej lub nawierzchni bitumicznej,
2.3.7.  wymiana  istniejących  krawężników  i  obrzeży  na  krawężniki  i  obrzeża 
betonowe,
2.3.8. odtworzenie trawników i zieleni,
2.3.9. wykonanie oznakowania drogowego: poziomego i pionowego,
2.3.10. regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia podziemnego.
2.3.11. regulacja wysokościowa studni oraz wpustów kanalizacji  deszczowej oraz 
ścieków przykrawężnikowych
2.4. przeprowadzenie wymaganych prób i badań,
2.5.  przygotowanie  dokumentów związanych  z  oddaniem remontowanych  ulic  w 
użytkowanie.

§ 3
1.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz wykonania robót budowlanych w oparciu 
o Program Funkcjonalno – Użytkowy zawierający szczegółowy zakres zamówienia, 
zgodnie  z zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.
2.Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1)w  przypadku  groźby  katastrofy  budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe 
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wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,
2)zabezpieczenie  i  oznakowanie  placu  budowy,  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim 
obiektami i urządzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż oraz dbałość o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
3)ubezpieczenia  budowy od szkód,  zdarzeń losowych i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące  ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy przed  wprowadzeniem na  plac 
budowy,
4)organizacja placu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej 
w terminie zakończenia robót,
5)zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  i  inwentaryzacji 
powykonawczej obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,
6)organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót,
7)przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.
4. Wykonawca  zobowiązany jest  do  sporządzenia  i  uzgodnienia  z  Zamawiającym, 
jednolitego harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej  umowy oraz  w razie  konieczności  do  jego aktualizacji  w  porozumieniu  z 
Zamawiającym.
5.Do Zamawiającego należy:
1)Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2)przekazanie  Wykonawcy placu  budowy w terminie  14  dni  od  daty  zatwierdzenia 
dokumentacji.

§ 4
1.Wykonawca  dokumentację  wykonaną  i  uzgodnioną  przekaże  Zamawiającemu,  w 
ilościach egzemplarzy określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Miejscem 
odbioru  będzie  siedziba  Wydziału  Dróg  i  Mostów  Urzędu  Miasta  Lublin,  ulica 
Wieniawska 14, pokój 406.
2. Wykonawca  w  terminie  1-go  miesiąca   od  daty  zawarcia  umowy  złoży  do 
uzgodnienia opracowaną dokumentację projektową.
3. Zamawiający w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia przez Wykonawcę uzgodni 
dokumentację projektową.
4.Odbiór  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  protokołu  zdawczo  –
odbiorczego.
5.Ustala  się  termin  realizacji   robót  budowlanych  na  4  miesiące  od  daty  zawarcia 
umowy.
6.Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót 
objętych  umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów  przyległych, 
stwierdzoną  przez  kierownika  budowy  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzoną  przez 
inspektora  nadzoru  Zamawiającego,  a  następnie  ustaleniami  protokołu  odbioru 
końcowego.

§ 5
1.Strony ustalają,  że  obowiązującą  je  formą  wynagrodzenia  będzie  wynagrodzenie 
ryczałtowe, które obejmuje pełny zakres robót określonych w Programie Funkcjonalno- 
Użytkowym (zał. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter 
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stały  i  niezmienny  niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez 
wykonawcę podczas ich realizacji.
2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
a)netto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
b)brutto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł), w tym; 
VAT  w  wysokości  23%-  .................................zł 
(słownie: ...................................................... zł)
3.Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem 
budowy oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające na  celu  ustalenie  wynagrodzenia 
obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4.Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  2  obejmuje  wszystkie  koszty związane z 
realizacją zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
a)  koszty  związane  z  wykonaniem  Projektu  wykonawczego  oraz  Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy,
b)koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  placu  budowy, utrzymania 
zaplecza  budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym,
d)  koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem 
robót zgodnie z tym projektem,
e) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem
f) koszty obsługi geodezyjnej, 
g)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania 
drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
h)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w 
Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
i)  koszt nadzoru autorskiego
j) podatek VAT w wysokości 23%.
5.Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie 
na podstawie  faktur  częściowych wystawionych przez Wykonawcę,  po wykonaniu i 
odebraniu  danego  zakresu  (etapu)  robót,  określonego  w  załączonym  do  umowy 
harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 2 do umowy),
6.Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy 
potwierdzony  stosownym  protokółem  odbioru  robót  częściowych  oraz  protokółem 
końcowym  odbioru  wykonanych  elementów  robót  podpisanym  przez  osoby 
upoważnione przez strony umowy.
7.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 21 dni od 
daty otrzymania faktury wraz z protokółem odbioru.
8. Płatności częściowe mogą być realizowane nie częściej niż raz w miesiącu. Płatność 
końcowa  nastąpi  po  odbiorze  końcowym  i  nie  może  wynosić  mniej  niż  10% 
wynagrodzenia brutto określonego  w § 5 ust. 2.
9.Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

§ 6
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Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane 
siłami własnymi.
lub 
1. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:

- .........................................................
    - .........................................................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego.
3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 Zamawiający będzie wymagał 

od Wykonawcy zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności 
na  rzecz  Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od  Zamawiającego  za  roboty 
wykonane przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4.  Na  podstawie  cesji,  o  której  mowa  w  ust.  3  Zamawiający  dokona  przelewu 
należności na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie 
faktur Wykonawcy do kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego.

5.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy 
Podwykonawców.

6.  Jeżeli  Zamawiający,  w terminie  14 dni  od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 7
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  jakości  na  okres  3  lat, licząc  od  dnia  odbioru 
końcowego robót.
2. Dokument  gwarancyjny  zostanie  Zamawiającemu  wydany  w  dniu  odbioru 
przedmiotu umowy.
3. Na podstawie art.  558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą 
rozszerzają  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu 
umowy. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.
4. Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu  rękojmi  za 
wady  fizyczne  w  terminie  określonym  w  umowie  i  na  zasadach  określonych  w 
Kodeksie Cywilnym

§ 8
1.Wykonawca zobowiązuje się  wykonać roboty wykorzystując  do tego odpowiednie 
materiały, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi normami i 
innymi  obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  oraz  zgodnie  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
2.Wszystkie użyte do realizacji robót materiały winny być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie, oraz posiadać wszystkie wymagane dokumenty,  zgodnie z ustawą 
"Prawo Budowlane".
3.Wykonawca  winien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz 
sprzęt  wymagany  do  badania  jakości  materiałów  oraz  jakości  wykonanych  z  tych 
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materiałów robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru 
końcowego.
4.Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i 
pomiarów obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z 
dokumentacją  techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  technicznymi 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi 
nadzoru do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru końcowego.
5.Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 
w obowiązujących normach, i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo 
robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych 
obciążą Zamawiającego.

§ 9
1.Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi 
koszty jego naprawy.
2.Wykonawca ma obowiązek oznakowania robót oraz utrzymanie oznakowania przez 
cały okres trwania robót.
3.Wykonawca ma obowiązek powiadomienia użytkowników uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

§ 10
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za 
ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji 
robotach, w terminie - od daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 11
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 
ceny ofertowej brutto.
b)za  opóźnienie  w złożeniu  do uzgodnienia  dokumentacji  projektowej  w wysokości 
0,1% ceny ofertowej brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu ustalonego w 
§ 4, ust. 2.
c)za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,2% ceny ofertowej 
brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu ustalonego w § 4, ust. 5,
d)za  opóźnienie  w usunięciu  wad  stwierdzonych  w  okresie  gwarancji  w  wysokości 
0,2% ceny ofertowej  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad.
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, z zastrzeżeniem 
§ 17 umowy.
3.Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne,  na  zasadach  ogólnych  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  straty  lub 
szkody.
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§ 12
1.Do  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  Wykonawca  dostarczy  dokumenty,  o 
których mowa w art. 57 ustawa Prawo budowlane, a także wynikające z dokumentacji  
projektowej oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentów u inspektora nadzoru.
2.Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 
14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów do odbioru wymienionych 
w ust. 1 i zakończy je w ciągu kolejnych 10 dni.
3.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
a)jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad,
b)jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia,  to  jeżeli  umożliwiają  one  użytkowanie 
przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie
c)jeżeli  wady uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający 
może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4.Zamawiający  dokona  odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu  umowy  w  okresie 
gwarancji.

§ 13
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  w  okresie  gwarancji  wad, 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  ich  usunięcia  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni. 

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

kwoty  określonej  w  §  5  ust.  2  tj.  w  wysokości  …......................  zł  w 
formie................................ przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniają, że 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robót, a 30 % 
służy do pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.

3. Część  zabezpieczenia  gwarantująca  zgodne  z  umową wykonanie  robót  zostanie 
zwrócona  lub  zwolniona  w  terminie  30  dni  od  przekazania  przez  Wykonawcę i 
przyjęcia ich przez  Zamawiającego  jako należycie wykonanych tj. po ich odbiorze 
końcowym.

4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych 
faktur za częściowo wykonane prace.

§ 15
1.Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru
2.Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadającego stosowne 
uprawnienia.
3.Wykonawca zapewni  kierowanie robotami budowlanymi  przez kierownika budowy, 
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posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 16
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2.Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści 
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.
3.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1)zmiana  stawki  i  kwoty  podatku  VAT oraz  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  
§ 5 ust. 2, 
2)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a)gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego,
b)działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 
terminie,
c)realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy prac  powiązanych  z  przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań,
d)w  przypadku  przerwy  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej 
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót 
zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  fakt  ten  musi  być 
udokumentowany  w  dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez 
Zamawiającego,
e)w  przypadku,  gdy  uzgadnianie  otrzymanej  dokumentacji  przez  Zamawiającego, 
dysponentów  mediów  i  inne  organy  czy  instytucje  wydłuży  się  ponad  okres  1-go 
miesiąca liczony od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu 
jej uzgodnienia,.
3)powierzenia  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  na  skutek  wystąpienia 
którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 2).
4) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego.
4.Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
•ad pkt. 1) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
•ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
◦lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
◦lit. b) – o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
◦lit. c) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej  
umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
◦lit. d) – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
◦lit. e) o okres ponad 1-go miesiąca liczony od daty złożenia dokumentacji projektowej 
do uzgodnienia, do czasu jej uzgodnienia.
•ad.  pkt.  3)  powierzenie  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  nastąpi  po 
uprzednim  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  wybranego  Podwykonawcy  z 
jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do 
umowy stosownych zapisów dotyczących zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą 
postanowień, które nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy,odnoszących się 
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do  cesji  wierzytelności  na  rzecz  Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od 
Zamawiającego  za  wykonane  robót  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  działania  i 
zaniechania  osób,  z  których  pomocą  wykonuje  przedmiot  umowy,  jak  za  własne 
działania,  a  także o  pełnej  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  jakość i  terminowość 
prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
•ad pkt 4) w związku ze zmianami w potrzebach Zamawiającego w zakresie jego
uzasadnionego interesu.

§ 17
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.
2.W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty rzeczywiście  wykonane do dnia 
odstąpienia od umowy.

§ 18
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne 
przepisy  obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania 
Cywilnego, ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 19
Ewentualne  spory  wynikłe  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie 
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 20
Umowę  niniejszą  wraz  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących 
egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

.......................................................
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