Zatgcznik Nr 10 do SIWZ
UMOWA Nr /IR/11

W dniu ............... 2011 r. pomiedzy Gming Lublin, Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowang przez Prezydenta
Miasta Lublin

reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:
L SRR

2

zwanym dalej ,Wykonawc3g”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwieh publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), w wyniku ktdrego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa krytej ptywalni i hali sportowej przy ulicy
Labedziej 2a w Lublinie wraz z instalacjami wewnetrznymi, przytaczami, sieciami oraz
zagospodarowaniem terenu.
2. Zakres robot obejmuije:
1) budowe krytej ptywalni i hali sportowej wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o.,
elektrycznymi, wentylacjg mechaniczng, technologig basenowa, stacjg wymiennikéw ciepta
i instalacjg solarng; caty obiekt zawiera:
a) basen o wymiarach 25x16 m, basen rekreacyjny ze zjezdzalnig, saune, solarium,
gabinety odnowy biologicznej i widownie,
b) sale gimnastyczng z zapleczem i sitownia,
c) sale kawiarni z zapleczem oraz zaplecze biurowo — socjalno — szatniowe;
2) przytacza: wodociggowe, cieptownicze, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
3) przebudowe linii kablowych zasilajgcych i oswietlenia terenu ze stupami oraz kabli
teletechnicznych,
4) rozbidrke: budynkow, wiaty i basenu odkrytego,
5) zagospodarowanie i urzadzenie terenu, w tym zjazdy z ul. tabedziej wraz z dojazdami,
miejsca postojowe, elementy matej architektury i zieleh, ciggi piesze.
6) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia
robot,
7) obstuge geodezyjnag prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,
8) inwentaryzacje powykonawczg obejmujaca takze inwentaryzacje organizacji ruchu,
9) przywrécenie terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego.
3. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Obowiazki stron

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od
przekazania placu budowy, jednolitego rzeczowo — finansowego harmonogramu robét na catosc
zadania, sporzadzonego na podstawie wykazu cen ryczattowych stanowigcego zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy. Zamawiajacy niezwlocznie uzgodni opracowany przez Wykonawce
harmonogram robot. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt, koniecznosci
wprowadzenia zmian do uzgodnionego harmonogramu robét, wymagaé one beda uzyskania
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest corocznie uzgodni¢ z Zamawiajacym rzeczowo — finansowy
harmonogram robdt, o ktérym mowa w ust. 1, celem uwzglednienia wysokosci Srodkow
finansowych zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zaméwienia w danym roku
budzetowym, w terminie 30 dni od uchwalenia budzetu Miasta na dany rok. Obowigzek
niezwtocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o uchwaleniu budzetu Miasta
spoczywa na Zamawiajacym.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczehn osob, ktérym zostato powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, o przyjeciu
obowigzkéw wynikajacych z przepisdéw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do
dziennika budowy, w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy, nie pozniej jednak niz w
terminie 7 dni przed dniem przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt. 1,

2) organizacja placu budowy i jego zaplecza,

3) realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i
zaleceniami Zamawiajacego oraz na warunkach okre$lonych niniejszg umowa,

4) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa,

5) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot,
6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

7) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wtasnosci i
inwentaryzacji powykonawczej obejmujacej takze inwentaryzacje organizaciji ruchu,

8) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

9) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania,

10) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi (pracownikdéw i oséb trzecich), robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem placu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu kohcowego odbioru robodt; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia w sposéb
zapewniajacy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowg; Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego i przekazania mu jego
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy;

11) prowadzenie robdét zgodnie z przepisami BHP i p.poz., oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory,
znaki, swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania
robot,

12) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do placu
budowy,
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13) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

14) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sagsiadujacych z terenem
budowy przez caty okres trwania robot na wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano
inaczej,

15) podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéow sgsiadujacych z terenem budowy oraz
unikanie jakichkolwiek zaktocen czy szkod,

16) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wtascicieli posesiji czy budynkoéw
sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy
zakidcenh czy szkdd,

17) uzyskanie na witasny koszt wszelkich uzgodnienh i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

18) zabezpieczenie naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy,

19) przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegolnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktow osnhowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich
skutkéw na wiasny koszt,

20) biezgce kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji - zgodnie z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepisow prawa -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, swiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i préb, protokoty dotyczace przylaczy i instalacji podlegajagcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pézniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajagcemu lub innym uprawnionym podmiotom,

21) realizowanie poszczegoélnych elementow (etapow) zakresu zamowienia w terminach przyjetych
w uzgodnionym z Zamawiajacym rzeczowo — finansowym harmonogramie robét, o ktérym mowa
w ust. 1,

22) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy,

23) po zakonczeniu robét uporzadkowanie placu budowy i jego zaplecza oraz terendw przylegtych
bezposrednio sasiadujgcych z placem budowy, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robodt, fgcznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zielen - najpozniej w
terminie wykonania robdét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania minimum dwoch odcinkdéw sieci pomiedzy
studzienkami, przed zasypaniem sieci, chyba, ze z dokumentacji lub warunkéw technicznych
wynika wiekszy zakres monitoringu. Zasypanie sieci uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem
pisemnej zgody od inspektora nadzoru.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
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niezwtocznie w sposdb umozliwiajacy Wykonawcy robot prawidiowg i terminowg realizacje
przedmiotu zaméwienia,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt. 1,
4) odebranie prawidtowo wykonanych robdt, w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie,

5) terminowa zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§4

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, kompletng dokumentacjg
okreslong w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy - 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

2) termin rozpoczecia robot — zgodny z dniem przekazania placu budowy,

3) termin zakonczenia robdt - 36 miesiecy liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem placu budowy i jego zaplecza fgcznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku
budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru kohcowego.

Sity witasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane sitami
wlasnymi.
2. Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wtasnymi.
3. W przypadku stwierdzenia, ze cze$¢ lub catosé robot realizowana jest przez Podwykonawce, o
czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaét.
4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 5.

lub

1. Wykonawca o$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktérej zapisy nie bedag

naruszaty postanowien niniejszej umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajacemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajagcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesiji, 0 ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot
wynikajacych z rzeczowo — finansowego harmonogramu robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
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6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie,
nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezenh , uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktérym mowa
w ust. 6, zgoda bedzie wyrazona w formie pisemne;.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw.

9. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zapfate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Materialy, sprzet i personel

§6
1. Wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnianych przez Wykonawce na jego koszt.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, dokumentacji projektowej,
obowigzujacych w tym zakresie norm.
3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byé wydane przez uprawnione podmioty
badz instytucje.
4. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Zamawiajacemu wszelkich wymaganych
obowigzujacymi przepisami badan, atestow, zezwolen, swiadectw, badz innych dokumentéw
dopuszczajgcych materiat do stosowania w budownictwie, na kazdym etapie robaot.
5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do realizacji przedmiotu zamowienia, w tym wymagany do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na kazdym etapie
robot, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.
6. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badanh laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru
koncowego.

§7

1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania na budowe — celem sprawowania kierownictwa,
nadzoru i kontroli technicznej nad robotami budowlanymi objetymi przedmiotem umowy - osoby
posiadajace niezbedne uprawnienia, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1 niniejszej umowy.

3. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Zamawiajacy badz Wykonawca moze w
trakcie realizacji umowy wystgpi¢ do drugiej strony umowy z pisemnym wnioskiem o zmiane
personelu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie osob wytgczanych - w przypadku sktadania wniosku przez Zamawiajacego
lub wskazanie oséb wytgczanych i wprowadzanych - w przypadku sktadania wniosku przez
Wykonawce. Wykonawca do przedmiotowego wniosku winien ponadto zataczy¢ dokumenty
potwierdzajgce wymagane uprawnienia zgodnie z warunkami udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Zmiana
personelu moze nastgpi¢ wytacznie po pisemnym zaakceptowaniu przez drugg strone umowy.

4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 musi by¢ zlozony przez Wykonawce nie pozniej niz 14 dni
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przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.
5. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci

§8

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 2, jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone kwotg brutto w wysokosSci

......................... (stownie: .......cccovvveeeeiennl).
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sklada sie kwota netto w wysokosci
....................... zt (stownie: .........................) i podatek VAT w wysokos$Ci ................... (sfownie:

3. Na wynagrodzenle o ktérym mowa w ust. 2 sktadajg sie wartoSci wykonania
poszczegodlnych elementow (etapdw) zakresu zamodwienia, wyszczegodlnione w kwotach
odpowiednio wskazanych w wykazie cen ryczaltowych stanowigcym zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy.
4. Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem
budowy i jego otoczeniem, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w tym m.in. uwzglednit pozyskane niezbedne informacje w zakresie:
a) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i naziemne,
b) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
c) mozliwo$ci zasilania w energie elektryczng, poboru wody, podtaczenia telefonow itp.,
d) stanu drég dojazdowych do placu budowy.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera ostateczng sumaryczng cene obejmujaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia i niezbedne do jego nalezytego
wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdéw, a w szczegolnosci:
1) koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia wynikajgce wprost z postanowien niniejszej
umowy, dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz z
obowigzujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,
2) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w
tym  podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefondéw, dozér budowy i
ubezpieczenie budowy),
3) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawczg obejmujacg takze inwentaryzacje
organizacji ruchu,
4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wiasnosci,
5) koszty zwigzane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzonych robat,
6) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,
7) koszty zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej,
8) koszty dostarczenia, zainstalowania i montazu wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
9) koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym obiektem,
10) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,
11) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
12) koszty zwigzane z monitorowaniem sieci,
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13) koszty sporzgdzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

14) koszty zwigzane z uporzadkowaniem placu budowy i jego zaplecza tacznie z

przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

15) nalezny podatek VAT (23%).
6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem czedciowym odbioru wykonanych elementéw robdt lub protokotem
koncowym odbioru robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.
7.Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy (etapy) prac
wynikajace z harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, na podstawie protokotu czesciowego
odbioru wykonanych elementéw robdt, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru, do wysokoéci posiadanych przez Zamawiajacego w danym roku
Srodkow budzetowych.
8. Fakturowanie czesciowe moze odbywacé sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe w
krétszych okresach.
9. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 nie moze przekroczyc¢
90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
10. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu i odbiorze catosci robot, na podstawie
protokotu korncowego odbioru robot.
11. Platnosci wynagrodzenia nastepowaC beda przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 i 5, w terminie 21 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury.
12. W przypadku nieterminowych pfatnosci faktur Wykonawca ma prawo zwroci¢ sie do
Zamawiajacego z zgdaniem zapfaty ustawowych odsetek.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robdét:

a) odbiory roboét zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapdw) robdt,

c) odbidr koncowy robdét,

d) odbidér ostateczny — w terminie nie diuzszym niz 20 dni, po uptywie gwaranciji.

2. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych
mowa w ust. 1 lit. a i b, wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres
Zamawiajacego.

3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru w terminie
7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia.

4. Z czynnosci odbiorow sporzadzane bedg protokoty podpisane przez kierownika budowy i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru, ktére stanowi¢ bedg zataczniki do faktur
czesciowych.

5. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

6. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu niezbedng dokumentacje
odbiorowg pozwalajgca na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamowienia, a w
szczegoblnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, Swiadectwa jakosci, wyniki
oraz protokoty wykonanych pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw,
instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pdzniejszg eksploatacje, a
w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

7. Zakonczenie i gotowos¢ do odbioru koncowego robot zostanie potwierdzone przez
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12.

inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 20 dni liczac od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia i gotowosci do odbioru kohcowego robot, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego informujagc o tym jednoczesnie
Wykonawce na piSmie, z zastrzezeniem, ze rozpoczecie czynnosci odbiorowych musi
nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru kohcowego.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajgce sie
do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajgc mu w tym celu stosowny termin, ktory bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koncowego. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych wad lub
usterek zostanie potwierdzona protokolarnie.

W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do postanowien ust. 10, Zamawiajacy
upowazniony bedzie do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad i usterek stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i gwarancji na zakres podlegajgcy naprawie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie do wysokosci
uzgodnionej z Wykonawca, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem.

§ 10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu
zamowienia, w ktorym okresli warunki udzielanej gwarancji bez naruszenia postanowien
niniejszej umowy. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na
Zamawiajacego i uzytkownika Zzadnych zobowigzan finansowych oraz naruszaé
postanowien niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do
protokotu odbioru kohcowego robot.

4. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamodwienia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i Kodeksie Cywilnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot
zamowienia posiada wady powstate z przyczyn tkwigcych w nieprawidtowym wykonaniu
przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy
moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o ujawnionych wadach,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
zamowienia wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
ujawnionych wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli zgtoszone wady nie zostang usuniete.
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7. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 6 lit. a), moze zostac przedtuzony za zgodq
obu stron wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

8. Przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat
na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za
wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad
oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wiasny koszt.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamdwienia réwniez po
okresie rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej
wadzie przed uptywem terminu ich obowigzywania.

10. Okres gwarancji na zakres, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
trwania naprawy.

11. Odbidér ostateczny nastgpi w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lit. d) i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan dotyczacych usuwania
wad, a wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji.

12. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta
warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

13. W ramach udzielonej gwarancji nasadzen drzew i krzewéw Wykonawca zobowigzany
jest do przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do
przedtozenia Zamawiajgcemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w
formie pisemnej w terminie 5 dni od dokonanych przegladow. Udzielona gwarancja nie
dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych oraz sytuacji zwigzanych z kleskami
zywiotowymi. Jezeli nasadzenia nie przyjmg sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym
okresie nasadzeniowym na koszt wtasny.

14. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescia wystawionej przez
Wykonawce gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajacych z tresci § 10
strony obowigzuje tre$¢ umowy.

Kary umowne

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewfasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:
1) za zwiloke w dokonaniu czynnosci okreslonych w § 3 ust. 1 zd. 1, kare umowng w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
3) w przypadku przerwania czynnoséci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
¢) brak stosownych protokotéw i atestow,
d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa,
kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za
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kazdy dzien zwioki,
4) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwaranc;ji, kare
umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh
zwiokKi,
5) za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, kare umowng w
wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
6) w przypadku gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
1) kare umowng za zwloke w przekazaniu placu budowy wraz z dostarczeniem pozwolenia na
budowe, kompletnej dokumentaciji okreslonej w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy, w stosunku
do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki,
2) kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z
wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w § 12 ust. 1.
4. Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron winno by¢ dokonane w formie pisemnej z
zachowaniem 30-dniowego wyprzedzenia.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli Wykonawca w
sposOb razacy narusza jej postanowienia. W szczegodlnosci Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy, jezeli:

a) Wykonawca pomimo zgtoszonych na piSmie zastrzezen, wykonuje przedmiot zamowienia
niezgodnie z ustalonymi warunkami oraz nie wspétdziata z Zamawiajacym w celu nalezytego
wykonania umowy,

b) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegoblnosci przerwat realizacje robdt lub nie wykonuje ich zgodnie 2z ustalonym
harmonogramem, a zwtoka przekracza 20 dni roboczych.

c) Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig inne
zdarzenia uniemozliwiajgce mu z przyczyn lezacych po jego stronie wykonanie niniejszej umowy,
d) zajdzie uzasadnione podejrzenie, ze Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy dopuscit
sie praktyk korupcyjnych,

e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie podjat realizacji robét w ciggu 7 dni od
przekazania mu przez Zamawiajacego placu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca ma prawo
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy narusza istotne postanowienia
niniejszej umowy.

§13

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:
1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie prac,
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2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokét z
inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych robot na
koszt strony z przyczyn, ktérej doszto do odstapienia od umowy i nastepnie opusci¢ teren
budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdbw i urzgdzen, ktérych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot; ich koszt obcigza strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na
skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuaciji,
o ktérej mowa w § 12 ust. 1; strona ta obowigzana jest przejac je na wtasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na
zasadach okreslonych niniejszg umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 tj. W wysSOKOSCI .....cceeevveiiiiiiiiiinennnn. zt
(stownie: ........cooeeneee ) w formie ................... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robot, a 30 % stuzy do
pokrycia roszczenh wynikajgcych z rekojmi za wady.

3. Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwrécona
lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze koncowym.

4. Pozostata czesS¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane prace.

Zmiana postanowien umowy
§ 15

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
2) zmiana przyjetych technologii wykonania robét oraz inne nieistotne zmiany tresci umowy
w niezbednym zakresie — w przypadku lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza
w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej realizowana jest
niniejsza umowa,
3) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzgdzehn wskazanych w dokumentaciji projektowej lub ofercie stanie
sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie,
4) zmiana tresci wykazu cen ryczaltowych (zalgcznik Nr 1 do umowy) w przypadku
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zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w
pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 8,
5) zmiana stawki i kwoty podatku VAT okreslonej w § 8 ust. 2 oraz zmiana kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w
§ 8 ust. 1, a takze kwot (wartosci) brutto wyszczegdlnionych w wykazie cen ryczattowych
stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy,
6) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamdéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,
d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,
e) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) btedow w dokumentacji projektowej, ktdérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie,
h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot,
i) koniecznosci zmiany finansowania,
j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
k) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosé
wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,
I) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,
7) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt na skutek ktérejkolwiek z
okolicznosci wskazanych w pkt 2, 36 lit. a-d i lit. f-I,
8) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1 niniejszego
ustepu.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,
- ad pkt 2) — zmiana przyjetych technologii wykonania rob6t oraz inne nieistotne zmiany tresci
umowy — w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia, stosownie do zaistniatych
zmian warunkéw geologicznych podioza i pod warunkiem nie zwiekszania ceny;
- ad pkt. 3) - zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktdre stanowity podstawe wyboru oferty, pod
warunkiem nie zwiekszania ceny;
- ad pkt. 4) zmiana tresci wykazu cen ryczattowych (zatacznik do umowy Nr 1) nastapi z
jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt. 8 w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
-ad pkt. 5) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, a takze kwoty (wartosci)
brutto wyszczegdlnione w wykazie cen ryczattowych stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy,
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane i z uwzglednieniem
postanowien § 8 ust. 7 umowy,
- ad pkt. 6) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiagniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
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lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody lub gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnieh,

lit. i) — o okres proporcjonalny do zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie Miasta),
lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

lit. 1) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

- ad pkt. 7) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdét nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) postanowien § 5 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych
zapiséw dotyczacych udziatu Podwykonawcy, w tym odnoszacych sie do cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajacego za wykonanie robét;

- ad pkt. 8) — wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslone w § 8 ust. 1 i 2
umowy kwotg ryczaltowa, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia wartosci
zmniejszonego zakresu zamdwienia dokonanego w oparciu o wykaz cen ryczattowych stanowigcy
zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy i zostanie potwierdzone stosownym protokotem zatwierdzonym
przez obie strony umowy.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszga umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwieh publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

§ 17
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

§18
Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Wykonawcy i 3
egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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