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GMINA LUBLIN
I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

       Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy 16 nowych 
i  przebudowy  15  istniejących  zatok  autobusowych  przy  drogach  publicznych  na 
terenie miasta Lublina.

Zestawienie budowy i przebudowy zatok autobusowych:
 1)  budowa  zatoki  na  al.Kompozytorów  Polskich  -  jezdnia  zachodnia  przed 
skrzyżowaniem
     z ul.Północną.
 2) budowa zatoki na ul.Abramowickiej przy posesjach nr.103-111
 3) budowa zatoki na ul.Abramowickiej przy posesjach nr 163-169
 4) budowa zatoki na ul.Głębokiej - jezdnia południowa na odcinku od ul.Wileńskiej
     do ul.Filaretów
 5) przebudowa zatoki na al.Smorawińskiego - jezdnia północna za skrzyżowaniem
     z al.Spółdzielczości Pracy
 6)  przebudowa  zatoki  na  al.Smorawińskiego  -  jezdnia  południowa  przed 
skrzyżowaniem
     z al.Spółdzielczości Pracy
 7)  przebudowa  zatoki  na  al.Smorawińskiego  -  jezdnia  północna  przed 
skrzyżowaniem
     z ul.Szeligowskiego
 8) przebudowa zatoki na al.Smorawińskiego - jezdnia południowa za skrzyżowaniem
     z ul.Szeligowskiego
 9) budowa zatoki na al. Smorawińskiego jezdnia południowa za skrzyżowaniem 
     z al. Kompozytorów Polskich,
10) budowa zatoki na ul. Diamentowej przed skrzyżowaniem z ul. Energetyków,
11) budowa zatoki na ul. Diamentowej za skrzyżowaniem z ul. Wolińskiego,
12) budowa zatoki na ul. Diamentowej za skrzyżowaniem z ul. Olszewskiego 
      po stronie osiedla,
13) budowa zatoki na ul. Diamentowej w rejonie skrzyżowania z ul. Olszewskiego
      po stronie Zakładu Gazowniczego,,
14)  budowa  zatoki  na  ul.  Bohaterów  Monte  Cassino  jezdnia  południowa  przy 
kościele,
15) przebudowa zatoki na ul. Bohaterów Monte Cassino jezdnia północna
       przed skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego,
16) budowa zatoki na ul. Popiełuszki przy posesji nr 4,
17) budowa zatoki na ul. Romera za skrzyżowaniem z ul. Medalionów,
18) budowa zatoki na ul. Romera przy kościele,
19) budowa zatoki na ul. Romera naprzeciw posesji nr 91-97,
20) budowa zatoki na ul. Romera przy posesjach nr 39-49,
21) budowa zatoki na al. Unii Lubelskiej przy ogródkach działkowych,
22) przebudowa zatoki na al. Unii Lubelskiej przy Zamku Lubelskim,
23) przebudowa zatoki na al. Unii Lubelskiej w rejonie ul. Przemysłowej,
24) przebudowa zatoki na ul. Biernackiego,
25) przebudowa zatoki na ul. Zemborzyckiej przy posesji nr 59,
26) przebudowa zatoki na ul. Zemborzyckiej przy posesji 50-52,
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27) przebudowa zatoki na al. Racławickich za skrzyżowaniem z ul. Głowackiego,
28) przebudowa zatoki na ul. Kalinowszczyzna za skrzyżowaniem z ul. Tatarską,
29) przebudowa zatoki na ul. Kalinowszczyzna przy posesjach nr 52-58,
30) przebudowa zatoki na ul. Koryznowej przy posesjach nr 2B i 2F,
31) przebudowa zatoki na ul. Koryznowej przy posesjach nr 1A i 1B.
Zamówienie obejmuje:
1)  Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  oraz  Specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót:
a). Projekt wykonawczy - branża drogowa.
b) Projekt czasowej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu.
c) Projekt stałej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu.
d) Projekt w branży zieleniarskiej.
e) Projekty branżowe usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
f) Informacja BIOZ
g) Materiały do zgłoszenia robót budowlanych.
2) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w/w projektów z programem funkcjonalno - 
użytkowym oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej:
a) Uzgodnienie projektu wykonawczego w branży drogowej przez Zamawiającego.
b) Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez Zamawiającego.
c) Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Zamawiającego.
d)  Uzgodnienie  projektów branżowych  usunięcia  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem 
przez: Zamawiającego, właścicieli, dysponentów mediów oraz ZUDP dla Lublina.
3) Nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust. 1, pkt 4, 
ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r.  (Dz. U. 2010r., nr 243, 
poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
b)  Wyjaśnienie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizowanych robót budowlanych.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizowanych robót budowlanych.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
każde wezwanie Zamawiającego.
g)  Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  oraz  rozstrzyganie 
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z 
dokumentacją projektową.
4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
a) Wykonanie budowy lub przebudowy zatok przystankowych wskazanych w pkt. 1. 
programu funkcjonalno - użytkowego.
b)  Usunięcie  kolizji  przy  budowie  lub  przebudowie  zatok  przystankowych  z 
istniejącym uzbrojeniem (w przypadku zatok, w których kolizje występują).
c)  Regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej 
uzbrojenia podziemnego.
d) Rekultywacja trawników.
e)  Dostosowanie  pod  względem  wysokościowym  i  lokalizacji  istniejących  wiat 
przystankowych do budowanych lub przebudowanych zatok przystankowych.
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f)  W  przypadku  konieczności  przestawienia  istniejących  wiat  przystankowych 
posiadających  gabloty  reklamowe  zaopatrzone  w  przyłącza  elektryczne  należy 
przewidzieć przeniesienie zasilania elektrycznego gabloty reklamowej.
g) Uporządkowanie terenu.

5) Wykonanie niezbędnych prób i badań.
6) Przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem i przyjęciem zatok 
przystankowych w użytkowanie.

1.1. Charakterystyczne parametry określające  wielkość obiektu.

W zakresie  robót  budowlanych  planuje  się  wybudowane  16  szt.  nowych  i 
przebudowanie 15 szt. istniejących zatok autobusowych.

Nowe zatoki  autobusowe winny posiadać następujące minimalne parametry 
techniczne:

1) długość krawędzi zatrzymania – 20 m,
2) szerokość nawierzchni zatoki – 3,0 m,
3) wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 3,0 m,
4) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce – 2%,
5) skos wjazdowy 1:8, a skos wyjazdowy 1:4,
6) konstrukcja  zatoki  autobusowej  winna  być  dostosowana  do  obciążenia 

ruchem:
− przy drogach krajowych i wojewódzkich – KR-4,
− przy drogach powiatowych i gminnych – KR-3,

7) warstwa ścieralna nawierzchni zatoki winna być wykonana z betonowej kostki 
brukowej grub. 8 cm,

8) nawierzchnia  peronów  przyległych  do  zatoki  autobusowej  winna  być 
wykonana z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm.

Przebudowywane zatoki autobusowe winny posiadać następujące parametry 
techniczne:

1) geometria przebudowywanej zatoki autobusowej winna być dostosowana do 
stanu istniejącego z zastosowaniem niezbędnych korekt,

2) konstrukcja  przebudowywanej  zatoki  winna  być  zaprojektowania  z 
wykorzystaniem istniejącej konstrukcji i dostosowana do obciążeń ruchem:
− przy drogach krajowych i wojewódzkich – KR-4
− przy drogach powiatowych i gminnych - KR-3

3) warstwa ścieralna nawierzchni zatoki winna być wykonana z betonowej kostki 
brukowej grub. 8 cm,

4) nawierzchnia  peronów  przyległych  do  zatoki  autobusowej  winna  być 
wykonana z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm.
We wszystkich projektowanych konstrukcjach zatok autobusowych dodatkowo 

przewidzieć wykonanie warstwy izolacyjnej grub. 3 cm z asfaltu lanego, układanej na 
podbudowie zasadniczej, pod warstwą ścieralną z betonowej kostki brukowej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienie.
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Planowane do przebudowy i budowy zatoki autobusowe zlokalizowane są w 

obrębie istniejących pasów drogowych dróg publicznych na terenie miasta Lublin. W 
związku  z  wieloletnią  eksploatacją  przez  pojazdy  komunikacji  miejskiej  istniejące 
zatoki uległy znacznej degradacji polegającej na uszkodzeniach warstwy ścieralnej w 
postaci wykruszeń i ubytków oraz deformacji warstw podbudowy w postaci kolein. W 
miejscach  przewidzianych  do  budowy  nowych  zatok  autobusowych  przystanki 
komunikacji  miejskiej  zlokalizowane są w świetle jezdni. Zatrzymujące się na tych 
przystankach  pojazdy  komunikacji  miejskiej  powodują  szybsze  zużywanie  się 
warstwy  ścieralnej  jezdni  oraz  uszkodzenia  podbudowy  jezdni  a  także  powodują 
duże utrudnienia w ruchu drogowym.

W  związku  z  koniecznością  zapewnienia  ciągłości  funkcjonowania 
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  możliwości  korzystania  z 
komunikacji  miejskiej  poprzez wyznaczenia i  tymczasowe urządzenia przystanków 
poza rejonem prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca  zamówienia  winien  zapewnić  sporządzenie  dokumentacji 
projektowej  i  wykonanie  robót  budowlanych  przez  osoby  o  odpowiednich 
uprawnieniach  budowlanych.  W  przypadku  budowy  nowych  zatok  autobusowych 
Wykonawca  zamówienia,  w  oparciu  o  zaakceptowane  przez  Zamawiającego 
propozycje  rozwiązań,  winien  uzyskać  od  właścicieli  lub  użytkowników  urządzeń 
podziemnych  lub  nadziemnych,  kolidujących  z  projektowaną  budową  zatok 
autobusowych, warunki ich przebudowy lub zabezpieczenia. Na tej podstawie należy 
sporządzić  niezbędna  dokumentacją  projektową,  uzyskać  jej  uzgodnienie  z 
właścicielami lub użytkownikami urządzeń oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej.

1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Realizacja przedmiotu zamówienia ma zapewnić poprawę warunków obsługi 
pasażerskiej,  poprawę  warunków  ruchu  pojazdów  komunikacji  miejskiej  oraz 
poprawę  warunków ruchu  wszystkich  pojazdów w  szczególności  na  ulicach  przy 
których wybudowane zostaną nowe zatoki autobusowe.

Nowowybudowane  i  przebudowane  zatoki  autobusowe  winny  zapewnić 
swobodę  korzystania  z  nich  przez  pojazdy  komunikacji  miejskiej  w  zakresie 
natężenia ruchu pojazdów komunikacji miejskiej do 20 pojazdów na godzinę.

Nawierzchnie  nowowybudowanych  i  przebudowanych  zatok  autobusowych 
winny spełniać wymagania w zakresie równości podłużnej, równości poprzecznej i 
właściwości przeciwpoślizgowych, określone w warunkach technicznych dotyczących 
dróg publicznych.

Zamawiający  wymaga  aby  nawierzchnie  zatok  autobusowych  były 
projektowane przy założeniu okresu eksploatacji wynoszącym 20 lat.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2. 1. Przygotowanie terenu budowy.

Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  przebudową  i  budową  zatok 
autobusowych należy do zarządcy tej drogi.

Program funkcjonalno-użytkowy dokumentacji projektowej „Budowa i przebudowa zatok autobusowych przy drogach publicznych na 
terenie miasta Lublina”.

- 5 -



GMINA LUBLIN
Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości 

urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania 
wykonania robót wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy 
materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć 
na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

2. 2. Realizacja robót budowlanych.

Na  podstawie  opracowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez 
Zamawiającego  projektów  wykonawczych  należy  zrealizować  roboty  budowlane 
zgodnie z zakresem rzeczowym i technologią wykonania określoną w tych projektach 
i specyfikacjach technicznych wykonania robót.

Zakres robót przy budowie i przebudowie zatok autobusowych obejmuje:
− geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie,
− wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni zatok autobusowych, 

chodników, krawężników, obrzeży chodnikowych,
− wykonanie robót ziemnych do wymaganych projektami głębokości,
− wykonanie  przebudowy kolidujących  urządzeń podziemnych  i  nadziemnych 

lub ich zabezpieczenie,
− wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni zatok autobusowych i chodników.

2. 3. Roboty w zakresie instalacji.

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników 
sieci  podziemnych  o  przystąpieniu  do  wykonania  robót.  Przebudowa  i  regulacja 
urządzeń  uzbrojenia  podziemnego  podlega  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
użytkowników tych urządzeń.

W zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi podlegają:
− włazy kanałowe i wpusty kanalizacji deszczowej – przez Wydział Gospodarki 

Komunalnej U.M. Lublin i MPWiK w Lublinie,
− włazy  kanałowe  i  skrzynki  zaworów  na  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i 

wodociągowej – przez MPWiK w Lublinie,
− włazy kanałowe na sieciach ciepłowniczych – przez LPEC Lublin,
− pokrywy studzienek sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych – przez 

Telekomunikację Polską i Netię,
− skrzynki  zaworów  na  sieciach  gazowych  –  przez  Zakład  Gazowniczy  w 

Lublinie,
− sieci elektroenergetycznych – przez Zakład Energetyczny Lublin.

2. 4. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren 
przyległy. Nawierzchnię jezdni na długości budowanej lub przebudowywanej zatoki 
należy  wyremontować  pasem szerokości  min.  1,0  m.  Tereny  zielone,  naruszone 
podczas prowadzonych robót należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia,  pokryć 
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warstwą humusu grubości min. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich odpornych 
na działanie czynników występujących w pasie drogowym.

2. 5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 

      Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób 
powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
Dopuszcza  się  zajęcie  jednego  pasa  ruchu  ulicy,  przy  którym  wykonywana  jest 
przebudowa  lub  budowa  zatok  i  skierowanie  ruchu  na  drugi  pas  w  czasie 
prowadzenia robót. W czasie wykonywania wymiany krawężników, należy zapewnić 
ograniczoną przejezdność ulicy. 

Wykonawca będzie zobowiązany  do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

− organizacji robót budowlanych,
− zabezpieczenia interesów osób trzecich,
− ochrony środowiska,
− warunków bezpieczeństwa pracy,
− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Wyroby budowlane,  stosowane w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych, 
mają  spełniać  wymagania  polskich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał 
dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z 
regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:
− rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projektach  wykonawczych  przed  ich 

skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z 
programem  funkcjonalno-  użytkowym,  przepisami  techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi normami, oraz warunkami umowy,

− stosowanie gotowych wyrobów budowlanych.  Sprawdzane będą one w 
odniesieniu  do  dokumentów  potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu 
oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,

− wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, jak beton cementowy, 
beton asfaltowy, w zakresie zgodności z receptami

− sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z 
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

      Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  zamawiający 
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym 
z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór częściowy,
− odbiór końcowy,
− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.
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W trakcie odbiorów sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 
budowy,

− jakość wykonania robót i dokładność montażu,
− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
− poprawność połączeń.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  i  utrzymywania  w  stanie 
nadającym się do użytku a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych 
będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia 
interesów osób trzecich,  tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, 
spełnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa 
ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich, 
zabezpieczenia  terenu robót  od następstw związanych  z  budową itp.  Do odbioru 
końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  budowy, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą.

W odniesieniu do konstrukcji.
Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób by spełniać wymagania 

Polskich Norm przenoszących normy europejskie.
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich 

Norm  przenoszących  normy  europejskie  i  spełnieniem  szczegółowych  zasad 
określonych  w  projekcie,  jak:  profil   podłużny  i  przekroje   poprzeczne,  przekrój 
normalny  (  konstrukcyjny)  zaaprobowanych  przez  Zamawiającego,  w  ramach 
akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu 
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.  (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi 
zmianami)  „W  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi 
publiczne i ich usytuowanie”.
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe
− równość podłużna
− równość poprzeczna 
− spadki poprzeczne
− właściwości antypoślizgowe
  

Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z  spełnieniem 
szczegółowych  zasad  określonych  w  projekcie  wykonawczym.  Profil  podłużny, 
przekroje   poprzeczne,  przekrój  normalny-konstrukcyjny,  szczegóły  rozwiązań  – 
winne  być  zaakceptowane  przez  zamawiającego,  w  ramach  aprobaty  rozwiązań 
wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

Program funkcjonalno-użytkowy dokumentacji projektowej „Budowa i przebudowa zatok autobusowych przy drogach publicznych na 
terenie miasta Lublina”.

- 8 -



GMINA LUBLIN
1.  Zgodność  zamierzania  budowlanego  z  wymaganiami  wynikającymi  z 
odrębnych przepisów.

Zamierzenie  budowlane  polegające  na  budowie  i  przebudowie  zatok 
autobusowych  przy  drogach  publicznych  zaliczona  jest  do  spraw  z  zakresu 
planowania, budowy, przebudowy dróg publicznych. Na podstawie art. 19 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z 
późniejszymi  zmianami)  sprawy  z  zakresu  planowania,  budowy,  przebudowy, 
remontu,  utrzymania  i  ochrony dróg publicznych  należą do właściwości  zarządcy 
dróg publicznych. W granicach miasta Lublin (miasta na prawach powiatu) zarządcą 
wszystkich  dróg  publicznych  z  wyjątkiem  autostrad  i  dróg  ekspresowych  jest 
Prezydent Miasta Lublin.

2. Prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.

Zamawiający  oświadcza,  że  projektowana  budowa  i  przebudowa  zatok 
autobusowych zlokalizowana jest na gruntach stanowiących istniejące pasy drogowe 
dróg publicznych na terenie miasta Lublin. Na podstawie art. 22 ustawy o drogach 
publicznych  Prezydent  Miasta  Lublin  sprawuje  trwały  zarząd  gruntami  w  pasach 
drogowych dróg  publicznych.
 
3. Przepisy prawne związane z zaprojektowaniem i  wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.

a. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

b. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 
19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), 

c. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie   szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003r., Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

d. ROZPORZĄDZENIA MINISTRE INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 
r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004.,  Nr  202,  poz.  2072 z 
późniejszymi zmianami), 

e. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  TRANSPORTU  I  GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 
43, poz. 430 z późniejszymi zmianami),

f. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  TRANSPORTU  I  GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r., 
Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami),

g. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
200r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami),

h. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie  szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
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umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi 
zmianami),

i. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRÓW  INFRASTRUKTURY  oraz  SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I  ADMINISTRACJI  z  dnia  31 lipca 2002 r.  w sprawie 
znaków  i  sygnałów  drogowych  (Dz.  U.  z  2002r.,  Nr  170,  poz.  1393  z 
późniejszymi zmianami), 

j. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY z  dnia  23  września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, 
poz. 1729).

4. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Zamawiający  oczekuje,  że  Wykonawca  pozyska  aktualne  kopie  map 
zasadniczych z Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej.  Na kopiach 
map  zasadniczych  Wykonawca  opracuje  i  przełoży  do  oceny  Zamawiającego 
propozycje  rozwiązań  zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje 
ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 
w  projektach  wykonawczych.  Na  tej  podstawie  Wykonawca  opracuje  projekty 
wykonawcze dla całego zamierzenia budowlanego, uzyska niezbędne uzgodnienia i 
opinie oraz przedłoży je do akceptacji Zamawiającego.
W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

1. Projekty wykonawcze branży drogowej – 4 egz.
2. Projekty czasowej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu – 4 egz.
3. Projekt stałej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu – 4 egz.
4. Projekt w branży zieleniarskiej – 4 egz.
5. Projekty branżowe usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem – 4 egz.
6. Informacja BIOZ – 4 egz.
7. Materiały do zgłoszenia robót budowlanych – 2 egz.

Załączniki:
1. Mapy zasadnicze 1:500 z naniesionymi lokalizacjami nowych i planowanych do przebudowy 

zatok przystankowych – 24 mapy
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