UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ... 2011 r. pomiedzy Gming Lublin z siedzibg w Lublinie,
Plac Kréla Witadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514
zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

A e, , (NIP, REGON, zarejestrowanym), zwanym w dalszej czesci umowy
"Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w
wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot Umowy

§2
1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest: Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek biurowy przy ul. Podwale 3 w Lublinie.
2 Zakres robét obejmuje:
2.1 Zakres robot — branza budowlana.
2.1.1 Roboty rozbiérkowe.
2.1.2 Prace konstrukcyjne:
2.1.2.1 wykonanie biegéw zelbetowych klatek schodowych,
2.1.2.2 poszerzenie biegdéw klatki schodowej,
2.1.2.3 wykonanie posadzek zelbetowych,
2.1.2.4 wykonanie nadprozy i wzmocnien stropu z profili stalowych.
2.1.3 Prace wykonczeniowe:
2.1.3.1 docieplenie scian zewnetrznych klatek schodowych,
2.1.3.2 wykonanie scianek wewnetrznych,
2.1.3.3 wykonanie balustrad schodowych,
2.1.3.4 wykonanie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych i ptytek
kamionkowych,
2.1.3.5 montaz stolarki okiennej,
2.1.3.6 montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,
2.1.3.7 naprawa poszycia dachu.
2.2 Zakres robdt — branza elektryczna.
2.2.1 Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku.
2.2.2 Montaz opraw oswietleniowych.
2.2.3 Montaz szaf logicznych.
2.2.4 Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego.
2.2.5 Montaz systemu oddymiania klatek schodowych.
2.2.6 Pomiary i badania instalacji.
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2.3 Zakres robot — branza sanitarna.
2.3.1 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowe;.
2.3.2 Wykonanie instalacji ppoz., wod.— kan. i c.w.,
2.3.3 Wykonanie przytgcza wodociggowego do zewnetrznego hydrantu ppoz.
2.3.4 Wymiana zestawu pomiarowego i przytacza w studni wodomierzowej.

3 Szczegotowy zakres robdt okreslajg dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zaleceniami inwestora oraz do oddania przedmiotu niniejszej
Umowy Zamawiajgcemu, w terminie w niej uzgodnionym.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wiascicielem terenu, na ktérym zrealizowany zostanie
przedmiot niniejszej Umowy.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze roboty bedg prowadzone przy czynnym obiekcie.

Obowiazki Stron

§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1.wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy i dokumentow
okreslonych § 2 ust. 3, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy;

1.2.zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

1.3.0dbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8;

1.4.terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 niniejszej Umowy;

1.5.petnienie nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego przez osobe posiadajacq
odpowiednie uprawnienia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacjg okreslong
w § 2 ust. 3 umowy;

2.2.prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg
budowlana, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

2.3.przeprowadzenie robdt przygotowawczych (zagospodarowanie terenu budowy;
utrzymanie zaplecza budowy, podtaczenie wody i energii elektrycznej);

2.4.zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz
ppoz.;

2.5.prowadzenie roboét objetych przedmiotem umowy przy czynnym obiekcie;

2.6.ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na plac
budowy;

2.7.wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej Umowy;

2.8.dostarczanie niezbednych atestow, wynikow oraz protokotow badan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

2.9.przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej i pomiardw;

2.10.zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
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stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy

2.11.zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego
do placu budowy;

2.12.dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

2.13.po zakonczeniu i przekazaniu robot - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy bedacego jego wiasnoscia, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce tacznie z przywroceniem terenu do stanu
poprzedniego;

2.14.kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze, w tym
dotyczacych przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom
eksploatujgcym;

2.15.usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz 14 dni;

2.16.wyznaczenie przez Wykonawce na kierownika budowy osobe posiadajacq
odpowiednie uprawnienia;

2.17. posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdézniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej ubezpieczenie w petnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z realizacjg
niniejszej umowy na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu;

2.18.przedstawienie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy Kkopii ww. polisy
ubezpieczeniowe;.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§4
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1.1.termin przekazania terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 - w terminie 10 dni od daty zawarcia
umowy;
1.2.termin rozpoczecia robét - zgodny z dniem przekazania terenu budowy;
1.3.termin zakonczenia robot — 4 miesigce od daty zawarcia umowy.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt
objetych umowg, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru kohcowego.

Zatrudnianie podwykonawcow

§5
Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia, zostang wykonane
sitami wtasnymi
lub
1. Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:
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2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesiji, o ktorej mowa w ust.3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy
do kwot wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w
umowie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

7. Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy.
§6

. Strony ustalajg, ze obowigzujgca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wykonawca okres$lajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem
budowy, dokumentacjg projektowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 4 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow w szczegdlnosci:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 umowy;

b) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej),

c) koszty uporzadkowania terenu budowy i zaplecza tgcznie z przywréceniem terenu do
stanu poprzedniego;

d) koszty dozoru;

e) koszty ubezpieczenia budowy;

f) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej;

—

g) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, badan Ilaboratoryjnych i obstugi
geodezyjnej;
h) nalezny podatek VAT.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: ..........cccccvvuvnrnnee. zt brutto
(SHOWNIE: ..o e e e e e e e e e e e e e e e r b ———————————————— ).
5. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 4, sktada sie kwota netto w wysokosci
...................................... ZE (SHOWNIE: o))
i nalezny podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: ....ccoevviiiiiiiiiiiiiieaeeeiiiiiis zt (stownie:

....................................... ).
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Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§7

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac¢ bedzie sukcesywnie
na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, po wykonaniu
i odebraniu danego zakresu (etapu) robdt, okreslonego w zatgczonym do umowy
harmonogramie rzeczowo — finansowym (zat. nr 1).

2. Ptatnosci w wysokosci zgodnej z zestawieniem wartosci robdt, bedg dokonane
przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokotem odbioru robot.

3. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Odbiory robot

§8
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1.1. odbiory robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,
1.2. odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapdw) robot,
1.3. odbioér koncowy robat,
1.4. odbior ostateczny — w terminie nie dtuzszym niz 20 dni, po uptywie gwaranc;ji.
2. Kierownik budowy winien zgftasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioréw,
o ktérych mowa w ust. 1, pkt. 1.1 i 1.2, wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres
Zamawiajgcego.
3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, dokonywane beda przez inspektora nadzoru
w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbiorow
sporzadzane bedg protokoty podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur czesciowych.
4. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem
do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.
5. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezbedng dokumentacje
odbiorowg pozwalajgcg na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu zamdwienia,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, swiadectwa jakosci,
wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréow, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty
odbiorow, instrukcje obstugi i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia
wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen  przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.
6. Zakonczenie i gotowo$¢ do odbioru koncowego robot zostanie potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 10 dni liczac od daty otrzymania
pisemnego zgtoszenia, o ktbrym mowa w ust. 4.
7. Zamawiajacy w terminie 10 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia i gotowosci do odbioru koncowego roboét, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego informujagc o tym jednoczesnie
Wykonawce na pismie, z zastrzezeniem, Zze rozpoczecie czynnosci odbiorowych musi
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nastgpi¢ w terminie 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru koncowego.

8. Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajgce
sie do usuniecia, Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajac mu w tym celu stosowny termin, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koncowego. Realizacja rob6ot majacych na celu usuniecie stwierdzonych wad lub
usterek zostanie potwierdzona protokolarnie.

10.W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do postanowien ust. 9, Zamawiajacy
upowazniony bedzie do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad i usterek stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i gwarancji na zakres podlegajgcy naprawie.
11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie do wysokosci
uzgodnionej z Wykonawcg, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem.

Kary umowne

§9
1. Strony postanawiajg o stosowaniu kar umownych:
1.1.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) kare umowng za zwitoke w przekazaniu terenu budowy oraz dostarczeniu kompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3, w stosunku do terminu ustalonego w § 4
ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1 %, wynagrodzenia umownego
brutto, okredlonego w § 6 ust. 4, za kazdy dzien zwtoki;

b) kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajagcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 4, z zastrzezeniem §14 ust 2,

1.2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare umowng za zwiloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 6 ust. 4,
za kazdy dzienh zwioki;

b) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad - w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy dzieh zwioki;

c) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego
w § 6 ust. 4.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, na zasadach ogolnych.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okres$lajgcego wysokos¢ kar umownych.
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Gwarancja

§ 10

. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy,
w ktorym okresli warunki udzielanej gwarancji bez naruszenia postanowien niniejszej
umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego robat.

4. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w umowie i na zasadach okreslonych Kodeksie Cywilnym.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcag
rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli przedmiot zamowienia
posiada wady powstate z przyczyn tkwigcych w nieprawidtowym wykonaniu przedmiotu
zamowienia.

7. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy
moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni od daty
pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o ujawnionych wadach,
b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedag
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zadacC obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
zamowienia wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli zgtoszone wady nie zostang usuniete.

8. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony za zgodq
obu stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

9. Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat
na celu stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych
wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktore
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.

10.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamowienia réwniez po
okresie rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionegj
wadzie przed uptywem terminu ich obowigzywania.

11.0kres gwarancji na zakres, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas trwania

—
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naprawy.

12.0dbiér ostateczny nastgpi w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.4 i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan dotyczgcych usuwania
wad, a wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
kwoty okreSlonej w § 6 wust. 4 t. w wysokoSCi ..., zt
wformie......ccooooiiiiii, przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie roboét, a 30% stuzy do
pokrycia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po jego odbiorze koncowym.

4. Pozostata czesS¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potragcen kwot z kolejnych
faktur za czesSciowo wykonane prace.

Zmiany umowy
§12

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem § 13.

§13

1. Strony dopuszczajg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu
nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

2) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmiana finansowania,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

b) btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
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zmian w projekcie,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu zamowienia, gdy wykonanie pierwotnego
zakresu nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

d) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

e) zaistnienia niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetgq technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

f) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

g) wydtuzenia terminéw dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) koniecznosci uzyskania decyzji Ilub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania i/lub harmonogramu finansowo-rzeczowego,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) koniecznosci wykonania prac lub badan archeologicznych, powodujgcych
koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan.

5) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
-ad pkt 1) -
zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy Ww granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego kwotg
ryczaltowg w § 6 niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wysokos¢ ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- ad pkt. 2) —
zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same parametry
techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
pod warunkiem nie zwiekszania wynagrodzenia;
- ad pkt. 3) —
w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu Miasta)
lub zmian w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie jego uzasadnionego interesu,
- ad pkt. 4) —
zmiana terminu realizacji zamowienia:
lit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzszej,
lit. b) — 0 okres nanoszenia przez projektanta poprawek bez zmian w projekcie,
lit. ) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. d) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
lit. e) — 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
lit. f) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody, gazu,
lit. g) — o okres wydtuzenia termindw dostaw materiatow,
lit. h) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
lit. i) — o okres o okres proporcjonalny do zmian wynikajgcych ze zmienionego
harmonogramu,
lit. j) - o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
lit. k) — o okres niezbedny do wykonania prac lub badan,
lit. I) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
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umowy realizowanych w drodze odrebnej umowy

-- ad pkt 5) -

stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
wprowadzajgcych zmiany.

Postanowienia koncowe
§14

1. Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od umowy o ktéorym mowa w ust. 2 Wykonawca ma prawo
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA MIASTA:
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