
                                                                                Projekt umowy -  Załącznik  nr 8 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE      Nr             / IR / 12

W  dniu  ...............  2012  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,
20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez .............................
...................................................
zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”,
a .........................................................................................................
reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:
1. ............................................................
2 . ...........................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o treści następującej:

Postanowienia wstępne

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia 
29  stycznia   2004  r.   (Dz.  U.  z  2010 r.  Nr  113,  poz.  759 ze zm),  w wyniku  którego oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§ 2

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  budowa  „Zespołu  krytych  pływalni  przy
Al.  Zygmuntowskich  4  w  Lublinie”  składającego  się  z  trzech  przyległych  do  siebie 
budynków  (  budynek  A  –  basen  rekreacyjny  przylegający  do  istniejącego 
budynku  z  basenem;  budynek  B  –  basen  główny 51,5m x  25m z  trybunami, 
basenami małej rekreacji, budynek C – administracyjny z zapleczem i handlem ) 
wraz z infrastruktura towarzyszącą.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) budowę  krytej  pływalni  typu  olimpijskiego  z  częścią  rekreacyjną  jako  rozbudowa  i  

przebudowa istniejących obiektów sportowych wraz z:
- wewnętrznymi instalacjami: wentylacji mechanicznej, uzdatniania wody basenowej, c.o. 

z  węzłem  cieplnym,  ciepła  technologicznego,  wod.-kan.,  elektrycznymi,  
teletechnicznymi;

- budową  i  przebudową  sieci  i  instalacji  zewnętrznych:  kanalizacji  sanitarnej  i  
deszczowej, ciepłowniczej, wodociągowej, energetycznej SN i NN wraz z dwusekcyjną 
kontenerową stacją transformatorową, kanalizacji technicznej NETIA S.A.;

- przyłączami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczym;
- budową sieci energetycznej kablowej NN oświetlenia terenu;
- ukształtowanie  terenu,  układem  komunikacji  wewnętrznej  z  parkingami,  małą  

architekturą.
2) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia  

robót, 
3) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 
4) przygotowanie:  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  obejmującej  także  

inwentaryzację powykonawczą oraz inwentaryzację organizacji  ruchu, instrukcji obsługi,  
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eksploatacji  i  konserwacji  instalacji,  maszyn  i  urządzeń  oraz  linii  technologicznych  
zamontowanych na obiekcie czy też wbudowanych w obiekt,  a  także przeszkolenie w  
tym zakresie użytkownika w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

5) wykonanie charakterystyki energetycznej,
6) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie obiektu w gaśnicę i  

oznakowanie pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami,
7) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, 
8) zabezpieczenie i dozór zrealizowanego obiektu do czasu uzyskania pozwolenia na jego  

użytkowanie i przekazania go użytkownikowi, tj. przez okres do 3 miesięcy licząc od dnia 
zakończenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu odbioru końcowego.

3.  Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja  techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Wykonawca oświadcza,  że  zdobył  wszelkie  informacje,  które  są  konieczne  do  realizacji 
niniejszej umowy.

Obowiązki stron

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym – nie później niż w terminie 10 dni od zawarcia 

umowy  -  wykazu  scalonych  elementów  prac  z  wykazem  cen  ryczałtowych  dla 
poszczególnych elementów (etapów)  prac,  z  uwzględnieniem kolejności  ich  realizacji,  w 
sposób  umożliwiający  dokonywanie  płatności  częściowych  za  zakończone  elementy 
prac (etapy zakresu zamówienia); wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej 
umowy stanie się jej integralną częścią jako jej załącznik Nr 1;

2)  opracowanie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym jednolitego  rzeczowo  –  finansowego 
harmonogramu  realizacji  robót  na  całość  zadania,  na  podstawie  wykazu  scalonych 
elementów prac, o którym mowa w pkt. 1,  z uwzględnieniem technologicznej kolejności 
realizacji  poszczególnych elementów (etapów) prac wraz z  okresami przeznaczonymi 
na  niezbędne  próby,  odbiory,  rozruch,  przeglądy,  zatwierdzenia  i  uzgodnienia  – 
bezpośrednio  po  przekazaniu  Zamawiającemu uzgodnionego   wykazu  scalonych 
elementów prac, jednak nie później niż w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru 
tego  wykazu;  harmonogram  ten   po  podpisaniu  przez  obie  Strony  niniejszej  umowy 
stanie się jej integralną częścią jako jej załącznik Nr 2;

3)  coroczne uzgodnienie z  Zamawiającym  i  w razie konieczności  aktualizacja rzeczowo – 
finansowego  harmonogramu robót, o którym mowa w pkt. 2; 

4) przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób, którym zostanie powierzone kierownictwo, 
nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych objętych przedmiotem umowy,  o przyjęciu 
obowiązków wynikających  z  przepisów Prawa  budowlanego  oraz  wpisanie  danych  tych 
osób do dziennika budowy, w terminie 30 dni od zawarcia  niniejszej umowy, nie później 
jednak niż w terminie 7 dni przed dniem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 
ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy,

5)  organizacja terenu  budowy  i  jego  zaplecza,  w  tym  zrealizowanie  własnym  staraniem 
tymczasowych obiektów i urządzenia na terenie budowy, w szczególności:
a) punkt poboru wody,
b) punkt poboru energii elektrycznej,
c) zaplecze socjalno – magazynowe,
d) ogrodzenie terenu budowy.

6)  realizacja  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  decyzją  o 
pozwoleniu  na budowę,  opracowaną  dokumentacją  projektową i  specyfikacją  techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej,  normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiającego, dla których 
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia się wybór inwestorowi, oraz na warunkach 
określonych niniejszą umową,
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7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa,
8) wykonanie projektu tymczasowej  organizacji  ruchu i  oznakowania na czas prowadzenia 

robót,
9) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót, 
10) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności i 

inwentaryzacji powykonawczej obejmującej także inwentaryzację organizacji ruchu, 
11) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,
12) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i 

urządzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystąpieniem do 
robót), oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji zadania,

13) ubezpieczenie w całości przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.  (bez 
franszyzy redukcyjnej lub z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10 % wartości kontraktu – 
sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i 
sprzętu  budowy  oraz  wszelkiego  mienia  ruchomego  związanego  bezpośrednio  z 
wykonywaniem  robót  od  kradzieży,  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych,  a  także  od 
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  i  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków 
dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,  a  powstałych  w  związku  z  prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych - przed przejęciem terenu 
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego robót; w 
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia 
polisy  lub  innego  dokumentu  ubezpieczeniowego  na  cały  okres  realizacji  przedmiotu 
zamówienia w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą umową;

14) przedłożenie  Zamawiającemu -   w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy - 
oryginału dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w pkt. 13 i przekazanie mu jego 
kopii  poświadczonej  „za  zgodność  z  oryginałem”;  w  przypadku  gdy  dokument 
ubezpieczeniowy obejmować będzie okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego 
żądanie  oryginału  dokumentu  ubezpieczeniowego  wraz  z  jego  kopią  poświadczoną  „za 
zgodność  z  oryginałem”,  celem  wykazania  ciągłości  ubezpieczenia  na  czas  wymagany 
zgodnie z niniejszą umową;  

15)  prowadzenie  robót  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  p.poż.  oraz  zainstalowanie  wszelkich 
niezbędnych  tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających,  takich  jak:  płoty,  ogrodzenie, 
zapory,  znaki,  światła  ostrzegawcze oraz zapewnienie  ich  obsługi  i  działania  przez  cały 
okres trwania robót; 

16)  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na  terenie  budowy zgodnie  z  planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania  z 
terenu bezpośrednio przylegającego do miejsca prac,

17)  dbanie  o  porządek  na  terenie  budowy,  o  schludny  jego  wygląd  na  zewnątrz  oraz 
utrzymywanie  budowy  w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych,  w  tym  nie 
składowanie  jakichkolwiek  zbędnych  materiałów,  odpadów,  śmieci  czy  urządzeń 
prowizorycznych lub pomocniczych.,

18)  utrzymanie  ruchu  ulicznego  w  sposób  bezpieczny  na  wszystkich  drogach  publicznych 
(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez 
niego lub przecinanych podczas realizacji robót na budowie; Wykonawca jest zobowiązany 
do pozyskania wszystkich niezbędnych rysunków i pozwoleń w tym zakresie;

19) utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przylegających do terenu budowy przez 
cały okres trwania robót na własny koszt, 

20)  podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami, niezbędnych do zabezpieczenia praw właścicieli posesji przylegających do 
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terenu budowy,
21) zabezpieczenie interesu  Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 

za  wszelkie  skutki  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  sąsiadujących  z  terenem 
budowy,  z  tytułu  powstałych  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy  szkód  powstałych  z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

22) uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem, 

23)  zabezpieczenie  i  ochrona  naziemnych  instalacji  i  urządzeń  na  terenie  budowy  i  w  jej 
bezpośrednim  otoczeniu,  a  także  prac  już  wykonanych,  przed  ich  zniszczeniem  lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

24)  przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie 
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz 
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki, 
w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia punktów osnowy 
geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych,  słupów  i  linii 
energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne  naprawienie 
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt,

25)  bieżące  opracowywanie,  kompletowanie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie 
Zamawiającemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowiązujących 
w tej materii przepisów prawa  - zawierającej w szczególności rysunki zamienne, obliczenia, 
pomiary, świadectwa, wyniki oraz protokoły badań i prób, protokoły dotyczące przyłączy i 
instalacji  podlegających  przekazaniu  odpowiednim  służbom  eksploatującym,  protokoły 
odbiorów, atesty, aprobaty i inne dokumenty  niezbędne do dokonania odbioru końcowego i 
uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  oraz  późniejszą  eksploatację,  a  w  przypadku 
wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących  Zamawiającemu 
lub innym uprawnionym podmiotom, 

26)  przygotowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji,  maszyn i urządzeń 
oraz linii technologicznych zamontowanych na obiekcie czy też wbudowanych w obiekt, a 
także  przeszkolenie  w  tym  zakresie  użytkownika,  w  terminie  uzgodnionym  z 
Zamawiającym,

27) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie obiektu w gaśnicę i 
oznakowanie pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami,

28) opracowanie charakterystyki energetycznej,
29)  realizowanie  poszczególnych  elementów  (etapów)  zakresu  zamówienia  w  terminach 

przyjętych w  uzgodnionym  z  Zamawiającym harmonogramie rzeczowo – finansowym, o 
którym mowa w pkt. 2, 

31) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy,
32)  po  zakończeniu  robót  uporządkowanie  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  oraz terenów 

przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby 
prowadzonych  robót,  łącznie  z  przywróceniem  zagospodarowania  terenów  w  zieleń  - 
najpóźniej w terminie wykonania robót,

33)  zabezpieczenie i dozór zrealizowanego obiektu do czasu uzyskania pozwolenia na jego 
użytkowanie i przekazania go użytkownikowi, tj. przez okres do 3 miesięcy licząc od dnia 
zakończenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania .

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na 
terenie budowy z chwilą jego protokolarnego przejęcia, aż do podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

4.  Wykonawca  ma  obowiązek  informować  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  statusu 
prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
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2) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,
3) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

5. Do Zamawiającego należy:
1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem, 

nadzorowaniem i realizowaniem robót budowlanych w terminach i na zasadach określonych 
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie 
czynności niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy robót prawidłową i terminową 
realizację przedmiotu  umowy, w szczególności uzgadnianie wykazu scalonych elementów 
prac oraz  jednolitego rzeczowo – finansowego harmonogramu realizacji robót w terminie 
nie przekraczającym 2 dni licząc od dnia przekazania przez Wykonawcę,

2) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego  przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia,
4) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy w terminie określonym w § 4 ust. 

1  pkt.  1,   wraz  z  prawomocnym  pozwoleniem  na  budowę, kompletną  dokumentacją 
projektową  oraz dziennikiem budowy

5)  odebranie  prawidłowo  wykonanych  robót,  w  terminach  i  na  zasadach  określonych  w 
niniejszej umowie,

6) terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.
6.  W  zakresie  wzajemnego  współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  Strony 

zobowiązują  się  działać  niezwłocznie,  przestrzegając  obowiązujących  przepisów  prawa  i 
ustalonych zwyczajów.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§ 4

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1)  termin  przekazania terenu  budowy  wraz  z  prawomocnym  pozwoleniem  na  budowę, 

kompletną dokumentacją określoną w § 2 ust. 3  oraz dziennikiem budowy - 30 dni od dnia 
zawarcia niniejszej umowy,

2) termin rozpoczęcia robót budowlanych – zgodny z dniem przekazania terenu budowy,
3) termin  wykonania  prac  wymienionych  w  § 2  ust.  1  i  ust.  2  pkt.  1-7  -   do  dnia

30 września 2014 r.
2.  Za  datę  wykonania  robót  budowlanych  uważa  się  faktyczną  datę  zakończenia  robót 

budowlanych  objętych  umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza 
łącznie  z  przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu   pierwotnego,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru 
Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i dozoru zrealizowanego obiektu do czasu 
uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie i przekazania go użytkownikowi, tj. przez okres do 
3 miesięcy licząc od dnia zakończenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu odbioru 
końcowego tj. nie dłużej niż do dnia  23 lutego 2015  roku.

Siły własne i Podwykonawcy

§ 5

1.  Wykonawca oświadcza,  iż  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  zostaną  wykonane  jego 
siłami własnymi.

2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie kontrolował, czy 
jest on wykonywany zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy jego siłami własnymi.
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3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę, 
o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził zgody,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4.  W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt. 5.

lub

1. Wykonawca oświadcza, iż  powierzy Podwykonawcom następujący zakres prac:
1) . .....................................................
2) ......................................................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego, o której mowa w art. 647'ٰ § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego. Zapisy umowy 
Wykonawcy z Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy. 

3.  W przypadku zawarcia  umowy,  o której  mowa w ust.  2,  Zamawiający będzie  wymagał  od 
Wykonawcy zawarcia i przedłożenia  Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na rzecz 
Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od  Zamawiającego za  roboty  wykonane  przez 
Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 3 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz 
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur  Wykonawcy, do kwot 
wynikających z tabeli elementów scalonych Wykonawcy dla poszczególnych robót.

5.  Jeżeli  Zamawiający,  w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez  Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą  robót budowlanych, o której  mowa w ust.  2,  wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą  wykonania  robót  określonych  w  umowie,  nie  zgłosi  na  piśmie  sprzeciwu  lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa 
w ust. 4, zgoda będzie wyrażona w formie pisemnej.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców.
7.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy 

Podwykonawców. 
8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót, 

które realizuje przy pomocy Podwykonawców. 
9.  Wykonawca oraz  Zamawiający ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę. 

Materiały, sprzęt, pomiary i personel 

§ 6

1. Wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów 
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt.

2.  Materiały,  o których mowa w ust.  1 powinny odpowiadać co do jakości  wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (t.  j.  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz.  1623 ze  zm.) oraz 
wymaganiom  specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót,  dokumentacji projektowej i 
obowiązujących w tym zakresie norm. 

3. Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu zamówienia materiały, powinny posiadać odpowiednie 
wymagane  przez  obowiązujące  w  tym  zakresie  przepisy  badania,  atesty,  zezwolenia, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa 
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Dokumenty  te  powinny  być  wydane  przez 
uprawnione podmioty. 

4.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  okazania  Zamawiającemu wszelkich  wymaganych 
dokumentów, o których mowa w ust. 3, na każdym etapie robót.

5.  Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić  we  własnym zakresie  potrzebne oprzyrządowanie, 
potencjał ludzki oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 
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wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót,  łącznie z  badaniami i  pomiarami do  odbiorów częściowych i  odbioru 
końcowego.

6.  Wykonawca ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót  zanikowych,  jak  i  do 
odbioru końcowego.

7.  Ruch  próbny  instalacji,  systemów  i  urządzeń  winien  być  przeprowadzony  w  obecności 
przedstawicieli Zamawiającego.

8.  Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osób odpowiednio 
uprawnionych  do  tych  czynności.  Usunięcie  wszelkich  błędów  w  zakresie  dokonanych 
pomiarów i wytyczeń należy do obowiązków Wykonawcy.

9.  Wykonawca  zapewni  kompleksową  obsługę  geodezyjną  budowy  przez  uprawnione  służby 
geodezyjne  oraz  wykonanie  badań  laboratoryjnych  na  własny  koszt  przez  niezależną 
jednostkę laboratoryjną.

10. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

§ 7

1. Wykonawca wyznaczy  na  kierownika  budowy  oraz  do  kierowania  robotami  osoby  
posiadające  odpowiednie  uprawnienia  i  doświadczenie  zgodnie  z  warunkami  udziału  w  
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  wyniku  którego  oferta  Wykonawcy została  
wybrana jako najkorzystniejsza.

2.  Zamawiający wyznaczy  na  inspektorów  nadzoru  osoby  posiadające  odpowiednie  
uprawnienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego płatności

§ 8

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 2, ustala się na kwotę 
ryczałtową brutto w wysokości …......................  zł (słownie: …......................). 

2. Na  wynagrodzenie  brutto,  o  którym  mowa  w  ust.  1  składa  się  kwota  netto  w  wysokości  
…....................  zł  (słownie:  …......................)  plus  należny podatek   VAT  w  wysokości   
…................  zł (słownie: ….................).

3. Wykonawca określając wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  oświadcza, że zapoznał się z 
dokumentacją  techniczną  oraz  zdobył  wszelkie  informacje,  które  były  konieczne  do  
przygotowania  oferty i  podpisania  umowy tj.  wykorzystał  wszystkie  środki  mające na celu  
ustalenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym uwzględnił pozyskane 
niezbędne dane w zakresie:

a) uzbrojenia terenu budowy w urządzenia podziemne i naziemne,
b) możliwości urządzenia zaplecza technicznego,
c) możliwości zasilania w energię elektryczną, poboru wody itp.,
d) stanu dróg dojazdowych do terenu budowy.

4. Wykonawca oświadcza, że ustalona cena ryczałtowa wymieniona w ust. 1 zawiera  ostateczną 
cenę  obejmującą  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  pełnego  zakresu  przedmiotu  
zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i  
podatków, a w szczególności:
1)  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia  wynikające  z  postanowień  niniejszej  umowy, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz  z  obowiązujących  w  tym  zakresie  przepisów,  norm,  decyzji,  zasad  współczesnej 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót,

2)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w 
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tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy),
3)  koszty  związane  z  ubezpieczeniem  przedmiotu  umowy,  w  tym  ubezpieczeniem  terenu 

budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi oraz od odpowiedzialności  cywilnej  dotyczącej ludzi,  robót,  urządzeń i  sprzętu 
budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z  wykonywaniem 
robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej 
za  szkody i  od  następstw nieszczęśliwych  wypadków dotyczących  pracowników i  osób 
trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem 
pojazdów mechanicznych,

4)  koszty  związane  z  inwentaryzacją  powykonawczą  obejmującą  także  inwentaryzację 
organizacji ruchu, 

5) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
6) koszty związane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na 

czas prowadzonych robót, 
7) koszty związane z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy,
8) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
9) koszty dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszelkich urządzeń zabezpieczających,
10) koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z projektowanym obiektem, 
11) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 
opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w 
sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

12) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
13) koszty związane z monitorowaniem sieci,
14) koszty sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
15)  koszty  przygotowania  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej,  instrukcji  obsługi, 

eksploatacji  i  konserwacji  instalacji,  maszyn  i  urządzeń  oraz  linii  technologicznych 
zamontowanych na obiekcie czy też wbudowanych w obiekt, a także przeszkolenia w tym 
zakresie użytkownika,

16) koszty  opracowania instrukcji  bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenia obiektu w 
gaśnicę i oznakowania pożarniczymi znakami informacyjnymi, 

17) koszty zakupu i dostawy ruchomego wyposażenia pływackiego i piłki wodnej,
18)  koszty  zabezpieczenia  i  dozoru  obiektu  do  czasu  uzyskania  pozwolenia  na  jego 

użytkowanie i przekazania go użytkownikowi,
19)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  z 

przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
20) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT  (23%) -  dotyczy podmiotów 

będących płatnikami podatku VAT,
21) wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a konieczne ze względu na warunki umowy, 

obowiązujące  przepisy,  warunki  techniczne  oraz  sztukę  budowlaną  i  zasady  wiedzy 
technicznej  dla  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  zamówienia  tj.  dla  osiągnięcia  rezultatów 
rzeczowych określonych umową i dokumentacją projektową.

5. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie umowne obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia 
oraz  obowiązujące  podatki,  włącznie  z  podatkiem  VAT  (dotyczy  podmiotów  będących  
płatnikami  podatku  VAT)  oraz  opłaty  celne  i  inne  opłaty  związane  z  wykonywaniem  
przedmiotu zamówienia.

6.  Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym 
protokołem  częściowym  odbioru  wykonanych  elementów  robót  lub  protokołem  końcowym  
odbioru robót, podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

7.  Rozliczenie  pomiędzy  Stronami  za  wykonane  elementy  (etapy)  prac  wynikające  z  
harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, następować będzie sukcesywnie na podstawie 
protokołu częściowego odbioru wykonanych elementów (etapów) robót,  podpisanego przez  
kierownika budowy i  zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, do wysokości posiadanych  
przez Zamawiającego w danym roku środków budżetowych. 

8.  Fakturowanie  częściowe  odbywać  się  będzie  nie  częściej  niż  w  okresach  kwartalnych  po  

ZP-P-I.271.1.110.2012 Załącznik nr 8 do SIWZ  - wzór umowy Strona 8 z 16



zakończeniu kwartału,  chyba że  Zamawiający  wyrazi zgodę na fakturowanie częściowe w  
krótszych okresach.

9.  Łączna  kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust.  7 i 8 nie może przekroczyć 
80 % wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

10.  Płatności  wynagrodzenia  następować  będą  przelewem  na  wskazane  konto  bankowe  
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) prac objętego protokołem, o  którym mowa w 
ust. 6.

11. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót, na podstawie 
protokołu końcowego odbioru robót. 

12.  W  przypadku  nieterminowych  płatności  faktur  Wykonawca  ma  prawo  zwrócić  się  do  
Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

13. W przypadku zmiany obowiązującej w dniu podpisania umowy stawki podatku VAT dotyczącej 
przedmiotu zamówienia, Strony zastrzegają sobie prawo zmiany stawki VAT na obowiązującą z 
dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

14. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

Odbiory robót , gwarancja jakości i rękojmia za wady

§ 9

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu,
b) odbiory częściowe wykonanych elementów (etapów) robót,
c) odbiór końcowy robót,
d) odbiór ostateczny.

2. O planowanym terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, kierownik 
budowy każdorazowo  zawiadamiał  będzie telefonicznie  inspektora  nadzoru,  co  najmniej  na 
3  dni  naprzód. W  przypadku  nie  poinformowania  o  tych  faktach  inspektora  nadzoru, 
Wykonawca zobowiązany  jest  odkryć  roboty  lub  wykonać  otwory  niezbędne  do  zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik  budowy  winien  zgłaszać  inspektorowi  nadzoru  gotowość  do  odbioru  robót 
zanikających i robót ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 lit.  a), dokonując w tym 
zakresie  stosownego  wpisu  do  dziennika  budowy  i  jednocześnie  tego  samego  dnia 
powiadamiając go telefonicznie.

4. Odbioru  robót  zanikających  i  robót  ulegających  zakryciu  dokonuje  upoważniony  inspektor 
nadzoru, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia dokonania  wpisu do dziennika budowy i 
otrzymania  telefonicznego powiadomienia.  Fakt  dokonania  odbioru  tych robót  potwierdzany 
będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do częściowego odbioru 
wykonanych elementów (etapów) robót, o którym mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do 
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiającego.

6. Odbiory  częściowe,   o  których  mowa w ust.  1  lit.  b),  dokonywane będą  przez  inspektora 
nadzoru w ciągu 7 dni, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Z czynności odbiorów 
sporządzane będą protokoły  częściowego odbioru wykonanych elementów robót,  podpisane 
przez  kierownika  budowy  i  zatwierdzone  przez  inspektora  nadzoru,  które   stanowić  będą 
załączniki do faktur częściowych.

7. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania minimum dwóch odcinków sieci  pomiędzy 
studzienkami przed zasypaniem sieci, chyba, że z dokumentacji lub warunków technicznych 
wynika  większy  zakres  monitoringu.  Zasypanie  sieci  uwarunkowane  jest  uprzednim 
uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru.

8. Jeżeli  wymagają  tego  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  lub  inne  przepisy 
techniczno – budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 lit. a i ust. 7 stwierdza się 
protokolarnie.

9. Odbiór  końcowy  może  nastąpić  tylko  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich  robót 
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składających się na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokołem odbioru końcowego.
10. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do 

dziennika budowy i odrębnym pismem na adres Zamawiającego.
11. Na  co  najmniej  3  dni  przed  planowanym  terminem  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru 

końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane 
zgodnie  z  obowiązującymi  w  tej  materii  przepisami  prawa,  pozwalające  na  ocenę 
prawidłowości  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  a  w  szczególności:  dziennik  budowy, 
rysunki zamienne i obliczenia, świadectwa jakości, deklarację zgodności materiałów,  wyniki 
oraz protokoły  wykonanych pomiarów,  prób i  badań,  atesty,  aprobaty,  protokoły  odbiorów, 
protokoły z rozruchu technologicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, operat geodezyjny 
zawierający  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  instrukcję  obsługi  i  eksploatacji 
obiektu,  instalacji  i  urządzeń  i  inne  dokumenty  konieczne  do  dokonania  odbioru  oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie i późniejszą eksploatację, a w przypadku ujawnienia 
wad  przedmiotu  umowy,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących 
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.    

12. Inspektor  nadzoru  sprawdzi  prawidłowość  wykonania  robót  oraz  potwierdzi  stosownym 
wpisem do dziennika budowy, zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego,  w ciągu 
20 dni licząc od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrębnym 
pismem) gotowości do odbioru końcowego.

13. Zamawiający w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynności odbiorowe.  

14. Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  przez upoważnionych  przedstawicieli  stron  umowy, 
nastąpi w ciągu następnych 20 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

15. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki istotne nadające 
się  do  usunięcia,  Zamawiający  będzie  żądał  od  Wykonawcy  ich  bezpłatnego  usunięcia 
wyznaczając  mu w tym celu stosowny termin,  który będzie  jednocześnie  nowym terminem 
odbioru  końcowego.  Realizacja  robót  mających  na  celu  usunięcie  stwierdzonych  wad  lub 
usterek zostanie potwierdzona protokolarnie.

16. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu w sytuacji, o której mowa   w ust. 
15,  Zamawiający upoważniony będzie  do zlecenia  usunięcia  stwierdzonych wad  i  usterek 
stronie  trzeciej  na  koszt  i  niebezpieczeństwo  Wykonawcy  bez  utraty  praw  do  rękojmi  i 
gwarancji na pełny zakres zamówienia. 

17. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 
ale  umożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem, 
Zamawiający odpowiednio  obniży  wynagrodzenie  Wykonawcy w takim  stosunku,  w  jakim 
wartość  przedmiotu  zamówienia  wolnego  od  wad  pozostaje  do  jego  wartości  obliczonej  z 
uwzględnieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem. 

18.  Jeżeli  w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady,   które nie nadają się do 
usunięcia  i  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  Zamawiający będzie  żądał  od  Wykonawcy  ponownego  wykonania 
przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  dotkniętym  wadą  bez  prawa  do  dodatkowego 
wynagrodzenia, zachowując prawo do naliczenia  Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych 
i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

19. Przedmiot zamówienia musi być w stanie kompletnym umożliwiającym jego użytkowanie bez 
ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia skutkującego oddaniem do 
użytku.

§ 10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..... miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny co do jakości wykonanego przedmiotu zamówienia, w którym określi 
warunki  udzielanej  gwarancji  (w  szczególności  zasady  reklamacji,  w  tym  terminy  ich 
zgłaszania, terminy  usuwania wad, sposób organizacji serwisu gwarancyjnego obejmującego 
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bieżącą konserwację, przeglądy techniczne i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oraz 
zapewniający niezwłoczne usunięcie awarii)  bez naruszenia postanowień niniejszej  umowy. 
Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do  protokołu odbioru końcowego.

4. Niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  gwarancji,  Zamawiający może  wykonywać 
uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu  zamówienia  na  zasadach 
określonych w  niniejszej umowie i Kodeksie Cywilnym.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający może:
a) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 30 dni od daty pisemnego 

powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o ujawnionych wadach, 
b) zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca 

nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt. a), bez utraty praw wynikających z rękojmi i 
gwarancji; w tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
kwoty wniesionej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady nie są istotne albo umożliwiają eksploatację obiektu lecz 
nie nadają się do usunięcia - żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim 
wartość przedmiotu zamówienia wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z 
uwzględnieniem ujawnionych wad, 

d) odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usunięte albo uniemożliwiają 
eksploatację obiektu, a nie nadają się do usunięcia. 

7. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 6 lit. a), może zostać przedłużony za zgodą obu 
stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w 
ciągu 30 dni.

8. Odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji  obejmuje  zarówno  roboty  budowlane  jak  i 
wszystkie urządzenia oraz linie technologiczne zamontowane na obiekcie czy też wbudowane w 
obiekt.

9. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający oraz Wykonawca dokonają 
przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na 
celu stwierdzenie wywiązania się  Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady 
fizyczne  i  udzielonej  przez  niego  gwarancji  w  zakresie  dotychczas  zgłoszonych  wad  oraz 
stwierdzenie  i  zgłoszenie  ujawnienia  się  ewentualnych  nowych  wad,  które  Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć na własny koszt. 

10.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  również  po okresie 
gwarancji,  jeżeli  Zamawiający zawiadomił  Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem 
terminu jej obowiązywania.

11. Okres gwarancji na zakres zamówienia, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas 
w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawianej rzeczy. 

12.  Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w dniu upływu okresu gwarancji, oraz zostanie 
potwierdzony stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron  
umowy.

13. W sprawach dotyczących gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych 
odmiennie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości dla umowy 
sprzedaży.

14. Treść dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 3 nie może być sprzeczna z 
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej 
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez Wykonawcę, 
zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy.

Kary umowne. Odstąpienie od umowy.

§ 11
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1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte  
wykonanie postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2, w stosunku 

do  przyjętych  w  nim  terminów,  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy, wysokości
0,001 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w wykonaniu danego elementu (etapu) prac określonego w  jednolitym rzeczowo – 
finansowym harmonogramie  realizacji  robót  sporządzonym na całość zadania,  o  którym  
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, w stosunku do terminów przyjętych w tym harmonogramie, w  
wysokości 0,01  %  wynagrodzenia  za  dany  element  (etap)  prac  wynikającego  z  
harmonogramu, za każdy dzień zwłoki,  

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 
pkt. 3,  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień  
zwłoki,  

4)  w  przypadku  przerwania  czynności  odbiorowych  dokonywanych  przez  upoważnionych  
przedstawicieli stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, 
b) brak inwentaryzacji powykonawczej i inwentaryzacji organizacji ruchu,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak  oświadczeń kierownictwa  budowy bądź  innych dokumentów poleconych  do 
przygotowania  przez  upoważnionych  przedstawicieli  stron  umowy i  przewidzianych 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

w  wysokości  0,005  % wynagrodzenia brutto  określonego  w  §  8  ust.  1, za każdy dzień 
przerwy,  

5)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w  okresie  gwarancji,  w  
wysokości 0,005 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

6) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót 
objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, w wysokości 1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

7) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada  
Wykonawca,  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1)  za zwłokę w uzgodnieniu wykazu elementów scalonych prac lub jednolitego rzeczowo – 

finansowego harmonogramu robót, w stosunku do terminu przyjętego w § 3 ust. 5 pkt. 1, w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 
kara nie będzie naliczana jeżeli Zamawiający w terminie przewidzianym w § 3 ust. 5 pkt. 1 
wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów;  

2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy wraz z dostarczeniem prawomocnego pozwolenia 
na  budowę  oraz kompletnej  dokumentacji  projektowej  określonej  w  §  2  ust.  3   oraz 
dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 – w wysokości 
0,01% wynagrodzenia brutto  określonego  w  §  8  ust.  1, za każdy dzień zwłoki,  

3)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  8  ust.  1,
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 1 i 7.

4)  za  przekroczenie  bez  uzasadnionej  przyczyny  terminu  dokonania  odbioru  końcowego 
prawidłowo wykonanych robót, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w
§ 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron winno być dokonane w terminie 30 dni od 
powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  przesłanki  uzasadniającej  odstąpienie  od  umowy
i  wymaga   formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Pismo  o  odstąpieniu  od  umowy  
powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.   Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia  
Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych.

6.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary  umowne  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia  
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Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.
7. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  

przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  
Zamawiający  może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  
okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:
a)  Wykonawca z  przyczyn  przez  siebie  zawinionych opóźnia  się z  rozpoczęciem  lub 

zakończeniem  robót  tak  dalece,  że  nie  gwarantuje  to  zakończenia  prac  w  umownym 
terminie,

b) Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot zamówienia w 
sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

c) Wykonawca z  przyczyn  przez  siebie  zawinionych  zaniechał  realizacji  umowy,  a  w 
szczególności  przerwał  realizację  robót  lub  nie  wykonuje  ich  zgodnie  z  ustalonym 
harmonogramem, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

d) Wykonawca postawiony został w stan likwidacji lub upadłości.
3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca może żądać 

wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  prawidłowego  wykonania  części  umowy  tj. 
wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

4.  Wykonawca może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  Zamawiający w  sposób  rażący  narusza  jej 
postanowienia określone w § 3 ust. 5 umowy, przy czym w przypadku zaległości w zapłacie 
wynagrodzenia, możliwość odstąpienia dotyczy zaległości dłuższej niż 60 dni.

5. Skuteczność odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 lit. a – c oraz ust. 4, 
zależeć będzie od uprzedniego pisemnego wezwania strony, która spowodowała wystąpienie 
okoliczności  stanowiącej  podstawę zamierzonego odstąpienia od umowy,  do usunięcia tego 
stanu z wyznaczeniem jej stosownego terminu oraz jego bezskutecznego upływu.

6.  Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 i 4 może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia  wiadomości  o  okolicznościach uzasadniających odstąpienie  od umowy i  wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.  W przypadku  nieprzyznania  bądź  cofnięcia  środków pochodzących  z Ministerstwa  Sportu  i 
Turystyki,  które  miały  być  przeznaczone  na  dofinansowanie przedmiotu  zamówienia  lub 
przyznania  ich  w  ograniczonej  kwocie,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  ograniczenia 
zakresu  robót  z  jednoczesnym  zmniejszeniem  wynagrodzenia  ustalonym  na  podstawie 
harmonogramu rzeczowo - finansowego i wykazu scalonych elementów prac lub odstąpienia od 
umowy.

§ 13

 W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie prac,
2)  Wykonawca,  komisyjnie – z udziałem przedstawicieli  Zamawiającego,  sporządzi protokół z 

inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy  oraz protokół robót w toku 
(przerwanych) na dzień odstąpienia;

3) Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót na 
koszt strony z przyczyn, której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren 
budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie,  usuwając przy tym urządzenie zaplecza 
przez siebie dostarczone lub wzniesione; 

4)  Wykonawca przekaże  Zamawiającemu wszystkie  dokumenty  dotyczące  realizowanego 
zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,  w terminie 3 dni  od daty sporządzenia 
protokołu inwentaryzacyjnego,
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5)  Wykonawca sporządzi  wykaz  materiałów  i  urządzeń  zakupionych,  ale  nie  rozliczonych  z 
Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji  innych robót; ich koszt obciąża 
stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie 
drugiej strony od umowy z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 1 i 7; 
strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek; 

6) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie 
wykonywania wymienionych powyżej czynności, 

7)  Zamawiający  zobowiązany jest  do  zapłacenia  wynagrodzenia  za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia od umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 14

1. Wykonawca   wnosi    zabezpieczenie   należytego  wykonania  umowy w wysokości  5  % 
wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  8  ust.  1  tj.  w  wysokości  ................................zł 
(słownie: .....................) w formie ................... przed podpisaniem umowy. 

2. Strony uzgadniają, że 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robót,  a 30 % służy do 
pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.

3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

6. W przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  wykonania 
przedmiotu zamówienia w okolicznościach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 4 i ust. 3 ad pkt. 
4,  Wykonawca zobowiązany  jest  do  zachowania  ciągłości  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy.

Zmiana postanowień umowy

§ 15

1. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 

nie leży w interesie  Zamawiającego  lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których  
mowa w § 12 ust. 7,

2) zmiana pierwotnie przyjętych technologii  wykonania robót w przypadku lokalnych zmian  
warunków  geologicznych  podłoża  w  stosunku  do  założeń  opracowanej  dokumentacji  
projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa,

3)  zmiana  materiałów  budowlanych,  sprzętu,  urządzeń,  gdy  wykorzystanie  materiałów  
budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie 
się  niemożliwe  bądź  podyktowane  będzie  usprawnieniem  procesu  budowy  czy  
zwiększeniem  bezpieczeństwa  na  budowie  lub  zmianą  przepisów  prawa,  a  także  w  
przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji  
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie Zamawiającego, 
b)  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającego  wykonanie  robót  w  określonym pierwotnie 

terminie, 
c) zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających 
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wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów 
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, 

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 
e)  konieczności  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie  w 

pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 7, 

f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 
h)  konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie 

robót, 
i) konieczności zmiany finansowania i/lub harmonogramu rzeczowo - finansowego, 
j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
k) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania 

robót objętych niniejszą umową, 
l) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 
5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu powierzonych 

robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt   2, 3 i 4 lit. a-d oraz lit.  f-l,
6)  zmniejszenie  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  przypadku    

zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1, 
7)  zmiana  treści  wykazu  scalonych  elementów  prac w  przypadku  zmniejszenia  zakresu  

przedmiotu zamówienia w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1 i odpowiednio do 
pkt. 6,

8) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego i/lub zmiana finansowania,
9) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 i 2. 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
-  ad  pkt  1)  -  zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  umowy  w  granicach  uzasadnionego  interesu 
Zamawiającego  lub  w zakresie  wynikającym z  ograniczenia  bądź nieprzyznania  lub  cofnięcia 
środków  pochodzących  z  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki,  które  miały  być  przeznaczone  na 
dofinansowanie przedmiotu zamówienia,
-  ad pkt  2) – zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do 
realizacji  przedmiotu  zamówienia,  stosownie  do  zaistniałych  zmian  warunków  geologicznych 
podłoża i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia;
- ad pkt. 3) - zamiana na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same 
parametry  jakościowe  i  cechy  użytkowe,  jak  te,  które  stanowiły  podstawę  wyboru  oferty,  pod 
warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia;
- ad pkt. 4) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
lit. d) – o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, trwającej ponad 7 dni,
lit. e) -  o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. f) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,
lit.  g)  –  o  okres  konsultacji  z  projektantem  i  nanoszenia  przez  niego  poprawek  lub  zmian  w 
projekcie,
lit. h) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
lit. i) – o okres proporcjonalny do zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie Miasta) 
i/lub harmonogramie rzeczowo - finansowym,
lit. j) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
lit. k) -  o okres niezbędny do wykonania prac lub badań archeologicznych, 
lit.  l)  –  o  okres  niezbędny do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem niniejszej  umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy,
-  ad  pkt  5)  -  powierzenie  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  nastąpi  po  uprzednim 
zaakceptowaniu przez  Zamawiającego proponowanego Podwykonawcy z jednoczesną zmianą 
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(rozszerzeniem)  postanowień  §  5  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych 
postanowień  dotyczących  udziału  Podwykonawcy,  odnoszących  się  do  cesji  wierzytelności  na 
rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za wykonane robót;
- ad pkt. 6) –  wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w § 8 ust. 1 i 2 
umowy kwotą ryczałtową,  zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia wartości 
zmniejszonego  zakresu  zamówienia  dokonanego  na  podstawie  harmonogramu  rzeczowo  - 
finansowego i wykazu scalonych elementów prac,
-  ad pkt. 7) –  zmiana treści  wykazu scalonych elementów prac  nastąpi z jednoczesną zmianą 
(zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 6, 
- ad pkt. 8) – w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżetu 
Miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie jego uzasadnionego interesu,
- ad pkt. 9) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio 
do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Ewentualne spory,  jakie mogą powstać przy realizacji  niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące 
przepisy prawa.

 3. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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