Zat. nr 8 do SIWZ — wz6r umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  Nr IIR/112

W dniu ............... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin, Plac Kréla Witadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowang przez .........ccccccceevvueennnee

reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzanh:
L SRR

2 e

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6z. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w
Lublinie — inwestycja prowadzona pod nazwag: ,Zintegrowany System Miejskiego Transportu
Publicznego w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007
-2013, Priorytetowej Il Wojewddzkie osrodki wzrostu, Dziatanie 1ll.1 Systemy miejskiego
transportu zbiorowego.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuije:

1) budowe budynku administracyjnego z dyspozytornig wraz budowg wewnetrznych instalac;ji:
wod.-kan., instalacji p.poz., c.o. i ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej, wezta cieplnego oraz wyposazeniem
pomieszczen budynku,

2) budowe hali obstugowo-naprawczej z zapleczem wraz z budowg wewnetrznych instalacji:
wod.-kan., instalacji p.poz., c.o. i ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej, teletechnicznej, wezta cieplnego, oraz technologia i wyposazeniem
pomieszczen budynku,

3) budowe wiaty nr 48 nad stanowiskami postojowymi wraz z budowsg instalacji elektrycznej,

4) budowe wiaty nr 42 nad stanowiskami postojowymi wraz z budowg instalacji elektrycznej,

5) budowe wiaty wjazdowej do hali obstugowo-naprawczej wraz z budowg instalaciji
elektrycznej,

6) budowe trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem (z wytgczeniem stupow oswietleniowo-
trakcyjnych o nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23 w ul. Pancerniakdéw na
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7)

8)
9)

odcinku od ul. Grygowej do wjazdu do przysztej zajezdni trolejbusowej),
2
budowe infrastruktury na terenie dziatki, a w tym:

a) budowe i przebudowe: sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz
z systemem infiltracyjno- akumulacyjnym dla wéd opadowych,

b) budowe i przebudowe: przytacza sieci cieplnej z weztem pomiarowym, sieci cieplnej
wewnatrzzaktadowej, komory pomiarowej na przytaczu sieci cieplinej,

c) budowe sieci kablowej $redniego napiecia, sieci elektroenergetycznej, oswietlenia
terenu, sieci teletechnicznych zewnetrznych, budowe kabli teletechnicznych
zewnetrznych miedzy-budynkowych (budynek administracyjny — hala ON),

d) budowe placow, stanowisk manewrowych i postojowych,

e) urzadzenie zieleni wg. projektu wyrebu i nasadzen,

f) budowe hydroforni wraz z urzgdzeniami technologicznymi, instalacjami sanitarnymi
i elektryczna,

g) budowe i przebudowe o grodzenia terenu,

h) budowe obiektéw matogabarytowych: wiaty $Smietnikowej, zadaszonej ostony
Smietnikowej dla zlomu, zadaszonej ostony $mietnikowej dla odpadow, w tym
odpadow ropopochodnych,

i) budowe stacji transformatorowej,

montaz sprezarek w istniejgcej hali obstugowo-naprawczej zajezdni autobusowej,
rozbiorke obiektéw kubaturowych i inzynierskich oraz magazynu wielobranzowego zgodnie
z decyzjg pozwolenia na rozbidrke nr 42/1642 z dnia 26.11.2010 .

10) zabezpieczenie i dozér zrealizowanego obiektu do czasu uzyskania pozwolenia na jego

uzytkowanie i przekazania go uzytkownikowi, tj. przez okres do 3 miesiecy liczac od dnia
zakonczenia czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru kornicowego.

3. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.

Obowiazki stron

§3

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pozniej niz w terminie 10 dni od zawarcia

umowy - wykazu scalonych elementow prac z wykazem cen ryczaltowych dla
poszczegolnych elementéw (etapéw) prac, z uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji, w
sposéb umozliwiajgcy dokonywanie ptatnosci czesciowych za zakonczone elementy
prac (etapy zakresu zamdéwienia); wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej
umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym jednolitego rzeczowo - finansowego

harmonogramu realizacji robot na catos¢ zadania, na podstawie wykazu scalonych
elementéw prac, o ktéorym mowa w pkt. 1, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
realizacji poszczegodlnych elementéw (etapdw) prac wraz z okresami przeznaczonymi
na niezbedne proby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia —
bezposrednio po przekazaniu Zamawiajacemu uzgodnionego wykazu scalonych
elementow prac, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od podpisania protokotu odbioru
tego wykazu; harmonogram ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy
stanie sie jej integralng czescig jako jej zatagcznik Nr 2,

3) coroczne uzgodnienie z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez niego w
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pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budzetu Miasta, rzeczowo — finansowego
harmonogramu robdét, o ktérym mowa w pkt. 2, i w razie konieczno$ci jego aktualizacja
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje przedmiotu zamowienia w danym roku budzetowym:;

4) przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczen osob, ktérym zostanie powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, o przyjeciu
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych
0s6b do dziennika budowy, w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy, nie pdzniej

jednak niz w terminie 7 dni przed dniem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4
ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy,

5) organizacja terenu budowy i jego zaplecza, w tym zrealizowanie wtasnym staraniem
tymczasowych obiektow i urzgdzenia na terenie budowy, w szczegdlnosci:

a) punkt poboru wody,

b) punkt poboru energii elektrycznej,
c) zaplecze socjalno — magazynowe,
d) ogrodzenie terenu budowy.

6) realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzjg o
pozwoleniu na budowe, opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktorych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

8) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia
robot,

9) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujacych wtasnosci
i inwentaryzacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje organizaciji ruchu,

11) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie inwestora,

12) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do
robot), oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania,

13) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. (bez
franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu —
sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robot, urzadzen i
sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych na okres od dnia zawarcia
niniejszej umowy do czasu odbioru kohncowego robét. W przypadku, gdy polisa lub inny
dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu zamowienia w sposob zapewniajgcy
ciggtosé ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa;

14) przedtozenie Zamawiajagcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
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oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 13 i przekazanie mu jego
kopii poswiadczonej ,za zgodnos¢ 2z oryginatem”, w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu na kazde jego
zadanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za
zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

15) prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i p.poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie,
zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty
okres trwania robot;

16) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z
terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca prac,

17) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym nie
skladowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddéw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych.,

18) utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez
niego lub przecinanych podczas realizacji robét na budowie; Wykonawca jest zobowigzany
do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i pozwolen w tym zakresie;

19) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez
caty okres trwania robot na wiasny koszt,

20) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkoéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wtascicieli posesji przylegajacych do
terenu budowy,

21) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji sasiadujgcych z terenem
budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdéd powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

22) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie woéd gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposob
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

23) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze prac juz wykonanych, przed ich zniszczeniem Ilub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

24) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki,
w szczegolnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktow osnowy
geodezyjnej, wodociggdéw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwiloczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na witasny koszt,

25) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robdét przekazanie
Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujacych
w tej materii przepiséw prawa - zawierajacej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia,
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pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz protokoty badan i préb, protokoty dotyczace przytaczy i
instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoty
odbiorow, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru korncowego i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz poézniejszg eksploatacje, a w przypadku
wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczenh przystugujacych Zamawiajagcemu
lub innym uprawnionym podmiotom,

26) przygotowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji instalacji, maszyn i urzadzen
oraz linii technologicznych zamontowanych na obiekcie czy tez wbudowanych w obiekt, a
takze przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym,

27) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz wyposazenie obiektu w gasnice i
oznakowanie pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi normami,

28) opracowanie charakterystyki energetycznej,

29) realizowanie poszczegoinych elementow (etapéw) zakresu zaméwienia w terminach
przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramie rzeczowo — finansowym, o
ktérym mowa w pkt. 2,

31) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

32) po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza oraz terendow
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robot, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terendw w zielen -
najpdzniej w terminie wykonania robdét,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte
na terenie budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych {j. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych firme Wykonawcy,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci firmy Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci

firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

Do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem rob6t budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwtocznie w sposéb umozliwiajagcy Wykonawcy robot prawidtowa i terminowg
realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgadnianie wykazu scalonych elementéw
prac oraz jednolitego rzeczowo — finansowego harmonogramu realizacji robét w terminie
nie przekraczajgcym 2 dni liczac od dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zaméwienia,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust.
1 pkt. 1, wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe, kompletng dokumentacjg
projektowg oraz dziennikiem budowy

5) odebranie prawidlowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,
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6) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia.

5. W zakresie wzajemnego wspoOidziatania przy realizacji przedmiotu zaméwienia, Strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw prawa i
ustalonych zwyczajow.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§4

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) termin przekazania terenu budowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe,
kompletng dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy - 30 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

2) termin rozpoczecia robét budowlanych — zgodny z dniem przekazania terenu budowy,

3) termin wykonania prac wymienionych w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1-9 - do dnia
30 czerwca 2015r.

4) termin wykonania prac wymienionych w § 2 wust. 1 i ust. 2 pkt. 10 - do dnia
23 listopada 2015r.

2. Za date wykonania robot budowlanych uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot

budowlanych objetych umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza
tacznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru korncowego.

Sity witasne i Podwykonawcy

§5

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane jego

sitami wkasnymi.

2. Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia bedzie kontrolowat, czy

jest on wykonywany zgodnie z oSwiadczeniem Wykonawcy jego sitami wiasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ roboét realizowana jest przez Podwykonawce,
o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 6.

B

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego, o ktérej mowa w art. 647" § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego. Zapisy umowy
Wykonawcy z Podwykonawca nie moga naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2, wymagalnos¢ roszczenia Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia jest uzalezniona dodatkowo od dostarczenia Zamawiajagcemu pisemnego
oswiadczenia Podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu wynagrodzenie przystugujgce za
wykonane i odebrane roboty objete umowag o podwykonawstwo, wzglednie innych dowodow
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potwierdzajacych to, ze Wykonawca zaptacit Podwykonawcy wynagrodzenie.

4. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg robot budowlanych, o ktérej mowa w ust. 2, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacag wykonania robot okreslonych w umowie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktérym mowa
w ust. 4, zgoda bedzie wyrazona w formie pisemne;.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow.
7.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcoéw.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdéinych za jakos¢ i terminowos$¢ robot,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcoéw.

9. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Materialy, sprzet, pomiary i personel

§6

. Wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentac;i
projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢é wydane przez
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie,
potencijat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbiorow czesciowych i odbioru
koncowego.

6. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikowych,
jak i do odbioru koncowego.

7. Ruch prébny instalacji, systemoéw i urzadzen winien by¢ przeprowadzony w obecnosci

przedstawicieli Zamawiajacego.

. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osob odpowiednio
uprawnionych do tych czynnoéci. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych
pomiarow i wytyczen nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

9. Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby
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N

w

(o]

ROZWC) ] UNIA EUROPEJSKA it
POLSKI WSCHODNIE) rozwol recionaLNEce [N

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ZP-P-1.271.1.142.2012 Zat. nr 8 do SIWZ — wz6r umowy Strona 7.z 18




10.

geodezyjne oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng
jednostke laboratoryjna.
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

§7

Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy oraz do kierowania robotami osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Zamawiajacy wyznaczy na inspektorow nadzoru osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci

§8

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote

ryczattowg brutto w wysokosci  .........ccceciinnins zt (stownie: ......ccccvviviiiiinnn, ).

Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto w wysokosci

....................... zt (stownie: ........................) plus nalezny podatek VAT w wysokosci

................... zt (stownie: ........cccceeeenl).

Wykonawca okre$lajagc wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 o$wiadcza, ze zapoznat sie z

dokumentacjg techniczng oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére byty konieczne do

przygotowania oferty i podpisania umowy tj. wykorzystat wszystkie srodki majace na celu
ustalenie ceny ryczattowej za wykonanie przedmiotu zamowienia, w tym uwzglednit pozyskane
niezbedne dane w zakresie:

a) uzbrojenia terenu budowy w urzadzenia podziemne i naziemne,

b) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

c) mozliwos$ci zasilania w energie elektryczng, poboru wody itp.,

d) stanu drég dojazdowych do terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze ustalona cena ryczattowa wymieniona w ust. 1 zawiera ostateczng

cene obejmujgca wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu

zamowienia i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem  wszystkich optat i

podatkéw, a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia wynikajace z postanowien niniejszej umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkéw technicznych,
zasad wspoiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii
wykonania robdt, konieczne dla prawidiowej realizacji przedmiotu zamodwienia tj. dla
osiggniecia rezultatbw rzeczowych okreslonych niniejszg umowg i dokumentacjg
projektowa,

2) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w
tym podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy),

3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu
budowy od wszelkich szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu
budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem
robét od kradziezy, ognia i innych zdarzeh losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkdédw dotyczgcych pracownikéw i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem
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pojazdéw mechanicznych,

4) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawczg obejmujgca takze inwentaryzacje
organizacji ruchu,

5) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wtasnosci,

6) koszty zwigzane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na
czas prowadzonych robét,

7) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

8) koszty zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej,

9) koszty dostarczenia, zainstalowania i obstugi wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,

10) koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowanym obiektem,

11) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnienh i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robo6t
W sposOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

12) koszty wszelkich niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych,

13) koszty zwigzane z monitorowaniem sieci,

14) koszty sporzadzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

15) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji instalacji, maszyn i urzadzen oraz linii technologicznych
zamontowanych na obiekcie czy tez wbudowanych w obiekt, a takze przeszkolenia w tym
zakresie uzytkownika,

16) koszty opracowania instrukcji bezpieczehstwa pozarowego oraz wyposazenia obiektu w
gasnice i oznakowania pozarniczymi znakami informacyjnymi,

17) koszty zabezpieczenia i dozoru obiektu do czasu uzyskania pozwolenia na jego
uzytkowanie i przekazania go uzytkownikowi,

18) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z
przywréceniem otoczenia inwestyciji do stanu pierwotnego,

19) nalezny zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatek VAT (23%) - dotyczy podmiotow
bedgcych ptatnikami podatku VAT.

5. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie umowne obejmuje petny zakres przedmiotu zamowienia
oraz obowigzujgce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotéw bedgcych
ptatnikami podatku VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu zamoéwienia.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym

protokotem czes$ciowym odbioru wykonanych elementdéw roboét lub protokotem koricowym odbioru

robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

7. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane elementy (etapy) prac wynikajace z

harmonogramu rzeczowo - finansowego robot, nastepowaé bedzie na podstawie protokotu

czedciowego odbioru wykonanych elementéw (etapdéw) robédt, podpisanego przez kierownika
budowy i =zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, do wysokosci posiadanych przez

Zamawiajacego w danym roku srodkéw budzetowych.

8. Fakturowanie czes$ciowe odbywac sie bedzie nie czesSciej niz w okresach kwartalnych po

zakonczeniu kwartatu za wykonane elementy robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

9. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 nie moze przekroczy¢
80 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

10. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowaé bedg przelewem na wskazane konto bankowe

Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej

faktury za wykonanie danego elementu (etapu) prac objetego protokotem, o ktérym mowa w ust. 6

oraz oswiadczenia Podwykonawcy lub dowodow, o ktérych mowa w § 5 ust. 3.
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11. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty na rzecz Podwykonawcéw, o ktérym
mowa w § 5 ust. 3, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do momentu udokumentowania przez
Wykonawce uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow.

12. W przypadku zaptaty przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawecy wobec
Podwykonawcéw, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote, ktorg
Zamawiajacy zapfacit Podwykonawcy.

13. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu kohcowego odbioru robét.

14. W przypadku nieterminowych ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do
Zamawiajacego z zgdaniem zapfaty ustawowych odsetek.

15. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robét zanikajacych i robét ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapdw) robot,
c) odbidr koncowy robét,
d) odbiér ostateczny.

2. O planowanym terminie zakonczenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo zawiadamiat bedzie telefonicznie inspektora nadzoru, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach inspektora
nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszaC inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczednie tego samego dnia
powiadamiajac go telefonicznie.

4. Odbioru robét zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania telefonicznego powiadomienia. Fakt dokonania odbioru tych robét potwierdzany
bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do czesciowego odbioru
wykonanych elementéw (etapdw) robét, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréow
sporzadzane bedg protokoty czesciowego odbioru wykonanych elementéw roboét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, ktére stanowi¢ bedg
zataczniki do faktur czesciowych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania minimum dwdch odcinkow sieci pomiedzy
studzienkami przed zasypaniem sieci, chyba, ze z dokumentacji lub warunkéw technicznych
wynika wiekszy zakres monitoringu. Zasypanie sieci uwarunkowane jest uprzednim
uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru.

8. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robdt lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a i ust. 7 stwierdza sie
protokolarnie.

9. Odbior koncowy moze nastgpi¢c tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
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sktadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

10. Kierownik budowy zgtasza zakohczenie robot i gotowosé do odbioru kohcowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

11. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia, a w szczegoélnosci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, wyniki
oraz protokoty wykonanych pomiaréw, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbiorow,
protokoty z rozruchu technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, operat geodezyjny
zawierajacy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploataciji
obiektu, instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pdzniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia
wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh  przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

12. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru korncowego, w ciggu
20 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym
pismem) gotowosci do odbioru korncowego.

13. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

14. Odbiér kohcowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy,
nastgpi w ciggu nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

15. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki istotne nadajace
sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie Zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajgc mu w tym celu stosowny termin, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koncowego. Realizacja robot majacych na celu usuniecie stwierdzonych wad lub
usterek zostanie potwierdzona protokolarnie.

16. W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu w sytuacji, o ktérej mowa w ust.
15, Zamawiajacy upowazniony bedzie do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad i usterek
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i
gwarancji na petny zakres zamoéwienia.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim
wartos¢ przedmiotu zamdwienia wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z
uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

18. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie Zzadat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu zamowienia w zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

19. Przedmiot zamowienia musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujagcego oddaniem do
uzytku.

20. Odbior ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron

umowy.
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9.

§ 10

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robot przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu zamoéwienia, w ktérym okresli
warunki udzielanej gwarancji (w szczegodlnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich
zgtaszania, terminy usuwania wad, sposOb organizacji serwisu gwarancyjnego obejmujacego
biezacq konserwacje, przeglady techniczne i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej oraz
zapewniajacy niezwloczne usuniecie awarii). Gwarancja obejmowaé bedzie usuwanie
wszelkich ujawnionych wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy oraz biezacg
konserwacje i przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje przedmiotu
umowy Ww okresie udzielonej gwarancji. Koszty biezagcej konserwacji, przegladow
gwarancyjnych oraz koszty materiatbw eksploatacyjnych niezbednych do zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania instalacji, maszyn i urzadzen oraz linii technologicznych
zamontowanych na obiekcie czy tez wbudowanych w obiekt, ponosi Wykonawca. Tres¢
dokumentu gwarancyjnego nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej umowy, a postanowieniami

dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce, zastosowanie bedg miaty

zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywac

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamodwienia na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie i Kodeksie Cywilnym.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspoélnie z Wykonawca rozszerzajg

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi

skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranc;ji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy moze:

a) zagda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o ujawnionych wadach,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady nie sg istotne albo umozliwiajg eksploatacje obiektu lecz
nie nadajg sie do usuniecia - zadac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim
wartos¢ przedmiotu zamowienia wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu, a nie nadajg sie do usuniecia.

. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 6 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu

stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w
ciggu 30 dni.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie urzadzenia oraz linie technologiczne zamontowane przez Wykonawce na obiekcie
czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
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przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz
stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wiasny koszt.

10.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamowienia réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

11. Okres gwarancji na zakres zamowienia, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mégt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.

12 W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych

odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy

sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt. 1i 2, w stosunku
do przyjetych w nim termindw, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wysokosci
0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwtoke w wykonaniu danego elementu (etapu) prac okreslonego w jednolitym rzeczowo —
finansowym harmonogramie realizacji robot sporzadzonym na catosé zadania, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, w stosunku do terminéw przyjetych w tym harmonogramie, w
wysokosci 0,002 % wynagrodzenia za dany element (etap) prac wynikajacego z
harmonogramu, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1
pkt. 3, w wysokosci 0,002 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki,

4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych dokonywanych przez upowaznionych
przedstawicieli stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej i inwentaryzacji organizaciji ruchu,
c) brak stosownych protokotéw i atestow,
d) brak oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy i przewidzianych
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
w wysokosci 0,002 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzieh
przerwy,

5) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,002 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

6) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robot
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgacego, w wysokosci

0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

7) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
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Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, z wytagczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowaw § 12 ust. 1i 7.

4.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron winno by¢ dokonane w terminie 30 dni, z

zastrzezeniem § 12 ust. 6, od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki uzasadniajgcej
odstgpienie od umowy i wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Pismo o odstgpieniu
od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.

6.

7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

§ 12

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych opéznia sie z rozpoczeciem lub
zakonczeniem robot tak dalece, ze nie gwarantuje to zakonczenia prac w umownym
terminie,

b) Wykonawca pomimo zgtoszonych na piSmie zastrzezen, wykonuje przedmiot zaméwienia w
sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

c) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje robot lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym
harmonogramem, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

d) zostanie zlozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidaciji.

. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca moze zgdaé

wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidiowego wykonania czesci umowy {j.
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposob razacy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 5 umowy, przy czym w przypadku zalegto$ci w zaptacie
wynagrodzenia, mozliwos$¢ odstapienia dotyczy zalegtosci dtuzszej niz 60 dni.

. Skutecznos$¢ odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. a — ¢ oraz ust. 4,

zalezeé bedzie od uprzedniego pisemnego wezwania strony, kitéra spowodowata wystgpienie
okolicznosci stanowigcej podstawe zamierzonego odstgpienia od umowy, do usuniecia tego
stanu z wyznaczeniem jej stosownego terminu oraz jego bezskutecznego uptywu.

. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 lit. a), b) i d) oraz ust. 4 moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 lit. ¢c) moze nastgpi¢ w terminie
7 dni od powziecia wiadomoéci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
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podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

7. W przypadku nieprzyznania badz cofniecia $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej,
ktére mialy by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu zaméwienia lub przyznania ich w
ograniczonej kwocie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdét z
jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie harmonogramu
rzeczowo - finansowego i wykazu scalonych elementow prac.

8. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego robot w sytuacji wystgpienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych ograniczenie zakresu robot.

§13

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie prac,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokét z
inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robot w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych rob6t na
koszt strony z przyczyn, ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opusci¢ teren
budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia
protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych z
Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ich koszt obcigza
strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpito odstgpienie
drugiej strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 7;
strona ta obowigzana jest przeja¢ je na wtasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynno$ci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 . w wysokosci .................l zt
(stownie: ........ooeeuneee ) w formie ..........cee... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze 70% zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, a 30% stuzy do pokrycia roszczeh wynikajgcych
z rekojmi za wady.

3. Czes¢ zabezpieczenia stuzgca pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy zostanie zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
tj. po jego odbiorze koncowym.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur za

6.

1.

2.

czesciowo wykonane prace.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu wykonania
przedmiotu zamowienia w okolicznosciach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 4 i ust. 3 ad pkt.
4, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zmiana postanowien umowy
§ 15

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie

nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa

w§12ust. 7,

2) zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w przypadku lokalnych zmian
warunkow geologicznych podtoza w stosunku do zatozeh opracowanej dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa,

3) zmiana materiatbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie
sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczehstwa na budowie lub zmiang przepisow prawa, a takze w
przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamodwienia,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdét w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie wymogéw
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym Ilub w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktéorych mowa w § 12 ust. 7,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedéow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac¢ koniecznosc
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodniehn, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

i) koniecznosci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego,

j) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejszg umowa,

I) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét lub zmiana zakresu powierzonych
robét na skutek ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt 2, 3i 4 lit. a-d oraz lit. f-l,
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6) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
7) zmiana tresci wykazu scalonych elementéw prac w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamowienia w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do
pkt. 6,
8) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego i/lub zmiana finansowania,
9) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 2.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajacym z ograniczenia badz nieprzyznania lub cofniecia srodkéw
pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, ktére miaty byé przeznaczone na dofinansowanie
przedmiotu zaméwienia,
- ad pkt 2) — zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu zamowienia, stosownie do zaistniatych zmian warunkéw geologicznych
podtoza i pod warunkiem nie zwiekszania wynagrodzenia;
- ad pkt. 3) - zamiana na inne materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, pod
warunkiem nie zwiekszania wynagrodzenia;
- ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiagniecie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
lit. d) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody lub gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,
lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania prac bedacych konsekwencjg wprowadzonych
poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie wykraczajgcych poza
dotychczasowy zakres przedmiotu zamowienia,
lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
lit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie Miasta) i
harmonogramie rzeczowo - finansowym,
lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,
lit. 1) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,
- ad pkt 5) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt nastgpi po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego proponowanego Podwykonawcy z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) postanowien § 5 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych
postanowien dotyczacych udziatu Podwykonawcy,
- ad pkt. 6) — wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslone w § 8 ust. 1i 2
umowy kwotg ryczaitowa, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia wartosci
zmniejszonego zakresu zamowienia dokonanego na podstawie harmonogramu rzeczowo -
finansowego i wykazu scalonych elementéw prac,
- ad pkt. 7) — zmiana tresci wykazu scalonych elementéw prac nastgpi z jednoczesng zmiang
(zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 6,
- ad pkt. 8) — w zakresie wynikajagcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta) i zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
- ad pkt. 9) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegng zmianie odpowiednio
do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane.
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4. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastapi¢ wytgcznie za zgoda obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

Postanowienia koncowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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