Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr IR /...

Wdniu ..oovvereee et e r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciagania zobowigzari:

zwanym w dalszej czeéci umowy "Wykonawca"
zwanymi takze w umowie t3cznie ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawc zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa | rozbudowa stadionu
lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J6zefa Pitsudskiego 22 w Lublinie.
2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmowaé¢ bedzie wykonanie
nastepujacego zakresu rzeczowego:
1) przebudowe i budowe elementéw zwigzanych z plyta stadionu obejmujaca;

a) wykonanie nowych elementéw na plycie wewnetrznej stadionu, tj:

- oSmiotorowej 400 m — biezni,

- skoczni wzwyz i w dal,

- skoczni dwukierunkowych o tyczce,

- rzutni do rzutu dyskiem i mtotem,

- rzutni do pchniecia kula,

- rzutni do rzutu oszczepem,

- rowu z woda,
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- wewnetrznego boiska pitkarskiego 105x65m o nawierzchni z trawy naturainej,
b) przebudowe ogrodzenia okélnego piyty stadionu,
¢) wykonanie strefy bezpieczefstwa pomigdzy o$miotorowg bieznia, a barierkg z
nawierzchnig ze sztucznej trawy,
d) wykonanie instalacji wodociggowej nawadniajacej boiska z trawy naturainej
(wraz z instalacjg sterujgcg pracg systemu) oraz studnia z zestawem
hydroforowym, zasilanym z istniejacej studni giebinowej,
e) wykonanie instalacji drenazu plyty gtdwnej boiska z trawy naturalnej oraz
elementéw wyposazenia sportowego,
f) wykonanie instalacji odwodnienia biezni,
g) wykonanie tablicy wynikow oraz przyrzadéw pomiarowych wraz infrastrukturg
elektryczng i teletechniczna,

2) przebudowe trybun, na ktéra sktadac sie beda;
a) likwidacja starych trybun,
b) wykonanie nowych trybun od strony al. J. Pitsudskiego z zadaszeniem,
¢) wykonanie nowego budynku technicznego (Nr 3) wkomponowanego w nowg
trybune z pomieszczeniami uzytkowymi,
d) wykonanie wszystkich instalacji w tym: wod.-kan., instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylacji, klimatyzacji, wezta cieplnego,
p.poz., elektryczngj i teletechnicznej,

3) wykonanie doziemnych instalacji zewnetrznych:

a) instalacji wodociagowej wraz z modernizacjg istniejgcej studni wodomierzowej,
b) instalacji kanalizacji sanitarnej z przykanalikami odprowadzajacymi Scieki z
budynku technicznego oraz przepompownig $ciekéw i rurociggiem ttocznym,
c) drenazu opaskowego wzdtuz realizowanego budynku technicznego,
d) instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych (dachy, ulice wewnetrzne), z instalacji odwodnienia biezni, drenazu
piyty gtéwnej boiska i z drenazu opaskowego budynku technicznego,
e) ukiadu podczyszczania oraz odprowadzania wéd opadowych do rzeki na terenie
stadionu lekkoatletycznego przy al. Jozefa Pitsudskiego 22 w Lublinie (separator
substancji ropopochodnych z osadnikiem, zbiornik retencyjny z zestawem

pompowym),
f) przytacza cieplnego do wezta wymiennikowego zlokalizowanego w budynku
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technicznym z wigczeniem rurociggdw do sieci miejskiej w istniejacej komorze
cieptowniczej,
g) wykonanie rob6t zwigzanych z zas$lepieniem drugiego wlotu do rzeki (WL2),
ktéry nie bedzie wykorzystywany do odprowadzania wéd opadowych z terenu
stadionu lekkoatletycznego przy al. Jézefa Pitsudskiego 22 w Lublinie
h) zbiornika retencyjnego wod deszczowych z zestawem pompowym na terenie
stadionu pitkarsko — Zzuzlowego przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie z
podiaczeniem do istniejacej instalacji i wlotu do rzeki wraz z ukladem
podczyszczania wod deszczowych (separator substancji ropopochodnych z
osadnikiem, zbiornik retencyjny z zestawem pompowym)
4) wykonanie biezni rozgrzewkowej szesciotorowej w pasie pomiedzy giéwng trybung, a
ogrodzeniem stadionu,
5) wykonanie $ciezki do biegania szerokosci 4 m ze sztucznej trawy na koronie stadionu,
6) wykonanie na placu po wyburzeniu budynku Nr 2 stref rozgrzewkowych dla:
a) rzutni kula,
b) skokdéw wzwyZz i skoku o tyczce,
7) wykonanie na placu po kortach tenisowych trawiastej nawierzchni dla strefy
rozgrzewkowej dla rzutni do rzutu dyskiem i miotem,
8) wymiane ogrodzenia zewnetrznego terenu stadionu z uwzglednieniem zmiany jego
linii na odcinku wcigcia od al. Pitsudskiego,
9) przebudowe drég wewnetrznych oraz budowe miejsc parkingowych dla samochodéw
osobowych - 44 stanowiska (w tym 2 dla os6b niepetnosprawnych) oraz 88 miejsc
postojowych dla roweréw,
10) wykonanie o$wietlenia zewnetrznego,
11) wykonanie sieci teletechnicznych zewnetrznych,
12) wykonanie instalacji zasilajgcych i sterowniczych do urzadzent zewnetrznych,
13) wykonanie zasilania elektrycznego budynku i wezia od ztgczy kablowo-pomiarowych,
14) wykonanie ziacza i zasilania na potrzeby podtaczenia agregatu pradotwéreczego,
15) budowe magazynu sprzetu (budynek nr 4) wraz z instalacjg elektryczna,
16) zagospodarowanie terenu wraz z uksztaftowaniem terenu, zagospodarowaniem
zielenig i matg architekturg oraz uktadem komunikacji wewnetrznej,
17) rozbidrke obiektdéw istniejacych.
3. Szczegbtowy zakres robét objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1 2,
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okreéla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. Przedmiot niniejszego zaméwienia w zakresie elementdw wyposazenia
stanowig wylacznie przedmioty oznaczone ,*” oraz wyttuszczone.

Obowiazki Stron
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pézniej niz w terminie 10 dni
roboczych od zawarcia umowy - wykazu scalonych elementéw robdt z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegélne elementy (etapy) robot, z
uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji i w sposéb umozliwiajacy dokonywanie
ptatnosci czesciowych za zakoficzone elementy (etapy) robét na zasadach
wynikajacych z § 7 ust. 5 i 6; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony
niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescia jako jej zatacznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym jednolitego harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji robét na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu scalonych
elementéw robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegoélnych elementow
(etapow) robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbgdne proby, odbiory,
rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia
ptatnoéci czesciowych wynikajacych z § 7 ust. 5 i 6 — w terminie 10 dni
roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy; harmonogram ten po podpisaniu
przez Strony niniejszej umowy stanie si¢ jej integralng czescia jako jej zatacznik
Nr 2,

3) coroczne uzgodnienie z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez niego w
pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budzetu Miasta, jednolitego rzeczowo —
finansowego harmonogramu robét, o ktorym mowa w pkt. 2, i w razie
koniecznoéci jego aktualizacja celem uwzglednienia w nim wysokosci Srodkow
finansowych zabezpieczonych na realizacje przedmiotu umowy w danym roku
budzetowym,

4) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i oswiadczern wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdZn. zm.), potwierdzajgcych
przejecie obowigzku kierowania budowa i umozliwiajacych rozpoczgcie robdt, w
terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w
tym zapewnienie we wiasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich mediow
niezbednych do prowadzenia robét, w szczegolnosci zrealizowanie wiasnym
staraniem tymczasowych cbiekiéw i urzadzen na terenie budowy, {j.:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
¢) zaplecza socjalno —~ magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
6) realizacja przedmiotu umowy zgodnie Zz:
a) obowigzujacymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,
c) dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, okreslong w § 2 ust. 3,
d) zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Zadanie inwestycyjne wspélfinansowane ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

|ZP-P-1.271.1.106.2015 Zatacznik nr 8 do SIWZ — wzor umowy Strona 4229




@) normami, warunkami technicznymi,

f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych
organow,

g) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia si¢ wybér inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg
umowa,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami
prawa,

8) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

10) zioZzenie wnioskéw do zarzadcow droég i uzyskanie warunkéw tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robdt wraz z
opracowaniem wymaganego przez tych zarzgdcoéw projektu tymczasowej organizacji
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét,

11) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z

zatwierdzonym projektem, o ktérym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania

przez czas prowadzenia roboét i jego likwidacja po zakonczeniu robét,

12) zamieszczenie informacji w $rodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna

stacja telewizyjna lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z

planowanymi robotami,

13) Zlozenie do zarzadcOw droég wnioskéw o zajecie pasa drogowego na czas

prowadzenia robét oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

14) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych rob6t w liniach
regulujacych wtasnosci, z zastrzezeniem § 6 ust. 8,

15) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét,

16) w przypadku grozby katastrofy budowianej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robét zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego
oraz wiasciwych stuzb,

17) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzgdzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystapieniem do robét), oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez cafty czas trwania realizacji zadania,

18) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzern zabezpieczajacych, takich jak:
ploty, ogrodzenie, zapory, znaki, $wialta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi i
dziatania przez caty okres trwania robét,

19) ubezpieczenie w cato$ci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm. (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng
nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujace jako
beneficjenta Zamawiajacego) od wszelkich szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej dotyczacej
ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych
zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody i od nastgpstw
nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i os6b trzecich, a powstatych
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w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia
niniejszej umowy do czasu odbioru koficowego robét; w przypadku, gdy polisa lub
inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
umowy w sposéb zapewniajgcy ciagto$é ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umows,

20) przediozenie Zamawiajacemu - w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy - oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 19 i
przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; w przypadku
gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu niniejszej] umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego
wraz z jego kopia po$wiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginafem”, celem wykazania
ciaglosci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejsza umowa,

21)dozér budowy,

22) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnoéci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego
korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca robdt,

23) dbanie ¢ porzadek na terenie budowy, ¢ schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
skladowanie jakichkolwiek zbednych materiatow, odpadéw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

24) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji robot na budowie;
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i
pozwolen w tym zakresie,

25) realizacja zadania w sposéb zapewniajacy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujgcych w

obszarze inwestyciji,

26) ustawienie kiadek dla pieszych i mostkéw przejazdowych na drogach gruntowych i

lokalnych krzyzujgcych sie z trasg projektowanego obiektu,

27) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu

budowy przez caty okres trwania rob6t na wiasny koszt,

28) podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt, wszelkich Srodkow

zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi

okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesiji
przylegajacych do terenu budowy,

29) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejgcie na siebie

odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z roszczen wiascicieli posesji

sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytulu powstatych w trakcie realizacji niniejszej
umowy szkod powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

30) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodniefi i pozwoleri na wywoz nieczystosci

statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i

opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w

spos6b zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

31) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji

*e odpadéw zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 .
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poz. 21) z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane
beda na biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na
siebie odpowiedzialno$ci z tytutu ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji
obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadoéw,

32) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
33) przy wykonywaniu roboét ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniatle z tego tytulu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegélnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji
sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkébw na wiasny
koszt,

34) wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

35) dokumentowanie przeprowadzonych badah stopnia zageszczenia zasypki
wykopdw,

36) dokumentowanie przeprowadzonych rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

37) przeprowadzenie i udokumentowanie préby szczelnosci sieci oraz wykonanie we
wilasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej i
deszczowej, potwierdzajgcego prawidiowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracja)
obrazu,

38) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbidrkowych we wlasnym zakresie (wraz z poniesieniem opfat z tym zwigzanych),

39) wyciecie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym obiektem oraz wywéz
drewna poza teren budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we wiasnym zakresie,
40) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

41) uzyskanie przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzgdcow drég,

42) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakorczeniu robét przekazanie
Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robét
budowlanych, zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepiséw prawa -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa,
wyniki oraz protokoty badan i prdb, protokoly dotyczace przytaczy i instalacji
podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw,
atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje, a w przypadku
wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczehn  przystugujacych
Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,

43) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej takze
inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,

44) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze przeszkolenie
w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, w tym
sporzgadzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego

szkolenia,
45) oznakowanie nowego obiektu pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z
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obowigzujacymi normami,
46) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektow kubaturowych
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
47) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia Iub wznowienia uszkodzonego lub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
48) uzyskanie i dostarczenie Zamawiajacemu Swiadectwa PZLA, dokumentu
dopuszczajacego wybudowany stadion do rozgrywania oficjalnych zawodow
lekkoatletycznych oraz potwierdzajacego spetnienie wymogéw dla stadionu kategorii Il
A; w ramach procedury uzyskania Swiadectwa ma by¢ wykonana:

a) analiza dokumentacji powykonawczej i metryki stadionu,

b) kontrola obiektu,

¢) raport pomiarowy i metryka stadionu, przez wyznaczonego przez PZLA

uprawnionego geodete (z kontrola lub wytyczeniem prawidlowosci wykonania

podbudowy, wyznaczenia linii toréw i rozbiegéw oraz oznakowania),
49) wykonanie i przedstawienie wynikéw badari parametréw po zainstalowaniu
nawierzchni przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez IAAF lub
instytut naukowy lub inng instytucje ujetq w corocznym wykazie ogtaszanym przez
PZLA, (jako jednostki rekomendowane do prowadzenia tego typu badan),
potwierdzajgcych:
- spelnienie parametréw wymaganych przez |AAF (w zakresie grubosci i innych
parametréw potozonej nawierzchni, zgodnie z metodami przedstawionymi w
podreczniku |IAAF ,Track and Field Facilities Manual” - rozdziat 3 i zakresem badan
wzmaganiach przez IAAF dla uzyskania 1 klasy dla obiektu) - Raport z badan ma by¢
zgodny ze wzorem IAAF CERTIFICATON SYSTEM - Report of synthetic surface field
test,
- speinienie parametrow okreélonych w kompletnym raporcie z badan, na podstawie
ktérego zostat wydany certyfikat IAAF przy ceriyfikacji nawierzchni wraz z parametrami
okreslonymi w karcie technicznej oferowanej nawierzchni ( stanowiagcych zatgczniki do

oferty), oraz
- speifnienie wymagan normy EN 14877:2013 lub PN-EN 14877:2014-02 dla danego

rodzaju nawierzchni

zgodnie z zasadami certyfikacji i wydawania Swiadectw dla stadionu kategorii lll A,

50) wykonanie przed instalacjg nawierzchni:

a) pomiaréw przez uprawnionego geodete i przedstawienie raportu z pomiarow,
majacych na celu potwierdzenie prawidiowo$ci wykonania podbudowy oraz podioza jak
i odpowiednie jego wyprofilowanie, spadki na fukach i rbwno$¢ oraz zamontowanych na
tym etapie elementéw urzadzen sportowych (zgodnie z wymaganiami IAAF),
potwierdzajace speinienie wymagan zawartych w dokumentacji projekiowej, oraz
pozostalych wymagan wynikajacych z technologii wykonania oferowanej nawierzchni.

b) badan i przedstawienie raportu z badan dla wykonanej podbudowy, wykonanych
przez laboratorium akredytowane przez IAAF lub instytut naukowy lub inng instytucje
ujeta w corocznym wykazie ogtaszanym przez PZLA (jako jednostki rekomendowane
do prowadzenia tego typu badarn), potwierdzajgcych:

- prawidlowo$¢é wykonania podbudowy oraz podioza jak i odpowiednie jego
wyprofilowanie, spadki na tukach | rbwnos¢,

- spetnienie wymagarn |IAAF,
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- spetnienie wymagan normy EN 14877:2013 lub PN-EN 14877:2014-02,
- spetnienie pozostatych wymagan wynikajacych z technologii wykonania oferowanej
nawierzchni,

51) przygotowanie 2 szt tablic informacyjnych o budowanym - obiekcie z jego
wizualizacja, o wymiarze nie mniejszym niz 1 m 20 cm x 2 m, z materiatéw trwatych tj.
odpornych na warunki atmosferyczne celem zapewnienia czytelnosci informacji oraz
wysokiego poziomu estetycznego tablic; przediozenie Zamawiajacemu (w wers;ji
elektronicznej) opracowanego wzoru tablicy informacyjnej celem uzyskania jego
akceptacii,

52} terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegélnych

elementéw (etapéw) zakresu przedmiotu umowy w terminach przyjetych w

uzgodnionym z Zamawiajacym jednolitym rzeczowo — finansowym harmonogramie

realizacji robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 2,

53) po zakoniczeniu rob6t przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu

pierwotnego oraz uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw

przyleglych bezposrednio z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na

potrzeby prowadzonych robét, tacznie z przywrdoceniem zagospodarowania terenéw w

zielen - najpdzniej w terminie wykonania robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
podpisania protokofu odbioru korficowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowac¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci

Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robot budowlanych w terminach i
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwlocznie w sposéb umozliwiajgcy
Wykonawcy robdét prawidiowa i terminowa realizacje przedmiotu umowy, w
szczegollnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw robét (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu
realizacji robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 1 pkt.
1 i 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roeboczych liczac od dnia przekazania
przez Wykonawcge,

2) wspéidziatanie z Wykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na
budowe, dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy, w terminie
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30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
5) odebranie prawidtowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,
6) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia ryczattowego.
6. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy - po pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania prac lub robét budowlanych, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu
niniejszej umowy.
7. W przypadku niestosowania si¢ Wykonawcy do polecefi inspektora nadzoru
dotyczacych jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkow umowy i przyjetego
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejsze] umowy),
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot.
8. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzuja sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa i
ustalonych zwyczajow.
Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie 24 miesigcy od
daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sig faktyczng date zakoriczenia robot,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastgpnie ustaleniami
protokotu odbioru koricowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy.
2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jak i z
dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego, o ktérej mowa w art.
647 § 2 i 3 k. c. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym
Podwykonawca nie moga naruszaé¢ postanowien niniejszej umowy.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czeScig dokumentacii
dotyczacej wykonania rob6t okre$lonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o
podwykonawstwo | dalsze podwykonawstwo powinien w szczegoinosci spediac
nastepujace wymagania:
1) mieé forme pisemna,
2) by¢ zgodny z prawem w szczegélnoéci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,
3) zawieraé postanowienia umoziiwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,
4) dokiadnie okreslaé zakres robdét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
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wykonania,

5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust.4,

6) nie moze wyigczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian
na zasadach okreslonych niniejsza umowa,

8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzgledniaé okoliczno$¢, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow
podwykonawczych, nie moze przekroczyé wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,
10) nie moze zawiera¢ zapisow dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego.
4.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzeZzenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezeri do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust.5, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginafem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za ,zgodno$é z oryginatem” Kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy [ub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 13.

12. Posdwiadczenie ,za zgodnos¢ z oryginatem”, o ktbrym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢
zioZzone przez przedkiadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
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15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach og6inych za jakos¢ i terminowos¢
robét, ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw.
17. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w
przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenia mu do wykonania rob6t objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajacego,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca {ub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazil zgode, wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej
umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest
przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca Jub
dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode.

18. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub
pkt. 9.

19. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania
robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2 2015 r. poz. 2164), w
celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Materialy, sprzet, pomiary i personel

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu
materiatéw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na
jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn.
zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, dokumentaciji projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny byé¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowiazany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jako$ci materiatéw oraz jakoci
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wykonanych z tych materiatéw robo6t na kazdym etapie robét, facznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw
czesciowych i do odbioru koricowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania
badan, prob i pomiarow pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych
materialdéw i zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania
ich wynikow inspektorowi nadzoru do odbiorow robé6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru korficowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzadzernn winien byé przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Catos¢ robot od rozpoczecia do ich zakoriczenia ma by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego geodety, posiadajgcego uprawnienia zawodowe z zakresu 4 -
geodezyjna obstuga inwestycji i znajdujgcego sie w wykazie zamieszczonym w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gugik.pl , zgodnie z zaieceniami PZLA.

9. Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez
niezalezng jednostke laboratoryjng.

10. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji roboét.

11.  Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, a terminem ich zakoriczenia oraz w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w
tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie
naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci

§7
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacy ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o kiérym mowa w ust. 1, wyraza sie taczng kwota brutto w

WYSOKOSCi wersessmssnarnsenes zi (stownie: ... ), ha ktérag skiada sie kwota
netto W WysokoSCi ....uuueesennn zt (stownie: ..........cccoeeeee ) i nalezny podatek VAT w
WTETo) (07T o [N zh (stownie: ........ccoeieieii ).

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczaftowe wymienione w ust. 2
zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, a w szczegoéinosci:

1) koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz
organizacji i utrzymania jego zaplecza, w tym podtgczenia i zuzycia na cele budowy
wody i energii elektrycznej oraz telefonéw,

2) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia terenu budowy od
wszelkich szkéd, ktére moga zaistnieé w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i
sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow mechanicznych,

3) koszty wykonania robét budowlanych,
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4) koszty dozoru budowy,

5) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu | oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robét,

6) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego
przez czas prowadzenia robét,

7) koszty zawiadomienia w srodkach masowego przekazu o utrudnieniach ruchu w
zwigzku z planowanymi robotami,

8) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

9) koszty zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w
liniach regulujacych wiasnosci,

10) koszty dostarczenia, zainstalowania, obstugi i utrzymania przez caty okres trwania
robodt, wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,

11) koszty zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej,

12)koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolern na wywoéz nieczystosci
statych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem rob6t w sposéb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

13)koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadow,

14) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

15)koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz
materiatéw rozbiérkowych,

16)koszty wyciecia drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowanym obiektem oraz
wywozu drewna poza teren budowy i zagospodarowania go lub utylizaciji,

17)koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych
robotach w drogach,

18)koszty przeprowadzenia i udokumentowania proby szczelnosci sieci oraz
wykonania monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowe]
wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu,

19) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu’, a takze
przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,

20)koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmujacej takze
inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,

21)koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia Ilub wznowienia znaku przez
uprawnionego wykonawce geodezyjnego,

22)koszty zwigzane z uzyskaniem i dostarczeniem Swiadectwa PZLA, dokumentu
dopuszczajacego wybudowany stadion do rozgrywania oficjalnych zawodow
lekkoatletycznych oraz potwierdzajacego spetnienie wymogow dla stadionu
kategorii llI A, '

23)koszty przygotowania tablic informacyjnych o budowanym obiekcie z jego
wizualizacja,

24)koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

25)koszty wynikajace z udzielonej gwarancij,

26) nalezny zgodnie z obowiazujacymi przepisami podatek VAT (23 %) - dotyczy
podmiotu bedacego czynnym podatnikiem podatku VAT,

27) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacja przedmiotu
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umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz =z
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych,
zasad wspoiczesne] wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii
wykonania robot, konieczne dla prawidiowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla
osiagnigcia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg umowsa i dokumentacjg
projektows,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie materiatéw, urzgdzen lub
rozwigzan réwnowaznych, takze:

28) koszty wprowadzenia materiatow, urzadzen lub rozwiazan réwnowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych materiatéw,
urzadzen lub rozwigzarn rownowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robét lub
protokotem odbioru koricowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony
umowy.
5. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajace z
jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zafacznik Nr 2 do niniejszej
umowy), bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w
okresach kwartalnych po zakoriczeniu kwartatu (chyba, 2e Zamawiajacy wyrazi zgode na
fakturowanie w krétszych okresach), na podstawie protokotu odbioru czesciowego
wykonanych elementéw (etapéw) robot, podpisanego przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkow budzetowych.
6. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze
przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego w ust. 2.
7. Fakiura koficowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na
podstawie protokotu odbioru korticowego roboét.
8. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowac beda przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o
ktorym mowa w ust. 4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, zapiata Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu
dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 — 16.
9. Warunkiem zapiaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy iub ustugi, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty jest o$wiadczenie
Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowéd potwierdzajacy dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
10. Faktury do ktérych nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9,
nie stanowig podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawecy. W takim
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przypadku, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czeséci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapiaty.
Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami
zapiaty, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacegec Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, kiéry zawar
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioZong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo, ktore;
przedmiotemn sg roboty budowlane, lub po przedtoZzeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej
,Za zgodnos$é z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

13. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

15. W przypadku zgioszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$é wielokrothnego dokonywania bezpos$redniej zapiaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$é¢ dokonania
bezposrednich zapiai na sume wiekszg niz 5 % wario$ci umowy, moze sianowiC
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
1. W przypadku nieterminowych ptatnoéci faktur Wykonawca ma prawo zwrocic si¢ do
Zamawiajacego z zadaniem zaptaty ustawowych odsetek.
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob ftrzecich, bez zgody
Zamawiajacego.
% 3. Zamawiajacy zastrzega, ze finansowanie wydatkéw inwestycyjnych zwigzanych z
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realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, moze nastapi¢ poprzez wykup wierzytelnosci
dokonany przez bank wybrany przez Zamawiajacego, dziatajacy na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (i. j. Dz. U z 2015 r. poz. 128). Wykonawca
zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajacemu stosownych zgod w tym zakresie.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robot zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapdw) robét,

c¢) odbiér koncowy robot,

d) odbiér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakoniczenia rob6t zanikajgcych tub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét
zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.
4. Odbioru robét zanikajacych i rob6t ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony
inspektor nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
odbioru tych robot potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$é do odbioréw
czesciowych wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.
6. Odbiory czeSciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci
odbioréw sporzadzane bedg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw
(etapdéw) robdt, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowi¢
beda zataczniki do faktur cze$ciowych. Odbiory czesciowe dotyczace konstrukgii
nawierzchni kauczukowych lub réwnowaznych bedg dokonywane w poszczegéinych
etapach tj.:
- w Zzakresie podbudowy — odbior wstepny (umozliwiajacy rozpoczecie ukfadania
nawierzchni) nastapi po wykonaniu i przedstawieniu badan, pomiaréw i raportéw, o
ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 50) potwierdzajacych prawidiowo$¢ jej wykonania, z
zastrzezeniem, ze odbidr ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,
- w zakresie nawierzchni — odbiér wstepny (umozliwiajacy rozpoczecie realizacji dalszych
etapéw robét) nastapi po wykonaniu i przedstawieniu badar, pomiaréw i raportéw o
ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 50) potwierdzajgcych prawidlowos$¢ jej wykonania, z
zastrzezeniem, ze odbiér ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,
- w zakresie calo$ci nawierzchni - odbidér na podstawie ktérego moZiwe bedzie wystawienie faktury
nastapi po przediozeniu Swiadectwa PZLA, o ktorym mowaw w § 3 ust. 1 pkt 48).
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7. Odbiér koricowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.
8. Kierownik budowy zglasza zakoriczenie rob6t i gotowos¢ do odbioru koricowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

9. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowo$ci do odbioru
koricowego robdét, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na
ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jako$ci, deklaracj¢ zgodnosci materiatow,
wyniki oraz protokoly wykonanych pomiaréw, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty
odbioréw, protokoty z rozruchu technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
operat geodezyjny zawierajacy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, monitoring
telewizyjny sieci kanalizacyjnej potwierdzajacy prawidiowe jej wykonanie wraz z zapisem
(rejestracja) obrazu, ,Instrukcje obstugi i eksploataciji obiektu®, i inne dokumenty konieczne
do dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i poéZniejsza
eksploatacije, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace
zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym
podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowos€ do odbioru koricowego, w
ciggu 20 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru korficowego.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.
12. Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajacego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w
ciggu nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich
bezptatnego usunigcia w terminie nie diuzszym niz 14 dni. Odbiér robét majacych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru
koricowego robét, nastgpi w ciggu nastepnych 2 dni.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 1, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na piémie, z zastrzezeniem ust. 18, o
ile na skutek specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad, nie bedzie mozliwe ich usunigcie
w ciagu 14 dni.

16. JezZeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktdre nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

17. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktdére nie nadajg sig
do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknigtym wada bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 18, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych.
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18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i ust. 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), aibo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
19. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego
oddaniem do uzytku.
20. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uplywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy.

§10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...........
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koficowego przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jako$ci wykonanego
przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczeg6ino$ci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposOb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przeglady gwarancyine zapewniajgce prawidiowa eksploatacje przedmiotu umowy w
okresie udzielonej gwaranciji.
5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig
niniejsze] umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez
Wykonawce, zastosowanie beda mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
bedzie stanowi¢ zalgcznik do protokotu odbioru korncowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje oéwiadczenie gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577' § 1i 2 k. c.,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.
7. Niezaleznie od uprawnieri wynikajgcych z gwaranciji, Zamawiajacy moze wykonywagé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w ninigjszej umowie i Kodeksie Cywiinym.
8. Na podstawie art. 5568 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspélnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skoriczy si¢ z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
9. W przypadku ofrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze:
a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie 30 dni, a wad szczegblnie
ucigzliwych (powodujacych awarig urzadzer i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody
albo przerwg w odbiorze $ciekéw czy wody deszczowej) w ciggu 24 godzin, od daty
pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawece,
b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o kidrym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia,
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bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usunigcia wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sig
do usuniecia - zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,
d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usunigte albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.
10. Termin usunigcia wad, o ktorym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na
wniosek Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong nha piSmie, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub
diugotrwalych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciggu 24 godzin.
11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez
przestanie wiadomos$ci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na
celu usunigcie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie urzadzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.
13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji obiektu niezgodny z zasadami okre$lonymi w ,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji obiektu”.
14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce,
zbiorem, szczegobtowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwaciji dla
wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktdrych mowa w ust. 12 wraz z wykazem
urzadzen i instalacji, ktére wymagaijg przegladéw serwisowych.
15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w
ust. 14, moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegdblnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwaranciji.
16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, nie
bedzie sie mdgt uwolni¢ ze zobowigzarn gwarancyjnych, powotujgc si¢ na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w spos6éb niezgodny z
zasadami eksploatacji i konserwacji.
17. W przypadku niesporzgdzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedg
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
18. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
wspdlnie przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgloszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé na wiasny koszt.
19. Wykonhawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.

-6 20. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o
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czas w ciagu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.
Postanowienia ust. 21 stosuje sie odpowiednio.
21. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust. 10, gdy termin usuniecia wad
bedzie wykraczal poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli zostatlo wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz”)
pozostawionego na zabezpieczenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.
22. W ramach udzielonej gwarancji nasadzen drzew i krzewéw, Wykonawca zobowigzany
jest do:
1) przegiadu wykonanych nasadzeri w okresie wiosennym i jesiennym oraz do
przedtozenia Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w
formie pisemnej w terminie 5 dni kazdorazowo od dokonanego przegladu,
2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
ich obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikow i wigzan, z zastrzezeniem
ust. 23.
23. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzerh mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiolowymi.
Jezeli nasadzenia nie przyjma sie, Wykonawca wymieni je w najblizsezym okresie
nasadzeniowym na koszt wdasny.
24. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
hienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowna;
1) w przypadku zwitoki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1i 2, w
stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokoéci 0,001 % wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzieh zwloki,
2) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) robét w stosunku do termindéw
przyjetych w rzeczowo — finansowym harmonogramie realizacji robét (zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, w wysokoséci 0,01 % wynagrodzenia
brutto za dany element {(etap) robét wynikajacego z harmonogramu, za kazdy dzien
zwloki,
3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokos$ci 0,002 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzienri zwioki,
4) w przypadku przerwania czynnos$ci odbiorowych dokonywanych przez wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy z powodu:
a) braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) braku inwentaryzacji powykonawczej,
c) braku stosownych protokotow i atestow,
d)braku oswiadczeri kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i przewidzianych
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
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w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
przerwy,

5) za zwioke w usunieciu ujawnionych w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, w
wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,
6) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od cafosci umowy, z powodu
okolicznoéci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,

7) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu
okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej
czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych
elementéw robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo -
finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajacego, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.
2,

9) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania cze$ci lub catosci robdt przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego
Zamawiajacy wyrazit zgode, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 2,

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom iub daiszym Podwykonawcom biorgeym udziat w realizacii
odebranych rob6t budowlanych, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 7 ust. 2 umowy,

11) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwioke w uzgodnieniu jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu realizacji
robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 5
pkt. 1, w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzieh zwloki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w
§ 3 ust. 5 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,

2) za zwloke w przekazaniu terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz
dokumentacjg okreslona w § 2 ust. 3 i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu
ustalonego w § 3 ust. 5 pkt. 4, w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust 2, za kazdy dzierr zwioki,

3) w przypadku odstapienia Wykonawcy od cato$ci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7
ust. 2, z wytaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, 4 11,

4) w przypadku odstagpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czgsci umowy
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ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robdt i wykazu scalonych elementow

robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo - finansowego

harmonogramu robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylgczeniem zaistnienia

sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1, 4i 11.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia

Zamawiajacemu dokumentu okreslajagcego wysoko$¢ kar umownych.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych

okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody
§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catoéci lub w czesci
niewykonane;j.

4. Zamawiajacy moze odstgpic od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub
zakoriczeniem roboét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakonczyé
roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca pomimo zastrzezernn zgloszonych na piSmie przez Zamawiajacego,
wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albc sprzeczny z ustalonymi
warunkami,

¢) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym
jednolitym rzeczowo — finansowym harmonogramem realizacji robot (zatacznik Nr 2
do niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, a przerwa przekracza 20
dni roboczych,

d) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 11, lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci

umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 4,
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy w sposob razacy narusza
jej postanowienia, pomimo zgloszonych na piSmie zastrzezen, przy czym w przypadku
zalegloSci w zaplacie wynagrodzenia, mozliwo$¢ odstgpienia dotyczy zalegtosci
dtuzszej niz 60 dni. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wyltgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidiowo
wykonane do dnia odstapienia od umowy.
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7. Skutecznoéé odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 4 lit. a) do c)
oraz ust. 6, zaleze¢ bedzie od uprzedniego pisemnego wezwania Strony, ktora
spowodowata wystapienie okoliczno$ci stanowiagcej podstawe zamierzonego
odstgpienia od umowy, do usuniecia tego stanu z wyznaczeniem jej stosownego
terminu, nie krétszego niz 10 dni oraz uptywu tego terminu.

8. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpic¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstapienie
od umowy.
9. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z podaniem podstawy faktycznej i prawne.
10. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstapieniu i bedzie wywierato skutek na
przyszioéé, przy zachowaniu w peini przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktore
Zamawiajacy nabyl przed datg zlozenia oéwiadczenia o odstgpieniu, w tym w
szczegblnoéci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstapienie,
zabezpieczenia, odszkodowania.
11. W przypadku nieprzyznania badz cofniecia $rodkéw pochodzacych z zewnetrznych
zrédet finansowania, ktére mialy byé przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy
lub przyznania ich w ograniczonej kwocie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
ustalonym na podstawie wykazu scalonych elementéw robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy) i jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy).

12. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce na pismie w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach

uzasadniajacych ograniczenie zakresu robot.

§13

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ prowadzenie robét,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatlem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstapienia od umowy
oraz protokét rob6t w toku (przerwanych) na dzien odstapienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustalic sposéb i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych
robot na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstapienia od umowy i
nastepnie opusci¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac
przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstapienia od umowy, w terminie 3 dni od
daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robot; ich koszt
obcigza Strone, ktéra spowodowata wystapienie okoliczno$ci na skutek ktérych
nastapito odstapienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o
ktérych mowa w § 12 ust. 1 i 11; Strona ta obowigzana jest przeja¢ je na wiasny
uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,
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7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstapienia od umowy ha zasadach zgodnych z postanowieniami

niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawea wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 wust 2 . w
WYSOKOSCI ....coeeievieeeee zl (stownie: ...............oooel } w formie ...l
przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniajg, Zze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczefi z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
4. Pozostala cze$C zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone lub zwoinione w ciagu 15
dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
5. Nie dopuszcza sig¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potraceri kwot z kolejnych
faktur za czeSciowo wykonane roboty.
6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznoéciach
przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) — d) oraz f) - 1) i ust. 3 ad pkt. 5 lit. a) — d) oraz f)
- 1), Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli inna forma anizeli ,pieniadz”), albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.
7. W trakcie realizacji umowy, Wykonaweca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164). Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy .zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowienn umowy

§15
1. Zakazana jest istotha zmiana postanowiefi zawartej umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o
ktorych mowa w § 12 ust. 11,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmnigjszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt w przypadku lokalnych
zmian warunkow geologicznych podioza w stosunku do zalozehn opracowanej
dokumentac;ji projektowej, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa,
4) zmiana materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
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budowlanych, sprzetu, urzadzer wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badZ podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie lub zmiang przepisow prawa, a takze w
przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie rob6t w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciagiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodne;j,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych facznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust.11,

f) wydluzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktérych usunigcie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

h) koniecznosci uzyskania decyzji [ub uzgodnieri, mogacych spowodowac
wstrzymanie robét,

i) koniecznoéci zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo — finansowego
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

j) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) prowadzenia prac lub badari archeologicznych, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania rob6t objetych niniejsza umowa,

) realizacji w drodze odrebnej umowy robét powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznoé¢é skoordynowania robdt i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

6) zmiana treSci wykazu scalonych elementéw robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej
umowy) w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2,

b) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

¢) koniecznoéci rozbicia poszczegdinych pozycji elementéw wykazu na podpozycje,
jezeli zmiana taka jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu
odbiocrowego,

7) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zafacznik Nr 2 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktorej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznos$ci wskazanej w pkt. 8,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie Miasta) lub
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zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
8) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z pézn. zm.),
c) zasad podilegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt i/lub materiatébw budowlanych,
sprzetu, urzgdzeft w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3
lub 4.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastepujacych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajacym z ograniczenia badz nieprzyznania lub cofnigcia
$rodkdow pochodzgacych z zewnetrznych Zrédet finansowania, ktére mialy byé
przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapiséow § 12
ust. 12,
- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowa w
§ 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia
(zaniechanych robét) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw robét (zafacznik
Nr 1 do niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 2
do niniejszej umowy),
- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniafych zmian warunkéw
geologicznych podioza z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego
dotychczasowej wysokosci badz jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia wraz z
petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwac prawo
zgdania dalszych wyjasniern wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem
stwierdzenia dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia,
- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, kiére stanowily podstawe wyboru
oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej
wysokosci badz jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, Ze
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z peinym
uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania
dalszych wyjasniern wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia,
- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) — 0 okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) - o okres dziafania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych
tacznie ponad 7 dni,
lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,
lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbgedny do wykonania robdét bedgcych konsekwencjg
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie
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wykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie
Miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

lit. ) — o okres niezbedny do wykonania rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

- ad pkt. 6) — zmiana tre$ci wykazu scalonych elementéw robot (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy):

lit. @) - z jednoczesng zmiana (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 112,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 8,

lit. c) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy) iflub zmiana finansowania:

lit. a) - stosownie do zmiany (Zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych
wadpkt1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

lit. ¢)- stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt 8,

lit. d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie Miasta) lub
zmian w pofrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

- ad pkt. 8) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegna zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajagcych zmiane stawki podatku VAT, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, 2z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé¢ prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia dopuszczalnosci zmiany
wynagrodzenia,

lit. b) oraz lit ¢) — pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,
7e Zamawlajacemu bedzie przystugiwaé prawo Zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia dopuszczalno$ci zmiany
wynagrodzenia,

lit. d) — zmiana wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w ad
pkt 3 i 4, o roznice wartoéci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych
technologii wykonania robét i/lub materialéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, ustalong
przez Strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysow
inwestorskich, katalogdw lub innych no$nikéw cenotwérczych.

4. Zmiana postanowierr zawartej umowy moze nastapi¢ wylgcznie za zgoda Stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koricowe
ke
1. Ewentuaine spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zadanie inwestycyjne wspéifinansowane ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dia Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

WYKONAWCA:

Zataczniki:
1. Wykaz scalonych elementéw robot.
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robét.
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