Zalgceznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr P S— |

W dniu coeeeeenee ceiereier e 2016 r. w Lublinie pomi¢dzy:

Gming Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez :
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zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

........................................................................................................ (NIP, REGON, zarejestrowanym),
reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

O OSSR

e bbb b SRR SRR b SR e bbb s ren

zwanym dalej "Wykonawca"

zwanymi takze w umowie ,,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tre$ci nastgpujace;:

Postanowienia ogélne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamdwienie publiczne
w trybie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164-j.t.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej
i studium wykonalnoSci oraz sprawowanie nadzoréw autorskich w ramach zadania pn:
sRewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie, znajdujjcego si¢ w obszarze
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”, planowanego do dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego 2014-2020.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

A. prace przedprojektowe:
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1) pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

2) uzyskanie niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, warunkéw od gestoréw mediow
oraz warunkéw w zakresie obstugi komunikacyjnej,

3) wykonanie niezbednych badan hydrologiczno-glebowych.

B. prace projektowe:

1) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej — 4egz.,

2) opracowanie projektu budowlanego (po 6 egz.) parku wraz z zagospodarowaniem, urzgdzeniem
i uzbrojeniem terenu w infrastrukture techniczng, w zakresie niezb¢dnym dla realizacji inwestycji,
we wszystkich branzach tj. architektonicznej i konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej, drogowej, obejmujgcego obstuge komunikacyjng (chodniki, elementy komunikacji
wewnetrznej), elementy matej architektury, odwodnienie 1 oswietlenie, monitoring terenu oraz
przebudowe uzbrojenia terenu w przypadku kolizji, ewentualng rozbiorke istniejacych obiektéw
i zasilenie energetyczne terenu budowy,

3) opracowanie projektu wykonawczego (po 6 egz.) wraz z zagospodarowaniem, urzadzeniem
i uzbrojeniem terenu w infrastrukture techniczna, w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji,
we wszystkich branzach tj. architektonicznej i konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej, drogowej, obejmujacego obsluge komunikacyjna (chodniki, elementy komunikacji
wewnetrznej), elementy malej architektury, odwodnienie i o$wietlenie, monitoring terenu oraz
przebudowe uzbrojenia terenu w przypadku kolizji, ewentualng rozbiorke istniejacych obiektow
i zasilenie energetyczne terenu budowy,

4) opracowanie projektu zieleni (w 6 egz.),

5) opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
we wszystkich branzach (po 4 egz.),

6) opracowanie przedmiaréw robét we wszystkich branzach (po 4 egz.),

7) opracowanie kosztoryséw inwestorskich we wszystkich branzach (po 4 egz.),

8) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztéw w formie tabeli scalonych elementéw robot
we wszystkich branzach, z podzialem na poszczegdlne etapy robot, umozliwiajacym
dokonywanie cze¢sciowych odbioréw robét i ich rozliczenie (po 4 egz.),

9) opracowanie informacji BIOZ (w 4 egz. jako elementu projektu budowlanego),

10) pozyskanie niezbednych opinii, decyzji, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen projektow,
koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

C. opracowanie studinm wykonalnosci — 3 egz.

D. pelnienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacja robét budowlanych
prowadzonych w oparcin o dokumentacj¢ stanowigca przedmiot zaméwienia, zgodnie z
ustaleniami zawartymi w niniejszej umowie, w zakresie obejmujacym w szczegolnosci:

1) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego wynikajgcych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt. a) i b)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 — jt), oraz w zakresie realizacji projektu
Zieleni,

2) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane oraz
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zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953),

3) wyjasnianie watpliwoéci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

4) uzupelnianie szczegotéw dokumentacji projektowej,

5} scista wspdlprace ze wszystkimi uczestnikamni procesu budowlanego, w szczeg6lnosci w zakresie dotyczacym:
a) uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,

b) wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodnosci realizowanych robdt
budowlanych z dokumentacijg projektows,

¢) udziatu w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

Nadzér autorski bedzie sprawowany jedynie w przypadku dojécia do skutku wykonania robdt
budowlanych objetych dokumentacja stanowigca przedmiot umowy

3. Szezegdlowe wymagania dotyczgce przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1,
przedstawiaja si¢ nast¢pujaco:

1) Dokumentacja powinna zawiera¢ rozwigzania projektowe zapewniajace zachowanie parku jako
terenu zieleni o podstawowej funkcji wypoczynkowo - rekreacyjnej 1 ekologiczne;.

2) Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wnioski, przedstawione w,Spolecznej
koncepcji zagospodarowania Parku Ludowego w Lublinie”, opracowanej po przeprowadzeniu
konsultacji spolecznych w okresie 2011 - 2012. {zal. nr ! — do niniejszej umowy) oraz w
»Uszczegbétowieniu spolecznej koncepcji zagospodarowania Parku Ludowego” z IX.2015 r. (zal. or
la — do niniejszej umowy).

3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dwie prezentacje publiczne projektu. Jedng na etapie
koncepcji — w celu zebrania opinii w zakresie sposobu zagospodarowania obszaru parku, druga
prezentacj¢ na etapie koficowego opracowywania projektu wykonawczego — w celu skonsultowania
proponowanych rozwigzan funkcjonalnych i materialowych. Prezentacje powinny by¢ poprzedzone
umieszczeniem opracowan projektowych na stronie internetowej Zamawiajgcego, umozliwiajacej
mieszkaficom Lublina zapoznanie si¢ z zakresem planowanej przebudowy parku oraz ulatwiajace;j
kontakt z biurem projektowym celem zglaszania uwag i opinii.

4) Studium wykonalno$ci powinno by¢ przygotowane wedlug wytycznych pn. ,,Studia
wykonalnos$ci projektéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014 — 2020” (zal. nr 9 - do niniejszej umowy) oraz wg Instrukcji wypehiania
zatgeznikow do wniosku (zal. nr 10 — do niniejszej] umowy). Studium wykonalnoéci nalezy
opracowa¢ w generatorze wnioskéw, dostepnym na stronach Urzgdu Marszatkowskiego

Wojewo6dztwa Lubelskiego.
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5) W ramach dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac nastgpujace elementy:
a) rewitalizacja terenéw zielonych

W projekcie nalezy przedstawi¢ kompleksowa gospodarke zielenig, obejmujgcg niezbgdne wycinki
istniejacego drzewostanu, planowane nasadzenia oraz zabiegi piel¢gnacyjne zieleni. Wprowadzanie
nowych gatunkdéw roélin powinno byé poprzedzone wykonaniem specjalistycznych badan,
umozliwiajacych okreslenie profilu hydrologicznego i glebowego parku, a takze zdefiniowanie
odpowiedniego skltadu gatunkowego wprowadzanej roslinnosci. Gospodarka zielenig powinna
uwzgledniaé¢ panujagce warunki wodno-gruntowe i przyrodnicze. Nalezy rozwazyé mozliwosé
wprowadzenia ro$linno$ci legowej, charakterystycznej dla terenéw podmoklych. Kompozycja
zieleni powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem zalecefi ogdlnych, zawartych w ,,Studium
wartosci widokowych miasta Lublin” (zal. nr 8 — do niniejszej umowy), zamieszczonym na stronie
BIP Urzedu Miasta Lublin «/fwww.bip.lublin.ew/bip/um/index.php?t=200&fid=11038) oraz
z uwzglednieniem zalozen gospodarowania zielenia okreslonych w ,Inwentaryzacji szaty roslinne;j
Parku Ludowego w Lublinie” opracowanej w grudniu 2014 r. przez M. i J. Kolendowiczéw (zal. nr
4 — do niniejszej umowy). Zielen nalezy traktowaé jako branz¢ wiodaca, dostosowang do celéw
rekreacyjnych i1 wypoczynkowych, Nalezy zaprojektowa¢ trawniki jako wielofunkcyjne,
o nawierzchni odpornej na panujagce warunki oswietleniowe oraz odpomej na intensywne
uzytkowanie. Nalezy przewidzie¢ miejsce, pelniace funkcje wybiegu dla psow wyposazonego
w kosze na psie odchody.

Opracowanie systemu przyrodniczej informacji wizvalnej dla parku m.in. majg byé
wyeksponowane okazy przyrodnicze, kladki widokowe, np. w koronach drzew do obserwowania

przyrody.

b) obshiga komunikacyjna

Nalezy zaprojektowaé uktad komunikacji wewnetrznej wraz z rozwigzaniem sposobu polaczenia
parku z terenami sgsiadujacymi. Uklad alejek powinien uwzglgdnia¢ tradycyjne kierunki
przemieszczania si¢ mieszkancdw Lublina na terenie parku, ze szczegdlnym uwzgl¢dnieniem
kierunkéw od ul. Dworcowej do ul. Glebokiej i Al Pilsudskiego. Wejscia do parku nalezy
przewidzie¢ od strony Al Pilsudskiego, ul. Muzycznej i Trasy Zielonej oraz od strony Targoéw
Lublin S.A. Ciagi piesze winny by¢ zaprojektowane jako dostgpne z kazdego kierunku. Teren
Targéw Lublin S.A. winien by¢ dostgpny jako ciag pieszy na kierunku Dworzec — ul. Plazowa.
Alejki nalezy zaprojektowa¢ o geometrii i nawierzchni umozliwiajacej ruch pieszy, rolkowy
i rowerowy. Alejki dla rolkarzy powinny by¢ polaczone z pobliskimi parkingami. Nalezy
zaprojektowaé kladke nad rzeka Bystrzyca, umozliwiajagca latwy wjazd i wyjazd rowerzystom,
korzystajacym ze $ciezki rowerowej, zlokalizowanej wzdtuz Bystrzycy. Uklad alejek powinien
zapewnié ruch rowerowy na obszarze parku na zasadzie petli. Sciezki rowerowe powinny spetnia¢
wymagania okreslone w ,,Standardach technicznych dla infrastruktury rowerowej” (zat. nr 5 — do
niniejszej umowy). W strefach wejsciowych nalezy zaprojektowaé lokalizacje pawilonow
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obstugowych (gastronomia, wypozyczalnie) oraz sanitariaty. Nalezy zaprojektowa¢ ciag pieszo-
jezdny taczacy Al. Pilsudskiego z ul. Muzyczng wraz z placem.

¢) strefa ochronna uj¢cia wody

Z uwagi na zlokalizowanie w bezposrednim sasiedztwie parku ujgcia wody ,,Centralna”, zasilanego
przez wody podziemne przeplywajace po terenem parku dokumentacja projektowa powinna
uwzgledniaé zakazy zawarte w punkcie 5.6 ,,Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw
wod podziemnych ujgcia Centralna dla miasta Lublina dla ustanowienia strefy ochronnej ujecia”
(zal. nr 2). Obecnie w Parku Ludowym znajduje si¢ 7 piezometréw: P299, P99A, PCQ2, PCIIQ,
PCIIK, PCVIIIK oraz PCIXK . Piezometry obudowane sg z krggami betonowymi. Ich lokalizacja
przedstawiona jest na zalaczonej mapie (zal. nr 3- do niniejszej umowy). Z powodu mozliwosci
przypadkowego uszkodzenia obudowy otworow podczas prac budowlanych, transportowych itp.
piezometry powinny by¢ dobrze widoczne. Nalezy =zaprojektowaé ostoniecie istniejacych
piezometréw estetycznymi obudowami. Z uwagi na mozliwo$¢ przedostania si¢ substancji
szkodliwych poprzez otwor do wody uzytkowej w projekcie nalezy umie$cié informacje o
konieczno$ci zachowania na etapie wykonywania rob6t budowlanych szczegdlnej ostroznosé przy
postugiwaniu si¢ substancjami chemicznymi w ich poblizu oraz o zakazie skladowania w promieniu
okoto 8 m materialow budowlanych, odpadow itp.

d) bulwar po poludniowej stronie Bystrzycy

W celu otwarcia parku na rzeke nalezy zaprojektowaé alejke po poludniowej stronie Bystrzycy.
Alejka stanowié bedzie piesze polaczenie terenéw stadionu z Al. Pilsudskiego. Nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ zejscia do samej rzeki. Uwzgledniajgc mozliwosé organizowania sptywow kajakowych
nalezy zaprojektowac przystan dla kajakow, rozbudowana o miejsce do wypoczynku.

¢) oSwietlenie i iluminacja

Nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie wzdluz ciggéw komunikacyjnych, na placach wejsciowych oraz
przy projektowanych obiektach kubaturowych(sanitariaty, mala gastronomia) i przy malej
architekturze. Nalezy zaprojektowac iluminacje ciekawych okazéw przyrodniczych.

f) system bezprzewodowego dost¢pu do internetu

W celu umozliwienia korzystania na terenie Parku Ludowego z internetu nalezy zaprojektowaé
rozbudowe miejskiego systemu bezprzewodowego dostepu do internetu (Hot-Spot).
Zaprojektowane punkty dostepowe winny byé zgodne z funkcjonujagcym systemem miejskim.
Projekt nalezy opracowa¢ na podstawie warunkéw uzyskanych w Wydziale Informatyki
i Telekomunikacji Urzgdu Miasta Lublin oraz uzgodni¢ z nim opracowanie projektowe.

g) system miejskiego monitoringu na terenie parku

IEundusjzeI< . .-B.. lubelskie Unia Europejska

urgpejskie ” .. d

rogramegonsty D UG s

|zP-P-1.271.1.44.2016 | Wz6r umowy — zat. nr 8 do SIWZ Strona 5z 22|

G- R



Zaprojektowaé rozbudowe miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o kamery IP FullHD wraz z
podiaczeniem do miejskiej sieci szerokopasmowej. Projekt nalezy opracowal na podstawie
warunkéw uzyskanych w Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Urz¢du Miasta Lublin oraz
uzgodnié z nim opracowanie projektowe.

h) obiekty malej architektury

Park winien posiada¢ dwie glowne strefy:

I - strefa wypoczynku biernego wraz z placami zabaw,

11 - strefa wypoczynku aktywnego t.j.: scianki wspinaczkowe, plac do ¢wiczef gimnastycznych,
plac do street workout'u, ktadki widokowe w koronie drzew.

Nalezy zaprojektowaé obiekty o wysokich standardach architektonicznych, odpome na
przypadkowe zniszczenie, bezpieczne w uzytkowaniu. Zaprojektowac lub wskaza¢ katalog mebli
miejskich: miejsca do siedzenia, kosze, latarnie, pojemniki na psie odchody itp. Zaprojektowad
spo6jny stylistycznie system informacji wizualnej dla obszaru parku.

i) dostesowanie parku dla potrzeb oséb niepelnosprawnych

W projekcie nalezy zastosowaé rozwigzania zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego,
uwzgledniajagce potrzeby wszystkich uzytkownikdéw, bez wzgledu na ich ograniczenia w
mobilnosci i percepeji, umozliwiajacymi pelng dostepno$é przestrzeni Parku Ludowego wszystkim
osobom o ograniczonej sprawnosci, osocbom starszym oraz dzieciom. W szczegdlnosci dotyczy to
ciggbw komunikacyjnych, urzadzen stanowiacych wyposazenie parku oraz systeméw
informacyjnych, tablic i innych elementéw informacji wizualnej, ktére musza by¢ dostosowane do
potrzeb 0s6b niepelnosprawnych, w tym niewidomych i stabowidzacych. Nalezy przewidzieé
zastosowanie tyflografiki: plan parkn lub mapy z odlewn zinformacja w j.Braille”a.
Zaprojektowane urzadzenia musza cechowac si¢ odpornoscia na czynniki atmosferyczne.

W celu zapewnienia dostgpnosci przestrzeni Parku Ludowego dla os6b niepelmosprawnych
dokumentacja projektowa powinna przygotowana z uwzglednieniem nastgpujacych dokumentow:

i. Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z niepelnosprawnoéciami oraz zasady rownosci szans kobiet i
me¢zezyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; (zal. nr 6 — do niniejszej

umowy)

ii. Realizacja zasady rowno$ci szans i niedyskryminacji, w tym dost¢pnosci dla osoéb z
niepelmosprawnosciami, Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu wdrazania
funduszy europejskich 2014-2020 (w szczegdlnosci rozdziat 5) (zal. nr 7 — do niniejszej

umowy)

Obowiazki Stron
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§3
1. Do obowigzkoéw Wykonawey w odniesieniu do przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 lit. A i B nalezy:
1) pozyskanie, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego:
a) mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
b) niezbednych do projektowania aktualnych warunkéw technicznych w szczegdlno$cei w zakresie:
- obstugi komunikacyjnej,
- zasilania obiektu w media (w szczegdlnosci w energie¢ elektryczng),
- usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcg podziemng infrastruktura techniczng,
- odprowadzenia wdd deszczowych,
¢) wszelkich niezbednych opinii, decyzji, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji,
koniecznych do wystapienia o decyzj¢ o pozwoleniu na budowe i do uzyskania pozwolenia na
pézniejszg eksploatacje — w tym:
- wladciwych uzgodnien branzowych z uzytkownikami i wlascicielami infrastruktury
technicznej,
- uzgodniefi z konserwatorem zabytkéw dla obiektéw objetych ochrong konserwatorskg lub
znajdujgcych si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej,
2) uzgadnianie na roboczo (biezaco) z Zamawiajacym calej dokumentacji projektowej objetej
przedmiotem niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy dokona uzgodnienia
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentéw do uzgodnienia,
3) informowanie Zamawiajacego na biezaco (nie rzadziej niz dwa razy w miesigcu) o postepie
i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie
pojawiajgcych si¢ zagrozefn, przy usunigciu ktérych moze byé pomocne dzialanie
Zamawiajacego,
4) przedkiadanie Zamawiajacemu na biezagco dokumentéw potwierdzajacych zlozenie
poszczegblnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia lub w celu uzyskania
niezb¢dnych decyzji, opinii, sprawdzen czy zatwierdzen,
5) opracowanie dokumentacji bedacej przedmiotem umowy zgodnie z:
a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. - ,,Prawo Budowlane” (Dz U. 2016.290—j.t),
b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno— uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 —j.t.),
¢) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym ( Dz. U. 2004.130.1389),
d) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
¢) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,
f) zaktualizowanym projektem planu dla obszaru Parku Ludowego pn.” Ustalenia planistyczne-
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wycigg z projektu mpzp ulic: Dworcowej,Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i
Pitsudskiego — DOTYCZY REJONU PARKU LUDOWEGO-FAZA PO MKUA I — STAN NA
28.04.2016” - stanowigcym - (zal. nr 11 — do niniejszej umowy).
6) opracowanie dokumentacji bedacej przedmiotem umowy zgodnie z aktualnymi warunkami
technicznymi, obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa, Normami oraz pozyskanie
wymaganych uzgodnien dokumentacji okre$lonych wlasciwymi przepisami prawa,
umozliwiajacych wystgpienie o decyzje o pozwoleniu na budowe i uzyskanie pozwolenia na
pdzniejsza eksploatacje,
7) opracowanie dokumentacji w sposdb szczegélowo okre§lajacy przedmiot zamodwienia
publicznego w postgpowaniu o jego wykonanie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamoOwiefi publicznych w zakresie niezb¢dnym do ogloszenia zamdwienia publicznego na
wykonanie na jej podstawie rob6t budowlanych; opracowana dokumentacja nie moze opisywaé
przedmiotu zaméwienia w spos6b utrudniajagcy uczciwa konkurencje; w dokumentacji nie
moga wystgpowaé nazwy towardOw (materiatdw i urzadzen) pochodzacych od konkretnych
producentéw, a w przypadku kiedy jest to niemozliwe, towary takie (materialy i urzadzenia)
muszg by¢ dodatkowo opisane poprzez okreélenie ich minimalnych parametréw technicznych,
uzytkowych i jakosciowych, spelniajacych wymagania projektowe; zastosowanie nazw
wlasnych wymaga podania przez Wykonawce uzasadnienia na czym polega specyfika
przedmiotu zamo6wienia wymuszajaca koniecznos¢ zastosowania tych nazw,
8) przekazanie Zamawiajgcemu calosci dokumentacji bgdacej przedmiotem umowy w wersji
papierowe]j oraz w formie elektronicznej na noéniku CD (w 2 egz.; rysunki w plikach pdf
i dwg), z zastrzezeniem, Zze opracowania wymienione w § 2 ust. 2 lit. B pkt. 6) i 7) (kosztorysy
i przedmiary), winny by¢ mozliwe do odczytania w programie ,NORMA” lub innym
kompatybilnym z programem ,,NORMA?”,
9) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajjcemu dokumentacji stanowigcej przedmiot
umowy,
10} udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawcoéw ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamOwienia lub Zamawiajacego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zaméwienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje¢ projektowa stanowiaca przedmiot
niniejszej umowy, w terminie 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tresci zapytania, badz
W innym niezbgdnym terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
11) sporzadzenie i zlozenie Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja
bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowa, i Ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
2. Wykonawca zobowigzje si¢ do poprawy wykonanych opracowan, bez dodatkowego wynagrodzenia
w przypadku zmiany przepisow lub zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez
wazelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postgpowania, zmierzajacym do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
wykonania robot budowlanych,
3. Do obowigzkéw Wykonawey w odniesieniu do pelnienia kompleksowych nadzoréw
autorskich, nalezy realizacja czynnosci wymienionych w § 2 ust. 2 lit. D.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
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nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 lit. D (w tym do przyjazdu na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego celem wykonania czynnosci bedacych
konsekwencja uzgodnien poczynionych na budowie, w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fiksem,
telefonicznie, pocztg email) b w inmym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie, na kazde wezwanie
Zamawigjacego przez osoby posiadajace wymagane obowiazujacymi przepisami prawa, uprawnienia (projektant
badz zespot projektantow wedtug aktualnych potrzeb Zamawiajacego).

5. Zmiany wprowadzane za zgodg projektanta do dokumentacji projektowej w czasie
wykonywania rob6t budowlanych, dokumentowane bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bgdace uszczegdlowieniem lub uzupeinieniem projektu oraz rysunki
zmian dokumentacji projektowej opatrzone data i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony i zataczone do dziennika budowy.

6. W ramach realizacji nadzoréw autorskich obj¢tych przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawcy przystugujg uprawnienia wynikajgce z art. 21 ustawy Prawo budowlane,

1) wstep na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacii,
2) zgdanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

7. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy przez personel posiadajacy
wymagane obowiazujgcymi przepisami prawa, uprawnienia.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

9. Wykonaweca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawece,

3) zZlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawey oraz o ogloszeniu upadiosci Wykonawcy,
4) wszczgciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dzialalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

10. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy prawa czynno$ci zwigzanych
z przygotowaniem i realizowaniem prac projektowych oraz peinieniem nadzoréw autorskich
nad robotami budowlanymi prowadzonymi w oparciu o dokumentacj¢ stanowigcg przedmiot
niniejszej umowy, w terminach i na zasadach okreslonych w tych przepisach bgdz w niniejszej
umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci
niezwlocznie w spos6b umozliwiajagcy Wykonawey prawidtowa i terminowsg realizacje
przedmiotu umowy,

2) odebranie prawidlowo wykonanego przedmiotu umowy, w terminach i na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie,
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3) terminowa zaplata umowionego wynagrodzenia ryczattowego na zasadach okreslonych
niniejszg umowa.

Termin realizacji przedmiotu umowy i procedura odbiorowa

§4
Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy do dnia 31.12.2019 ., w tym:

1) koncepcja programowo-przestrzenna, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 lit. B pkt 1) - 2 m-ce od
daty zawarcia umowy,

2) projekt budowlany, o ktérym mowa w § 2 ust.2 lit. B pkt 2) —........,

3) projekt wykonawczy i pozostale opracowania, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 lit. B —
8 m-cy od daty zatwierdzenia koncepcji programowo-przestrzenne;j,

4) studium wykonalnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 lit.C — 1 m-c od daty zatwierdzenia
dokumentacji projektowej,

5) pelnienie kompleksowych nadzoréw autorskich - od daty zawarcia umowy
z wykonawcg robot budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacj¢ projektows
stanowigca przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru
konicowego tych robdt, jednak nie dtuzej niz do dnia 31.12.2019r.

§5

1. Wykonawea kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowsg
opracowanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit. A, B i C w siedzibie Zamawiajjcego
- w Wydziale Inwestycji Remontéw Urzedu Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, w terminie
okreslonym w § 4 pkt. 1, 2, 3, 4.

2. Przekazanie poszczegoélnego opracowania odbedzie si¢ kazdorazowo na podstawie pisemnego
pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostalo zlozone przez
Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, Ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru tego opracowania.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanego
opracowania z zakresem umowy i sporzadzi protokdt zdawczo - odbiorczy,
w kiérym potwierdzi dokonanie odbioru opracowania.

4. Zamawiajgcy moze odmoéwié przyjecia przedlozonego przez Wykonawcee opracowania
w calosci lub w czedci ze wskazaniem przyczyn odmowy, pisemnie zawiadamiajac o tym
Wykonawce na wskazany przez niego adres e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajacy odmowi
przyjecia calosci opracowania lub jego czg¢éci, Wykomawca niezwlocznie wykona nowe
opracowanie, uwzgledniajgc zastrzezenia zgloszone przez Zamawiajacego i przedlozy
Zamawiajacemu do odbioru ponownie wykonane opracowanie lub jego cz¢$¢, w terminie 14
dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjgcia jego pierwotnej wersji.

5. Date wskazang w pokwitowaniu, o ktérym mowa w ust. 2, traktuje si¢ jako dat¢ wykonania
odpowiedniego opracowania , o ile prawidlowo$¢ realizacji opracowania zostala potwierdzona
przez Zamawiajgcego postanowieniami protokolu, o ktérym mowa w ust. 3. W sytuacji, gdy
Zamawiajgcy odmowi przyjecia opracowania przedlozonego przez Wykonawce stosuje sie
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odpowiednio postanowienia ust. 1- 4.

6. Do dokumentacji projektowej, Wykonawca zalacza szczegétowy jej wykaz, natomiast do
kazdego z opracowan pisemne o$wiadczenie, ze jest wykonane zgodnie z umowa i kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

7. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6, skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy.

8. Odecbranie przez Zamawiajgecego opracowania wedlug procedury okreslonej w niniejszym paragrafie, nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani jej nie
ogranicza.

9. Podpisanie protokohu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanego opracowania w ramach realizacji przedmiotu niniejszej tumowy.

§6
Dowodami realizacji obowigzkow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 lit. D bedg kazdorazowe  wpisy
projektanta, badz niezbe¢dnej grupy projektantow, do dziennika budowy oraz protokoly i notatki
spisane z udzialem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robdt budowlanych,
inwestora i autoréw projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoly pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantéw. Kazdy pobyt projektanta, badz niezbgdnej grupy projektantéw
na budowie winien by¢ odnotowany wpisem do dziennika budowy.

Sily wlasne i Podwykonawcy

§7
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamoéwienia bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy.
2, W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy, do obowigzkéw
Wykonawey nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow.
3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za jakosé¢ i terminowos$é prac, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

Wynagrodzenie i zasady jego platnosei

§8

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 okreslone
kwotg ryczaltowg Wynosi ..cceeeesseceeseness zl (stownie: .........ccociiiiinien, ) brutto.
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sklada si¢ kwota netto .............. zt
(stownie................ ) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ......... zt (stownie: ............ ).

Eundus_zek . ... lubelskie Unia Europejska

uropejskie - e jski

Progran? Rgglona lny * 5“"{‘7 Hag! Rw&u;;:p;sgl;;ﬁ:&d:;:

ZP-P-1.271.1.44.2016 | Wzér umowy — z;L nr_8 ao Siwz Strona 11 z 22

“ - (e



3. Wynagrodzenie za wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, o ktorym mowa w § 2 ust.
2 lit. B pkt 1) okreslone kwotg ryczattowa wynosi ....... z} (stownie: .....) brutto, w tym kwota netto

..... zt (stownie: ........) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ......zL(stownie : ...................).

4. Wynagrodzenie za wykonanie prOJektu budowlanego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. B pkt
2) okreslone kwota ryczaltowa wynosi ......... zt (stownie: .......... ) brutto, w tym kwota netto ............
zt (stownie: ............... ) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ..........c.ceueens zt.

5. Wynagrodzenie za wykonanie projektu wykonawczego i pozostalych opracowan, o ktérych
mowa w § 2 ust. 2 lit.B okreslone kwota ryczaltowa wynosi ...........cc....... zt (stownie: ................. )
brutto, w tym kwota netto ........ z} (slownie: .....) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ........... zt

6. Wynagrodzenie za wykonanie studium wykonalnosci, ¢ ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit. C
okreslone kwotg ryczaltowa wynosi ........ zt (stownie: ....... ) brutto, w tym kwota netto ......... zt
(slownie: ....... ) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ...... z} (stownie : ......... ).

7) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit.
D okreslone kwotg ryczattowa wynosi ........ zl (stownie: ....... ) brutto, w tym kwota netto ......... 7t
(stownie: ....... ) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ...... z} (slownie : ......... ).

8. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje caloéé kosztéw zwigzanych z realizacjag zamowienia,
w tym koszty pozyskania mapy do celow projektowych, pozyskania aktualnych warunkéw
technicznych i wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych dokumentacji z uzytkownikami
i wlascicielami infrastruktury technicznej, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe,
a w przypadku wykonywania nadzoru autorskiego takze koszty dojazdu na budowe,
ewentualnych noclegéw, oraz czynnos$ci wykonywanych poza terenem budowy, a bgdacych
konsekwencjg uzgodnien poczynionych na budowie.
§9

1. Platno$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 2 ust. 2 lit. A,B i C nastapi
przelewem na wskazane konto Wykonawey w terminie 21 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo sporzadzonej faktury wystawionej na podstawie protokolu zdawczo
- odbiorczego, o ktérym mowa w § 5 ust. 3.

2.Faktura, o ktérej mowa w ust.1, bedzie wystawiana za zakonczone elementy przedmiotu umowy
wynikajgce z protokotu zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

3. Platno$¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawey w terminie 21 dni
od daty dorgczenia faktury.

§10
1. Wynagrodzenie za pelienie nadzoru autorskiego, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 lit. D, platne
bedzie na podstawie faktur czg¢sciowych wystawianych nie cz¢sciej niz w okresach kwartalnych
po zakoficzeniu kwartalu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czg¢sciowe w
krétszych okresach.
2. Platnosci czesciowe dokonywane beda w transzach obliczonych proporcjonalnie w stosunku do
wartosci (brutto) robot budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji bedgcej
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przedmiotem niniejszej umowy.

3. Podstawa platnosci czes$ciowych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 bedzie kazdorazowo faktura
wystawiona przez Wykonawceeg, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego, protokolu zawierajgcego informacje¢ o procentowym zaawansowaniu robét
budowlanych objetych nadzorem.

4. Laczna kwota platnosci czgsciowych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczyé 90 %
wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 7.

5. Faktura koricowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koficowego robét budowlanych
objetych nadzorem, po podpisaniu protokotu koncowego odbioru tych robét.

6. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawey w
terminie do 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

Gwarancja i r¢kojmia

§11

1. Na wykonany przedmiot, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. A, B,Wykonawca udziela
gwarancji na okres od dnia podpisania protokolu odbioru, 0 ktérym mowa w § 5 ust. 3 do
uplywu terminu odpowiedzialnosci z tytulu regkojmi za wady robét budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji bgdacej przedmiotem niniejszej umowy.

. W ramach gwarancji Wykonawca bgdzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji, a bedg wynikiem
nieprawidlowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym w

ust. 1, jezeli zglosil wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu,

4, Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru dokumentacji dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.4, Wykonawca dodatkowo sformuluje
ofwiadczenie gwarancyjne spelniajace wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawniefi z gwarancji,
a takze stwierdzenie, Ze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnief
Zamawiajacego wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

6. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej cz¢éci Zamawiajacy wykonujge
uprawnienia z tytulu gwarancji moze:

1) zada¢ od Wykonawcey bezplatnego usunigcia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce,

2) zleci¢ usunigcie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, stronie
trzeciej na koszt i niebezpieczenistwo Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w
terminie, o ktérym mowa w pkt. 1, lub odméwi ich usunigcia, bez utraty praw wynikajacych
Z gwarancji,

3) nie zadajgc usunigcia wad - Zzadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji w
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takim stosunku, w jakim wartoé¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego
warto$ci obliczonej z uwzgl¢dnieniem ujawnionych wad,
4} odstapi¢ od umowy, jezeli wskazane wady nie zostang usunigte zgodnie z dokumentem
gwarancyjnym.
7. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru dokumentacji, dokument
gwarancyjny (karte gwarancyjng) na wykonany przedmiot umowy.
8 Dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowaé co najmniej
postanowienia okreslone wust. 1,2, 31 4.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
w terminie i na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym.
10. Postanowienia ust. 1-9, stosuje si¢ odpowiednio do dokumentacji powstalej w wyniku
wykonywania czynno$ci nadzoru autorskiego.

Kary umowne

§12

1. Strony zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce na etapie realizacji przedmiotu umowy,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. A — C, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey kare umowna w wysokosci 5 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1,
z wylgczeniem sytuacji o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na etapie realizacji przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 lit. A — C, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosei 5 % kwoty okredlonej w § 8
ust. 1.

4, W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawe¢ na etapie realizacji nadzorow
autorskich, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 lit. D, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 7, z wylgczeniem sytuacji o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na ctapie realizacji nadzoréw
autorskich, o ktéorych mowa w § 2 ust. 2 lit. D, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 7.

6. W przypadku zwioki w wykonaniu koncepcji programowo-przestrzennej, o ktorej mowa w § 2
ust. 2 lit. B pkt 1), w stosunku do terminu okreslonego w § 4 pkt. 1) umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 8 ust. 3 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki.

7. W przypadku zwloki w wykonaniu projektu budowlanego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. B
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pkt 2), w stosunku do terminu okreslonego w § 4 pkt. 2) umowy, Wykonawea zaplaci
Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 8 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki.

8. W przypadku zwloki w wykonaniu projektu wykonawczego i pozostatych opracowan, o ktérych
mowa w § 2 ust. 2 lit. B, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 pkt. 3) umowy, Wykonawea
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokodci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 5 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki.

9. W przypadku zwlioki w wykonaniu studium wykonalnoséci, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. C,
w stosunku do terminu okreslonego w § 4 pkt. 4) umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 8 ust. 6 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki.

10. W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy okre§lonego w § 2 ust. 2 lit. C,
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
karg umowna w wysokosci 200 zt (stownie: dwieécie ztotych), za kazdy dzieh zwloki.

11. W przypadku zwloki w usuwaniu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, Wykenawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,01% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu
WYyZnaczonego na usunigcie wad.

12. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcg terminu udzielania odpowiedzi na zapytania
wykonawc6ow ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia lub Zamawiajacego, kierowane w trakcie
trwania procedury udzielania zaméwienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigca przedmiot ninigjszej umowy, Wykonawea zaplaci kare umowng w
wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

13. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos$¢ kar umownych.

14. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos$é kar umownych.

15. Wykonawca wyraza zgodg na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia
oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po pisemnym powiadomieniu
przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

16. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego
przewyzszajagcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych okreslonych
przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

17. Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz o0sob trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Eundus_zek i .- .. lubelskie Unia Europejska

uropejs SR '

Prograg Rgglonalny - W yc:.e! Roziyo;:p::;of:’l:l:gs:

ZP-P-1.271.1.44.2016 | Wz6r umowy - zat. nr 8 do SIWZ | Strona 152 22|

am - i



Odstapienie od umowy

§13
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy jezeli:
1) wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) Wykonawca nie przystapil do wykonania przedmiotu umowy lub zaniechat jego realizacji, co w
oceniec Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania prac;
stwierdzenie takiego opdZnienia zostanie dokonane na pismie przez Zamawiajacego,
3) pomimo pisemnych zastrzezefi ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie wykonuje umowy
zgodnie z warunkami w niej okre§lonymi lub w inny sposéb narusza postanowienia umowne,
4) Wykonawca dokonal cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajacego,
5) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadiosci Wykomawcy lub Podwykonmawcey, przy
pomocy ktérego Wykonaweca wykonuje przedmiot umowy, badz Wykonawea lub
Podwykonawca, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, zostanie
postawiony w stan likwidacji.
2. Wykonawca moze odstapié¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgloszonych na
pi$mie zastrzezen, w sposOb razacy narusza postanowienia umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w calosci lub w czesci niewykonane;j.
4. Odstagpienie od umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 1 pkt. 1 moze nastagpié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstagpienie od
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 2 - 5 oraz ust. 2 mozZe nastgpi¢
w terminie 20 dni od powziecia wiadomodci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od
umowy.
5. Odstapienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg dorgczenia
drugiej Stronie o$wiadczenia o odstapieniu i bgdzie wywieralo skutek na przyszlosé, przy
zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajgcy naby! przed
datg zlozenia o§wiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji,
kary umowne;j za odstapienie, zabezpieczenia i odszkodowania.
6. Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej 1 prawnej.
7. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony zobowigzane sa do nastgpujgcych czynnosci:
1) Wykonaweca zobowigzany jest wstrzymaé wykonywanie umowy,
2) Wykonawca sporzadzi z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, protokdl z inwentaryzacji
wykonanych prac na dzien odstagpienia od umowy,
3) Zamawiajgcy zobowiazany jest do zaplacenia wynagrodzenia za prace prawidlowo wykonane
do dnia odstgpienia od umowy; ustalenie wysokoSci zaplaty wynagrodzenia zostanie dokonane na
podstawie protokoléw odbioru i stopnia zaawansowania prac.
8. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cz¢éci umowy tzn. wynagrodzenia naleznego za prace prawidlowo
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
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9. W przypadku stwierdzenia opracowan wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony
zostanie Wykonawca, z winy ktérego odstapiono od umowy, wykorzystujac roéwniez
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Prawa autorskie i zalezne

§14
1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca lacznie z przekazang dokumentacja przenosi
na rzecz Zamawiajgcego calo$¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do opracowania oraz
prawo wlasnosci egzemplarza utworu, nos$nikdw, na ktérych zostalo ono utrwalone — bez
dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostaja wlasnoscia
projektantow — autorow dokumentacji projektowe;.
2. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do opracowania bedacego przedmiotem umowy, zostaja
przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na odrgbnych polach eksploatacii,
dotyczacych w szczegblnoscei:
1) realizacji inwestycji;
2) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwor utrwalono,
3) utrwalania i zwielokrotniania kazda mozliwg technika, w szczegolnosci poprzez drukowanie,
wykonywanie odbitek, przy uzyciu wszelkich nosnikéw, technik video, techniki komputerowej lub
rzutnika,
4) publicznego udost¢pniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegélnosci na ogélnodostepnej wystawie lub
ekspozycji, wySwietlania, wprowadzania do pamigci komputera, przesylania za pomocg sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
5) udostgpnienia w ramach przepisow ustawy o dostgpie do informacji publicznej,
6) prowadzenia wszelkich postgpowan o udzielenie zaméwien publicznych zwigzanych z realizacja
inwestycji przez Zamawiajgcego, na terenie, dla ktérego zostata opracowana dokumentacja na
podstawie niniejszej umowy,
7) ubiegania si¢ o dofinansowanie ze Srodkéw budzetowych lub funduszy Unii Europejskiej - jako
element wniosk6w o dofinansowanie ze srodkow budzetowych lub funduszy Unii Europejskiej,
8) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy, przez architektéw i wykonawcoéw wykonujacych kolejng dokumentacje projektows i
opracowania, na podstawie oddzielnego zamdwienia,
9) w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych,
zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynkdéw, budowli i
innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego, na terenie dla ktérego byla opracowana
dokumentacja projektowa,
10} do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stluzacego celom promocyjnym i
informacyjnym oraz niezb¢dnym do przygotowania i realizacji inwestycji.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce¢ wykonania w wyznaczonym terminie badZ przystapienia do
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wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowaé op6znieniem termindéw
wynikajacych z umowy badz powodowaé zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy badz
gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na
kazdym odrebnym polu eksploatac;ji.

5. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawee z udzialem innych oséb, ktérym przysluguja majgtkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich czgsdci, Wykonawea zobowiazuje sig:

1) nabyé od autoréw opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich dalszego
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie,

2) uzyskaé zgode autor6w opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 11 ust. 2,

3) dostarczyé Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, o$wiadczenia tworcow (wspoitworcow)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz,ze wyrazaja
oni zgodg, o ktérej mowa w pkt. 2,

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajagcemu w zwigzku z naruszeniem
praw os6b trzecich, Wykonawea zobowigzuje si¢ wzia¢ udzial w takim postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego.

6. Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcey, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie lub zaprzestanie
w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest zobowiazany na
podstawie niniejszej umowy.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem
niniejszej umowy, w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerobek z chwilg
podpisania protokolu odbioru dokumentacji projektowe;.

8. Przeniesienie autorskich praw majagtkowych, a takze praw zaleznych nast¢puje bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

9. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujacych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych do opracowania, na rzecz 0s6b trzecich bez zgody Wykonawcy.

11. Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw auforskich Wykonawey, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie lub zaprzestanie
w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktorego jest zobowiazany na
podstawie ninigjszej umowy
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Zmiana umowy

§15
Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy z zastrzezeniem § 16.

§16
1. Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie lezy w
interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie
potrzeby, ze zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zmiang¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w terminie,
b)wystapienia niezaleznego od Wykonawey przedluzania si¢ pozyskiwania uzgodnieni, sprawdzen
i warunkéw do projektowania od dysponentéw mediow, ZUDP i innych wlasciwych organéw czy
instytucji oraz przediuzania si¢ pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, niezbgdnych do
otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe,
¢) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$é skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
d) koniecznoéci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,
e) gdy zachowanie pierwotnego terminu ni¢ lezy w interesie publicznym,
f) przekroczenia terminéw okreslonych w § 4 niniejszej umowy, z winy Zamawiajacego.
3) zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ushug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za praceg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 paZdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U nr 200, poz. 1679 z pozn.
zm),
¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne s3 na nastepujacych warunkach:
- ad ust. 1 pkt. 1 — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego z jednoczesnym proporcjonalnym do zmmiejszonego zakresu zamowienia (do wartoSci
zaniechanych prac projektowych i nadzoréw), zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego kwotg
ryczattows w § 8 ust. 1-6, wysoko$é ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia zostanie ustalona
na podstawie wyliczenia procentowego udzialu zmniejszonego zakresu zamdwienia w pierwotnie
przyjetym zakresie, co zostanie potwierdzone przez obie Strony umowy stosownym protokotem,
- ad ust. 1 pkt. 2 — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastapi:
lit. &) o okres niezbedny do usuniccia skutkéw dziatania sity wyzszej,
lit. b) o najdiuzszy okres czasu przez jaki okolicznoSci te wystgpily, powyzej 10 dni
roboczych,
lit. ¢) o okres czasu niezbedny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,
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lit. d) o okres niezbgdny do wykonania pozostatego zakresu zaméwienia (proporcjonalnie do
zmniejszonego zakresu),
lit. €) o okres umozliwiajacy Zamawiajgcemu osiagnigcie korzysci, stanowigcych podstawe
Zmiany terminu realizacji,
lit. f) o najdhuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystgpily.
- ad ust. 1 pkt. 3 — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy:
lit. a) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, pod warunkiem wykazania przez
wykonawce, ze zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamoéwienia wraz z pelnym
uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bgdzie przystugiwaé prawo Zadania dalszych
wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia dopuszczainodci
zmiany wynagrodzenia,
lit. b) oraz lit. ¢} — pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, Zze zmiany te beda miaty wplyw
na koszty wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcemu bedzie przyshugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem
dalszych dokumentdéw celem stwierdzenia dopuszczalnoécei zmiany wynagrodzenia.
3. Zmiana postanowiefi zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron, wyrazong w
formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewazno$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§17
1. Wykonawca wnosi /zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
wynagrodzenia brutto okre§lonej w § 8 wust. 1 . w wysokodci ... zt
(STOWNIE: ..ot Y w formie ......coccoviveenanne przed podpisaniem umowy.

2. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

3. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunigcia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania prac i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za
wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcenh kwot z kolejnych faktur za
czegsciowo wykonane prace.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajacej konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 16 ust. 1 pkt. 2 lit. a-c oraz lit. e-f'i ust.
2 ad ust. 1 pkt. 2 lit. a-c oraz lit. e-f, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli inna forma anizeli ,,pienigdz”),
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.
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7. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoscei.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa bgda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zamdéwiefi Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisOw prawa.

§19
Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

§20
Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zalaczniki;

zal. 1 - Spoleczna koncepcja zagospodarowania Parku Ludowego w Lublinie 2012
zal. 1a - Spoleczna koncepcja uszczegélowienie 2015

zat, 2 - Dodatek do hydrogeologii

zal. 3 - Mapa piezometrow

zat. 4 - Inwentaryzacja szaty roélinnej

zal. 5 - Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej
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zal. 6 - Wytyczne ministerstwa w zakresie realizacji zasady rownosci szans
zal. 7 - poradnik Realizacja zasady rownoéci szans i niedyskryminacji dla oséb z
niepetnosprawnosciami
zal. 8 - Studium wartosci widokowych m Lublin
zal. 9 - Studia wykonalnosci projektéw w ramach RPO WL
7zt 10 - Instrukcja wypeltiania zatacanilddw
zal. 11 - Ustalenia planistyczne- wyciag z projektu mpzp ulic: Dworcowej,Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuniowskie i Pisudskiego —
DOTYCZY REJONU PARKU LUDOWEGO-FAZA POMKUA I-STAN NA 28.04.2016”

Zastepda Dyrolst £l
Wydziatu Irfy estyqji i Refhontéw
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