Zatacznik nr 8
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /IR [.....

WDl wossmsmimssmmsion r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

zwanym w dalszej cze$ci umowy "Wykonawcg"
zwanymi takze w umowie tgcznie ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164), w wyniku
ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest remont i przebudowa boiska treningowego do
pitki noznej z wykonaniem odwodnienia, o$wietlenia, budowa zaplecza sanitarno —
szatniowego oraz zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno — sportowego
»Sygnat” przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie — zadanie inwestycyjne realizowane w
ramach budzetu obywatelskiego Il — ,SYGNAt od nowa” - budowa boiska sportowego na
obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:
2.1. remont i przebudowe boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej
trawy wypetnionej granulatem gumowym, w ramach czego nalezy:

2.1.1. usung¢ warstwe wierzchnig gleby,

2.1.2. wykona¢ mur oporowy od strony péinocnej MO-01 (od strony VI L.O.),
2.1.3. rozebra¢ istniejacy sprzet sportowy (bramki do pitki noznej, pitkochwyty) i
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przenie$s¢ w miejsce wskazane przez uzytkownika,
2.1.4. zniwelowac¢ teren; usung¢ warstwe wierzchnig humusu, wykonac¢ koryto pod
warstwy konstrukcyjne boiska,
2.1.5. wyréwnac i zagesci¢ dno koryta oraz wyprofilowaé spadki poprzeczne 0,5%,
w kierunku analogicznym jak spadek nawierzchni boiska, wykonaé wykopy pod
instalacje drenarska, utozyé geowtoknine,
2.1.6. zagesci¢ dno wykopu do wskaznika zageszczenia 1,03 dla gornej warstwy
gruntu na gtebokosci do 25 cm,
2.1.7. wykonac¢ instalacje drenarska, obsypac kruszywem, ostroznie zagescic,
2.1.8. wykona¢ wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy,
2.1.9. wykona¢ podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng zgodnie z czescig
rysunkowg i opisowg dokumentacji projektowe;j,
2.1.10. utozy¢ nawierzchnie na boisku i urzadzeniach sportowych z ustawieniem
wtasciwych obrzezy,
2.1.11. wykonaé pitkochwyty i ogrodzenie wokét boiska,
2.1.12. utozy¢ utwardzenia z kostki betonowej,
2.1.13. wykonac¢ naprawy nawierzchni chodnikow, dojs¢ i dojazdow,
2.1.14. odtworzy¢ uszkodzong podczas prowadzenia prac roslinnosé, wykonaé
nasadzenia uzupetniajgce,
2.1.15. wyréwnag, zniwelowaé pozostaty pozostaty teren, usung¢ materiaty i ziemie
z rozbidrki, uzupetni¢ uszkodzone trawniki;
2.2. utwardzenie czesci nawierzchni dziatki oraz wykonanie dojs¢,
2.3. wykonanie budynku zaplecza sanitarno — szatniowego obstugujgcego projektowane i
istniejgce boiska, w ramach czego nalezy:
2.3.1. wykona¢ mur oporowy MO-02 zabezpieczajac istniejgce schody zewnetrzne
przed zawaleniem podczas prowadzenia prac,
2.3.2. przesadzi¢ drzewa i krzewy kolidujgce z projektowanym budynkiem na
wskazane w dokumentacji projektowej miejsca,
2.3.3. wykona¢ wykop pod fundamenty, zabezpieczyé przed osunieciem,
2.3.4. wykonac tawy fundamentowe ze zbrojeniem (beton C10/15), utozy¢ izolacje
z folii polietylenowej gr. 0,3 mm na tawach,
2.3.5. wykonac¢ sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z wykonaniem

trzpieni zelbetowych do wysoko$ci 30 cm nad poziom terenu, na $cianach
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fundamentowych utozy¢ izolacje z folii polietylenowej gr. 0,3 mm,

2.3.6. wykonac¢ izolacje $cian fundamentowych grubowarstwows systemowg
obustronnie, od zewnatrz i od wewnatrz oraz zabezpieczy¢ wykonujgc izolacje
cieplng i mechaniczng polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm,

2.3.7. wykonac Sciany przyziemia z bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie
cienkowarstwowej, z wykonaniem trzpieni ram zelbetowych,

2.3.8. wykona¢ strop Teriva 6,0 z wiencem, otworem na klatke schodowa, z
nadprozami nad otworami okiennymi i drzwiowymi, z wykonaniem wspornika
gzymsu,

2.3.9. wymurowa¢ kominy, wykonaé czapki kominowe,

2.3.10. wykonac¢ konstrukcje drewniang wypetnienia otworu klatki schodowe;j,
2.3.11. wykona¢ pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej w rozwigzaniu
systemowym o odporno$ci ogniowej EI30, na izolacji termicznej ze styropapy gr.
20 cm z wyrobieniem spadkow 3 %,

2.3.12. wykonac izolacje termiczng $cian z wetny mineralnej gr. 16 cm pokrytej
tynkiem strukturalnym silikatowym z wykonaniem malowania farbami silikatowymi,
2.3.13. wykonaé obrébki blacharskie, zamontowaé rynny, rury spustowe, parapety
(zewnetrzne), rury wywiewne do wentylacji grawitacyjnej i odpowietrzenie instalacji
kanalizacji — wyprowadzi¢ ponad dach i obrobi¢ obrébkami blacharskimi i z papy
termozgrzewalnej,

2.3.14. wykonaé daszki nad wejsciami do budynku,

2.3.15. zamontowac $lusarke i stolarke okienng, podokienniki z aglomarmuru gr. 3
cm (wewnetrzne),

2.3.16. wykona¢ podioza wewnatrz, schody zewnetrzne, posadzki z izolacjami z
folii, styropianu twardego, utozy¢ gres, cokoliki,

2.3.17. otynkowac $ciany, sufity po wykonaniu instalacji c. o. i elektrycznej zgodnie
z czesciami branzowymi dokumentacji projektowej, utozy¢ glazure na $cianach,
2.3.18. we wskazanych pomieszczeniach wykonaé¢ stropy podwieszone z piyt
gipsowo — kartonowych wodoodpornych i ognioodpornych, wykonaé obudowy
pionéw i poziomoéw instalacyjnych ptytami wodoodpornymi i ognioodpornymi,
obsadzi¢ drzwiczki rewizyjne,

2.3.19.wykonac¢ gtadzie scian i sufitow,

2.3.20. pomalowaé $ciany i sufity farbami lateksowymi w kolorach pastelowych,
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lamperie na Scianach do wys. 1,8 m emaliami akrylowymi w kolorach pastelowych
wedtug ustalen z uzytkownikiem, powyzej Sciany i sufit malowaé¢ farbami
lateksowymi w kolorach pastelowych, dostarczy¢ osprzet do tazienek (pojemniki na
mydto, na papier i reczniki papierowe, szczotki do WC),
2.3.21. wykonac¢ utwardzenia nawierzchni terenu;
2.4. wykonanie pieciu miejsc parkingowych, w tym dwéch dla oséb niepetnosprawnych,
2.5. wykonanie przytaczy wod.-kan. i linii kablowych e.n.n. do obstugi budynku zaplecza i
boiska,
2.6. wykonanie monitoringu terenu i budynku,
2.7. oswietlenie terenu projektowanego boiska i terenu dziatki,
2.8. zakup, dostawe i montaz elementow wyposazenia — osprzetu sportowego.
3. Szczegdtowy zakres robdt oraz elementéw wyposazenia — osprzetu sportowego
objetych przedmiotem niniejszej umowy, okreSla dokumentacja projektowa oraz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Obowiazki Stron

§3
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym — nie pdézniej niz w terminie 5 dni
roboczych od zawarcia umowy - wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét z
wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za te elementy (etapy), w tym cen
jednostkowych robot; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej
umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym jednolitego harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji robot na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktorym
mowa w pkt. 1, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji
poszczegolnych elementéw (etapdéw) robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne proby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia, a
takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 7 ust. 516 —

w terminie 5 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o ktérym mowa w pkt. 1;
harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej
integralng czescig jako jej zatacznik Nr 2,
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3) przekazanie Zamawiajacemu dokumentow i o$wiadczen wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), potwierdzajacych przejecie
obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych rozpoczecie robét, w terminie 5 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w
tym zapewnienie we wiasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich mediow
niezbednych do prowadzenia rob6t, w szczegolnosci zrealizowanie wtasnym
staraniem tymczasowych obiektéw i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody;,
b) punktu poboru energii elektryczne;j,
c) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
9) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,
c) dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, okreslong w § 2 ust. 3,
d) zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,
e) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych
organow,
g) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejsza
umows,

6) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami
prawa,

7) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

8) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

9) ziozenie wnioskéw do zarzadcéw drég i uzyskanie warunkéw tymczasowej

organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot wraz z
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opracowaniem wymaganego przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot,

10) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie =z

zatwierdzonym projektem, o ktorym mowa w pkt. 9), utrzymanie tego oznakowania

przez czas prowadzenia robot i jego likwidacja po zakornczeniu robét,

11) zfozenie do zarzadcéow drog wnioskéow o zajecie pasa drogowego na czas

prowadzenia robot oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

12) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach
regulujacych wiasnosci,

13) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét,

14) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego
oraz wtasciwych stuzb,

15) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie¢ na nim obiektami i
urzgdzeniami  (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystapieniem do robét), oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowo$é
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

16) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak:
ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi i
dziatania przez caty okres trwania robot,

17) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzsza
niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjenta
Zamawiajgcego) od wszelkich szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robot,
urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,
a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych -

przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do
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czasu odbioru koricowego robét; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajacy ciagtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

18) przediozenie Zamawiajacemu - w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 17 i
przekazanie mu jego kopii po$wiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem”; w przypadku
gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krétszy niz okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego
wraz z jego kopig poswiadczong ,za zgodnos$c¢ z oryginatem”, celem wykazania
ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowsg,

19) dozdr budowy,

20) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z

terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca robot,

21) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddéw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

22) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji robét na budowie;
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i
pozwolen w tym zakresie,

23) realizacja zadania w sposéb zapewniajacy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostgpu do obiektéw funkcjonujacych w

obszarze inwestyc;ji,

24) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu

budowy przez caty okres trwania rob6t na wtasny koszt,

25) podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkow

zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
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okoliczno$ciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
przylegajgcych do terenu budowy,

26) zabezpieczenie interesu Zamawiajagcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialno$ci za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen witascicieli poses;i
sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej
umowy szkdd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

27) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w
sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

28) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji
odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21) z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane
bedg na biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na
siebie odpowiedzialnoéci z tytutu ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizaciji
obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadéw,

29) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
30) przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw Kkontrolnych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowacé powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegb6lnoéci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggéw, kanalizacji
sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wiasny
koszt,

31) wykonanie wszelkich niezbednych pomiaroéw, préb i badan,

32) dokumentowanie przeprowadzonych badann stopnia zageszczenia zasypki
wykopow,

33) dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

34) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
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rozbiorkowych we witasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych), z
zastrzezeniem § 2 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.3,,

35) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

36) uzyskanie przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzadcow drég,

37) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robét przekazanie
Zamawiajagcemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych rob6t
budowlanych, zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii przepiséw prawa -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa,
wyniki oraz protokoty badan i préb, protokoty dotyczace przylaczy i instalagji
podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoty odbiorow,
atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pézniejszg eksploatacje, a w przypadku
wystgpienia wad, umoZliwiajagce zaspokojenie  roszczen  przystugujacych
Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,

38) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawcza,

39) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze przeszkolenie
w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym
sporzgdzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego
szkolenia,

40) oznakowanie nowego obiektu pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z
obowigzujgcymi normami,

41) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu kubaturowego
wchodzacego w zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

42) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego Iub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

43) dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentéw, jakie winna posiada¢ nawierzchnia tj.:
a) certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014-02; nalezy
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zatgczy¢ raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium sportowe,
b) atestu PZH lub réwnowaznego dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,
c) karty technicznej oferowanej nawierzchni, potwierdzonej przez producenta,
zawierajgce] szczegotowg charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni,
d) autoryzacji producenta trawy syntetycznej, wystawionej dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem minimum 60-miesiecznej gwaranciji
udzielonej przez producenta na te nawierzchnie oraz rekomendacjg producenta
dotyczacg konserwacji wystawiong dla Wykonawcy,
e) aktualnego certyfikatu FIFA 2/FIFA Quality Pro,
44) wykonanie przed instalacjg nawierzchni:
a) pomiaréw przez uprawnionego geodete i przedstawienie raportu z pomiardw,
majacych na celu potwierdzenie prawidtowosci wykonania podbudowy oraz podtoza jak
i odpowiednie jego wyprofilowanie, spadki na tukach i rownos¢ oraz zamontowanych na
tym etapie elementéw urzadzen sportowych, potwierdzajgce spetnienie wymagan
zawartych w dokumentacji projektowej, oraz pozostatych wymagan wynikajgcych z
technologii wykonania oferowanej nawierzchni,
b) badan i przedstawienie raportu z badan dla wykonanej podbudowy, wykonanych
przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzajgacych:
- prawidiowos¢ wykonania podbudowy oraz podioza jak i odpowiednie jego
wyprofilowanie, spadki na tukach i rownosg,
- spetnienie wymagan normy PN-EN 15330-1:2014-02,
- spetnienie pozostatych wymagan wynikajgcych z technologii wykonania oferowane;j
nawierzchni,
45) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
46) po zakonczeniu robdt przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu
pierwotnego oraz uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na
potrzeby prowadzonych robét, tgcznie z przywréceniem zagospodarowania terendow w
zielen - najp6zniej w terminie wykonania roboét.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oso6b, z ktérych pomocg
% wykonuje przedmiot umowy, jak za witasne dziatania i zaniechania.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody

wynikie na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
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podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadiosci

Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

9) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwiocznie w sposéb umozliwiajacy
Wykonawcy robo6t prawidtowa i terminowa realizacje przedmiotu umowy, w
szczegodinosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét (zatacznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo - finansowego
harmonogramu realizacji robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych
mowa w ust. 1 pkt. 12, w terminie nie przekraczajacym 3 dni roboczych liczac od
dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspdidziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na
budowe, dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy, w terminie
5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy;,

9) odebranie prawidtowo wykonanych roboét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

6) terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

6. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym

poinformowaniu Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
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zrealizowania prac lub rob6t budowlanych, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu
niniejszej umowy.

7. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspekiora nadzoru
dotyczgcych jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot.

8. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzujg sie dziataé niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa i
ustalonych zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie do dnia
15 grudnia 2016 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tfacznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy

§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jak i z
dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, o ktérej mowa w art.
647" § 2 i 3 k. ¢c. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym
Podwykonawca nie moga naruszaé postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzecé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu projekiu tej umowy wraz z czeScig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
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umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegélnosci spetniad
nastepujace wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegoélnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawieraé postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania,

5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust.4,

6) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian
na zasadach okreslonych niniejsza umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza umowa,

9) uwzgledniac¢ okolicznoé¢, ze sumaryczna warto$é¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczyé wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,
10) nie moze zawiera¢ zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
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ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginafem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgftasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong za ,zgodnoS$¢ z oryginatem” Kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 13.

12. Poswiadczenie ,za zgodnosSc¢ z oryginatem’, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢
ztozone przez przedkiadajacego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robo6t realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za jakos¢ i terminowo$é
robot, ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
17. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w
przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
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powierzenia mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajacego,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, na ktdrego
Zamawiajacy wyrazit zgode, wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej
umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$¢ lub catosé robét realizowana jest
przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode.

18. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 6 lub
pkt. 7.

19. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosié oznakowane ubrania
robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuija.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Materiaty, sprzet, pomiary i personel

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu
materiatébw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na
jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacji projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé¢

odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty,
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zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie potrzebne
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jako$ci materiatébw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatdéw robét na kazdym etapie robét, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw
czesciowych i do odbioru koricowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania
badan, préob i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych
materiatdbw i zgodnosci robét z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robo6t budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania
ich wynikow inspektorowi nadzoru do odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzadzen winien by¢é przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez

niezalezng specijalistyczng jednostke laboratoryjna.

[(o]

. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji roboét.

10.  Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania roboét
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, a terminem ich zakonczenia oraz w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w
tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie

naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci

§7

1. Strony ustalajg, ze obowiazujacg ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
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umowy okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w

WYSOKOSGH sussusmessumsossrsnsssnissssnssnnin zt (stownie: ..........cccveeiiiiie ), na ktérg sktada sie
kwota netto W WYSOKOSCI .ucevereererererisnsnisennenns ZE (SIOWRIEE .vnommmemmmsmersmsin ) i
nalezny podatek VAT w UV 3] o = [ —— zt
IBIOWINIEE | onmmmnusrmnrmmmsamms: 3

3. Wykonawca os$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2
zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, a w szczegdlnosci:

1) koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz
organizacji i utrzymania jego zaplecza, w tym podtaczenia i zuzycia na cele budowy
wody i energii elektrycznej oraz telefonow,

2) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia terenu budowy od
wszelkich szkoéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i
sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych,

3) koszty wykonania robét budowlanych,

4) koszty dozoru budowy,

5) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robot,

6) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego
przez czas prowadzenia robot,

7) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

8) koszty zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w

liniach regulujgcych wtasnosci,

9) koszty dostarczenia, zainstalowania, obstugi i utrzymania przez caty okres trwania

robét, wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych,

10) koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury techniczne;j,
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11) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywobz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wodd
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem rob6t w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

12)koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadow,

13) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

14) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz
materiatdow rozbiérkowych,

15) koszty przesadzenia drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanym budynkiem
zaplecza sanitarno — szatniowego,

16) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych
robotach w drogach,

17) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze
przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,

18)koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmujacej takze
inwentaryzacje powykonawcza,

19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia Ilub wznowienia znaku przez
uprawnionego wykonawce geodezyjnego,

20) koszty zakupu, dostawy i montazu elementdw wyposazenia — osprzetu
sportowego,

21) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

22) koszty wynikajace z udzielonej gwarancji,

23) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (23 %) - dotyczy

podmiotu bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT,

24) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy wynikajace z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujgcych

w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspotczesnej

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,
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konieczne dla prawidiowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatow

rzeczowych okreslonych niniejszg umowg i dokumentacjg projektowa,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie materiatow, urzadzeri lub

rozwigzari rownowaznych, takze:

25) koszty wprowadzenia materiatéw, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych materiatéw,
urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru cze$ciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét lub
protokotem odbioru koricowego robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony
umowy.
5. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajace z
wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do ninigjszej umowy) i
jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy), bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, wystawianymi na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét, podpisanego
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw
budzetowych.
6. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze
przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.
7. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci robét, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robét.
8. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowaé bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o
ktorym mowa w ust. 4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw, zaptata Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu
dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 — 16.
9. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
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odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktdérzy zawarli przedfozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych. Dowodem zapfaty jest oSwiadczenie Podwykonawcy, a
takze dalszego Podwykonawcy, Zze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi
wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

10. Faktury do ktérych nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9,
nie stanowig podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zaptaty
faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, kiory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
.Za zgodno$¢ z oryginatem” Kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
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przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, kidremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoé
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowié

podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8

1. Nazwa zadania budzetowego, z ktérego nastgpi ptatno$é wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy: zadanie w ramach budzetu obywatelskiego Il ,SYGNAL
od nowa” — budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3
— dziat 926 rozdziat 92601 § 6050 (nr zadania: IR/W/687/00/20/0059)

2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, bez zgody
Zamawiajgcego.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§9
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robét zanikajacych i rob6t ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czeSciowe wykonanych elementéw (etapéw) robot,

c) odbior koricowy robot,
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d) odbior ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢é roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowo$é do odbioru robét
zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.
4. Odbioru robot zanikajacych i robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony
inspektor nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 4 dni liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
odbioru tych robét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbiorow
czesciowych wykonanych elementéow (etapow) robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.
6. Odbiory czesciowe, o ktoérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczgc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci
odbioréw sporzgadzane beda protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementow
(etapéw) robét, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, kiore stanowic
beda zataczniki do faktur czesciowych.
7. Odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru korncowego.
8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robé6t i gotowosé do odbioru koricowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.
9. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na

ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdélnosci: dziennik budowy,
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rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow,
wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty
odbioréw, protokoty z rozruchu technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
operat geodezyjny zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, ,Instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu”, i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozniejsza eksploatacie, a w przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakoriczenie robot i gotowo$é do odbioru koricowego, w
ciggu 10 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrgbnym pismem) gotowosci do odbioru koricowego.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

12.  Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajacego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w
ciagu nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich
bezptatnego usunigcia w terminie nie dituzszym niz 10 dni. Odbiér rob6t majacych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru
koricowego roboét, nastapi w ciggu nastepnych 2 dni.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 1, moze zostaé przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pisémie, z zastrzezeniem ust. 18, o
ile na skutek specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad, nie bedzie mozliwe ich usunigcie
w ciggu 10 dni.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

17. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie
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do wusuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknigtym wada bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 18, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych | dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych.
18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i ust. 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos&ci.
19. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego
oddaniem do uzytku.
20. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy.

§10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..................
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przekaze
Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegolnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposéb organizacji przeglgdéw gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w
okresie udzielonej gwaranciji.
5. Tre$¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig

niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez
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Wykonawce, zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

8. W dokumencie gwarancyjnym, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577' § 1i 2 k. c.,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i Kodeksie Cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspélnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skorczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujacych awarig urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody
albo przerwe w odbiorze $ciekéw czy wody deszczowej) w ciggu 24 godzin, od daty
pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia,
bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie
do usunigcia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoéci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiaja

eksploatacije obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostaé¢ przediuzony na

wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piémie, o ile na skutek
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zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad Iub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez
przestanie wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na
celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie urzadzenia, osprzet sportowy i instalacje zamontowane przez Wykonawce na
obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji obiektu niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji obiektu”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce,
zbiorem, szczegb6towo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwac;ji dla
wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z wykazem
urzadzen i instalacji, ktére wymagajq przegladéw serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w
ust. 14, moga wynikaé tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie mogq sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwaranciji.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, nie
bedzie sie moégt uwolnié ze zobowigzah gwarancyjnych, powofujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji, w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji i konserwac;ji.

17. W przypadku niesporzadzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
wspolnie przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sic¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas

zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad,
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ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usuna¢ na wtasny koszt.

19. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.

20. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o
czas w ciggu ktérego Zamawiajacy nie moégt korzystac z naprawianej rzeczy.
Postanowienia ust. 21 stosuje sie odpowiednio.

21. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust. 10, gdy termin usuniecia wad
bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznoéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”)
pozostawionego na zabezpieczenie roszczern Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

22. W ramach udzielonej gwarancji nasadzen uzupetniajgcych, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.14 oraz przesadzen drzew i krzewdw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
pkt. 2.3. ppkt. 2.3.2., Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przegladu wykonanych nasadzen/przesadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do
przedtozenia Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych
nasadzen/przesadzen w formie pisemnej w terminie 5 dni kazdorazowo od dokonanego
przegladu,

2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
ich obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikéw i wigzan, z zastrzezeniem
ust. 23.

23. Udzielona gwarancja na nasadzenia/przesadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen
mechanicznych spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami
zywiotowymi. Jezeli nasadzenia/przesadzenia nie przyjma sie, Wykonawca wymieni je w
najblizszym okresie nasadzeniowym na koszt wiasny.

24. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.
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§11
1. Strony zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowna;:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki,
2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych dokonywanych przez wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z powodu:
a) braku przygotowanej dokumentacji powykonawcze;j,
b) braku inwentaryzacji powykonawczej,
c) braku stosownych protokotéw i atestow,
d)braku oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego i przewidzianych
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
przerwy,
3) za zwiloke w usunieciu ujawnionych w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
4) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,
5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktdére odpowiada Wykonaweca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej
czeSci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robo6t i wykazu scalonych
elementéw (etapéw) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego
rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
6) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,
7) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w

przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego
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Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktdrego
Zamawiajacy wyrazit zgode, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust. 2,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust. 2 umowy,

9) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu pos$wiadczonej ,za zgodno$é¢ z
oryginatem”  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 2 umowy;,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) w przypadku odstapienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okoliczno$ci, za
ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7
ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 4,

2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy
ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw
(etapow) robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo -
finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylaczeniem
zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1i 4.

4. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawecy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajacego wysokos¢ kar umownych.

6. Strony =zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysokosS¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoinych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody
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§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w cafosci lub w czesci
niewykonanej.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub
zakoniczeniem robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakonczy¢
roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na piémie przez Zamawiajacego,
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami,

c) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje roboét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym
jednolitym rzeczowo — finansowym harmonogramem realizacji robét (zatgcznik Nr 2
do niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, a przerwa przekracza 20
dni roboczych,

d) wystgpita konieczno$§é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci

umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajagcego z ust. 4,
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidlowo wykonany i wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgtoszonych na

piSmie zastrzezen, w sposéb razgcy narusza postanowienia umowy. W takim przypadku
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Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w
terminie 25 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych
odstapienie od umowy.

8. Odstagpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

dorgczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstapieniu i bedzie wywierato skutek na

przyszto$¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktore

Zamawiajacy nabyt przed datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w

szczegolnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstapienie,

zabezpieczenia, odszkodowania.
§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé prowadzenie robot,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokot z inwentaryzaciji wykonanych rob6ot wg daty odstgpienia od umowy
oraz protokot robét w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych
robét na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszio do odstgpienia od umowy i
nastepnie opuscic teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac
przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od
daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzgdzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ich koszt
obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych
nastgpito odstagpienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w § 12 ust. 1; Strona ta obowigzana jest przejgc je na wtasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca w

zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,
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7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. w wysokoScCi .........cccccuue.......
Zt (STOWNIE: ..o ) w formie ................ przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.
6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznosciach
przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) —d) oraz f) - I) i ust. 3 ad pkt. 5 lit. a) — d) oraz f)
- 1), Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli inna forma anizeli ,pienigdz”), albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z
aneksu do umowy.
7. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164). Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy =zabezpieczenia musi by¢ dokonana 2z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowienn umowy
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§15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania rob6t w przypadku lokalnych
zmian warunkéw geologicznych podifoza w stosunku do zatozen opracowanej
dokumentaciji projektowej, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa,
4) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie si¢ niemozliwe badZ podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w
przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacii
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robét w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodne;j,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tacznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub

zmian w projekcie,

ZP-P-1.271.1.71.2016 Zatgcznik nr 8 do SIWZ- Wzér umowy Strona 33 z 37




h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie roboét,

i) koniecznosci zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo — finansowego
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych konieczno$é
wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,

[) realizacji w drodze odrebnej umowy robét powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania robdét i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

6) zmiana tresci wykazu scalonych elementow (etapoéw) robét (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy) w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2,

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktoérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

c) koniecznosci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegblnych pozycji elementéw wykazu
na podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét i/lub
jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

7) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktorej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt. 8,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie Miasta) lub
zmian w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaroéw i ustug,

b) pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3
lub 4.
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3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego kwota ryczattowa w
§ 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia
(zaniechanych robét) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapéw) robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania rob6t w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych zmian warunkéw
geologicznych poditoza z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego
dotychczasowej wysokosci badz jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z
petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo
zgdania dalszych wyjadnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem
stwierdzenia dopuszczalno$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru
oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej
wysokosci badz jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z petnym
uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania
dalszych wyjadniern wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
dopuszczalno$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystgpowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych
tacznie ponad 7 dni, '

lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw,

lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
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projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencijg
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie
wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie
Miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

lit. ) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

- ad pkt. 6) — zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy):

lit. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 1i 2,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 8,

lit. c) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych
wadpkt1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznoSciami,

Iit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,

lit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie Miasta) lub
Zmian w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

- ad pkt. 8) — zmiana wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT,

lit. b) — zmiana wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w ad
pkt 3 i 4, o réznice wartosci rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych
technologii wykonania robét i/lub materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, ustalong
przez Strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysow

inwestorskich, katalogéw lub innych nosnikow cenotwoérczych.
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4. Zmiana postanowier zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgoda Stron

wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia koricowe

§ 16

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:
1. Wykaz scalonych elementéw (etapow) robét.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robét.
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