Zalacznik nr 5

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr IR 117

Wdniu .o 2017 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa bokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanymy), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca"
zwanymi takze w umowie fgcznie ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (1. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6ézn. zm.), w
wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Filaretow w Lublinie, do istniejgcego kolektora.
2. Przedmiot umowy, o ktdérym mowa w ust. 1 obejmuje budowe kolektora deszczowego
na odcinku od istniejgcego kolektora deszczowego do studni D9 w ul. Filaretow (z
wytgczeniem tej studni), na kitdry skiadajg sie:
1) kanat z rur GRP DN 600 PN 1 SN 10 kN/m?,

2) kanat z rur przeciskowych GRP DN 650x24 mm PN 1 SN 40 kN/m?,
3) kanat z rur przeciskowych GRP DN 650x21 mm PN 1 SN 32 kN/m?,

/ “ 4) montaz studni rewizyjnych zintegrowanych o $rednicy ¢ 1200,
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5) wykonanie na istniejacym kanale betonowym dn 1800 komory Zelbetowej

wiaczeniowe;.
3. Szczegbtowy zakres robdt objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1 2,
okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Obowiagzki Stron
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajacemu dokumentow i oSwiadczen wynikajacych z ustawy
Prawo budowiane (t. |. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), potwierdzajgcych przejecie
obowigzku kierowania budowg i umoziiwiajacych zgloszenie i rozpoczecie robot, w
terminie 5 dni roboczych od datly zawarcia niniejszej umowy; rozpoczecie robot w
dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz z pozwoleniem na
budowe, dokumentacjg wymieniona w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy,

2) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza budowy, w
tym zapewnienie zasilania elektroenergetycznego terenu budowy z wiasnych
urzgdzen rozdzielczych z opomiarowaniem oraz podiaczenie i opomiarowanie
pobieranej na cele budowy wody,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami (w szczegodinosci zainstalowanie przed przystgpieniem do
rob6t wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych, takich
jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, swiatla ostrzegawcze | odpowiednich tablic
informacyjnych), oraz dbato$¢ o stan techniczny urzgdzen zabezpieczajgcych i
prawidfowo$¢ oznakowania, przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

4} ubezpieczenie w calosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 (bez franszyzy redukcyinej lub z franszyza redukcyjng nie wyzsza
niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjienta
Zamawiajgcego) od wszelkich szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej
ludzi, robét, urzadzen | sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego

) \) zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych
zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw
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8)

9)

10)

nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia
niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego robdt,

przediozenie Zamawiajgcemu - w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt.
4 t przekazanie mu jego kopii poswiadczone] ,za zgodno$é z oryginatem’,
w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie
okres Kkrotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy Iub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposdb
zapewniajgcy cigglos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowa, oraz do
przediozenia Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie w terminie 7 dni roboczych,
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za
zgodnos¢ z oryginafem’”, celem wykazania ciaglosci ubezpieczenia na czas
wymagany zgodnie z niniejsza umowsg,

wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

prowadzenie wszystkich rodzajéw robét przez osoby uprawnione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacie, przeszkolone w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz
wyposazone w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

zapewnienie we wiasnym zakresie | na wiasny koszt ttumacza dla potrzeb i na czas
realizacji inwestycji, w przypadku, gdy personel Wykonawcy uczestniczacy w
realizacji przedmiotu umowy, odpowiedzialny za kierowanie robotami budowianymi,
nie posiada bieglej znajomosci jezyka poiskiego, celem umozliwienia
bezproblemowego porozumiewania sie w mowie | w pismie,

ztozenie wniosku do zarzadey drogi i uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z opracowaniem
wymaganego przez tego zarzgdce projektu tymczasowe] organizacji ruchu i
oznakowania drogowego ha czas prowadzenia robot,

organizacja ruchu | umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z
zatwierdzonym  projektem, o kiérym mowa w pkt. 9) oraz utrzymanie tego
oznakowania przez czas prowadzenia robét i jego likwidacja po zakonczeniu robét,

11) =ztozenie do zarzadcy drogi wniosku o zajecie pasa drogowego na czas

prowadzenia robdt oraz poniesienie kosztoéw zajecia tego pasa,

12) zamieszczenie informacii w $rodkach masowego przekazu o utrudnieniach ruchu w
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zwigzku z planowanymi robotami,

13) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt w liniach
regulujgcych wiasnosci, w tym wytyczenie trasy sieci i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem, wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania
robdt,

14) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

15) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego
korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do terenu budowy,

16) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujacymi przepisami,

b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,

c) dokumentacja projektows | specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 3,

d) zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i sziuki budowlanej,

€) normami, warunkami technicznymi,

f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach witasciwych
organow,

g) zaleceniami Zamawiajgcego, dla kidrych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach okresionych niniejsza
umowa,

17} prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohowigzujacymi w tej materii przepisami
prawa,

18) zapewnienie dozoru budowy,

19) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego
oraz wiasciwych stuzb,

20) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schiudny jego wyglad na zewngirz oraz

utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym nie

sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddw, Smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

21) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach

publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych)

zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacii robdt na budowie;

‘% Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkdw i
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pozwolen w tym zakresie,

22) ustawienie ktadek dla pieszych i mostkéw przejazdowych na drogach gruntowych i
lokalnych krzyzujacych sie z trasg projektowanej sieci,

23) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu
budowy przez caly okres trwania rob6t na wiasny koszt,

24) podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich srodkdw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz akiualnymi
okoliczno$ciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wlascicieli posesii
przylegajacych do terenu budowy,

25) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z roszczent wilascicieli posesj
sasiadujacych z terenem budowy, z tytufu powstatych w trakcie realizacji niniejszej
umowy szkdd powstatych z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcy,

26) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzert na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot ninigjszej umowy,
27) przy wykonywaniu robo6t ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z fego tytulu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdélnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociagbw, kanalizacji
sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwloczne naprawienie wszelkich powstalych uszkodzen i ich skutkéw na wiasny
koszt,

28) zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym na czas
wykonywania robét i na stale,

29) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w
sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

30) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji

odpaddw zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2013 r.
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poz. 21} z zastrzezeniem, Zze wytworzone odpady z migjsc ich powstawania usuwane

beda na biezgco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na

siebie odpowiedzialnosci z tytulu ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji
obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadodw,

31) wywoz | zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz

ewentualnych materiatéw rozbiérkowych we wiasnym zakresie (wraz z poniesieniem

optat z tym zwigzanych},

32) wykonanie wszelkich niezbednych pomiardw, préb i badarni laboratoryjnych,

33) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki

wykopow,

34) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

35) przeprowadzenie | udokumentowanie préby szczelnosci sieci oraz wykonanie we
wilasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej, potwierdzajgcego
prawidiowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracja) obrazu,

36) odiworzenie rozebranych elementéw pasa drogowego po wykonanych robotach w
drogach (wedlug warunkéw oditworzenia pasa drogowego) oraz chodnikéw
zlokalizowanych poza pasem drogowym,

37) uzyskanie przed datg odbioru koncowego, protokotu odbioru pasa drogowego po

. wykonanych robotach w drogach od zarzadcy drogi,

38) sporzadzenie dokumentacji folograficznej utrwalajgcej isiniejgcy przed
rozpoczeciem robot, stan obiektow i elementdw zagospodarowania terenu, w tym
takze nawierzchni (jako materiat dowodowy w razie ewentuainych roszczen
odszkodowawczych w zwigzku z prowadzonymi robotami),

39) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej obejmujace] takze inwentaryzacie powykonawcza (w 3 egz.) w
zakresie i formie uzgodnione] z Zamawiajgcym,

40) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakoriczeniu robdt przekazanie
Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robdt
budowlanych, zgodnej z wymogami obowigzujacych w te] materii przepiséw prawa -
zawierajacej w szczegoinosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, Swiadectwa,
wyniki oraz protokoly badann i prdb, protokoly dotyczace sieci podiegajgcych

TS przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoly odbiordw, atesty,

A
) aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego i

e
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uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejsza eksploatacie, a w przypadku
wystgpienia wad, umozliwiajagce zaspokojenie roszczenn  przystugujgcych
Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

41) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
Umowy,

42) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza oraz
terendw bezposrednio z nim sagsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na
potrzeby prowadzonych robdt - najpdZniej w terminie wykonania robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania | zaniechania oséb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3.Wykonaweca ponosi odpowiedziainos¢ na zasadach ogodinych za wszelkie szkody
wynikie na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzone| dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcey oraz o ogloszeniu upadiosci

Wykonawcy,

4} wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawea,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r (1. j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164 z pdzn. zm.), wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgeych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.):

1) roboty ogdinobudowlane,

2) roboty sanitarne.

6. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnos$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem fego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to

e S
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miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust, 12.

7. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaze
Zamawiajacemu oswiadczenie o speinieniu wymogu, o ktérym mowa w ust. 5 ze
wskazaniem ilu pracownikow zatrudnionych na umowe o prace wykonuje czynnosci
okreslone w ust. 5.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktérych
mowa w ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
ceiu Wykonawca, na kazde Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych,
zobowigzuje sie przediozy¢ kopie zanonimizowanych umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce fub Podwykonawce z pracownikami.

8. Zamawiajacy moze Zzgdaé od Wykonawey pisemnych wyjasnien co do sposobu i
stanu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 5

10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow, o kidérych mowa w ust. 7 lub 8, w
terminie tam wskazanym, bedzie trakiowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na umowe o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15.

11. W przypadku dwukrotnego niewywiazania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego
w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonaweca.

12. W przypadku koniecznoéci zmiany pracownikdw zatrudnionych na umowe o prace
wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo przekazuje
Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oswiadczenie, o kidérym mowa w
ust. 7.

13. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wilasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem rob6t budowlanych w terminach i
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwitocznie w sposob umozliwiajacy
Wykonawcy rob6t prawidtowg | terminowg realizacje przedmiotu umowy,

2) wspdidziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,

3) zapewnienie na swoéj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce

SN odpowiednie uprawnienia,
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4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na
budowe, dokumentacjg wymieniong w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy, w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentow i
odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1,

5) odebranie prawidiowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

6) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia ryczaftowego.

14. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy - po pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robo6t budowlanych lub prac, ktdére nie wchodzg w zakres przedmiotu
niniejszej] umowy.

15. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru
dotyczagcych jakosci i organizaciji robdt w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego
harmonogramu rzeczowo finansowego robot (zalgcznik Nr 1 do niniejsze] umowy),
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robodt.

16. W zakresie wzajemnego wspéidziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzuja sie dziala¢ niezwiocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa i

ustalonych zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy

g4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie ......... dni
kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ............... 2017 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakoniczenia robédt,
wraz ze zlozeniem w siedzibie Zamawiajacego — sekretariacie Wydziatu Inwestygji i
Remontdéw - peinej dokumentacji powykonawczej, z uporzadkowaniem terenu budowy i
jego zaplecza lgcznie z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
stwierdzong przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i potwierdzong przez

inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru konicowego.

Sily wilasne i Podwykonawcy

§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia bedgcego przedmiotem
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niniejszej umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy.

w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie czes$ci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom:

1a. Wykonawca na dziert zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z oswiadczeniem ziozonym
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, zamierza powierzy¢ nizej wskazanym
Podwykonawcom nastgpujace czeSci zamdwienia:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcea jak i z
dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajaceqo, o kidrej mowa w art.
647" § 2 i 3 k. ¢. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawcy jak i z dalszym
Podwykonawcg nie moga naruszaé postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu projektu tej] umowy wraz z czeScig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawsiwo o fresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o
podwykonawstwo | dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci spelniad
nastepujace wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2} by¢ zgodny z prawem w szczegolnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,

4) doktadnie okreslac zakres rob6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania,

5) zawierac termin zapfaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawey wobec Zamawiajacego za
realizacje catoéci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawsiwo, a takze

projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,
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8) nie moze zawierac¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzgledniac okolicznosé, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,
10) nie moze zawiera¢ zapisow dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,
11) powinien zawieraé zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli ich
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pbzn. zm.) oraz zapisy
uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy iub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeiniajacej wymagar okresionych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawsiwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego. |

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodnos$¢ z oryginatem” Kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o kidrych
mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedioZzonej umowy ©
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca I[ub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodno$c z oryginatem’” kopie zawartej umowy ©
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jgj
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 z.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 11.

12. Podwiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatent’, o ktdrym mowa w ust. 7 i 10, moze byé
ziozone przez przedktadajacego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca — w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, podat
nazwy albo imiona | nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0séb do kontakiu
Z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca niezwlocznie zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164 z
poZn. zm.), w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania © udzielenie
zamowienia.

16. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 15 bedg mialy zastosowanie przepisy

obowigzujace w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkdéw zamdéwienia z
dokonanymi w trakcie postepowania zmianami oraz oferta zfozona przez Wykonawce.

17. Jezeli zdolnosci techniczne I[ub zawodowe wymagane w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, kiory ma
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zastgpi¢ Podwykonawce wskazanego w ofercie udostepniajacego swoje zasoby na
podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6in. zm.), nie potwierdzajg speinienia przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w ferminie do 7
dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidiowy sposéb
dokumentujac spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie)
fub

2) zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, kidre byly wymagane w postepowaniu
{nabyte po uplywie terminu sktadania ofert w postepowaniu).

18. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty

budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o kiérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. . Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.), iub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o kiorym mowa w
ust. 18 zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce Iub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
Podwykonawcy..

20. Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

22. Do obowiazkow Wrykonawcy nalezy koordynacja robét realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za jakos&é i terminowos$¢
robot, kidre realizuje przy pomocy Podwykonawcow [ub dalszych Podwykonawcow.
25. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w
przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy iub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenia mu do wykonania robot objetych zakresem ninigjszej] umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajacego,

2) stwierdzenia, 2e Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, na ktérego

Zamawiajgcy wyrazit zgode, wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej
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umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$¢ lub catosc robot realizowana jest

przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode.

26. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 6 lub

pkt. 7.

27. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania

robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

Materialy, sprzet, pomiary i personel
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu
materiatdw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na
jego koszt.

2. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrohow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (i. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracie zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny bycC wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic we wiasnym zakresie potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw robdt na kazdym etapie robdt, igcznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbiorow
czesciowych i do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania
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badan, préb i pomiarow pozwalajgcych na stwierdzenie jako$ci wbudowanych
materialdw i zgodnosci robdt z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych i obowigzujacymi normami oraz dostarczania
ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbiordw czesciowych i do odbioru koncowego.

7. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robot
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, a terminem ich zakonczenia oraz w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w
tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie

naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci
§7
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w

WYSOKOSCI ovvvrrimenentessecressssncenennns zl (stownie: .........ccooii ), na ktorg skiada sie
kwota netto w WYSOKOSCI ..cveercrsssnmcrercercnennes zb (sfownie: ..., ) i
nalezny podatek VAT w WYSOKOSCI cvevssssmssissscsmneasccinns zt
(stownie: ......cccoiiiii ).

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust. 2
zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
petnego zakresu przedmiotu umowy | niezbedne do jego nalezytego wykonania z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdw, a w szczegdlnosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy, organizacji i utrzymania jego zaplecza, w
tym podiaczenia i zuzycia na cele budowy wody i energii elekirycznej oraz
telefondw,

2) koszty oznakowania terenu budowy oraz dostarczenia, zainstalowania, obstugi i
utrzymania przez caly okres trwania robot, wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,

3) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robét,

4) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego,
(zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét), a takze likwidacji tego oznakowania po zakoniczeniu robot,
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5) koszty zajecia pasa drogowego na cele budowy,

6) koszty zamieszczenia informacji w $rodkach masowego przekazu o ufrudnieniach
ruchu w zwigzku z planowanymi robotami,

7) koszty zapewnienia biezace] obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt w liniach
regulujgcych wiasnosci, w tym wytyczenia trasy sieci | skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem, wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania
robot,

8) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy,

9) koszty dozoru budowy,

10) koszty uzyskania wszelkich uzgodnient i pozwolen na wywbéz nieczystosci
statych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wbd
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt,

11) koszty zabezpieczenia i ochrony istniejgcej naziemnej infrastruktury technicznej,

12) koszty zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

13) koszty wykonania robét budowlanych (ziemnych, budowlano —~ montazowych),

14) koszty wszelkich niezbednych pomiardw, préb i badan laboratoryjnych,

15) koszty dokumentowania przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypKi
wykopow oraz przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

16) koszty przeprowadzenia i udokumentowania proby szczelnosci sieci oraz
wykonania monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej, potwierdzajgcego
prawidiowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracja) obrazu,

17) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadow,

18) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz
ewentualnych materiatow rozbidrkowych,

19) koszty odtworzenia rozebranych elementéw pasa drogowego po wykonanych
robotach w drogach oraz chodnikéw zlokalizowanych poza pasem drogowym,
20) koszty przygotowania kompletne] dokumentacji powykonawczej, obejmujace]

takze inwentaryzacje powykonawcza,

21} koszty sporzadzenia dokumentacji fotograficznej utrwalajgcej istniejgcy przed
rozpoczeciem robot, stan obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu, w
tym takze nawierzchni,

22) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terendw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych na potrzeby
prowadzonych roboét tacznie z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu
pierwotnego,

23) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancii,

24) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (23 %) - dotyczy
podmiotu bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT,

25) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwiazane z realizacjg przedmiotu
zamowienia wynikajace z obowigzujacych w tym zakresie przepisow, norm,
decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspoétczesne] wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robdt, konieczne dia
prawidiowe] realizacji przedmiotu umowy 1tf. dla osiggniecia rezultatow
rzeczowych okreslonych umowg i dokumentacjg projektowa,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzarn réwnowaznych,
takze:

l ZP-P-1.271.1.8.2017 Zalgcznik nr 5 do SIWZ- Wzdr umowy Strona 16 z 35




26) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania

dokumentaciji projektowe] do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapdw) robot lub
protokotem odbioru koncowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony
umowy.
5. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajace z
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), bedzie sie
odbywato fakturami czesciowymi, na podstawie protokolu odbioru czesciowego
wykonanych elementow (etapéw) robot, podpisanego przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.
6. tgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 5 nie moze
przekroczy€ 90 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.
7. Faktura korcowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze cato$ci robdt, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robot.
8. Pfatnosci wynagrodzenia nastepowaé beda przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawey w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej fakiury za wykonanie danego elementu (etapu) robdt objetego protokotem, o
ktébrym mowa w ust. 4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawcdow i dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu
dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 - 16.
9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, warunkiem zapfaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy iub ustugi, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych. Dowodem zaplaty jest o$wiadczenie

Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
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roboty, dostawy, ustugi wykonane | odebrane lub inny dowod potwierdzajacy dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

10. Faktury do ktérych nie zostang dotgczone dowody zaplaty, o ktdrych mowa w ust. 9,
nie stanowig podstawy dokonania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim
przypadku, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapiaty.
Termin zapfaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami
zapiaty, o ktorych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub kiory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o©
podwykonawstwo, ki6rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zapiaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
.Z8 Zgodnosc z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sag
dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcy, o kidrych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o kiorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

’}\ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

./
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty fub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,
3) dokona¢ bezpoSrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
16. W przypadku dokonania bezpoSredniej zaptaty Podwykonawcy iub dalszemu
Podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
17. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapiaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o kidrych mowa w ust. 11, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
§8
1. Piatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dziatu 900
rozdziatu 90001 § 8050 budzetu miasta Lublin / nazwa i numer zadania budzetowego:
Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Filaretow do istniejgcego  kolektora
IRMW/122/00/20/3200.
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnodct wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, bez zgody
Zamawiajacego.
Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw robot:

a} odbiory robét zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czeSciowe wykonanych elementéw (etapow) robot wynikajgcych z

harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

¢} odbior koncowy robot,

d) odbiér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat Zamawiajgcego poprzez przestanie
mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy [ub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
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niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét
zanikajgcych i robot ulegajgeych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
Zamawiajacego, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.
4. Odbioru robét zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony
inspektor nadzoru, nie pbézniej niz w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i ofrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
odbioru tych robdt potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru goftowo$é do odbioréw
czesciowych wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.
6. Odbiory czesciowe, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci
odbioréow sporzadzane bedg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw
(etapdw) robdt, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, kidre stanowic
beda zatgczniki do faktur czesciowych.
7. Odbidr koncowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajacych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru kofcowego.
8. Kierownik budowy zglasza zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru koficowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.
9. Najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowiazujacymi w
tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, Swiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, wyniki oraz protokoly wykonanych pomiarow,
prob it badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, operat geodezyjny zawierajgcy
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, monitoring telewizyjny sieci kanalizacyjnej
potwierdzajacy prawidiowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu, i inne
dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia ha uzytkowanie i
’\\\ pdzniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace

~
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zaspokojenie roszczent przysiugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym
podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakonczenie robot | gotowos¢ do odbioru korficowego, w
ciggu 9 dni liczac od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru kencowego.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnoéci odbiorowe.
12. Odbidér konicowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajgcego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w
ciggu nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajgce sie do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich
bezptatnego usuniecia w terminie nie diuzszym niz 14 dni. Odbioér rob6t majacych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru
koncowego robédt, nastapi w ciggu nastepnych 2 dni.

14. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 1, moze zostal przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o
ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych
przy odbiorze wad lub diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy,

16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, kidre nie nadajg sie
do usunigcia | uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 17, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
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ogolnych.
17. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz"), albo jesk nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie
odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwila uruchomienia skutkujacego
oddaniem do uzytku.
19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwaranciji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy.

§10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..................
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokolu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegolnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zglaszania,
terminy usuwania wad. Gwarancja obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych
wad tkwigcych w przedmiocie umowy.
5. Tres¢ dokumentu gwarancyinego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedfoZzonego przez
Wykonawce, zastosowanie beda mialy zapisy niniejsze] umowy. Dokument gwarancyjny
bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokoiu odbioru kohcowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 1 i 2 k. c,

zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a

?takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien

.
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Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;j.

7. Niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym,

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspodinie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skoriczy sig z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze:

a) zgdac od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujacych awarig urzadzen, w tym przerwe w odbiorze wody deszczowej)
w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajgcego ujawnionych
wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie frzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a} lub odméwi ich usuniecia,
bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi | gwarancji; w tym przypadku koszty usunigcia wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiekiu, lecz nie nadajg sie
do usuniecia - zgdaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczone] z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostaé przediuzony na
wniosek Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na piSmie, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad Ilub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciagu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez
przestanie wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majacych na
celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekoimi i gwarancji obejmuje zarowno roboty budowlane jak
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I wszystkie urzadzenia zamontowane czy tez wbudowane przez Wykonawce.
13. Przed upilywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
wspolnie przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgioszenie ujawnienia sie ewentuainych nowych wad,
kiére Wykonawca zobowigzany bedzie usuna¢ na wlasny koszt.
14. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.
15. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kidry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o
czas w ciggu kidrego Zamawiajagcy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.
Postanowienia ust. 16 stosuje sie odpowiednio.
16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 14, gdy termin usuniecia wad
bedzie wykraczatl poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jedli zostato wniesione w innej formie anizeli pienigdz”}
pozostawionego na zabezpieczenie roszczenn Zamawiajacego z tytufu rekojmi za wady,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggiosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, Postanowienia
§ 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
17. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:
1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dziens zwioki,

\»\, 2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych dokonywanych przez wyznaczonych
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przedstawicieli Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey z powodu:

a) niekompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt. 39-401§ G ust. 9,

b) braku oswiadczen kierownictwa budowy bgdZz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i przewidzianych
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
przerwy,

3) za zwioke w usunigciu ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancii,
wad przedmiotu umowy, w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.
2, za kazdy dzient zwloki,

4) w przypadku odstapienia - przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,

5) w przypadku odstagpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysoko$ci 10 % warto$ci niewykonanej
czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robdt i harmonogramu
rzeczowo - finansowego (zatacznik Nr 1 do ninigjszej umowy),

6) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajacego, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust.
2,

7) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo fub w
przypadku realizowania czesci lub catosci robdt przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazit zgode, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust. 2,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust. 2 umowy,

9) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
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podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w

wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

10) w przypadku nieprzeditozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 i

ust. 10, poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1

pkt. 5 poswiadczonej ,za zgodno$é z oryginafem” kopii polisy lub innego dokumentu

ubezpieczeniowego, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7 ust. 2

umowy, za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu we wskazanym terminie dokumentéw,

o ktérych mowa w § 3 ust. 7 lub 8, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pieé tysiecy zlotych),

14) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw i oéwiadczen, o kiorych

mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7

ust. 2, za kazdy dzien zwioki.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.

13 pkt. 4, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy

dzien zwioki,

2) w przypadku odstapienia Wykonawcy od catoéci umowy, z powodu okolicznosci, za

ktdre odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §

7 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacii, o ktérych mowa w § 12 ust. 11 4,

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za

ktdre odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej cze$ci umowy

ustalonej na podstawie protokolu zaawansowania robdt i harmonogramu rzeczowo -

finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z wylaczeniem zaistnienia sytuagji,

o ktérych mowa w § 12 ust. 1 4,

4) za zwloke w rozpoczeciu lub zakoniczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 0,02 %

wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu

terminu wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia
. dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokosé kar umownych.

i
)
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5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych,
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary —
bez uprzedniego wezwania do zapiaty.
7. Strony =zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przewyzszajgcego wysoko§¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoinych
okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesione
szkody
§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o kidrym mowa w ust. 1 Wykonawca moze Zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstagpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej.
4. Zamawiajacy moze odstgpic od niniejsze] umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem fub
zakonczeniem robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdotat zakoriczyc
roboty w umownym ferminie,

b} Wykonawca pomimo zastrzezen zgioszonych na piSmie przez Zamawiajgcego,
wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami,

c) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w § 3 ust.
7 lub 8,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegoblnosci przerwat realizacje robdt, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

e) wystagpita konieczno$¢ wielokrotnege dokonywania bezposredniej zapfaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kidérych mowa w § 7 ust. 11, lub
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konieczno$¢é dokonania bezposrednich zapfat na sume wigkszg niz 5 % wartoéci
Umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajacego z ust. 4,
Wykonawca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostal on prawidlowo wykonany | wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstapic od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgloszonych na

pismie zastrzezen, w sposob razgcy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodow przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie, zobowigzan finansowych wobec

Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania

protokotu odbioru robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z

tytubt wykonania czeéci umowy tzn. za roboty prawidiowo wykonane do dnia odstapienia

od umowy.

7. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 68 moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie

od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Z podaniem podstawy faktycznej | prawne).

9. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie odwiadczenia o odstapieniu i bedzie wywieratlo skutek na

przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére

Zamawiajacy nabyt przed datg ziozenia oSwiadczenia © odstgpieniu, w tym w

szczegblnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umowne] za odstagpienie,

zabezpieczenia, odszkodowania.
§13

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowiazany jest wstrzymac prowadzenie robdt,

2) Wykonaweca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,

s
)

Ay
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odstapienia od umowy oraz protokof robét w toku (przerwanych) na dziert odstapienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych
robét na koszt Strony z przyczyn, ktdrej doszto do odstgpienia od umowy i
nastepnie opusci¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac
przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstapienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokofu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatéw i urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktorych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robét; ich koszt
obcigza Strone, ktéra spowodowala wystapienie okoliczno$ci na skutek ktoérych
nastapito odstgpienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o
ktorej mowa w § 12 ust. 1; Strona ta obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawcg w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy.

Zébezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

10 % kwoty wynagrodzenia brutio okredlonej w § 7 ust. 2 . w wysoKoSCi ..ol

ZH(STOWNIE: oo, ywformie ................ przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, Ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwroécone w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu umowy | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czeS¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdécone w ciagu 15 dni po uptywie

okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych

faktur za cze$ciowo wykonane roboty.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad

przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscia
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Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnege z umowg wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
7. W przypadku zaistnienia uzasadnionej podstawy do przediuzenia terminu realizacii
przedmiotu umowy w okoliczno$ciach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) — d) oraz f)
- 1) fust. 3 ad pkt. 5 lit. a) — d) oraz f) - I}, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(wniesionego w innegj formie niz w ,pienigdzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres.
8. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w inngj formie niz w ,pienigdzu”, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wypiate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wyptata, o kibrej mowa w ust. 8, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktdérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (. j. Dz. U. 2 2015 1. poz.
2164 z pdzn. zm.). Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o kiorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana postanowien umowy
§ 15
1. Zakazana jest istoina zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktére] dokonano wyboru Wykonawecy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujag nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym

zakresie nie lezy w interesie publicznym,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku

zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o kiorej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt w stosunku do zatozen

zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie kiérej realizowana jest niniejsza

umowa, w przypadku lokainych zmian warunkéw geologicznych podioza badz w

',
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przypadku gdy zmiana podykiowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
polepszeniem warunkow eksploatacji badz gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku
pojawienia sig na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacii wykonanego przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatobw budowlanych, sprzetu, urzgdzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badZz podykiowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w
przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generaciji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub speinienie
wymogow technologicznych (opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét budowlanych), udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapisdw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tacznie ponad 7 dni,

e} koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

f) wydhizenia termindw dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

g) btedow w dokumentacji projektowej, kidrych usunigcie bedzie poprzedzacé
koniecznosé konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

h) koniecznosci uzyskania decyzji iub uzgodnien, mogacych spowodowacd
wstrzymanie robot,

i} koniecznosci zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo — finansowego
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

j} koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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k) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
konieczno$é skoordynowania robét | uwzglednienia wzajemnych powigzan,
I} prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,

6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zalgcznik Nr 1 do niniejszej

umowy) iflub zmiana finansowania:

a} w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacii, o

ktérej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

c) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie

zaistnienia ktorejkolwiek okolicznoéci wskazanej w pkt. 7,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub

zmian w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardow i ustug,

b) pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét iflub materiatdw budowlanych,

sprzetu, urzgdzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3

tub 4.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
- ad pkt. 2) - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczaltowg w
§ 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia
(zaniechanych robdt) obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (izn. zmniejszeniem jego dotychczasowe] wysokosci
badz jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta
bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych

wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadnosci

=, ZMmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawecy,
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- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru
oferty, z ewentuaing zmiang wynagrodzenia tzn. zmnigjszeniem jego dotychczasowej
wysokosci badz jego podwyzszeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia wraz z pelnym
uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przysiugiwaé prawo zadania
dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia
zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajacy osiagnhiecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdéw tego dziatania,
lit. ¢} - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d} - o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych
tgcznie ponad 7 dni,

lit. @) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia termindw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencja
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie
wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgadZ uzgodnien,

lit. iy — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie
miasta),

fit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

fit. k) - o okres niezbedny do wykonania rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,

lit. I) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

- ad pkt. 6) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 1 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatart okreslonych
wadpkt1i2,

iit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistnialymi okolicznosciami,

lit. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatart okreslonych w ad pkt 7,
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it. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub
zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowa, po
dniu wejScia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw | ustug oraz
wylacznie do czesci przedmiotu umowy, do kitdrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug;, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a
stawka i kwota podatku VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie
odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawecy o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé peine uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamowienia uzasadniajagca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci robot zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych technologii wykonania robdt i/lub materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen,
ustalong przez Strony stosownym protokolem w dredze negocjacji, w oparciu o ceny z
kosztorysow inwestorskich, katalogéw lub innych nosnikéw cenotworczych.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 | 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okresionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 -
3, pkt 3, pkt 4 lit. b) — c¢), pkt 5- 6 oraz w ust. 1a ~ 1e.

5. Zmiana postanowienn zawarte] umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgodg Stron

wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§16
1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaC przy realizacji niniejsze] umowy, bedag
rozstrzygane przez sqd wladciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne

obowiazujgce przepisy prawa.
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3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo - finansowy.
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