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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach realizacji: „Przebudowa zadaszenia sceny muszli koncertowej w Parku Saskim 

w Lublinie”. Podstawą opracowania jest Projekt Budowlany opracowany przez 

Pracownię projektową  „Abastran”. 

Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV - 45113000-2 - Roboty przygotowawcze 

CPV - 45100000-8  - Roboty pomiarowe 

CPV - 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji betonowych 

CPV - 45223100-7  - Montaż konstrukcji metalowych 

CPV - 45261210- 9 - Wykonywanie pokryć dachowych (membrana PCV) 

CPV - 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników i placów 

CPV - 45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych        

                                i inne podobne roboty specjalistyczne Konstrukcje drewniane 

CPV - 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

CPV - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV - 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV - 45450000-6 - Roboty wykończeniowe - ocieplenie budynku 

CPV - 45442100-8 - Roboty malarskie 

CPV - 45431000-7  - Roboty okładzinowe 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie 

określonych, lub spornych nadrzędne w stosunku do Specyfikacji Technicznej są 

obowiązujące przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne 

pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w 

dokumentacji projektowej, oraz specyfikacjach technicznych powinny być uważane 

jako definicje standardu, a nie określone ściśle marki. Możliwe są inne rozwiązania 

pod warunkiem spełniania warunków określonych przez standard w uzgodnieniu          
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z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Należy rozumieć, że po każdym przywołaniu 

nazwy umieszczone są słowa „lub równoważne" 

1.3. Zakres Robót objętych ST: 

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykończeniowe dla 

zadania opisanego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowlę  

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt 

małej  architektury 

- aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność    do stosowania w budownictwie. 

- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ 

specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

- wyrób budowlany-  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów  do   stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie  przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w  zagospodarowaniu tego terenu. 

-  droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidziana  do    usunięcia po ich zakończeniu. 

- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi  

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 - kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona                     

do    kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu,  ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- rejestr obmiarów -  akceptowana przez Inspektora nadzoru książka                              

z ponumerowanymi  stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  
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Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

- laboratorium -  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne   

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania  niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych   oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiały -  materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiednia zgodność -  zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

- rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania           

do eksploatacji. 

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupy, klasy, kategorie robót -  klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002  z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn,  instrukcja określająca rodzaje i kolejność 

lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

- istotne wymagania -  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- normy europejskie -  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

- Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających ówczesnych 

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Podstawą wykonania robót jest Projekt Architektoniczno – Budowlany opisany punkcie 

1.1 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową ST i Inspektora Nadzoru. Niezależnie od 

postanowień Warunków Szczególnych - normy państwowe, instrukcje    i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę 

języku polskim. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
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Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 

ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1. Projekt organizacji i harmonogram robót 

2. Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowią część umowy 

(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej,  a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru., 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub 

Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje  i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 
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 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  maszynach 

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                         

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz                    

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                           

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane  z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy  

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 

te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru     o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony    i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do Robót. 

4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi            

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                                       

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
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ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, BHP, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych    Robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja     i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
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wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 

ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru . 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest                           

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy  i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
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tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie  z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 

Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości                           

i harmonogramów Robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg 

Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                 

w Robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

 i ostatecznych odbiorów Robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed              

i w trakcie   wykonywania Robót, 
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-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań   z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

-protokoły przekazania Terenu Budowy, 

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

-protokoły odbioru Robót, 

-protokoły narad i ustaleń, 

-korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                          

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru 

Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarów zewnętrznych ramy w cm, 

b) powierzchnie stropodachu jako sumę poszczególnych połaci po obrysie 

zewnętrznym minus kominy, 

c) powierzchnie ścian zewnętrznych i piwnicznych, jako łączną powierzchnię 

ściany z otworami pomniejszoną o łączną powierzchnię otworów okiennych i 

drzwiowych, 

 d) roboty towarzyszące - wg obmiarów rzeczywistych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także    w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice  mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8. ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE 

Rozlicznie ryczałtowe stosuje się gdy zamawiający zrezygnuje z powykonawczego 

rozliczenia kosztorysowego (umowy obmiarowej) na rzecz umowy ryczałtowej.           

W takim przypadku nie mają zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej specyfikacji.  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawą rozliczenia robót jest kwota 

ryczałtowa, określona w procedurze przetargowej, wynikająca z: 

- dokumentacji technicznej 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- przedmiaru robót (może stanowić załącznik do materiałów przetargowych tylko jako 

element dodatkowy i pomocniczy) 

Kwota ryczałtowa jest  ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym 

zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić 

wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją robót i niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a)         odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowy  

d)        odbiór pogwarancyjny  

9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 



 

 Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych – Przebudowa zadaszenia sceny muszli 

koncertowej w Parku Saski – Lublin, Al. Racławickie 3                                                                                           Strona   19 z 50 
 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego            

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań          

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST . 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych              

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności 

i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
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1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.     

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów  załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY 

CPV 45113000-2 – Roboty przygotowawcze 

1.1 Przygotowanie placu budowy 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy zalicza się: 

- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób 

niepowołanych.  

 z jednoznaczną informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na 

teren  budowy 

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy. 

- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz     

z ich  rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ 

- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym 

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów 

- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze 

szczególnym uwzględnieniem drzew 

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę 

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych. 

Zakres robót przygotowawczych może ulec zmianie w zależności od specyfiki 

prowadzonych robót, szczegółowych zapisów planu BIOZ, oraz wskazań inspektora 

nadzoru. 

 

SST-B-02 ROBOTY POMIAROWE 

CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe 

2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

Roboty pomiarowe objęte specyfikacją obejmują wstępne sprawdzenie zgodności 

zaplanowanych robót ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robót w 

czasie ich realizacji. 

Znaki charakterystyczne punktów lub przebiegu osi należy umieszczać co najmniej  

0,5 m poza krawędziami skarp wykopu zabezpieczając je przed odchyleniem w czasie 

wykonywania robót. Do wyznaczania osi między przeciwległymi ławami należy używać 

dobrze napiętego drutu stalowego. Nie wolno używać sznurów lub żyłek. 
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Do wyznaczania punktów przecięcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji należy 

używać pionów geodezyjnych. 

Poziom wysokościowy odniesienia należy utrwalić na reperach. Repery należy 

umocować poza obrębem prowadzonych robót w miejscach nie narażonych na 

osiadanie - takich jak ściany sąsiednich budynków, słupy instalacyjne, specjalnie 

przygotowane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemię albo 

zabetonowane na głębokość większą od głębokości przemarzania. Nie wolno reperów 

mocować na drzewach. 

Z wykonanych prac należy sporządzić dokumentację w formie szkicu. 

2.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 ha 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz 

powierzchni. Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów Dwukrotna niwelacja 

reperów i niwelacja siatki. Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie 

poza obręb robót Wyznaczenie poziomów robót ziemnych Wykonanie pomiarów 

przejściowych Wznowienie siatki po zakończeniu robót Niwelacja kontrolna 

wykonanych robót ziemnych. 

 

SST-B-03 ROBOTY ŻELBETOWE  

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 

3.1. Deskowanie konstrukcji żelbetowych 

3.1.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

3.1.2. Wymagania materiałowe. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 

tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 

tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 

gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 

płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 
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3.1.3. Odbiory deskowań. 

Deskowania podlegają odbiorowi przed wypełnieniem mieszanką betonową. Do 

odbioru deskowań musi być przedłożona dokumentacja techniczna. 

Badania materiałów stosowanych do wykonania deskowań powinny być wykonane      

przy ich dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiałów 

dokonuje się na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów. 

Przy odbiorze deskowań sprawdzeniu podlegają: 

- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie, 

- szczelność deskowania, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 

- czystość deskowań. 

3.1.5. Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania 

- Przygotowanie płyt i ustawienie deskowania 

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli 

- Rozebranie stemplowania 

- Rozebranie i oczyszczenie deskowań oraz przeniesienie na nowe miejsce lub 

ułożenie w stosy 

3.1.6.  Przepisy związane. 

PN-90/M-47850   Deskowania   uniwersalne,   Terminologia,   podział   i   główne 

elementy składowe. 

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-

03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca 

zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta 

ogólnego przeznaczenia. PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. 

Wymagania i badania. 
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3.2.  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

3.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

3.2.2. Wymagania materiałowe. 

Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-H-93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 

[38] oraz PN-822/H-93215. 

Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca 

wystawia zaświadczenie o jakości. Każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy 

poddać kontroli na zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie 

rodzaju asortymentu, dymensji   jakości. Dostarczoną na budowę partię stali należy 

poddać badaniu laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie oględzin 

zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości co do jej właściwości 

technicznych. 

3.2.3. Odbiory zbrojenia. 

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. 

Sprawdzeniu podlega zgodność ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami 

norm. Sprawdzone zostaną wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość 

otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia. Odbiór zbrojenia      

i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 

3.2.4 Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań. 

 

Określenie wymiaru Dopuszczalna odchyłka  

 Wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

Przy wymiarze do 1 m 

a)Długość elementu 

b)Szerokość (wysokość elementu) 

Przy wymiarze powyżej 1 m 

 

 

 

+/- 10 

+/- 5 

+/- 25 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

a) przy średnicy poniżej 20 mm 

b) przy średnicy większej lub równej 20 mm 

W położeniu odgięć prętów 

W grubości warstwy otulającej 

W położeniu połączeń (styków) prętów 

  

+/- 10 

+/- 10 

+/- 0,5*śr. 

+/- 2,0*śr. 

+10 
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3.3. Betonowanie konstrukcji żelbetowych 

3.3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

3.3.1.1. Wymagania materiałowe. 

Do konstrukcji żelbetowych określonych w projekcie należy stosować beton zwykły wg 

PN-B-06250 . Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg 

PN-B-19701. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 

sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250         

i PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Dodatki 

mineralne  i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to 

dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. 

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom  

PN-B-06250. 

3.3.1.2. Pielęgnacja betonu. 

Powierzchnię betonu dojrzewającego należy chronić przed czynnikami 

atmosferycznymi i utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku użycia cementu 

portlandzkiego szybko twardniejącego, 7 dni gdy użyto cementu portlandzkiego, 14 dni 

gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego 

ułożenia. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5 stopni C betonu nie polewa się. 

3.3.1.3. Odbiór konstrukcji 

Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych . 

 Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami 

b) dziennik budowy 

b) wyniki badań kontrolnych betonu 

c) protokoły z odbioru robót zanikających 

d) inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) prawidłowość położenia obiektu budowlanego w planie, 

b) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

c) jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, 

widocznych wad i uszkodzeń; łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna 

być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
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cienkościennych nie więcej niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% 

przekroju danego elementu, zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

3.3.1.4. 

Odchylenia od wymiarów projektowych Dopuszczalna odchyłka  

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 

pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 

b)  na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

c)  w ścianach i słupach podtrzymujących stropy monolityczne 

 

 

5 

20 

15 

 

 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

 

5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 

m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

 

+/-4 

+/-8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów:  

 

+/- 20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  

 

+/- 8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów +/-5 

 

3.3.1.5.  Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie, ułożenie i zagęszczenie betonu 

- obetonowanie elementów stalowych 

- wyrównanie powierzchni 

- przekładanie pomostów roboczych 

- pielęgnację betonu 

3.4.  Przepisy związane. 

PN-B-06250       Beton zwykły 

PN-B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06261        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

                           badania wytrzymałości betonu na ściskanie  

PN-B-06262        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą                  

                           młotka Schmidta typu N  

PN-B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

PN -B-06712      Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości zanieczyszczeń obcych  

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości pyłów mineralnych  
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PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06716       Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

 

SST-B-4 KONSTRUKCJE STALOWE – konstrukcja usztywniająca 

CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

4.1 Ogólne wytyczne dotyczące robót 

W ramach robót należy wykonać stalową konstrukcję wsporczą dla zadaszenia 

membranowego 

4.2. Materiały 

Projektowane elementy konstrukcyjne oraz blachy węzłowe należy wykonać ze stali 

S355J2. Zastosować stal zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1090-2 i innymi 

odpowiednimi normami. 

Wymiary, tolerancje i właściwości kształtowników konstrukcyjnych będą odpowiadać 

PN albo równoważnym standardom ISO lub BS. W przypadkach, gdzie proponowane 

jest zastosowanie opatentowanych konstrukcji prefabrykowanych, normy, według 

których zostały one wytworzone nie mogą być mniej rygorystyczne niż 

wyszczególnione w niniejszym dokumencie. 

Wszystkie materiały wykorzystane do spawania (elektrody, drut, topnik, gaz ochronny, 

itp.) będą odpowiadać PN lub równoważnym standardom ISO lub BS. Elektrody do 

spawania łukiem będą odpowiadać PN lub równoważnym standardom Unii 

Europejskiej, a także wymogom odpowiednich przepisów dotyczących spawania. 

4.3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

- spawarkami, 

- palnikami gazowymi, 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
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- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie                

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

4.4. Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych niniejszą 

ST zastosowanie mają konwencjonalne środki transportu kołowego. Załadowanie  

konstrukcji  na środki  transportowe  powinno  odpowiadać wymaganiom dotyczącym 

skrajni  ładunkowej  wg.  przepisów  o  skrajni  ładunkowej  i transporcie 

samochodowym. 

Konstrukcja powinna być załadowana w sposób uniemożliwiający przewrócenie 

konstrukcji, zsunięcia się całości lub części ładunku oraz zabezpieczona przed 

nadmiernym odkształceniem, przekroczeniem wytrzymałości i utratą stateczności 

konstrukcji. 

Elementy wiotkie należy odpowiednio usztywnić w celu ochrony przed wyboczeniem 

podczas ładowania i transportu. 

Drobne elementy powinny być jednoznacznie oznakowane tak, aby były wbudowane 

w tym miejscu, gdzie były próbnie montowane. 

Przy transporcie, przeładunku i składowaniu elementów stalowych należy zwrócić 

uwagę na to, aby nie uległy one odkształceniu, ani uszkodzeniu lokalnemu łącznie       

z zabezpieczeniami antykorozyjnymi. 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1 Wymagania ogólne dla konstrukcji stalowych 

Konstrukcje stalowe powinny być wykonywane zgodnie z: PN-EN 1090-2+A1. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru harmonogram robót, a także uzgodni 

warunki wykonania elementów stalowych z kontrolą jakości robót włącznie. 

13. Przygotowanie elementów w wytwórni 

Przygotowanie elementów (prefabrykatów) w wytwórni obejmuje: 

- trasowanie cięć, 

- cięcie, 

- wyrównanie i szlifowanie krawędzi, 

- montaż próbny, 

- łączenie elementów za pomocą spawania w większe elementy, ale nie 

przekraczające możliwości transportu z wytwórni na plac budowy, 
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- znakowanie elementów konstrukcji po zakończeniu próbnego montażu dla ułatwienia 

montażu na budowie. 

Rozwiązania dotyczące wszystkich detali, jakość wykonania poza placem budowy, jak 

i na jego terenie oraz kontrole będą w pełni zgodne z odpowiednią Polską Normą. 

Cięte krawędzie będą wykończone na czysto bez zadziorów i wyszczerbień. 

4.5.2. Spawanie 

4.5.2.1 Materiały dodatkowe do spawania produkcyjnego i naprawczego złączy 

konstrukcji to:  

elektrody otulone, druty lite, druty proszkowe osłonowe z rdzeniem topnikowym             

i z rdzeniem metalicznym. Do wykonywania złączy spawanych, a w tym produkcyjnych 

i montażowych złączy doczołowych i teowych zaleca się stosowanie drutów                  

z rdzeniem proszkowym rutylowym lub drutów rdzeniowych z proszkiem metalowym. 

Stopiwo materiałów dodatkowych musi być zgodne ze składem chemicznym spawanej 

stali i posiadać własności mechaniczne nie niższe od własności mechanicznych 

materiału stali, a w szczególności granica plastyczności stopiwa nie może być niższa 

od max rzeczywistej granicy plastyczności materiału stali.  

Do spawania złączy dopuszczone mogą być wyłącznie materiały dodatkowe, których  

własności potwierdzone są świadectwami odbioru 3.1. Zakres badań własności 

materiałów dodatkowych określony w świadectwie musi obejmować co najmniej: 

Analizę składu chemicznego stopiwa określającą udział procentowy takich  

pierwiastków jak: C. Si, Mn, P,S,  Ni,  Cu, Nb/Ta, V, W, N, B, Ti. 

Rzeczywiste własności mechaniczne stopiwa: granica plastyczności, wytrzymałość na 

rozciąganie, wydłużenie. 

Badania udarności stopiwa Charpy-V w  temp. nie wyższej niż  -32°C. Minimalna 

wartość pracy łamania,  próbki Charpy-V stopiwa, jako średnia z trzech próbek, musi 

być > 27J.  

Określenie zawartości wodoru w stopiwie (dotyczy elektrod otulonych, drutów 

proszkowych osłonowych). Wymagane jest zastosowanie materiałów dodatkowych 

niskowodorowych, o zawartości wodoru w zakresie 2-5 ml H2/100g stopiwa, zgodnie z 

normą ISO 3690. 

Materiały dodatkowe muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, 

zgodnie z zaleceniami producenta tych materiałów, lub wg zatwierdzonych procedur 

przechowywania odnośnie wymagań i czynności zawartych w EN ISO 3834-2. 

Opakowanie powinno być jednoznacznie identyfikowalne z certyfikatem odbioru (np. 

poprzez nr wytopu lub partii). Nie dopuszcza się materiałów dodatkowych                     
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z nieczytelnym oznakowaniem. Elektrody otulone oraz druty spawalnicze: lite, 

proszkowe osłonowe, muszą być dostarczone w hermetycznych opakowaniach 

chroniących  przed wilgocią. Elektrody otulone po wyjęciu z opakowania 

przechowywane muszą być w podgrzewanym termosie. Dopuszcza się wyłącznie 

jednokrotne suszenie elektrod otulonych (po ich wystudzeniu). Druty rdzeniowe 

wykonane w technice pełnorurkowej są zwolnione z tego wymogu. 

4.5.2.2 Wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić zgodnie z technologią 

spawania, opracowaną przez Wytwórnię, z normami wymienionymi w ST i 

dokumentacji technicznej 

4.5.3 . Montaż konstrukcji na budowie 

Montaż konstrukcji na budowie obejmuje: 

- geodezyjne określenie lokalizacji 

- przygotowanie podłoża ( posadowienia, zamocowania ), 

- dostarczenie elementów z wytwórni na miejsce montażu, 

- połączenie kolejnych elementów, aż do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegającej 

czynnościom pośrednim kontroli i odbioru, 

Montaż powinien być zgodny z zastosowaniem środków zapewniających stateczność 

w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po 

ukończeniu montażu. Śruby kotwiące zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu 

przez zastosowanie szablonów lub innej zatwierdzonej metody. Każda część 

konstrukcji stalowej będzie ustawiona dokładnie z wymiarami na zatwierdzonych 

rysunkach. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób 

naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. W każdym 

stadium montażu konstrukcja powinna być zdolna do przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji 

powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej 

konstrukcji lub jej niezależnej części. 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Inspektora nadzoru o jakichkolwiek błędach w 

wytworzonych elementach lub deformacjach wynikających ze składowania lub 

transportu, a które nie pozwalają na dokładne zmontowanie i dopasowanie elementów 

konstrukcji.. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek poprawek, metodę naprawy (usuwanie 

zarówno błędów jak i deformacji) należy uzgodnić z Inspektorem. 
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4.5.4. Tolerancje 

Tolerancje wykonania kolejnych etapów robót powinny być zgodne z normami 

wymienionymi w p.5.2 oraz z: PN-B-06200, ale nie więcej niż ±2mm. 

Element konstrukcji nie może odchylać się od pozycji prostej (lub określonego 

kształtu) o więcej niż: 

- 1/1000 długości między podporami poprzecznymi dla elementów ściskanych i belek; 

- 1/500 całkowitych długości pozostałych elementów, ale nie więcej niż 25 mm; 

- długości poszczególnych części nie będą takie, że łączne różnice nie będą miały 

wpływu na właściwy kształt ukończonej konstrukcji 

4.6.Kontrola jakości robót 

4.6.1 Badania elementów stalowych 

Należy sprawdzić, czy użyte do konstrukcji elementy stalowe są zgodne z 

dokumentacją techniczną i odpowiadają właściwym normom, czy odchyłki 

prostoliniowości i kształtu przekroju i elementu nie przekraczają dopuszczalnych 

wartości. 

Nie wolno stosować do konstrukcji elementów stalowych z odzysku o nie znanej 

historii bez badania ich cech. 

Poza tym należy sprawdzić, czy : 

- długość elementów i ich kształt są zgodne z rysunkami warsztatowymi 

- powierzchnie przylegające są dostatecznie szczelne 

- krawędzie są właściwie obrobione 

- elementy są właściwie oznakowane 

4.6.2 Badania konstrukcji 

- badania materiałów, spoin i połączeń spawanych (kontrola wewnętrzna w wytwórni + 

ewentualnie kontrola zewnętrzna inwestora) 

- badania konstrukcji w czasie montażu na miejscu budowy (kontrola zewnętrzna) 

- badania konstrukcji całkowicie zmontowanej przed oddaniem do eksploatacji 

(kontrola zewnętrzna). 

-  Badanie materiałów i konstrukcji w wytwórni przed wysłaniem na plac budowy 

-   badania zasadniczych wymiarów konstrukcji, tj. rozpiętość, wysokość, rozstaw 

- badania przekrojów poszczególnych elementów 

- badania średnic, liczby i rozstawów otworów na śruby 

Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z 

projektem technicznym i rysunkami warsztatowymi. 
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4.6.3 Badanie materiałów spawalniczych (spoiwa) 

Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy mają one atesty 

wydane przez wytwórnię tych materiałów, gwarantujące zgodność tych materiałów z 

przedmiotowymi normami, oraz, czy okres ważności gwarancji nie został 

przekroczony. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 

Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm 

żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nieobrabianych nierówność lica spoiny nie 

powinna przekraczać 15% grubości spawanych elementów. 

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom 

należy usuną w sposób niepowodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej 

dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy 

poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie. 

4.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest l tona stali konstrukcji lub elementów wyposażenia. 

4.8 Odbiór 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom częściowym. Należy je 

przeprowadzić zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST- Wymagania 

Ogólne. Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić 

roboty do ponownego odbioru. 

 

SST-B-5 KONSTRUKCJE STALOWE – LINY 

CPV -  45261210- 9 Wykonywanie pokryć dachowych (membrana PCV) 

5.1 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji linowej wraz z przynależnymi 

elementami dostarczanymi przez dostawcę. 

5.2.Materiały 

Liny (stalowe ocynkowane lub nierdzewne) stanowią element nośny całej konstrukcji 

zadaszenia (łącznie z membraną oraz konstrukcją stalową). Zastosowane rodzaje lin 

muszą być linami przeznaczonymi do stosowania w budownictwie, zgodnie z 

postanowieniami normy PN-EN 1993-1-11. Liny dostarczyć z atestem 3.1, liny nie 

posiadające atestu 3.1 nie mogą zostać zabudowane.  
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Wyboru producenta lin dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowane rodzaje lin 

muszą być zgodne z wymaganiami przedstawionymi poniżej oraz muszą uzyskać 

akceptację Projektanta Konstrukcji. Wykonawca jest zobowiązany dostosować 

wymiary elementów służących do mocowania lin (sworznie, blachy węzłowe itp.) do 

proponowanych rozwiązań. Dostawcę lin należy określić przed przystąpieniem do 

wykonania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej oraz membrany. Rozwiązania 

konstrukcyjne stosowane przez wykonawcę muszą uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru .  

Materiały stosowane do wykonywania zadaszenia powinny mieć aprobaty techniczne 

lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. W szczególności z 

postanowieniami normy PN-EN 1993-1-11 oraz normami powołanymi w tej normie. 

Liny oraz cięgna prętowe powinny posiadać atest 3.1 

Wymagania dotyczące wytrzymałości lin oraz prętowych odciągów podano w 

dokumentacji projektowej. Zastosowane materiały nie mogą mieć gorszych 

paramentów niż te podane w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu badań 

kompensacji należy zweryfikować projekt – wykonać ponownie obliczenia statyczne. 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

- mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii 

Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. Przyjęcie wyrobów na budowę 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

5.3 Sprzęt 

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, siłowników hydraulicznych, dźwigów, 

podnośników i innych urządzeń wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urządzenia 

dźwigowe powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 

do eksploatacji. 

5.4 Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5.5 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do montażu membrany należy opracować szczegółowy projekt 

technologii montażu lin. W projekcie technologii montażu należy określić sposób i 

kolejność napinania poszczególnych lin wraz z określeniem maksymalnego „skoku”. 

Technologię należy opracować w taki sposób aby w żadnym momencie wznoszenia 

konstrukcji nie doszło do przekroczenia doduszanych naprężeń. Należy przewidzieć 

wszystkie możliwe kombinacje obciążeń mogące wystąpić podczas montażu lin. 

Technologia montażu powinna zostać zaakceptowana przez projektanta konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy wszystkie roboty związane 

z wykonaniem konstrukcji nośnej zadaszenia zostały prawidłowo wykonane, zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Prace montażowe należy prowadzić na podstawie opracowanej technologii montażu, 

rysunków oraz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnych 

zasad BHP oraz warunków wynikających z przepisów szczegółowych. Wbudować 

należy tylko elementy zaopatrzone w atest producenta, będące w stanie technicznym 

nie budzącym żadnych wątpliwości, zgodnie z przeznaczeniem określonym 

w dokumentacji technicznej. 

Prowadzenie prac jest zabronione: 

- przy szybkości wiatru powyżej 10m/s, 

- przy widoczności poniżej 30m, 

- w czasie opadów atmosferycznych, 

- w temperaturze otoczenia poniżej 0°C. 

5.6 Kontrola jakości robót 

5.6.1.Badania przed wbudowaniem 

Badanie powinno obejmować: 

- na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 

sprawdzenie zgodności z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi, 

- sprawdzenie wyglądu i stanu elementów – niedopuszczalne są uszkodzenia 

mechaniczne lin.  

5.6.2 Badania po wykonaniu konstrukcji lino-cięgnowej 

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
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5.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) kompletnie dostarczonej i zamontowanego 

konstrukcji linowej wraz z odciągami prętowymi. Komplet określa się na podstawie 

dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

SST-B-6 ZADASZENIE MEMBRANOWE 

CPV -  45261210- 9 - Wykonywanie pokryć dachowych(membrana PCV) 

6.1 Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające       

i mające na celu wykonanie, dostawę i montaż poszycia membranowego wraz             

z przynależnymi elementami, dostarczanymi wraz z membraną przez jej dostawcę. 

6.2 Materiały 

Membrana – materiał stosowany do wykonywania lekkich zadaszeń, który po 

naprężeniu pełni funkcję zarówno przekrycia, jak i nośną. Zadaszeniom tego typu 

nadaje się dwukrzywiznowe kształty. Dzięki temu, w membranie powstają tylko siły 

rozciągające, które materiał ten doskonale przenosi. 

Wyboru membrany dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowany materiał musi 

być zgodny z wymaganiami przedstawionymi poniżej oraz musi uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru Projektanta Konstrukcji oraz Projektanta Architekta. Dostawca 

membrany dostarcza również przynależne elementy wg własnej technologii (blachy 

mocujące, blachy napinające, listwy aluminiowe, itp.). Rozwiązania konstrukcyjne 

stosowane przez wykonawcę muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru oraz 

projektanta. 

Materiały stosowane do wykonywania membranowych zadaszeń powinny mieć 

aprobaty techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi 

normami. Jako materiał zadaszenia należy zastosować membranę o następujących 

parametrach: 

Powłoka ochronna (przód/tył)     PVDF/ PVDF 

Tkanina bazowa        2200 Dtex 

Waga         1550 g/m2 

Całkowita grubość       1,3 mm 

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek) 200/180 kN/m 

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek)* 50/45 kN/m 

Minimalna odporność na rozdarcie (osnowa/wątek)  2,0/2,0 kN 
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Minimalna adhezja       3,0 kN/m 

Klasa reakcji na ogień      B-s2,d0/ PN-EN 13501-1  

*wytrzymałość na rozciąganie w konstrukcjach rozporowych dla kombinacji od 

obciążeń charakterystycznych. Współczynnik bezpieczeństwa równy 4, 

Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

- mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii 

Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. Przyjęcie wyrobów na budowę 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

6.3 Sprzęt 

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, siłowników hydraulicznych, dźwigów, 

podnośników i innych urządzeń wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urządzenia 

dźwigowe powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 

do eksploatacji. 

6.4Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

6.5 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do montażu membrany należy opracować szczegółowy projekt 

technologii montażu membrany. W projekcie technologii montażu należy przewidzieć 

wszystkie możliwe kombinacje obciążeń mogące wystąpić podczas montażu 

membrany. W szczególności siły generowane przez urządzenia hydrauliczne 

stosowane do napinania membrany oraz lin nośnych. Projekt technologii montażu 

powinien zawierać szczegółowy opis montażu membrany oraz kolejność napinania 

tkaniny. Technologia montażu powinna zostać zaakceptowana przez projektanta 

konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy wszystkie roboty 

związane z wykonaniem konstrukcji nośnej zadaszenia zostały prawidłowo wykonane, 

zgodnie z Dokumentacją techniczną.  
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Prace montażowe należy prowadzić na podstawie opracowanej technologii montażu, 

rysunków oraz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnych 

zasad BHP oraz warunków wynikających z przepisów szczegółowych. Wbudować 

należy tylko elementy zaopatrzone w atest producenta, będące w stanie technicznym 

nie budzącym żadnych wątpliwości, zgodnie z przeznaczeniem określonym 

w dokumentacji technicznej. 

Powierzchnia wykonanego zadaszenia powinna być wolna od zmarszczeń, 

uszkodzeń, zanieczyszczeń i w każdym miejscu napięta. 

Prowadzenie prac jest zabronione: 

- przy szybkości wiatru powyżej 10m/s, 

- przy widoczności poniżej 30m, 

- w czasie opadów atmosferycznych, 

- w temperaturze otoczenia poniżej 10°C. 

6.6.Kontrola jakości robót 

6.6.1 Badania przed wbudowaniem 

Badanie powinno obejmować: 

- badania kompensacji membrany 

- badania wytrzymałości zgrzewów.  

- na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 

sprawdzenie zgodności z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi, 

- sprawdzenie wyglądu i stanu elementów – niedopuszczalne są uszkodzenia 

materiału (zarysowania, rozerwania i inne). 

6.6.2. Badania po wykonaniu zadaszenia 

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów, 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie szczelności i prawidłowości działania sposobu odprowadzenia wody (w 

miarę możliwości przeprowadzać po deszczu). 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) kompletnie wykonanego i zamontowanego 

poszycia łącznie z elementami mocującymi oraz innymi elementami przynależnymi. 

Ilość robót określa się na podstawie Rysunków z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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6.8 .Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w ST, sprawdzenie zgodności                  

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

dokumentacją techniczną. W przypadku gdy stwierdzono nieprawidłowości                 

w wykonaniu robót lub ich części to należy je uznać za niezgodne z wymaganiami. W 

tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności             

z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

6.9 Podstawa płatności 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości 

- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy 

- wykonanie niezbędnych pomiarów,  

- zakup, transport i dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, 

- montaż membrany oraz innych przynależnych elementów, 

- uporządkowanie terenu robót, 

- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w 

Specyfikacji Technicznej. 

5.10.Przepisy związane 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  

- instrukcje i wytyczne Producenta membrany 

 

 

 

 

 

 

SST-B-07  CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ 

CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników i placów 

7.1. Materiały 

7.1.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania 

7.1.1.1 Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

7.1.1.2. Wygląd zewnętrzny 
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Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 

7.1.1.3. Kształt, wymiary kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

80 i 60 mm Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe 

wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm. 

- na grubości ± 5 mm. 

7.2 Wykonanie robót 

7.2.1. Korytowanie 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi. 

7.2.2 Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. W przypadku 

zastosowania podsypki cementowo – piaskowej ilość zastosowanego cementu nie 

powinna być mniejsza niż 15% masy podsypki. 

7.2.3 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 

zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek 

brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 

kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

7.3 Kontrola jakości robót 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

betonowych polega na sprawdzeniu: 

- równość nawierzchni (dopuszczalny prześwit pod łatą długości 4 m nie powinien 

przekraczać 1,0 cm.) 

- kierunków spadków nawierzchni 

- wartości spadków nawierzchni 

- szerokości spoin i sposobu ich wypełnienia 

- prawidłowości ubijania (wibrowania) 

- koloru i kształtu użytej kostki. 

 

SST-B-08  KONSTRUKCJE DREWNIANE KLEJONE 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych      

i inne podobne roboty specjalistyczne Konstrukcje drewniane 

8.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru elementów konstrukcji z drewna klejonego dla zadaszenia muszli 

koncertowej. 

8.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające       

i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego występujących     

w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą : 

- Wykonanie i montaż konstrukcji nośnej z drewna klejonego. 

8.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność        

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

8.4 Materiały 

Konstrukcyjne drewno klejone klasy GL28h 

Do produkcji elementów z drewna klejonego warstwowo powinna być stosowana 

świerkowa tarcica konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi 

odpowiadać klasie elementów klejonych z niej wytwarzanych wg wymagań  

PN-B-03150:2000 wraz z późniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. 

Elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji biologicznej 

przez powierzchniowe uszlachetnienie środkami dopuszczonymi do obrotu w E.U. 
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Wilgotność tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosić 12±2% 

Elementy drewniane należy chronić przed długotrwałym zawilgoceniem. Kształt 

elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową, dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe elementów powinny być zgodne z PN-EN 390. Do wykonywania 

drewnianych elementów klejonych powinien być stosowany wysokiej jakości 

odpowiedni klej zgodnie z przeznaczeniem. Okucia stalowe narażone na   

bezpośrednie   działanie   ognia   muszą zostać zabezpieczone   poprzez   systemowe   

malowanie do wymaganej projektem ognioodporności. Okucia osadzone w 

elementach drewnianych - nie narażone na bezpośrednie działanie ognia powinny 

zostać ocynkowane ogniowo. Łączniki typowe powinny zostać zabezpieczone przed 

korozją poprzez cynkowanie galwaniczne. 

8.5 Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego 

typu sprzętu. Urządzenia dźwigowe muszą posiadać ważne świadectwa wydane przed 

Urząd Dozoru Technicznego. 

8.6 Transport 

Elementy z drewna klejonego powinny być przewożone dowolnymi, odpowiednimi 

środkami transportu. Podczas transportu elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć 

przed odkształceniem oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. 

8.7. Wykonanie robót 

Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. 

W trakcie montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego 

zakończeniu posiadała ona nośność oraz sztywność przewidzianą w projekcie. 

Sposób montażu determinowały będą warunki placu budowy oraz założenia 

projektowe. Podczas wykonywania robót należy pamiętać aby działać zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP. 

 

8.8. Kontrola jakości 

Elementy klejone warstwowo powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PN-

EN-1995-1-1:2010. Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach 

produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i podlegać jakościowej kontroli 

produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości. Zakres kontroli 

jakości obejmuje: na etapie wstępnym: 

- weryfikacje jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni 

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
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- jakość łączników 

b) po zakończeniu montażu: 

- sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych 

- sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń 

8.9 Odbiór robót 

Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji z drewna klejonego podlegają 

odbiorom. 

Podstawę do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowią: Projekt techniczny. 

Deklaracje zgodności, certyfikaty   oraz   aprobaty   techniczne wbudowanych 

materiałów. Dziennik budowy. Dokumentacja powykonawcza. Stwierdzenie zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami ujętymi                   

w dokumentacji powykonawczej. 

Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone uchybienia nie mające 

wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort jej użytkowania to może dojść do 

odbioru robót. W pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy 

technicznej. 

8.10. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m3 gotowej konstrukcji. W cenie 

jednostkowej zawarte są koszty związane z montażem oraz okuciami stalowymi. 

8.11. Przepisy związane 

Prawo Budowlane, Odpowiednie normy budowlane: 

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych 

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne 

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 

wytrzymałości określenie wartości charakterystycznych. 

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania 

jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne. 

 

SST-B-09 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

9.1 Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką istniejących obiektów kubaturowych i elementów 

zagospodarowania terenu. 

9.2 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów  

przewidzianych do rozbiórki. Rozbiórce podlegają: konstrukcja drewniana sceny, 

żelbetowe elementy stóp fundamentowych, fragmenty nawierzchni z kostki betonowej 

stolarka drzwiowa, okładzina cokołu, oraz wszystkie inne elementy opisane w 

dokumentacji technicznej lub wskazane przez wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

9.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność                      

z dokumentacją projektową Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne". 

9.4 Materiały 

Nie przewiduje się trwałej zabudowy żadnych materiałów. Wszystkie wykorzystywane 

materiały posłużą tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane są 

wobec nich szczegółowe wymagania. 

9.5 Sprzęt  

 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe  można 

wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu  spełniające wymogi BHP i dopuszczone 

do użytkowania odrębnymi przepisami. 

9.6 Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, itd.) 

9.7 Wykonanie robót 

Roboty należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju 

rozbieranego elementu. Inwestor planuje wykorzystanie części rozbieranych 

elementów ze szczególnym stolarki. Podczas demontażu elementów podlegających 

ponownemu wykorzystaniu należy zachować szczególną ostrożność zarówno podczas 

prowadzenia robót demontażowych jak i transportu. Rozbiórkę należy wykonać 

zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

ze szczególnym uwzględnieniem rozbiórki elementów wykonanych z materiałów 

niebezpiecznych. Materiał z rozbiórki należy wywieść na przeznaczone do tego 

składowisko bądź złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
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9.8 Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót 

polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, oraz 

ocenie stanu materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli 

podlega ponadto sposób uprzątnięcia terenu rozbiórki, oraz wywiezienie rozebranych 

materiałów na wskazane miejsce. 

9.9 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest w zależności od rodzaju robót 

metr sześcienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt). 

9.10 Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z późniejszymi 

zmianami, 

- Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego 

użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 

r, nr 71 poz. 649) z  późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie 

zasad   bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest - Dz. U .z 2005r , nr 216, poz. 1824, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie 

ogólnych przepisów BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 

1650; Dz. U. – 2007, nr 49 poz. 330; Dz. U. – 2008, nr 108 poz. 690, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, 

w sprawie  przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608), 

- Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Dz. U. 

z 2002r nr 199, poz. 1671, 

 

 

 

 

SST-B- 10 KŁADZENIE PODŁÓG 

CPV - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

10.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nowej drewnianej podłogi sceny po 

uprzednim demontażu podłogi istniejącej.  

10.2 materiały 
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- deski modrzewiowe gr 28 mm 

- gwoździe stalowe impregnowane 

- środki do zabezpieczenia drewna (ogniochronne, przeciwwilgociowe, przeciw korozji 

biologicznej) 

10.3  Wykonanie robót 

Po wykonaniu robót demontażowych konstrukcję legarów oraz przestrzeń 

międzylegarową należy oczyścić z zanieczyszczeń, w razie potrzeby usunąć 

zniszczone lub uszkodzone odcinki elementów konstrukcji i założyć nowe. 

Wszystkie legary należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie preparatem 

zabezpieczającym drewno przed korozją biologiczna.  

Na wierzch konstrukcji legarowej należy ułożyć deski modrzewiowe gr. 28 mm. 

Deski należy zaimpregnować i zabezpieczyć pożarowo do wymaganej klasy 

odporności ogniowej farbami trudno zapalnymi, łączyć za pomocą gwoździ 

pierścieniowych. Należy wykonać dylatacje obwodowo zapewniając odpowiednią 

przestrzeń na kompensację zamian długości desek podłogowych. 

Po zakończeniu montażu pozostawić podłogę na ok. 14 dni w celu ustabilizowania się 

naprężeń powstałych w czasie montażu. 

Szlifować podłogę papierami o różnych grubościach i fugować szpachlówką do 

szczelin, a następnie szlifować jeszcze raz papierem grubości 120. Odkurzyć i 

następnie pomalować na kolor ciemnej sosny, matowy farbą do podłóg drewnianych 

odporną na wilgoć, bezpośredni kontakt z wodą, duże obciążenia mechaniczne. 

Malować 3 razy, w tym jeden raz tuż przed otwarciem sezonu teatralnego. Farby 

stosować wg zaleceń producenta. 

Stosować farby i lakiery trudno zapalne, podłoga jako całość musi mieć wymaganą 

klasę odporności ogniowej. O listwować listwami przypodłogowymi w kolorze ciemnej 

sosny. 

10.4 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania polega na sprawdzeniu: 

- zgodności zastosowanych materiałów  z dokumentacją projektową 

- sposobu impregnacji  

- deformacji i ewentualnych uszkodzeń 

- zgodności kolorystyki z dokumentacją projektową 

- wizualnej ocenie dokładności wykonania 

10.5 Odbiór robót 
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Odbiorowi podlega przygotowanie konstrukcji nośnej i wykonanie właściwej podłogi 

drewnianej pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną, ST i wytycznymi 

Inspektora Nadzoru 

 

SST-B- 11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV - 45450000-6 - Roboty wykończeniowe - ocieplenie budynku 

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie 

CPV - 45431000-7 Roboty okładzinowe 

11.1 Zakres SST 

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót wykończeniowych polegających na 

okładzin gipsowych, okładzin ściennych i malowaniu powierzchni ścian. 

11.2  Materiały 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  

dokumentacji technicznej. W każdym przypadku należy bezwzględnie przestrzegać 

instrukcji producentów i dostawców dotyczących transportu i przechowywania 

materiałów. Rodzaje materiałów - zgodne z projektem architektonicznym. Dla 

rozwiązań systemowych należy stosować materiały pomocnicze i uzupełniające 

zgodne z systemem producenta. 

11.3 Docieplenie ściany frontowej. Roboty powinny być zrealizowane w oparciu o 

jedno z dostępnych na rynku rozwiązań systemowych. 

11.3.1. Przygotowanie podłoża 

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć drzwi – na przykład folią 

zabezpieczającą.  

Przed wykonaniem ocieplenia należy sprawdzić podłoże, przygotowując je do robót 

zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu w miejscach silnego zabrudzenia wodą pod 

ciśnieniem 

– odparzone tynki skuć, niezwiązane cząstki zaprawy oczyścić szczotką, 

– duże ubytki i nierówności uzupełnić zaprawa, 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 

wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 

odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni 
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należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki 

wypełnić zaprawa wyrównawczą, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie, 

– podłoże musi być nośne, równe, suche, pozbawione cząstek luźnych, kurzu, 

oczyszczone z zarodników pleśni, grzybów i glonów. 

Bardzo chłonne podłoże należy zagruntować środkiem głęboko gruntującym. 

11.3.2. Montaż płyt izolacyjnych z wełny mineralnej 

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej mocujemy przy użyciu kleju do mocowania płyt 

izolacyjnych. Przed nałożeniem kleju należy je całopowierzchniowo przeszpachlować 

zaprawą klejącą. 

11.3.3. Montaż łączników mechanicznych 

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej mocujemy wyłącznie łącznikami z trzpieniem 

metalowym. Głębokość zakotwienia łącznika mechanicznego w materiale 

konstrukcyjnym nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Mocujemy minimum 6 sztuki na 

metr kwadratowy. 

11.3.4. Uzupełnianie szczelin 

Szczeliny , które powstały podczas klejenia wełny mineralnej uzupełniamy wyłącznie 

za pomocą ścinek z wełny mineralnej. 

11.3.5. Montaż warstwy zbrojącej 

Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy wkleić narożniki zabezpieczające za 

pomocą odpowiedniego kleju. Powyżej i poniżej krawędzi otworów drzwi, na płyty 

termoizolacyjne należy nakleić paski siatki z włókna szklanego. Kleimy je pod kątem 

45 stopni. Paski te powinny mieć wymiar nie mniejszy niż 20 x 35 cm.  

Warstwę zbrojącą na wełnie mineralnej wykonujemy zatapiając siatkę zbrojącą,  

w masie klejowej. Klej nakładamy całopowierzchniowo za pomocą pacy zębatej. 

Siatkę zatapiamy w kleju, pamiętając aby warstwa zbrojąca miała grubość minimum 3 

mm. Siatkę układamy na zakład. Minimalny zakład to 10 cm. 

 

11.3.6. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 

Przed nałożeniem wyprawy tynkarskiej, warstwę zbrojącą gruntujemy za pomocą 

podkładu pod tynk. Podkład powinien być w tym samym odcieniu co wyprawa 

tynkarska. Nakładamy go za pomocą wałka lub pędzla. Wyprawę tynkarską 
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nakładamy po dokładnym wyschnięciu gruntowanego podłoża. Wykonujemy ją  

w dwóch etapach. Pierwszy to nakładanie. Wyprawę nakładamy za pomocą pacy ze 

stali nierdzewnej. Następny etap to nadawanie struktury. Strukturę uzyskujemy 

zacierając wyprawę pacą z tworzywa sztucznego. 

11.3.7. Odbiór robót  

Roboty ociepleniowe ściany frontowej, jako zanikające, wymagają odbiorowi 

częściowemu. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 

robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- stanu podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem. 

Badanie końcowe ocieplenia należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i 

powinny one obejmować sprawdzenie: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót (projektem budowlanym, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

Odbiór ocieplenia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, przedmiar, a także dokumentacja powykonawcza. 

11.4 Prace malarskie. 

Rodzaj powłoki malarskiej oraz kolorystyka  być zgodne z Projektem. 

Prace malarskie można wykonywać na właściwie przygotowanym podłożu. Podłoże 

musi być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta farby. Wszelkie nierówności i 

ubytki podłoża należy wyszpachlować. Badanie i ocenę przygotowania podłoża należy 

przeprowadzić po jego ostatecznym związaniu. W przypadku betonów i tynków jest to 

okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu wyeliminowania powstawania plam 

oraz zapewnienia prawidłowej przyczepności farby, wilgotność powierzchni tynkowych 

przy stosowaniu farb emulsyjnych nie może być większa niż 4%. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 stopni 

Celsjusza i nie wyższej niż 22 stopnie C. 

Przed przystąpieniem do malowania należy zamocować i wbudować wszelkie 

elementy przeznaczone do malowania. 
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Na wszystkich rodzajach podłoży farbę można nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub 

urządzenia natryskowego. Każde podłoże wymaga wykonania warstwy kontaktowej 

(gruntowania). Można do tego celu użyć rozcieńczonej farby lub gotowej emulsji 

gruntującej. 

Powłoki malarskie należy nanosić co najmniej w dwóch operacjach, przy czym każda 

kolejna warstwa farby powinna być nanoszona w kierunku prostopadłym do 

poprzedniej i zawsze po 5. 

11.4.1 Odbiór robót  

W trakcie odbioru ocenia się: 

wygląd zewnętrzny - powłoka powinna być jednolita, bez plam, smug, zacieków i 

pęcherzy, odporność na ścieranie - po tarciu miękką szmatką nie pozostają na niej 

ślady farby, odporność na zmywanie - po kilkakrotnym potarciu mokrą miękką szmatką 

nie pozostają na szmatce ślady farby, a na samej farbie nie powstają smugi, plamy i 

zmiany w barwie i połysku.  

11.5    Okładziny  z płytek. 

Należy stosować płytki zgodnie z Projektem i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Zastosowane płytki muszą mieć parametry odpowiednie do warunków ich eksploatacji 

- w zakresie nasiąkliwości i ścieralności. Każdorazowo, dla każdego rodzaju  płytek  

Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 

próbki z dokumentami potwierdzającymi ich parametry. Zamawiający (Inspektor 

Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptację dla wybranych płytek, cokolików, 

zaprawy spoinującej oraz listew wykańczających. 

Do mocowania (klejenia) płytek Wykonawca użyje dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. Należy używać 

kompletnego systemu (zaprawy wyrównujące, kleje, emulsje gruntujące, materiały 

pielęgnacyjno -wykończeniowe) danego producenta. Należy zwrócić uwagę na 

miejsce układania posadzek i wpływ warunków zewnętrznych na eksploatację 

nawierzchni. 

Dla   każdego   rodzaju   układanej   nawierzchni   należy   uzgodnić   z  

Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru): 

- rodzaj płytek 

- rozmiar pojedynczej płytki 

- kolorystykę i wzór płytek grubość spoiny 

- kolorystykę zaprawy spoinującej 

11.5.1 Układanie płytek (klejone) 
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Płytki można układać na odpowiednio przygotowane podłoże. Przed układaniem 

płytek należy sprawdzić nośność podłoża, oraz dokładnie oczyścić go z kurzu,  brudu, 

wszelkich zanieczyszczeń i  luźnych, słabo trzymających się pozostałości farb, klejów i 

lakieru. Prace okładzinowe można wykonywać w temperaturze od + 5 do +25 stopni 

Celsjusza. 

Fugowanie i użytkowanie okładzin może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach. 

Pełną wytrzymałość okładziny uzyskuje się dopiero po 3 dniach.  

11.5.2 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania polega na sprawdzeniu: 

- zgodności zastosowanych materiałów  z dokumentacją projektową 

- deformacji i ewentualnych uszkodzeń 

- zgodności kolorystyki z dokumentacją projektową 

- wizualnej ocenie dokładności wykonania 

11.5.3 Odbiór robót 

Odbiorowi podlega wykonanie okładziny pod kątem zgodności z dokumentacją 

techniczną, ST i wytycznymi Inspektora Nadzoru. 

 

 

 


