Zat. Nr 5. do SIWZ — wzor umowy

UMOWA Nr [/IRM9
zawartaw dniu ..... ... 2019 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20—-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :

1) ..
2) ...

zwang dalej Zamawiajacym,
a

2. (nazwa Wykonawcy)

zwang(-ym) dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;j:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa ninigjsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zm.), w wyniku ktoérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych im.
A. i J. Vetteréw przy ul. Bernardynskiej 14 w Lublinie - zadanie inwestycyjne pn. ,,Poprawa
warunkéw edukacji ogodlnej w Zespole Szkét Ekonomicznych im. A. i J. Vetterow
w Lublinie” wspoélfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje przebudowe budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych

im. A.iJ. Vetterdw, przy ul. Bemardyniskiej 14 w Lublinie, w tym:
1) przebudowe i remont budynku dydaktycznego,
2) przebudowe wewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej,
wentylacji mechanicznej, elektrycznych, teletechnicznej,
3) remont, wykonanie nowej utwardzonej nawierzchni,
4) rozbiérke istniejgcych obiekidw: budynku garazowego, Smietnika, szopy, podnosnika i ogrodzenia,
5) nadzér i wykonanie robét konserwatorskich, nadzér archeologiczny.

3. Szczegdtowy zakres robét okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug wykazu dokumentacji — stanowigcego zatgcznik
nr 3 do niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy informuje, iz niniejsze zamoéwienie wspéifinansowane jest w ramach projektu

—_
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»Poprawa warunkéw edukacji ogélnej w Zespole Szkét Ekonomicznych im. A. i J. Vetterow
w Lublinie”, umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPLU.13.07.00-06-0009/16-00 z dnia
29.09.2017r. w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura spoteczna, Dziatanie 13.7 Infrastruktura
szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizacji zaméwienia:
1) roboty ogélnobudowlane,
2) roboty sanitarne instalacyjne,
3) roboty elektryczne instalacyjne.
6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.
7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
8. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przeditozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodéw oraz rodzaj
dowoddw sposrod nizej wymienionych:
1) swiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne dane podmiotu sktadajacego o$wiadczenie: date
ziozenia oSwiadczenia; wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust.5, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopig umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ziozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem okreslajacym zakres obowigzkéw. Kopia umowy/umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2016.922- j.t.), w szczegdlnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw. Imieg i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopig dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
9. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawey karg umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).
10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bgdzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

| ZP-P-1271432019 Zalgeznik nr .Sdo SIWZ - Wzér umowy | stonazzz2 |

Fundusze ; : lubelskie Unia Europejska
telei Rzeczpospolita .[ - )
Europejskie < Y Eu ki Fund
ﬂ Program Regionalny - Polska t ‘S‘Ha%y fyccef Romﬂjzp;ésglun‘;?ﬂ:;:




os6b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).

Obowigzki Stron
§3

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwiocznie w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy robot prawidlows i terminowg
realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementow
(etapow) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
1 i 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczagc od dnia przekazania przez
Wykonawce,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentéw i oSwiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymiw § 9,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym — nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementow (etapow) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegodlne elementy (etapy) robot, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescia, jako
zatgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robot na cato$é zadania, na podstawie wykazu scalonych elementow (etapéw) robét,
z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementow
(etapdw) robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady,
rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 21 3 — w terminie 10 dni roboczych, od dnia uzgodnienia wykazu
scalonych elementow (etapéw) robot; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony umowy
stanie sie jej integralng czescia, jako zatacznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu roboét, celem uwzglednienia w nim
wysokosci srodkéw finansowych zabezpieczonych na realizacje zadania w danym roku
budzetowym, w terminach i w sposoéb uzgodniony z Zamawiajacym,

4) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdlnych
elementow (etapow) robdét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym
rzeczowo — finansowym harmonogramie roboét,

5) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

6) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i oswiadczen, wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t..), potwierdzajacych przejecie obowigzku
kierowania budowg i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robot, w terminie 5 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

7) rozpoczecie robdt w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

9) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng
nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkdd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robdt;
w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposéb zapewniajgcy cigglos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowsg;

10) przedtozenie Zamawiajacemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt 9) i przekazanie
Zamawiajacemu kopii polisy po$wiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem”: a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajacemu na
kazde jego zgdanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig po$wiadczong
»Za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego,

12) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt,
punktéw poboru wody i energii elektryczne;j,

13) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robét,

14) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajacego do terenu budowy,

15) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do miejsca robét,

16) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwloczne
powiadomienie inwestora,

17) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpadéw, $mieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

19) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez
caty okres trwania robot na wiasny koszt,

20) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoler na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych,

21) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakoriczeniu robét przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badar i préb, protokoty dotyczace przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbgdne do dokonania odbioru koricowego, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
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zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym  uprawnionym
podmiotom,

22) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

23) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terenow
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najpdzniej w terminie wykonania robot,

24) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzagdzen”,

25) przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktérej celem jest ustalenie wymagan
ochrony przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzadkowym, jakie
nalezy uwzgledni¢ podczas eksploatacji budynku, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010.109.719),

26)wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamigtkowej zgodnie z obowigzujgcym
dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki spéjnosci
2014 — 2020 w zakresie informaciji i promocji”; tablica informacyjna i pamigtkowa muszg byé
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznakowania projektéw w ramach RPO WL
2014-2020 - wzory tablic znajdujg sie na stronie internetowej programu www.rpo.lubelskie.pl.
i majg charakter obowigzkowy, ich projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym; tablica
pamigtkowa ma by¢ wykonana z brazu, natomiast tablica informacyjna z trwatego materiatu;
tablice majg byé ustawione w miejscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym, tablica
informacyjna musi by¢ eksponowana niezwtocznie po zawarciu umowy, przez caly okres
realizacji umowy, natomiast tablica pamigtkowa musi by¢ eksponowana po zakonczeniu robét,
nie pézniej niz w dniu zgtoszenia robot do odbioru koncowego przez Wykonawce,

27) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robét, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robét.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za witasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, {j. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) zilozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadfosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 31.10.2020r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza {jcznie
z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
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w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

1a. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzyé nizej wskazanym Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamoéwienia:

) ( czgs¢ zamowienia, podwykonawca, siedziba i adres ),

2) e ( czgs¢ zamowienia, podwykonawca, siedziba i adres ).

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spefniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia jest :

V) sosssssspisrsnmimainionmmansssmmnssren ( podwykonaweca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1a-1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktdrym zamierza powierzyé realizacje czesci zaméwienia, a ktére mialy byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastgpuje na zasadach okreslonych
w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zwigzku z ust. 14-16 i §15 ust.1 pkt 8i ust.2 ad pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg naruszac postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) miec¢ forme pisemng,

2) by¢ zgodny z prawem w szczeg6lnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien
publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okreséla¢ zakres rob6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét i harmonogramu rzeczowo
— finansowego robét,

S) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylaczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejsza umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,
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10) nie moze =zawiera¢ zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacegdo,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraC zapisy
zobowigzujace Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg
wszystkich oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnoéci w zakresie realizacji
zamdwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sig za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poéwiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Poswiadczenie ,za zgodnosc z oryginafem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztozone
przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktory ma zastgpi¢é Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposob dokumentujgc
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamobwienia, jezeli wykaze
) zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
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terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacj, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o kibrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawecy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

20.Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcoéw i
dalszych Podwykonawcoéw.

22.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za jakosé i terminowosé robét,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosié oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych  zakresem  niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$é lub catoéé robét
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt.7) i/lub pkt. 8).

Materialy

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych, dokumentaciji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadaé odpowiednie
wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokos$ci ......................... 2 g 451V o] (- ——— )i
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2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto w wysokoéci ..zt
(stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23%) w wysokosci .. .zt.

3. Ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 801 rozdziatu
80130 § 6057 i § 6059 budzetu miasta Lublin na lata nastepne. / nazwa i numer zadania
budzetowego: projekt ,Poprawa warunkow edukacji ogélnej w Zespole Szkoét Ekonomicznych im.
A. i J. Vetterow w Lublinie”, nr IR/W/821/00/20/0001./

4. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu
przedmiotu umowy i niezbgdne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkéw, a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowieri niniejszej umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
z obowigzujgcych w tym =zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad
wspblczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia,

2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizacji
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, oraz jesli bedzie
to niezbedne, zrealizowania we wlasnym zakresie punktow poboru wody i energii elektryczne;j,
a takze koszty zuzycia wody i energii elektryczne;j,

4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,

7) koszty badan, préb, testéw, odbioréw technicznych, rozruchéw i regulacii,

8) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i prob niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

9) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terendw przyleglych
bezposrednio z nim sgsiadujacych,

10) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej,

11) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploataciji instalacji i urzadzen”,

12) koszty przygotowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

13) koszy nadzoru i wykonania rob6t konserwatorskich, koszty nadzoru archeologicznego,

14) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,

15) koszty wykonania i montazu tablicy informacyjnej i pamigtkowej,

16) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwiazarn rownowaznych, takze:

17) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacii
projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§8

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru cze$ciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem odbioru koricowego
robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z wykazu
scalonych elementow (etapow) robdt i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét, bedzie sie
odbywato fakturami cze$ciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu (chyba, Ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na fakturowanie w krétszych
okresach), na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robét,
podpisanego przez kierownika budowy i inspekiora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
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upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku
$rodkéw budzetowych.

3. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru koricowego robot.

5. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, zaplata Wykonawcy przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest réwniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem
ust. 7 —10.

Sa. Z tytutu realizacji zamoéwienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle/nie wysle* ustrukturyzowang fakture
elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191), z uwzglednieniem wiasciwego
numeru GLN 5907653870019 Zamawiajacego. * niewlasciwe skreslic

6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugie;j i nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedfozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy |ub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

7. Faktura do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
dorgczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
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.

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajagcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowiazany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwroci
Zamawiajagcemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajacemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytaczeniem sytuacji, kiedy
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktorych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robét
§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robét zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robot,
c) odbiér koncowy roboét,
d) odbior ostateczny.

2. O planowanym terminie zakoriczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspekiora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszac inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajgecych
i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robét zanikajacych i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie poézniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

6. Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbiorow
sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéow robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
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8.

9.

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowié bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.

Odbidr koricowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.

Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robét i gotowo$é do odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru kohicowego

11.

robét, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajagce na oceng prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracjge zgodnosci materiatéw, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, préb i badar, atesty, aprobaty, protokoty odbiorow, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pozniejszg eksploatacie, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$é wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru koncowego, w ciggu 10 dni
liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrgbnym pismem)
gotowosci do odbioru koricowego.

12. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy

nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru
korcowego robot z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usunigcia. Odbiér robét majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastagpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie
protokotu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koricowego. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastgpi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakorczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru koncowego.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zostaé przedtuzony na wniosek Wykonawcy za

16.

zgodg Zamawiajacego wyrazona na pimie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartosé przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

- Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do

usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Zzgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w
zakresie dotknietym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
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18.

19.

-—

naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pieniadz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegodlnosci zasady reklamaciji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usuniecie wad, sposob organizacji przeglgdow gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglgdy
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze byé sprzeczna
z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie
stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, Zze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie i k. c.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:
a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegOlnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,
b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawecy, jezeli Wykonaweca
nie usunie ich w terminie, o ktéorym mowa w pkt. a) lub odmowit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwsze] kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadaja sie do
usuniecia - zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,
d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek

Wykonawcy za zgodg Zamawiajgacego wyrazong na piSmie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
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ich usunigcie w ciggu 3 dni roboczych.

9. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego, wskutek
eksploatacji instalacji i urzgdzen, niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcji uzytkowania
i eksploataciji obiektu, instalacji i urzadzen”.

12 Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzadzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegdlowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji
I konserwacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja, o ktérych mowa w ust. 11 wraz
z wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych.

13. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 11, mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegdblnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzysé Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementoéw podlegajacych gwarancji.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzgdzi "Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen”, nie bedzie sig mogt uwolnié ze zobowiazan gwarancyjnych, powotlujgc sie na zarzut
eksploataciji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwaciji.

15. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce JInstrukcji uzytkowania i eksploataciji obiektu,
instalacji i urzadzen”, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegiadow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zaleceri producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

17. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonaja przeglgdu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie
| zgtoszenie ujawnienia sig ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usungc¢ na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarangciji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
w ciggu ktdrego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalajg, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usunigcia wad bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie anizeli ,pieniadz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

21.W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

N
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Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwtoke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego w
nim terminu, w wysoko$ci 200,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
2) za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
3) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1
w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
4) za zwioke w usunieciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze koricowym lub
w okresie gwarancji, w wysokosci 400,00 zt, za kazdy dzienr zwioki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od cato$ci umowy z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
6) przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej cze$ci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robot i wykazu scalonych elementéw (etapdéw) robét oraz
rzeczowo - finansowego harmonogramu robot,
7) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,
8) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,
9) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zi,
10) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 zi,
11) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 i/lub 10, poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zt,
12) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 zt,
13) za zwiloke w przediozeniu Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 10)
poswiadczonej ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwitoki,
14) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
w § 2 ust. 5 czynnosci, w wysokoéci 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwtoke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét, w stosunku do terminu
przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 200,00 zi, za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie
naliczana, jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do
opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2) - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwtoki,
3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1,
4) w w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czes$ci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
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podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapoéw) robét oraz
rzeczowo - finansowego harmonogramu robét, z wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych
mowaw § 12 ust. 1, 4 10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiggowej okreslajgcej wysoko$é kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajacego wysoko$é kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

L

§12
W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie robét nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa parstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

2

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3.
4,

5.

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakonczeniem
robot tak dalece, e nie jest mozliwe, zeby zdotat zakoriczyé roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg os6b wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

c¢) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

d) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy
w sposo6b wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

e) Wykonawca 2z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robét - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuije ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robét,

f) wystapita koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze Zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jego odbioru.

6.

Wykonawca moze odstgpic od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposéb razgcy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7.

Odstagpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

8.

Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;j.

9.

Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwaranc;ji i
kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.
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10. W przypadku cofnigcia $rodkéw pochodzacych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére miaty
by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym
na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu
robot.

11.0 zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych ograniczenie zakresu robot.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sa do nastepujgcych opisanych ponize;j.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robét,
2) komisyjnego, tj. z udziatem przedstawicieli Zamawiajagcego, sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych rob6t wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robot w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
D) sporzgdzenia wykazu materiatow lub urzgdzenn zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ktérych koszt obcigza te
strong, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejgé je na wiasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspoétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynno$ci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1 tj. w wysokosci .... zt (stownie: ...) w formie ... przed
podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur za

i czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
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kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wypfata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowiern umowy
§15

1. Strony przewidujg w szczegdlnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym lub wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 12 ust. 10,

2) zmiana materiatléw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatébw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sig niemozliwe (w szczegoélnosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sig na rynku materiatéw, urzadzen nowszej generacii pozwalajgcych na zmnigjszenie
kosztéw eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz
w przypadku koniecznoéci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkow geologicznych podioza bgdz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badZz koniecznoéci
zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

c) koniecznoéci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub wystapity okolicznosci, o ktérych mowa
w § 12 ust. 10,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie robét,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz,

f) koniecznosci zmiany finansowania,

g) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjeta technologig i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

h) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw lub urzadzen niezaleznych od Wykonawcy,

i) btedow w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
| wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
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j) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robét na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,
k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,
) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3).
5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w pkt 1),
6) zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu scalonych
elementéw (etapdéw) robot:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 6),
¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
d) koniecznosci uszczegotowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét ilub wykazu
scalonych elementow (etapéw) robét, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
roboét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
€) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) i/lub 4).
7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2) i /lub 3),
8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcoéw, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 13,
b) zmiany Podwykonawecy, o ktérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgacych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego, lub nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie badz cofniecia $rodkéw
pochodzgcych z zewnetrznych Zrodet finansowania,
ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zaméwienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawecy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do =zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
- lit. c) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
« lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. ) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
« lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatéw lub urzgdzen,
- lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robot realizowanych wskutek zmian projektowych,
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« lit. j) — o okres niezbgdny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robdt na podstawie odrebnej umowy,
+ lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie prac lub badar archeologicznych,
-lit I) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci.
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokolu zaawansowania robét
i rzeczowo - finansowego harmonogramem robét,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robét :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatar okreslonych w ad
pkt 1)i2),
lit. b) — stosownie do zmian wysokosci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt. 4),
- lit. c) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
« lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. ) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami.
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. @) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastagpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sig wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug; warto§é wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
-zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawieraé peilne uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita bgdz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zaméwienia
uzasadniajgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
«litb) — zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czescé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisow zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace; wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow swiadczgcych roboty do
wysokosci  aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzeri publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia; kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych roboty, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejsze;j umowy; do wniosku o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z
ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw $wiadczacych roboty, wraz z okresleniem zakresu (czedci etatu), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,
«lit ¢) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokos$ci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie
przepiséw dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom $wiadczgcym roboty; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
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Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezpo$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, do wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim
zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych
roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do ZUS / KRUS w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi,

«lit d) — stosownie do zmian materiatébw budowlanych, urzgdzen Iub technologii, jako
konsekwencja dziatar\ okre$lonych w ad pkt 1) i 2), okreslonej przez strony umowy i
opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, katalogéw
lub innych no$nikéw cenotwdrczych,

ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw :

+ na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwiern publicznych oraz w niniejszej

umowie.

3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okoliczno$ciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3,
pkt 4 lit. b) — c), pkt 5 i 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwieri publicznych wraz
z ewentualng zmiang tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementow (etapdw) robot.

4. Zmiana postanowier zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia odnoszace si¢ do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§ 16

1. W zwigzku z planowaniem zadania inwestycyjnego objetego przedmiotem niniejszej umowy, do
wspoffinansowania ze $rodkéw finansowych (kredytu) uzyskanych z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, Wykonawca zobowigzany jest:

1) niezwtocznie poinformowac¢ Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia,

2) prowadzi¢ ksiggi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zamowienia.

2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z ksiegami
rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi przez
Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie
dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.

3. Przestgpstwo, do ktérego odwotuje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujgcych: oszustwo
finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych pieniedzy,
finansowanie terroryzmu.

4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.
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Postanowienia koncowe
§ 17

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zalgczniki:

— zal Nr 1-wykaz scalonych elementéw (etapéw) robét .
- zak Nr2 - rzeczowo — finansowy harmonogram robot
- zat Nr 3 - wykaz dokumentacii, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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zat. Nr 3 do umowy— wykaz dokumentaciji projektowej

Wykaz dokumentacji projektowej

"Przebudowa budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych im. A. i J. Vetteréw przy

Qb wN =

o

oo

10.
11,
12,
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

ZAMAWIAJACY:

Whdziah Trweshral -
yyydazial I b
P ’f//,/

ul. Bernardyniskiej 14 w Lublinie "

Projekt budowlany - dokumenty formalne

Projekt budowlany - cze$¢ | - zagospodarowanie terenu

Projekt budowlany - cze$é I - architektura

Projekt budowlany - czesé lll - instalacje sanitarne

Projekt budowlany - czesc IV-instalacje elektryczne,
i telekomunikacyjne

Projekt budowlany - czes$¢ V — drogi

Errata do projektu budowlanego architektury
Errata do projektu budowlanego wewnetrzne instalacje sanitarnej
Errata do projektu budowlanego czesé elektryczna

Projekt wykonawczy - architektura

Projekt wykonawczy - wewnetrzne instalacje sanitarne
Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne

Projekt wykonawczy - drogowy ( etap | i etap II)

teletechniczne

Projekt budowlano-wykonawczy- przytacze cieptownicze, wezet c-o, przebudowa instalaciji

wod-kan wraz z czescig elektryczng
Projekt rozbiérki

SSTWIOR - branza architektura

SSTWIOR - branza sanitarna

SSTWIOR - branza elektryczna, teletechniczna, telekomunikacyjna
SSTWIOR - branza drogowa

SSTWIOR - branza sanitarna dla przytgcze cieptownicze, wezet c-o, przebudowa instalacji

wod-kan

SSTWIOR — branza elektryczna dla przytacze cieptownicze, wezet c-0, przebudowa instalagji

wod-kan

WYKONAWCA:

[ e
¥ 7P
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