Zatacznik nr 5
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /IR /118

Wdniu ..o 2018 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzar:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg"
zwanymi takze w umowie tgcznie , Sfronamr’,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;j:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pdzn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 2
przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Lublinie - zadanie inwestycyjne wspéifinansowane w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje termomodernizacje budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Lublinie, w tym:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiérkowe,

b) docieplenie dachéw i stropodachow,

c) docieplenie $cian zewnetrznych,

d) docieplenie scian fundamentowych oraz $cian $cian zewnetrznych piwnic,

e) remont pokrycia dachéw i stropodachdéw,
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f) remont kominow,

g) remont zadaszen,

h) remont schodéw zewnetrznych i balkonow,

i) wymiana stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej,

j) roboty rewitalizacyjne gtéwnego wejscia,

k) remont i wykonanie nowych przykanalikéw kanalizacji deszczowej,

I) roboty budowlane towarzyszgce termomodernizacji wewnetrzne i zewnetrzne,
2) roboty sanitarne:

a) regulacja instalacji centralnego ogrzewania,
b) regulacja ukfadu sterowania kottowni i obiegoéw grzewczych,
c) nastawa pomp obiegowych,
3) roboty elektryczne:
a) instalacja odgromowa,
b) instalacje elektryczne na elewaciji,
c) proby i pomiary instalacji.
3. Szczegotowy zakres robdt objetych przedmiotem umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wedtug wykazu — zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zamawiajacy informuje, iz niniejsze zamowienie wspoétfinansowane jest w ramach projektu
.lermomodernizacja trzech obiektéw uzytecznosci publicznej w Lublinie”, umowa o
dofinansowanie Projektu Nr RPLU.05.02.00-06-0041/16-00 z dnia 14.12.2017 r. w ramach Osi
Priorytetowej 5 Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.2 Efektywno$¢
energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Obowigzki Stron

§3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robét na cato$é zadania, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za
poszczegolne elementy (etapy) robét, w tym cen jednostkowych robot, z uwzglednieniem
technologicznej kolejnosci realizacji poszczegolnych elementéw (etapéw) robét wraz z
okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 7 ust. 51 6 — nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty

zawarcia niniejszej umowy; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej

>
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umowy stanie si¢ jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 1,

2) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i o$wiadczen wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 - jt.), potwierdzajacych przejecie obowigzku kierowania
budowg i umozliwiajgcych rozpoczecie robét, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

3) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we witasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediéow niezbednych do
prowadzenia robot, w szczegolnosci zrealizowanie wtasnym staraniem tymczasowych
obiektow i urzgdzen na terenie budowy, {j.:

a) punktu poboru wody;,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
c¢) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
5) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,
6) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) zgtoszeniem wykonania robét budowlanych,
c) dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,
d) zasadami wspotfczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
€) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organdw,
g) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktdérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia
sie wybdr inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowsa,

7) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0s6b uprawnionych, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

8) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

9) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego Ilub
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zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

10) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

11) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,
12) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robdét), oraz
dbato$é o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

13) prowadzenie rob6t na czynnym obiekcie, zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz
zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich
jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci,
obstugi i dziatania przez caty okres trwania robét,

14) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U.2017.1332 — j.t. (bez
franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu —
sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjenta Zamawiajacego) od wszelkich szkod,
ktére mogg =zaistnie¢c w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej dotyczgcej ludzi, robdt, urzgdzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od
kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej
umowy do czasu odbioru koricowego robét; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajgcy
ciagto$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umows,

15) przedtozenie Zamawiajacemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 14 i przekazanie
mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”; w przypadku gdy dokument

‘ ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
Qa’
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umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajagcemu na kazde jego
zadanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego
kopig poswiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia
na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

16) dozér budowy,

17) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu

bezposrednio przylegajacego do migjsca robaét,

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatdw, odpaddéw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

19) realizacja zadania w sposéb zapewniajgcy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujgcych w obszarze

inwestyciji,

20) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoler na wywoéz nieczystosci statych i

ptynnych,

21) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow

zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2016.1987 — j.t.), w tym

wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z migjsc ich
powstawania usuwane bedg na biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego

poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkéd powstatych w

trakcie realizacji obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadéw; ziom

uzyskany z demontazu zlozy¢ i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajagcego w uzgodnionym z

nim miejscu zwatki,

22) wywoz i zagospodarowanie materiatéw rozbiorkowych we wiasnym zakresie (wraz z

poniesieniem optat z tym zwigzanych),

23) wykonanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, préb,

testow, rozruchoéw, regulacji i badan,

24) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

25) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzer na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie

wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
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26) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji
geodezyjnej w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego
geodete,
27) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w
zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,
28) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen®, ktéra stanowié
bedzie element dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3,
29) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robdt przekazanie
Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych rob6t, zgodnej z
wymogami obowigzujgcych w tej materii przepisdéw prawa - zawierajacej w szczegoélnosci
rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz protokoly badan i préb,
protokoly dotyczgce instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim  stuzbom
eksploatujacym, protokoly odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru koricowego i uzytkowania obiektu oraz jego pozniejszej eksploatacji, a w
przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,
30) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamigtkowej zgodnie z obowigzujgcym
dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014
— 2020 w zakresie informacji i promocji”; tablica informacyjna i pamigtkowa muszg byc¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznakowania projektéw w ramach RPO WL
2014-2020 - wzory tablic znajdujg sie na stronie internetowej programu www.rpo.lubelskie.pl. i
majg charakter obowigzkowy, ich projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, tablica
pamigtkowa ma by¢ wykonana z trwatych materiatéw i ustawiona w miejscu uzgodnionym
uprzednio z Zamawiajacym,
31) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegolnych
elementow (etapow) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym rzeczowo
- finansowym harmonogramie robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w
pkt. 1,
32) po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendéw
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robot, fgcznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego -
najpézniej w terminie wykonania robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
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przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koricowego.
4. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pézn. zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia:
1) roboty ogolnobudowlane murarskie,
2) roboty ogélnobudowlane tynkarskie,
3) roboty ogdinobudowlane brukarskie,
4) roboty dekarskie,
5) roboty w branzy sanitarnej,
6) roboty w branzy elektrycznej.
6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) Zgdania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,
2) zgdania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
4) zwrdcenia sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w przypadku

uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub
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Podwykonawce.

7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonaweca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

8. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przediozy
Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowoddéw oraz rodzaj
dowodoéw sposrod ponizej wskazanych:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; os$wiadczenie to
powinno zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy zlozone przez Wykonawce o$wiadczenie Wykonawcy Iub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony);
kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow); imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizagc;ji.

Fundusze ; ) lubelskie Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita e Europejski Fund
E Pragmrgn;!glona%ny - Polska £ ‘—S“M{“j ﬂrw;’ nazwt::\rjzpl:efjlon‘;rncu;;

| ZP-P-1.2715.2018 | Zatacznik nr 5 do SIWZ - Wzor umowy | Stonasz3o |




9. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnoéci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15.

10. Nieprzeditozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe
0 prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 15.

11. Zamawiajacy mozZe odstgpi¢é od umowy z powodu okolicznoéci, za ktdre odpowiada
Wykonawca w przypadku:

1) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,

2) dwukrotnego niewywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnoéci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem rob6t w terminach i na zasadach okreslonych w ninigjszej
umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
niezwiocznie w sposob umozliwiajagcy Wykonawcy prawidiowg i terminows realizacje
przedmiotu umowy, w szczegolnosci uzgodnienie rzeczowo - finansowego harmonogramu
robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspdtdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentow i
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2,

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3, najpozniej
w dniu przekazania terenu budowy,

6) odebranie prawidtowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

7) terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

13. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych
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lub prac, ktére nie wchodza w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

14. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych
jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania robot.

15. Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych powierzonych
Zamawiajacemu do przetwarzania przez administratora danych osobowych (IP), na podstawie §
21 umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPLU.05.02.00-06-0041/16-00 z dnia 14 grudnia 2017
roku w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywnosé energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Dziatanie 5.2 Efektywno$é energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji postanowien
niniejszej umowy.

Do przetwarzania danych osobowych mogg by¢ dopuszczone jedynie osoby posiadajgce imienne
upowaznienie do przetwarzania danych osobowych, ktérego wzér stanowi zatgcznik Nr 3 do
niniejszej umowy..

Zamawiajacy zastrzega, ze dane osobowe Wykonawcy (jego pracownikdw, osob dziatajgcych na
jego zlecenie), mogg by¢ przetwarzane przez Instytucje Zarzadzajgca (IZ) oraz przez
Zamawiajacego, co ma rowniez zastosowanie do Podwykonawcoéw jak i dalszych
Podwykonawcéw w zakresie przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania od oséb, ktérych dane osobowe beda przetwarzane,
imiennych oswiadczen o wyrazeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, co winno
nastgpic¢ wedtug zatgczonego wzoru — zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy.

16. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzujg

sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.
Termin realizacji przedmiotu umowy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie do

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt, wraz z

uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do
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stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej
umowie.

1a. Wykonawca os$wiadcza, iz zamierza powierzy¢ nizej wskazanym Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamowienia:

1) e (czesc zamowienia, firma Podwykonawcy / imie i nazwisko,
siedziba i adres Podwykonawcy)
2) e (cze$¢ zamowienia, firma Podwykonawcy / imie i nazwisko,

siedziba i adres Podwykonawcy)

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz.
U.2017.1579 z poézn. zm.), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, jest: ....................... (firma Podwykonawcy / imie i nazwisko, siedziba i
adres Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1a - 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia, a ktore
miaty by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamédwienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy. Zmiana nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy

przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg naruszaé
postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
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z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w
szczegolnosci spetniaé nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegolnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamodwien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okreslac zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢é wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
wynikajgca z harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,

5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umows,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okoliczno$é, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot
brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umoéw podwykonawczych, nie
moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,

10) nie moze =zawiera¢ =zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

11) powinien zawiera¢ zapisy zobowigzujgce Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania
zatrudnienia i umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemne] sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylgczenie, o ktéorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w §
11 ust. 2 pkt. 11.

12. Poswiadczenie ,za zgodno$c¢ z oryginatem’, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztozone
przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1b,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

15. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 14 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce w
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danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz oferta zlozona przez
Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pdzn. zm.), nie
potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w
terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujgc spetnienie wymagan
okreslonych w postepowaniu) lub

2) zobowigzat sie¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze

zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pdzn. zm.), lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowacé z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..

20. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

21. Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy koordynacja robét realizowanych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za jako$é i terminowo$é robét,
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.

24. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata

zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,, wykonuje
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roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze
czes¢ lub catoS¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 9.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze
celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Materiaty, sprzet, pomiary i personel

§6

. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw

—

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

N

. Materiaty, o ktoérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017.1332 — j. t.) oraz wymaganiom dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcych
w tym zakresie norm.

w

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byé wydane przez
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania

Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym

etapie roboét.

($)]

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robét, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego.

o]

. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania badan, préb
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i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatow i zgodnosci roboét

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i

obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw

robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbiorow czesciowych i do odbioru
koricowego.

7. Rozruch probny instalacji, systemow i urzgdzen winien by¢ przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajaca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci
§7

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci

................................... zt (stownie: .........c.ccccccecvveeeeeeenl), Na kitorg  sktada sie kwota netto w

WISOKEBE] cosvmusmissvismssurunisens ZF (BIOWNIE! cccsnieoncenmssasomssammimiisg ) plus nalezny podatek VAT

(23%) W WYSOKOSCI veevsnaerscssnnnssssansnnsen zt (stownie: .....ooovveeiiie ).

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego

nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, a w szczegolnosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w
tym zrealizowania we wiasnym zakresie wszelkich mediow niezbednych do prowadzenia
robot, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury technicznej,

3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu

budowy,

4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,

5) koszty dozoru budowy,
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6) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

7) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolenn na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych,

8) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob, testow, rozruchéw, regulacji i badan,

9) koszty zwigzane 2z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i

przekazaniem do utylizacji odpadéw, w tym wywiezieniem gruzu wraz z jego utylizacja,

10) koszty wywozu i zagospodarowania materiatéw rozbiérkowych,

11) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”,

12) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,

13) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz opracowania

dokumentacji odbiorowe;j,

14) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,

15) koszty wykonania i montazu tablicy informacyjnej i pamigtkowe;j,

16) koszty uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem otoczenia
inwestycji do stanu pierwotnego,

17) koszty wynikajgce z udzielonej gwarangji,

18) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu bedgcego

czynnym podatnikiem podatku VAT,

19) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow,
norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a takze z technologii wykonania robét, konieczne dla prawidiowej realizacii

przedmiotu umowy tj. dla osiggnigcia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg umowg i

dokumentacjg projektows,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze:
20) koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentaciji
projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét lub protokotem odbioru
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koricowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

5. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z rzeczowo -
finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato
fakturami czeSciowymi, na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéow
(etapdéw) robét, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym
roku srodkéw budzetowych.

6. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze przekroczyé 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2 z zastrzezeniem ust. 7.

7. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakorniczeniu i odbiorze catosci rob6t, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robét. Wartos¢é ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy wyniesie maksimum 10 % wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Ptatnosci wynagrodzenia nastgepowaé beda przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o ktérym mowa w ust.
4 i 5, aw przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajagcemu dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, z
zastrzezeniem ust. 10 — 16.

9. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dowodem zaptaty jest oSwiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowodd
potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
10. Faktura do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
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dorgczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zapfaty, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o kiérych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
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zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.
18. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajagcemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia
zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajagcego naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki
Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczenn przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wylgczeniem sytuacji, kiedy
Zamawiajacy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.
19. Zamawiajagcy ma prawo potracenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 18
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8
1. Ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 801 rozdziatu
80195 § 6057 i 6059 budzetu miasta Lublin / nazwa i numer zadania budzetowego: projekt
,rermomodernizacja trzech obiektéw uzytecznosci publicznej w Lublinie”
IR/W/836/00/20/3620.
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robét zanikajgcych i rob6t ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementdw (etapdw) robét,

c) odbiér koricowy robét,

d) odbiér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego poprzez
przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmnigj
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
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nastepnie przywraécié roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszaé¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét
zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robdt zanikajacych i roboét ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementow (etapow) robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czgsciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbiorow
sporzgdzane bedg protokoly odbioru czesSciowego wykonanych elementéw (etapdw) robdét,
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

7. Odbiér kofcowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.

8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

9. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowg i wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci: dziennik budowy, rysunki
zamienne i obliczenia, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, wyniki oraz protokoty
wykonanych pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, protokoty z rozruchu
technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, operat geodezyjny zawierajgcy geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”, i inne
dokumenty konieczne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego
pozniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce

zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym podmiotom.
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10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowos$¢ do odbioru koncowego, w ciggu 10 dni liczac
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci
do odbioru koncowego.

11. Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

12. Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
w terminie nie diuzszym niz 14 dni. Odbidér rob6ét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w
przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robdt, nastgpi w ciggu
nastepnych 2 dni.

14. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 1, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w
ciggu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$é
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do
usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 17,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do

przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato
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wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.

19. Odbior ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron

umowy.
§10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .................

miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegodlnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji.

5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa. w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci migdzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedfozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
zatgcznik do protokotu odbioru koficowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 1i 2 k. c., zawierajgce podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieri Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;j.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
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niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zgdac od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie ogrzewania
pomieszczen) w ciagu 24 godzin, od daty pisemnego zgltoszenia przez Zamawiajgcego
ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zlecié usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odmdwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zgdaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktorym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych
od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciagu 30 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty jak i wszystkie
instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcii
uzytkowania i eksploatacji instalaciji i urzadzen”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen” jest przekazanym przez
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Wykonawce, zbiorem, szczegotowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i
konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z
wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 14,
moga wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci
zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzysé Zamawiajagcego od zasad okreslonych przez
producentow elementéw podlegajgcych gwarancii.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzgdzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”,
nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowiagzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploataciji i
konserwacji elementéow podlegajgcych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i
konserwaciji.

17. W przypadku niesporzadzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen” przez
Wykonawce, sporzgdzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje i urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania przegladéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta
warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

19. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonaja wspélnie
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas w
ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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(jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz’) pozostawionego na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
23. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1, w stosunku do
przyjetego w nim terminu, w wysokosci 800 zt (stownie: osiemset ztotych), za kazdy dzieri zwtoki,
1a) za zwitoke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczen, o ktorych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 2, w stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 800 zt (stownie:osiemset
ztotych), za kazdy dzien zwitoki,
2) za zwitoke w wykonaniu danego elementu (etapu) robdt w stosunku do terminu przyjetego w
rzeczowo — finansowym harmonogramie robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), w wysokosci
200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanegow § 4 ust. 1, w
wysokosci 800 zt (stownie: osiemset ztotych), za kazdy dzien zwioki,
4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za kitdére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 800 zt (stownie: osiemset ztotych), za kazdy dzien przerwy,
B) za zwitoke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 800 zt (stownie: osiemset ztotych), za kazdy dzier zwtoki,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
2

7) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za

ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej
na podstawie protokotu zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét

(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
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8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesigé
tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w
zawarte] umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 10
000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych), za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

11) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3
000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej
zmiany,

12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 lub ust. 10,
poswiadczonej ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ziotych), za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii
umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 5 ust. 4, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek braku
zmiany,

14) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 15
poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 800 zt (stownie: osiemset ztotych), za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 8 000 zt (stownie: osiem tysiecy ziotych), za kazdy
stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwioke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1 do
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niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 800 zt
(stownie: osiemset ztotych), za kazdy dzieri zwioki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy
w terminie przewidzianym w § 3 ust. 12 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentoéw,
2) za zwiokeg w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 12 pkt.
4, w wysokos$ci 800 zt (stownie: osiemset ztotych), za kazdy dzien zwioki,
3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od cato$ci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z
wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, 4 10,
4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokofu zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robdt
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w §
12 ust. 1, 4110,
5) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koricowego, w wysokosci 800 zt (stownie:
osiemset ztotych), za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie
lub zakonczenie odbioru.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar umownych.
5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

+
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2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wyfacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

a) Wykonaweca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakoriczeniem
robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdotat zakoriczyé roboty w umownym
terminie,

b) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci,

¢) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sig z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,

d) Wykonawca pomimo zastrzezen zgltoszonych na pisémie przez Zamawiajacego, wykonuje
przedmiot umowy w spos6b wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizagji umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
— finansowym harmonogramem robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), a przerwa
przekracza 20 dni roboczych,

f) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub koniecznosé dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidfowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na pismie

zastrzezen, w sposéb razgcy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowiazar finansowych wobec
Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru robot.

W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
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wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidiowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstapienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie os$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy

zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztoZzenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji,
kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

10. W przypadku cofniecia $rodkéw pochodzgcych z zewnetrznych Zrddet finansowania, ktore
miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
ustalonym na podstawie rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy).

11. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych ograniczenie

zakresu robét.
§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie rob6t,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokot z inwentaryzacji wykonanych robot wg daty odstgpienia od umowy oraz
protokot robot w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokonac zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscic teren
budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzgdzen zakupionych, ale nie rozliczonych z
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Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ich koszt obcigza
Strong, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastapito odstapienie
drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 10;
Strona ta obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 t. W wysokoSCi ........coeerinen..... zt

(STOWNIB: wiovmmscivnssssamsunsnmminaiiisanme ) w formie ................ przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czgé¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sig mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego ciggtosci.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w ,pienigdzu”, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pédzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
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Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z p6zn. zm.). Za

zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest

dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

1.

Zmiana postanowien umowy
§ 15
Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawecy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

2

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12
ust. 10,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku, gdy zmiana podyktowana
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy
wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w
przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowsze] generacji pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji robé6t lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy badz koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innego
rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesnigj
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatlow budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegolnosci:
niedostepno$s¢ na rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy czy zwigekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa,
a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, urzadzen nowszej generacii
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci

wykonanego przedmiotu umowy badz w przypadku konieczno$ci zrealizowania robét przy
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zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacii
gdyby zastosowanie przewidzianych wczeéniej rozwigzarn grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajgcych ~ warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie rob6t zgodnie z przyjgta technologig i wymogami opisanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku
budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodne;j,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust.10,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedéw w dokumentaciji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

j) konieczno$ci wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych, skutkujgcych wstrzymaniem
robot objetych niniejszg umowa,

) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych
koniecznos¢ koordynacii tych robét z robotami realizowanymi na podstawie ninigjszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

1) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy):
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej

mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
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b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 7,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) koniecznosci rozbicia (uszczegotowienia) poszczegodlnych pozycji harmonogramu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét i/lub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

d) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatdbw budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,

8) zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktorym mowa w § 5 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1b.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajgcym z cofnigecia $rodkéw pochodzacych z zewnetrznych zrédet
finansowania, ktére mialy by¢é przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy
zachowaniu zapiséw § 12 ust. 11,

-ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwota ryczattowa w § 7 ust.
2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamoéwienia (zaniechanych robét)
obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem bagdz zwigekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnienn ze strony Wykonawcy,
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celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktdre stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

lit. ¢) - 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tacznie
ponad 7 dni,

lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia termindéw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentac;ji
projektowe] oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencja wprowadzonych
zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien,

lit. ) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badar archeologicznych,

lit. ) — o okres niezbgdny na wykonanie robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umows),

lit. ) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 8) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy):

lit. @) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt
1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistnialymi okolicznosciami,

lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt 7,

lit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
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lit. e) - w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowsg, po dniu wejscia w
zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do kitdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i
ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytacznie czesé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi
kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw
$wiadczacych roboty do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosSci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw Swiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczacych roboty, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy oraz czes$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

lit. ¢) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom
swiadczgcym roboty; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczgcych roboty, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé dokumenty, z
ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw Swiadczacych roboty, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do ZUS / KRUS w
czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. d) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o roznice wartosci rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robét i/lub materiatbw budowlanych, urzadzen, ustalong przez Strony stosownym
protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, katalogéw lub
innych nosnikéw cenotworczych,

- ad pkt 8) - na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwier publicznych oraz w
niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 4
lit. b) — c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pdézn. zm.).

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Stron wyrazong w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci.

Postanowienia wynikajace z zalecer Europejskiego Banku Inwestycyjnego
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§ 16
1. Wykonawca zobowigzany jest:
1) niezwlocznie poinformowaé Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia,
2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zaméwienia.
2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z
ksiegami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakgji finansowych i wydatkéw prowadzonymi
przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w
zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.
3. Przestepstwo, do ktérego odwotuje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujgcych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych
pieniedzy, finansowanie terroryzmu.
4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:
Office of Chief Compliance Officer / OPS
European Investment Bank
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luksemburgu
oraz do wiadomo$ci Zamawiajgcego.

Postanowienia koricowe

§17

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy robét.

2. Wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust 3 ninigjszej umowy,
3. Imienne upowaznienie do przetwarzania danych osobowych.

4. Wzér oéwiadczenia o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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Zat nr 2 do umowy NriR/ ...... /...

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 przy ul. Adama
Mickiewicza 24 w Lublinie - zadanie inwestycyjne wspéffinansowane w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020

Wykaz dokumentacji opisujacej przedmiot umowy:

1. Projekt budowlany.

2. Projekt wykonawczy — branza architektoniczno — konstrukcyjna.

3. Projekt wykonawczy — regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

4. Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne.

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty
ogblnobudowlane.

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
instalacje elektryczne.

Zatwierdzam do wydania -

Wykonawcom
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Zat. Nr 3 do do wzoru umowy
UPOWAZNIENIE nr .........
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Zdniem ... , Na podstawie art. 37 w zwiazku z art. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), upowazniam
Panig/Pana ..... do przetwarzania danych osobowych powierzonych (nazwa Wykonawcy)..............
do przetwarzania na podstawie Umowy nr IR..... z dnia .... Roku, w ramach zbioru Regionalny
Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, projekt pn.
»Termomodernizacja trzech obiektow uzytecznosci publicznej w Lublinie”.

Upowaznienie wygasa z chwilg ustania Pani/Pana zatrudnienia W ....................ccv i
lub z chwilg jego odwotania.

(pieczgtka i podpis Administratora Bezpieczeristwa
Informacji lub osoby upowaznionej do wydawania
upowaznienia)

Oswiadczam, ze zapoznatam/zapoznatem sig z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych, w tym z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 922) i zobowigzujg sig do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych
okreslonych w tym dokumencie.

Zobowigzuje sig do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz
sposobow ich zabezpieczania, z ktérymi zapoznatam sie zaréwno w okresie trwania zatrudnienia w
... jak tez po ustaniu tego stosunku prawnego.

.......................................

(czytelny podpis osoby upowaznione;)

Upowaznienie otrzymatam

....................................

(miejscowosc, data, podpis)

-
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Zat. Nr 4 do wzoru umowy
Lublin, dn.

OSWIADCZENIE

(imie i nazwisko)

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na zbieranie i przetwarzanie moich danych
osobowych przez ............. oraz Gmine Lublin w lokalizacjach: ..........
oraz plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin; ul. Peowiakéw 13, 20-007
Lublin; ul. Podwale 3, 2-117 Lublin w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla celéw zwigzanych
z realizacjg Projektu pod tytutem ,Termomodernizacja trzech obiektow uzytecznosci
publicznej w Lublinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, O$ Priorytetowa 5 Efektywnoéé
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.2 Efektywno$¢ energetyczna
sektora publicznego, w tym réwniez dla celéw monitoringu, kontroli i ewaluaciji
RPOWL 2014 - 2020.

Jednoczesnie przyjmuje do wiadomosci, ze podanie danych osobowych jest
dobrowolne i ze posiadam prawo dostepu do tresci swoich danych oraz
do ich poprawiania.

Niniejsza zgoda moze by¢ w kazdym czasie cofnieta.

(data i czytelny podpis)
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