Zat. Nr 5 do SIWZ — wzér umowy

UMOWA  Nr /IR /18
zawartawdniu ..... ..... 2018 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20—109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :
T ..

zwang dalej Zamawiajgcym,

1) ...
zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;j:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2017.1579-.t. z pdzn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa sSrodowiskowego domu samopomocy
"Kalina" w Lublinie - zadanie inwestycyjne wspolfinansowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13
Infrastruktura Spoteczna Dziatania 13.2 Infrastruktura ustug spotecznych.

2. Przedmiot umowy, o kiérym mowa w ust. 1, obejmuje rozbudowe $rodowiskowego domu samopomocy
LKalina” w Lublinie, w tym:

1) rozbudowe budynku o segment i {gcznik wraz z budows instalacji wewnetrznych, przytaczy:
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarne;j,

2) usunigcie kolizji energetycznych, przebudowe kolizji sieci telekomunikacyjnych, roboty drogowe
wraz z zagospodarowaniem terenu.

3. Szczegotowy zakres robdt okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug wykazu dokumentacji — zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy informuje, iz niniejsze zaméwienie wspéifinansowane jest w ramach projektu

., Rozbudowa $érodowiskowego domu samopomocy ,Kalina” w Lublinie”, umowy o dofinansowanie

Projektu Nr RPLU.13.02.00-06-0021/16-00 z dnia 14 grudnia 2017 r., w ramach Osi Priorytetowej

13 Infrastruktura spoteczna Dziatanie 13.2 Infrastruktura ustug spotecznych Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

0 prace os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci, w zakresie realizacji zaméwienia:

1) roboty ogélnobudowlane,
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2) roboty sanitarne instalacyjne,
3) roboty elektryczne instalacyjne,
4) roboty drogowe.
6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
Wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot,
4) zwrécenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce.
7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
8. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajgcy okresli termin przediozenia dowoddéw oraz rodzaj
dowodow sposrod nizej wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
oso6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne dane podmiotu skiadajgcego oswiadczenie; date
ztozenia oswiadczenia; wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust.5, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ziozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang Ww sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
9. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 15).
10. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
o0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15).
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Obowiagzki Stron

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwtocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy robét prawidtowg i terminowa
realizacjg przedmiotu umowy, w szczegolnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementow
(etapébw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez
Wykonawce,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentdw i oSwiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne elementy (etapy) robét, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robot na catosé¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegélnych elementow (etapow)
rob6t wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 2 3 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktérym mowa w pkt. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie sie jej integralng czescia jako jej zatgcznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo - finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokoéci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym,

4) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdlnych
elementéw (etapow) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktéorym mowa w pkt. 2,

5) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

6) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw i oswiadczen, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 —j. t.), potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowa
i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robét, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

7) rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i sztuki

| ZP-P-1271..2018 | Zatacznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy | Stonazz2a |

Fundusze ; 3 lubelskie Unia Europejska
feled Rzeczpospolita - [ -
Europejskie il J o e g i Ponduse
H Pragragkggionalny - Polska ’-" S 5HL“J RWWUDETJP;'!;U":?“:;;




budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowsg,

9) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng
nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkéd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robot; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposéb zapewniajgcy ciggtosé ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa;

10) przediozenie Zamawiajgcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajagcemu Kopii polisy poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajagcemu na
kazde jego zgdanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
,Za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania cigglosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) przed rozpoczeciem rob6t powiadomienie wszystkich gestoréw sieci i wtascicieli nieruchomosci
przez ktérych przebiegajg sieci oraz wiascicieli lokali nieruchomosci bedgcych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskéw do zarzadcow drég i uzyskanie warunkéw na tymczasowy zjazd, wykonanie
projektu uzgodnionego z zarzgdca, wykonanie zjazdu,

13) ztozenie wnioskow do zarzgdcow drog i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robdt wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robot,

14) ztozenie wnioskdéw do zarzgdcow drog o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

15) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktéorym mowa w pkt. 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robét i jego likwidacja po zakonczeniu robét,

16) odtworzenie rozebranych elementéw pasa drogowego wediug warunkéw odtworzenia
i uzyskanie, przed datg odbioru koficowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzgdcow
drog,

17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

18) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

19) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,

20)ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia Ilub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie Ilub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

21) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie roboét
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zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwych stuzb,

22) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,
punktoéw poboru wody i energii elektrycznej,

23) zabezpieczenie | oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét,

24) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajacego do terenu budowy,

25) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do miejsca robét,

26) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie roboét zabezpieczajgcych i niezwtoczne
powiadomienie inwestora,

27) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

28)przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegolnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggdw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli
I instalacji oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na
wiasny koszt,

29) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpadow, $mieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

30) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez
caly okres trwania robot na wiasny koszt,

31) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajace z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

32) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystoéci statych
i ptynnych,

33) wykonanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, préb,
testéw, rozruchéw, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

34) wykonanie monitoringu tv instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
rejestracjg obrazu,

35) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakoriczeniu robét przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i prob, protokoty dotyczace przylaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbgdne do dokonania odbioru koficowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz  jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym
podmiotom,

36) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

37) po zakornczeniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez terenéw
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
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prowadzonych robdt - najpozniej w terminie wykonania robét,

38) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na
podstawie sporzgdzonego planu szkolenia,

39) oznakowanie nowego obiektu pozarniczymi znakami informacyjnymi, zgodnie z
obowigzujgcymi normami,

40) przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktdrej celem jest ustalenie wymagan
ochrony przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzgdkowym, jakie
nalezy uwzgledni¢ podczas eksploatacji budynku, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010.109.719),

41) opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej nowego obiektu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

42)wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamigtkowej zgodnie z obowigzujgcym
dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosci
2014 — 2020 w zakresie informacji i promocji”; tablica informacyjna i pamigtkowa muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznakowania projektéw w ramach RPO WL
2014-2020 - wzory tablic znajdujg sie na stronie internetowej programu www.rpo.lubelskie.pl.
i majg charakter obowigzkowy, ich projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym; tablice
pamigtkowa i informacyjna majg by¢ wykonane z trwatych materiatow i ustawione w miejscu
uzgodnionym uprzednio z Zamawiajagcym, tablica informacyjna musi by¢ eksponowana
niezwtocznie po zawarciu umowy, przez caty okres realizacji umowy, natomiast tablica
pamigtkowa musi by¢ eksponowana po zakonczeniu prac,

43) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych
jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego roboét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robét.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koincowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) zfozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiodci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 29 czerwca
2019 r.
2.7a date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza igcznie
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z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robot budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.
1a. Wykonawca oswiadcza, ze =zamierza powierzy¢ nizej wskazanym Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamdwienia:
Ty ( cze$¢ zamowienia, podwykonawca, siedziba i adres ),
2) e ( cze$¢ zamowienia, podwykonawca, siedziba i adres ).
1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest :
Y ot mmmsmnenmssasmasgasnassmassanmnmnsrss ( podwykonawca, siedziba i adres ),
1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1a-1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,
1d.Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16i §15 ust.1 pkt 8 ust.2 ad pkt 8.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajagcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg narusza¢ postanowien
niniejszej umowy.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
1) mie¢ forme pisemng,
2) by¢ zgodny z prawem w szczegdlnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
4) doktadnie okre$la¢ zakres robé6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementow (etapdw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego roboét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
6) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,
7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowa,
8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowsa,
9) uwzglednia¢ okolicznosé, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
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wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczyé kwoty brutto okreslonejw § 7 ust. 1,

10) nie moze zawieraé zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawiera¢ zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dituzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezern do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wyigczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej.

12. Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem®, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztozone
przez przedkiadajacego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujace
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpié Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposob dokumentujgc
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spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajacego przedstawia
oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

20.Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

22 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ =za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za jakos¢ i terminowos$¢ robot,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

24, Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robo6t w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub cato$¢ robot
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonaweca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.8) iflub pkt. 9).

Materiaty
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde Zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania

Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robot.

N

w
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Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokosSci ..........ccccoeeeeen. 2t (Slownie) wouusommsmns )

2. Na wynagrodzenie brutto, o kiorym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(8%) w wysokosci .. .zt —
roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23 %) w wysokosci .. .zt
— roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).

3. Ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 852 rozdziatu
85203 § 6057 i § 6059 budzetu miasta Lublin na lata nastepne. / nazwa i numer zadania
budzetowego: projekt ,,Rozbudowa $rodowiskowego domu samopomocy ,Kalina” w Lublinie”,
nr IR/W/812/00/20/0001./

4. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu
przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkow, a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace z postanowieri ninigjszej
umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia,

2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizacji
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we witasnym zakresie punktow poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody i
energii elektrycznej,

4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,

7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robét,

8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robot,

9) koszty zajecia pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,

12) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,

13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbiérkowych,

14) koszty odtworzenia rozebranych elementéw pasoéw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,

15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

16)koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujgcych,

17) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,

18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjne;j,
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19) koszty ochrony znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,

20) koszty wykonanie monitoringu tv instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wraz z rejestracjg obrazu,

21)koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen’,
oraz Koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,

22) koszty oznakowanie obiektu pozarniczymi znakami informacyjnymi,

23) koszty przygotowania instrukcji bezpieczerstwa pozarowego,

24) koszty opracowania swiadectwa charakterystyki energetycznej nowego obiektu,

25) koszty wynikajgce z udzielonej gwaranciji,

26) koszty wykonania i montazu tablicy informacyjnej i pamigtkowej,

27) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych, takze:

28) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentaciji
projektowej do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych.

Zasady platnosci wynagrodzenia

§8
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem odbioru koricowego
robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.
2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajagce z wykazu
scalonych elementow (etapdw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakorczeniu kwartatu
(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czeSciowego wykonanych elementéw (etapéw) robot, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, do wysoko$ci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw budzetowych.
3. tgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
4. Faktura konicowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru koricowego robot.
5. Platno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest rowniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.
6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.
7. Faktura do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
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podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosSci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwroci
Zamawiajagcemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajgcemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sadowego, z wylgczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajacego.
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Odbiory robét

§9

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robot,

c) odbiér koncowy robét,

d) odbior ostateczny.
O planowanym terminie zakonczenia robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych
i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
Odbioru robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
I otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementow (etapdw) robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.
Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw
sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowi¢ beda zatgczniki do faktur
czesciowych.
Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.
Odbidr koricowy moze nastapic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru korcowego.
Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowosé do odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego

11.

robét, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiarow, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pdzniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego, w ciggu 20 dni
liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru kornicowego.

12. Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.
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13. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 20 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokédt odbioru
koricowego robét z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usunigcia. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiaja dokonanie odbioru koncowego robét i podpisanie
protokotu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczes$nie nowym terminem
odbioru koricowego. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokofu odbioru koricowego robot, nastgpi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru koricowego.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14, moze zostaé przediuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajgcego wyrazona na piSmie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotlem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

17. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie Zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w
zakresie dotknietym wada, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz"), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 10

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegolnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usuniecie wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglgdy
gwarancyjne zapewniajgce prawidiowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze by¢ sprzeczna z

—
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10.

11.

12.

13.

14.

postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejsze;
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatgcznik do protokotu odbioru korncowego.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oSwiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnieri z gwarancji, a takze
stwierdzenie, Zze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnienn wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w
niniejszej umowie i k. c.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranc;ji.
W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:
a) zgdac od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegolnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,
b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odmoéwit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej Kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,
d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.
Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.
O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego, wskutek
eksploatac;ji instalaciji i urzadzen, niezgodny z zasadami okreslonymi
w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”.
sInstrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzadzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegdélowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacii
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.
Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 11, mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie moga sie rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad
okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi “Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacii
i urzgdzen”, nie bedzie sig¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami
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eksploatacji i konserwacji.

15. W przypadku niesporzgdzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzagdzen”, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

17. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usungc¢ na wtasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jgj
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mégt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczatl poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

21. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:
1) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego w
nim terminu, w w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwiloki,
3) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) rob6t w stosunku do terminu przyjetego w
rzeczowo — finansowym harmonogramie robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), w wysokosci
100,00 zt , za kazdy dzien zwitoki,
4) za zwioke w wykonaniu robdt budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1
pkt 1), w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
5) za zwiloke w usunieciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji, w wysokosci 400,00 zt, za kazdy dzien zwitoki,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
7) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét | wykazu scalonych elementéw (etapdw) robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
8) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
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i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,

9) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, kidrego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,

10) kazdorazowo w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zi,

11) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 zt,

12) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zt,

13) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 z,

14) za zwioke w przediozeniu Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodno$c¢ z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w §2 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng;:

1) za zwloke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysoko$ci 100,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwloki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy
w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwitoki,

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od cato$ci umowy z powodu okolicznoéci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1,

4) w w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % warto$ci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robot i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§12ust. 1,4 10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
1. W razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie robét nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

| ZP-P1271..2018 | Zatacznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy | stronat7z24

Fundusze : . lubelskie Unia Europejska

o= Rzeczpospolita .l x s
Europejskie - W s ety 3 ki Fundusz
E Prograr':li:z'gionalny - Polska [ Jwa.fy ‘JCLL]' Roiwt::}c:lp;'{';':-‘“l;?n;;‘:




umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;j.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakorczeniem robot
tak dalece, ze nie jest mozliwe, zeby zdofat zakoriczy¢ roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

¢) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

d) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposob
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegoélnosci przerwat realizacje robot - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robot,

f) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpic od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposob razacy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidiowo wykonane do
dnia odstapienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od

umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktoérakolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszio$é, przy

zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed

datag ztoZzenia o$wiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegodlnosci uprawnien z rekojmi, gwaranc;ji i

kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

10. W przypadku cofnigcia srodkow pochodzacych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére miaty

by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym
na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)

i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy).

11.0 zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystapienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych ograniczenie zakresu robot.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych opisanych ponizej.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robét,
2) komisyjnego, tj. z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robdt wg daty odstgpienia od umowy oraz protokoét robdt w toku
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(przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,

4) przekazania Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

5) sporzgdzenia wykazu materiatbw lub urzgdzernn zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktorych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robot; ktorych koszt obcigza te
strong, ktdra spowodowata wystapienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpito odstagpienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejac¢ je na wtasny uzytek,

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 wust. 1 tj. w wysoko$ci ......ccooeoiiiiiiiiennenn zt
[0 (5T ] L — b Rl N—— przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesSciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz", Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o kiorej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
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Zmiana postanowien umowy
§15

1. Strony przewidujg w szczegolnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym lub wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 10,

2) zmiana materiatébw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegodlnosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) bgdZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materiatdw, urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji bgdz zwiekszenie funkcjonalno$ci wykonanego przedmiotu umowy bgdz
w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie kiorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkéw geologicznych podioza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie si¢ niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy bagdZz koniecznosci
zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuaciji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub wystapity okolicznosci, o ktérych mowa
w § 12 ust. 10,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie robot,

e) konieczno$ci wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz,

f) koniecznosci zmiany finansowania,

g) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w STWiIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

h) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw lub urzgdzen niezaleznych od Wykonawcy,

i) btedéw w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

j) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robét na podstawie odrebnej umowy wymuszajacych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,

1) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3).

5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w pkt 1),

6) zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét illub wykazu scalonych
elementow (etapow) robét:
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a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 6),
¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
d) koniecznosci uszczegdtowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robot, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robot iflub jest niezbgdna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
e) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3).
7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zmiany materiatdw budowlanych, urzgdzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2),
8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcoéw, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a,
b) zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego, lub nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie bgdz cofniecia Srodkow
pochodzacych z zewnetrznych zrédet finansowania,
ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajace co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamoéwienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania roboét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do =zaistnialych okolicznoéci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
- lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
- lit. €) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
. lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatow lub urzgdzen,
- lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robét realizowanych wskutek zmian projektowych,
. lit. j) — o okres niezbedny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robot na podstawie odrebnej umowy,
- lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
- lit 1) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci.
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokolu zaawansowania robét

i rzeczowo — finansowego harmonogramem robét,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
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scalonych elementéw (etapdw) robot :

lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatann okreslonych w ad
pkt 1)i2),

lit. b) — stosownie do zmian wysokosci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt. 4),
. lit. ¢) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
. lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
. lit. e) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami.

ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :

. lit. a) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug; warto$¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ peine uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zaméwienia
uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Jdit.b) — zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowa¢ wytgcznie czesc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisow zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace; wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwiazku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw swiadczgcych roboty do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia; kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczacych roboty, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z
ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikow Swiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,
it c) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac¢ wylacznie czescé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisow dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne |lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom $swiadczgcym roboty; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
Swiadczgcych roboty, o ktérych mowa w =zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé¢, w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw Swiadczacych
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roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do ZUS / KRUS w czeéci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czeséci etatu), w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi,
lit d) — stosownie do zmian materiatdw budowlanych, urzadzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatan okreSlonych w ad pkt 1) i 2), okreslonej przez strony umowy i
opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysow inwestorskich, katalogow
lub innych nosnikéw cenotworczych,
ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcow :
- na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz w niniejszej
umowie.
3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowier zawartej
umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —
c), pkt 5 i 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia odnoszace si¢ do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§ 16

1. W zwigzKku z planowaniem zadania inwestycyjnego objetego przedmiotem niniejszej umowy, do
wspoffinansowania ze $rodkéw finansowych (kredytu) uzyskanych z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, Wykonawca zobowigzany jest:

1) niezwiocznie poinformowaé Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia,

2) prowadzi¢ ksiggi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkow w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zamowienia.

2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z ksiegami
rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi przez
Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie
dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.

3. Przestepstwo, do ktérego odwotuje ust. 1 pkt. 1i ust. 2 oznacza kazde z nastepujacych: oszustwo
finansowe, korupcjg, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych pieniedzy,
finansowanie terroryzmu.

4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny byc kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajacego.

Postanowienia koricowe
§ 17
1. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez

sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
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cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy | dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:

- zal Nr 1 - wykaz scalonych elementow (etapow) robot .
- zal Nr 2 - rzeczowo - finansowy harmonogram robét
- zah Nr 3 — wykaz dokumentaciji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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