

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację przyrodniczą Parku Ludowego w Lublinie, znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”, zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o zamieszczenie szczegółowego projektu wykonawczego na zakres obudowy ściany „Dydaktycznego ogrodu wertykalnego”. Zamieszczone materiały zawierają jedynie konstrukcję główną ściany ogrodu. Prosimy o projekt elementów wykończenia w wersji edytowanej z rzutami aksonometrycznymi.

Ad1 . Szczegółowy zakres obudowy ściany znajduje się w projekcie wykonawczym „Dydaktycznego ogrodu wertykalnego” - architektura, który jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego. Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej tego projektu.

2. Prosimy o uzupełnienie Dokumentacji Przetargowej o mapy projektów w wersji kolorowej. Załączona do przetargu zeskanowana dokumentacja w wersji czarno - białej uniemożliwia poprawne rozpoznanie wszystkich elementów Planu Zagospodarowania Terenu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych, elementów małej architektury, jak również części drogowej.

Ad 2 Zamawiający ponownie zamieszcza mapy projektów - w wersji kolorowej.

3. Prosimy o załączenie decyzji zezwalających na wycinkę drzew wskazanych w inwentaryzacji zieleni.

Ad. 3 Zamawiający przekaze decyzję o wycince drzew Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.

4. W projekcie wykonawczym konstrukcyjnym kładki pieszo - rowerowej na rys. Nr 3 wskazano do wykonania umocnienie skarpy pod kładką po obu stronach kładki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązania techniczne i materiałowe dla przewidzianego umocnienia.

Ad. 4 Rozwiązania techniczno-materiałowe dla umocnienia terenu pod kładką umieszczono na:

- zakres umocnienia na rysunku Nr 3 – „Rysunek Ogólny” - branża mostowa kładka pieszo-jezdna

- wymagania techniczno materiałowe w STWiORB M 29.15.01. Umocnienie skarp nasypów ze spoinowaniem elementami kamiennymi. strona 156 – 162

5. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest uiszczenie opłat za lokalizację elementów infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Ad. 5 Opłaty za lokalizację elementów infrastruktury technicznej w pasie drogowym leżą po stronie Zamawiającego.

6. Czy materiał drzewny uzyskany z wycinek i pielęgnacji wykonawca ma zagospodarować we własnym zakresie?

Ad. 6. Tak, materiał drzewny uzyskany z wycinek i pielęgnacji wykonawca ma zagospodarować we własnym zakresie

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość frezowania pni zamiast ich karczowania?

Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza frezowania pni.

8. Dokumentacja zakłada konstrukcję alejek w nasypach, na gruntach słabonośnych i na wale bystrzycy grubości 26cm. Czy wobec takiej konstrukcji spełniony został warunek głębokości przemarzania?

Ad. 8 Wymagania odnośnie mrozodporności konstrukcji nawierzchni określone w katalogach typowych konstrukcji nawierzchni odnoszą się do dróg publicznych o określonej kategorii obciążenia ruchem KR. W przypadku projektowanych alejek parkowych, w/w wymagania nie mają zastosowania.

9. Dokumentacja zakłada „sporadyczny ruch pojazdów służb utrzymaniowych” po alejkach - jaka została założona kategoria ruchu?

Ad. 9 Przyjęte obciążenie nawierzchni opisane jest w tomie „Projekt wykonawczy. Branża drogowa. Budowa alejek parkowych” punkt 4 części opisowej. Określenie kategorii ruchu dotyczy dróg publicznych i nie ma odniesienia do projektowanych alejek.

10. Dokumentacja zakłada wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego kategorii G1 i gruntu pozyskanego z wykopu (kategoria inna niż G1). Jaki grunt należy przyjąć do wbudowania?

Ad. 10 Określenie rodzaju gruntów do wykonania nasypów zawarte jest w tomie „Projekt wykonawczy. Branża drogowa. Budowa alejek parkowych” punkt 7.7 części opisowej

11. Czy w wykazie robót w ilości wykopy, zostały zawarte ilości odhumusowania. Czy tabela robót ziemnych uwzględnia ilości humusu do zdjęcia?

Ad. 11. Tak, tabela robót ziemnych uwzględnia ilości humusu do zdjęcia

12. Prosimy o podanie kwoty przewidzianej przez zamawiającego do finansowania zamówienia w roku 2018 r.


Ad. 12 W roku 2018 Zamawiający zabezpieczył na finansowanie zamówienia kwotą 7 200 436, 00 PLN.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



13. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp "przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty", w związku z powyższym prosimy o zdefiniowanie przestrzeni publicznej o której mowa w pkt. 5.5.1.1 SIWZ w sposób jednoznaczny.

Ad. 13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 6) ustawy z dnia z dnia 13 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. Poz. 778) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. W świetle tego przepisu Zamawiający rozumie przestrzeń publiczną jako obszar przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkańców taki jak np. parki miejskie i narodowe, place zabaw i place miejskie, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, promenady, drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe, różne stale dostępne dla społeczeństwa budowle stanowiące różne formy krajobrazu przyrodniczego i inne spełniające warunek przeznaczenia dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

14. W załączonej do dokumentacji przetargowej decyzji Starostwa Powiatowego w Lublinie nr OSR 6341.31.2017.ZG z dnia 26.05.2017 r. Pkt.2; ppkt.1 Organ wydający decyzję zobowiązał Inwestora do Zabezpieczenia po obu stronach rzeki wałów przeciwpowodziowych palisadą z grodzie stalowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o projekt konstrukcyjny zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych rzeki Bystrzycy grodzicami stalowymi oraz udostępnienie planu z oznaczeniem długości odcinka wałów podlegającego zabezpieczeniu oraz obszaru do umocnienia płytami żelbetowymi.

Ad. 14 Przedmiotowy zakres robót stanowi roboty towarzyszące należące do grupy organizacji terenu budowy w czasie prowadzenia robót, które nie podlegają odbiorowi przez Zamawiającego. Organ wydający decyzję wskazał w niej konieczność zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych podczas prowadzenia robót poprzez zastosowanie palisady z grodzie stalowych oraz umocnienie skarp w rejonie robót płytami ażurowymi, które to elementy po zakończeniu robót będą zdemontowane i zabrane przez Wykonawcę jako narzędzia służące do prowadzenia i do wykonywania robót, tj. jako element towarzyszący wykonaniu przedmiotu zamówienia podobnie jak deskowania zabezpieczające wykopy, czy torowisko pod żuraw i fundament pod żuraw, dla których potrzebny jest projekt warsztatowy organizacji robót wykonywany przez Wykonawcę według jego potrzeb i pomysłu organizacji placu budowy.

W związku z tym Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu i organizacji realizacji robót związanych z placem budowy, a obowiązek wykonania zabezpieczenia zgodnie z zaleceniem zawartym w decyzji leży po stronie Wykonawcę jako realizatora robót. Projekt technologiczny zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych na czas robót winien opracować Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt stosownie do przyjętego przez niego sposobu i kolejności wykonywania robót, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 8 lit. F wzoru umowy. Koszty te powinien uwzględnić w wynagrodzeniu zgodnie z zapisami §7 ust 3 pkt 2, 4, 26 wzoru umowy.

15. STWIOR w szczególności SST.B.17 - Pale Wielkośrednicowe - pkt. 8.3 tejże specyfikacji "Dokumentacja powykonawcza (ostatni punkt) w brzmieniu: wyniki innych badań zleconych przez nadzór w związku z wykonaniem pali" - Prosimy wyszczególnienie wszystkich rodzajów badań dotyczących zakresu pali jakie będzie wymagał Inwestor.

Ad. 15 W STWIOR w SST.B.17 – Pale Wielkośrednicowe – pkt. 8.3 wymienione są dokumenty wymagane do odbioru końcowego jakie mają być załączone do dokumentacji powykonawczej. Zostały tam wymienione enumeratywnie wszystkie wymagane badania. W ostatnim punkcie mowa jest o wynikach innych badań zleconych przez nadzór w związku z wykonaniem pali tj. o wynikach badań, które będą konieczne do wykonania na skutek nieosiągnięcia przez wykonane poszczególne pale parametrów określonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej w trakcie realizacji robót np. na skutek nienormatywnego odchylenia pała, przzerwania jego ciągłości, czy nieosiągnięcia wymaganej nośności. W takich przypadkach Wykonawca jest zobowiązany, a Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania dodatkowych badań pozwalających na stwierdzenie, czy taki pał w stanie w jakim został wykonany pomimo nieprawidłowości będzie mógł spełniać założoną rolę konstrukcyjną, a jeśli nie, to w jaki sposób można poprawić jego parametry i czy po poprawie (wykonaniu np. dodatkowych elementów konstrukcyjnych wzmacniających), osiągnie wymagane parametry. Te dodatkowe badania są w takich przypadkach potwierdzeniem, że Wykonawca wykonał element konstrukcyjny prawidłowo i umożliwiają nadzorowi Zamawiającego dokonać oceny prawidłowości wykonania robót i ich odbiór a wyniki tych badań muszą być załączone do dokumentacji powykonawczej (o tym mówi właśnie STWIOR, SST.B.17 – Pale Wielkośrednicowe – pkt. 8.3 "Dokumentacja powykonawcza (ostatni punkt) w brzmieniu: wyniki innych badań zleconych przez nadzór w związku z wykonaniem pali". Ryzyko konieczności wykonania dodatkowych badań w takim przypadku leży po stronie Wykonawcy.

16. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wyk. Branży architektonicznej dydaktycznego ogrodu wertykalnego. Do przetargu załączono tylko wykonawczy projekt konstrukcyjny dydaktycznego ogrodu wertykalnego oraz wyk. Projekt instalacji sanitarnych dydaktycznego ogrodu wertykalnego. Prosimy o załączenie projektu który będzie zawierał zwymiarowane przekroje omawianego ustroju, zwymiarowaną podkonstrukcję poszycia ścianek jak również opisanie materiałów poszycia i podkonstrukcji, w sposób jednoznacznej oceny tonażu podkonstrukcji kształtującej ściankę oraz określenia ilości samej obudowy oraz prawidłowej wyceny.

Ad. 16. Wszystkie niezbędne dane w tym zakresie zawarte są w projekcie wykonawczym „Dydaktycznego ogrodu wertykalnego”- architektura, który jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

17. W treści Specyfikacji Technicznej SST.1.14. Nasadzenia Drzew i Krzewów, a w dalszym opisie SST.1.17? Nasadzenia Drzew i Krzewów str. 66 punkt 5.2.1 Wymagania



dotyczące sadzenia drzew i krzewów jest zapis- pora sadzenia -wiosna. Czym uwarunkowany jest zapis pora sadzenia tylko wiosną?

Ad. 17 W opisie do projektu nasadzeń wyszczególniono wszystkie możliwe terminy sadzenia (pkt 4.3). Zgodnie z pkt 5.2.1. Specyfikacji Technicznej sadzenie roślin może odbywać się od wiosny do jesieni, z wyłączeniem miesięcy szczególnie suchych i gorących (lipiec-sierpień).

18. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem RDOŚ na prowadzenie wycinki i pielęgnacji drzewostanu w okresie lęgowym ptaków?

Ad. 18 Zamawiający dysponuje pozwoleniem RDOŚ na prowadzenie wycinki i pielęgnacji drzewostanu w okresie lęgowym ptaków z pominięciem najbardziej newralgicznego terminu sezonu lęgowego przypadającego na okres od początku marca do końca czerwca.

19. Czy Zamawiający zapewnia opinię ornitologa oraz stały nadzór ornitologiczny?

Ad. 19. Zapewnienie opinii ornitologicznej oraz stałego nadzoru ornitologicznego leży po stronie Wykonawcy jako zakres prac koniecznych do wykonania przy pomocy osób uprawnionych, posiadających odpowiednie kwalifikacje.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2017.1579 z późn. zm.), dokonuje zmiany zapisów SIWZ oraz postanowień zał. Nr 5 do SIWZ– wzoru umowy w następującym zakresie:

- pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„12.1 Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % i 8% – dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT), a w szczególności:

- 1)koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w tym zrealizowania we własnym zakresie wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia robót, a także koszty ich zużycia na cele budowy,
- 2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
- 3) koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu budowy,
- 4) koszty wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy,
- 5) koszty dozoru budowy,
- 6) koszty zamieszczenia informacji w środkach masowego przekazu (prasie lokalnej, lokalnej stacji telewizyjnej lub radiowej, internecie) o utrudnieniach ruchu w związku z planowanymi robotami,
- 7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robót,
- 8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez

czas prowadzenia robót,

9) koszty zajęcia chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy,

10) koszty utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy wraz z budową ramp dojazdowych,

11) koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,

12) koszty uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót oraz koszty wywozu tych nieczystości i odprowadzenia wód gruntowych i opadowych,

13) koszty związane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i przekazaniem do utylizacji odpadów,

14) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, testów, rozruchów, regulacji i badań (w tym badań laboratoryjnych),

15) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiałów rozbiórkowych,

16) koszty wycięcia drzew i krzewów objętych projektem w tym zakresie oraz wywozu drewna poza teren budowy i zagospodarowania go lub utylizacji,

17) koszty zapewnienia opinii ornitologicznej oraz stałego nadzoru ornitologicznego,

18) koszty odtworzenia rozebranych elementów pasów drogowych po wykonanych robotach w drogach,

19) koszty przygotowania „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu”, a także przeszkolenia w tym zakresie użytkownika obiektu,

20) koszty opracowania dokumentacji odbiorowej, przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej także inwentaryzację geodezyjną i inwentaryzację organizacji ruchu, zajęcia terenu (w tym pasa drogowego),

21) koszty ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawcę geodezyjnego,

22) koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej,

23) koszty uporządkowania terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

24) koszty wynikające z udzielonej gwarancji,

25) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT - *dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT,*

26) wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych umową i dokumentacją projektową,

*a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie **rozwiązań równoważnych, także:***

27) koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych.”

- § 3 ust. 1 wzoru umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) po pkt. 40 dodany zostaje pkt. 40a w brzmieniu następującym:

„40a) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt opinii ornitologicznej oraz stałego nadzoru ornitologicznego,”

- w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca oświadcza, że ustalone wynagrodzenie ryczałtowe wymienione w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy i niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, a w szczególności:

- 1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w tym zrealizowania we własnym zakresie wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia robót, a także koszty ich zużycia na cele budowy,
- 2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
- 3) koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu budowy,
- 4) koszty wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy,
- 5) koszty dozoru budowy,
- 6) koszty zamieszczenia informacji w środkach masowego przekazu (prasie lokalnej, lokalnej stacji telewizyjnej lub radiowej, internecie) o utrudnieniach ruchu w związku z planowanymi robotami,
- 7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robót,
- 8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas prowadzenia robót,
- 9) koszty zajęcia chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy,
- 10) koszty utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy wraz z budową ramp dojazdowych,
- 11) koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,
- 12) koszty uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót oraz koszty wywozu tych nieczystości i odprowadzenia wód gruntowych i opadowych,
- 13) koszty związane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i przekazaniem do utylizacji odpadów,
- 14) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, testów, rozruchów, regulacji i badań (w tym badań laboratoryjnych),
- 15) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiałów rozbiórkowych,
- 16) koszty wycięcia drzew i krzewów objętych projektem w tym zakresie oraz wywozu drewna poza teren budowy i zagospodarowania go lub utylizacji,
- 17) koszty zapewnienia opinii ornitologicznej oraz stałego nadzoru ornitologicznego,
- 18) koszty odtworzenia rozebranych elementów pasów drogowych po wykonanych

robotach w drogach,

19) koszty przygotowania „Instrukcji użytkownika i eksploatacji obiektu”, a także przeszkolenia w tym zakresie użytkownika obiektu,

20) koszty opracowania dokumentacji odbiorowej, przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej także inwentaryzację geodezyjną i inwentaryzację organizacji ruchu, zajęcia terenu (w tym pasa drogowego),

21) koszty ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawcę geodezyjnego,

22) koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej,

23) koszty uporządkowania terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

24) koszty wynikające z udzielonej gwarancji,

25) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT - *dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT,*

26) wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową i dokumentacją projektową,

*a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie **rozwiązań równoważnych, także:***

27) koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych.”

W załączeniu aktualnie obowiązujący wzór umowy

20. W celu poprawnej wyceny i z uwagi na nieczytelność rysunków, prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji .dwg

Ad. 20 Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji dwg.

21. Jaka jest powierzchnia skarp biologicznie czynnych w ogrodzie wodnym?

Ad. 21 Zgodnie z opisem do projektu budowlanego Projektu Zagospodarowania Terenu – Strona 8- powierzchnia skarp biologicznie czynnych w ogrodzie wodnym wynosi 309,76 m².

22. Plac centralny - brak tabeli z nasadzeniami na placu centralnym. Prosimy o uzupełnienie lub wskazanie, gdzie znajduje się taka tabela ?

Ad. 22 Rośliny sadzone na placu centralnym oznaczone są według numeracji dla tabel NASADZENIA PARKOWE oraz DYDAKTYCZNA ŚCIEŻKA TRAWIASTA i zostały ujęte w zapotrzebowaniu w w/w tabelach.

23. Jaka jest powierzchnia materacy gabionowych?



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ad. 23 Ilość materacy gabionowych należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym – branża drogowa budowa alejek parkowych.

24. Prosimy o jednoznaczne określenie, które elementy drewniane będą poddawane corocznej impregnacji w okresie gwarancji?

Ad 24 Elementy poddawane corocznej impregnacji w okresie gwarancji wymienione są w pkt 4 erraty do dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego

25. Czy urządzenia metalowe również będą podlegały corocznej konserwacji w okresie gwarancji?

Ad 25. Urządzenia metalowe nie będą podlegać corocznej konserwacji w okresie gwarancji

26. Prosimy o ponowne zamieszczenie dokumentacji technicznej „Inwest. Szaty roślinnej” z uwagi na nieczytelność rys. ENW-01 oraz lokalizacji terenu opracowania na stronie 3 (pdf).

Ad 26 Zamawiający ponownie zamieszcza rysunek nr ENW-01 oraz lokalizację terenu

27. Prosimy o ponowne zamieszczenie dokumentacji technicznej „Proj. Bud. rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego Tom I” z uwagi na nieczytelności opisów, oznaczeń, pomiarów wysokościowych rys: planu sytuacyjnego arkusza 1 (str 6 opracowania), planu sytuacyjnego arkusza 2 (str 7 opracowania), planu sytuacyjnego arkusza 3 (str 8 opracowania), mapa ze strony 45 (opracowania) oraz strona 188 opracowania, strona 217 i 219 (opracowania).

Ad 27. Według Zamawiającego plan sytuacyjny arkusza 1 (str 6 opracowania), plan sytuacyjny arkusza 2 (str 7 opracowania), plan sytuacyjny arkusza 3 (str 8 opracowania), są czytelne.

Zamawiający ponownie zamieszcza- strony 45 , 188 ,217 i 219(PTZ1z2) (opracowania) oraz rysunki PZT -1z2,

28. Prosimy o ponowne zamieszczenie dokumentacji projektowej „Proj. Bud. rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego Tom II”:

- str. 7,8 - z uwagi na nieczytelność usytuowania i odczytania pkt wierceń,
- rys. A-01 – toalety publiczne – nieczytelne wymiary, opisy oraz oznaczenia (str. 222 opracowania)
- rys. A-04 – toalety publiczne – nieczytelne wymiary, opisy oraz oznaczenia (str. 225 opracowania)
- rys. A-04 – ogród wodny – nieczytelne rzędne, opisy (str. 237 opracowania)
- rys. D.I-1.1, D.I-1.2 – nieczytelne rys, opisy, oznaczenia i liczby.

Ad28. Zamawiający ponownie zamieszcza str. 7,8; rys. A-01 – toalety publiczne, rys. A-04 – toalety publiczne , rys. A-04 – ogród wodny, rys. D.I-1.1, D.I-1.2.



29. Prosimy o zamieszczenie ponowne dokumentacji „Proj. Bud. rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego Tom III” z uwagi na nieczytelne liczby, oznaczenia, nakładające się na siebie liczby:

- str. 536 opracowania rys. S-01,
- str. 537 opracowania rys. S-02
- str. 538 opracowania rys. S-03,
- str. 584 opracowania rys.7
- str. 585 opracowania rys.8
- str. 586 opracowania rys.9
- str. 604 opracowania rys. 12
- str. 623 opracowania rys. 1OT-ARK.1
- str. 626 opracowania rys. 1OT-ARK.2

Ad 29. Zamawiający ponownie zamieszcza

- str. 536 opracowania rys. S-01,
- str. 537 opracowania rys. S-02
- str. 538 opracowania rys. S-03,
- str. 584 opracowania rys.7
- str. 585 opracowania rys.8
- str. 586 opracowania rys.9
- str. 604 opracowania rys. 12
- str. 623 opracowania rys. 1OT-ARK.1
- str. 626 opracowania rys. 1OT-ARK.2

30. Zgodnie z „Proj. stałej organizacji ruchu” termin wprowadzenia organizacji ruchu to 09.04.2019, prosimy o zamieszczenie zatwierdzonego projektu z datą jak zakończenie inwestycji z uwagi na nierealną datę wykonania stałej organizacji ruchu do tego terminu.

Ad 30 W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona stałej organizacji ruchu do dnia 09.04.2019 r., Zamawiający wystąpi do ZDiM Lublin z wnioskiem o przydłużenie tego terminu.

31. Prosimy o ponowne zamieszczenie „Proj. stałej organizacji ruchu” rysunku nr 2.2 z uwagi na nieczytelne oznaczenia.

Ad31 Zamawiający ponownie zamieszcza „Proj. stałej organizacji ruchu”.

32. Prosimy o ponowne zamieszczenie projektu „Proj. Wyk remont i przebudowa sytemu odwodnienia” rysunków na str. 8, rys. HW-01 z uwagi na nieczytelność i brak możliwość i prawidłowej wyceny.

Ad 32 Zamawiający ponownie zamieszcza mapy projektów w wersji kolorowej. tj. rys. HW-01i rysunek - Schemat poglądowy przepompowni.

33. Prosimy o zamieszczenie rysunków projektu „wyk. Br. Arch. Toalety publiczne” rys A-



Rzeczpospolita
Polska



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



01, A-02, A-03, A-04 z uwagi na ich nieczytelność i brak możliwości prawidłowej i rzetelnej wyceny elementów składowych.

Ad 33 Zamawiający ponownie zamieszcza projekt „wyk. Br. Arch. Toalety publiczne” rys A-01, A-02, A-03, A-04

34. Z uwagi na brak możliwości odczytu rzędnych wysokościowych oraz pośrednich wartości kilometrażu alejek prosimy o ponowne zamieszczenie rysunków projektu „Proj. Wyk br. Drogowa budowa alejek parkowych” rys. D.I-1.1 i D.I-1.2.

Ad 34 Zamawiający ponownie zamieszcza „Proj. Wyk br. Drogowa budowa alejek parkowych”;

35. W projekcie „Proj. Wyk. Pr. Mostowa kładka pieszo-rowerowa” na rys 15 i rys 17 występują przekroje ustrojów. Widniejące na rysunkach np. 15 elementy w przekroju i wrysowane spoiny pachwinowe w części najmniejszych przekrojów skrzynkowych są niewykonalne z punktu technicznego z uwagi na brak możliwości wykonania spoin i sprawdzenia ich w tak małej skrzynce o takiej długości elementu (brak podejścia do wykonania spoiny). Czy Inwestor dopuszcza zmiany konstrukcji ustrojów kładki w celu możliwości wykonania elementów bez zmian wizualnych - architektonicznych?

Ad 35 Kładka według zamieszczonej dokumentacji jest możliwa do wykonania, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji ustroju kładki.

36. Prosimy o ponowne zamieszczenie rysunków projektu „Proj wyk. Inst. Elek. Zew” rys 12 z uwagi na nieczytelne oznaczenia i linie nachodzące na siebie.

Ad 36 Zamawiający ponownie zamieszcza rysunek projektu „Proj wyk. Inst. Elek. Zew” rys 12

37. Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z "Projektem Wykonawczym br. Architektoniczna", mozaika ceramiczna ma być wykonana i cieniowana zgodnie z projektem w kolorach szarości?

Ad 37 Mozaikę należy wykonać w kolorze zgodnym z projektem wykonawczym rysunek A10. Zamawiający ponownie zamieszcza rysunek nr A10 projektu "Projekt Wykonawczy br. Architektoniczna w kolorze."

38. Prosimy o wyjaśnienie z uwagi na brak możliwości wykonania mozaiki która zachowa swoje walory estetyczne w środowisku podwodnym i działającym w nasłonecznieniu przez okres gwarancji, czy Inwestor dopuszcza inny materiał zastosowany na wykonanie wykończenia niecki?

Ad38 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego materiału do wykonania wykończenia niecki

39. Czy Inwestor dopuszcza zmianę w zakresie kształtu i wykończenia elementów przedstawione na rysunkach projektu architektonicznego: leżaki i ławki, będące produktami firm niemających przedstawicielstwa w Polsce i z brakiem możliwości zakupu i



montażu takich elementów i równocześnie z uwagi na możliwą odpowiedzialności z tytułu praw autorskich jakie będą ewentualnie wносить autorzy i producenci pierwotnych projektów w stosunku do Inwestora?

Ad 39 Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie. Dokumentacja nie zawiera kart katalogowych konkretnych producentów tylko schematy rysunków warsztatowych według których należy wykonać powyższe elementy. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego elementy takie można wykonać również na rynku krajowym. Zamawiający posiada prawa autorskie od projektanta na przekazaną dokumentację.

40. Prosimy o ponowne zamieszczenie lub zamieszczenie w kolorze rys. PZT „Projekt Nasadzeń” z uwagi na nieczytelność oznaczeń, legendy.

Ad 40 Zamawiający ponownie zamieszcza w kolorze rys. PZT „Projekt Nasadzeń”

41. Prosimy o ponowne zamieszczenie, zamieszczenie w kolorze i w wersji „.dwg” rys. DZT-N4-1a oraz 1b z uwagi na ilość oznaczeń rysunek jest nieczytelny.

Ad 41 Zamawiający ponownie zamieszcza w kolorze rys. PZT „Projekt Nasadzeń” tj rysunek PZT-NK-1a oraz 1b. Zamawiający nie posiada wersji dwg rysunków.

42. Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy - zał. Nr 5 do SIWZ w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

43. Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Ad. 43 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy - zał. Nr 5 do SIWZ w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

44. Czy Zamawiający akceptuje także gwarancję ubezpieczeniową na zabezpieczenie zaliczki?

Ad. 44 W odpowiedzi Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2017.1579 z późn. zm.), dokonuje zmiany postanowień zał. Nr 5 do SIWZ – wzoru umowy w następującym zakresie:

- w § 7a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie Zamawiającemu 100 % zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z terminem ważności 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót (załącznik Nr 2 do niniejszej umowy).”

- w § 7a ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Oryginały gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca składa u Zamawiającego w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin.”

W załączeniu aktualnie obowiązujący wzór umowy



Fundusze Europejskie
Program Regionalny




Rzeczpospolita
Polska



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



45. Czy z uwagi na fakt, że termin zakończenia prac i realizacji Przedmiotu umowy jest określony datą dzienną, Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnie terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

Ad. 45. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy - zał. Nr 5 do SIWZ w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

46. Czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfiki przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót?

Ad. 46 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy - zał. Nr 5 do SIWZ w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

47. Czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?

Ad. 47 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy - zał. Nr 5 do SIWZ w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

48. Czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia, jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie?

Ad. 48 W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót w wyniku zmiany umowy, rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi na zasadach określonych w § 15 ust. 2 pkt. 1, 2, 6 lit. a), 7 lit. a) i ust. 3 ad pkt. 1, 2, 6 lit. a), 7 lit. a) wzoru umowy - zał. Nr 5 do SIWZ. Ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w wyniku odstąpienia od umowy i związany z tym zwrot Wykonawcy poniesionych udokumentowanych kosztów za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy, nastąpi na zasadach określonych odpowiednio w § 12 ust. 1 – 9 i § 13 wzoru umowy - zał. Nr 5 do SIWZ.

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę koloru nawierzchni alejek parkowych? Obecnie zaprojektowano warstwę ścieralną w kolorze piaskowym. Uzyskanie takiej barwy wymaga użycia do produkcji mieszanki specjalnego barwnika, wskutek czego koszt tej mieszanki jest kilkakrotnie droższy niż tradycyjnej. W związku z tym prosimy o możliwość dopuszczenia mieszanki niebarwionej na kolor piaskowy.

Ad 49 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę koloru nawierzchni alejek parkowych.

50. Prosimy o zamieszczenie kolorowych wersji projektów wszystkich branż. Ich zamieszczenie znacznie ułatwi wycenę i przygotowanie oferty. W odpowiedziach do poprzedniego postępowania Zamawiający zamieścił kolorowe rysunki czym udowodnił że



Fundusze Europejskie
Program Regionalny




Rzeczpospolita
Polska



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



dysponuje dokumentacją o znacznie lepszej jakości. W związku z tym prosimy o załączenie analogicznych rysunków wszystkich branż.

Ad 50 Zamawiający zamieszcza ponownie w wersji kolorowej Plan Zagospodarowania Terenu zawierający wszystkie branże.

51. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót wszystkich branż. Znacząco ułatwi to przygotowanie oferty.

Ad 51 Zamawiający nie udostępni przedmiarów.

W przypadku zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. Poz. 1579 ze zmianami) opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz STWiORB. W przypadku zamówienia z wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

52. Prosimy o zamieszczenie wykazu drzew jakie zostały wycięte w 2018 r. i aktualizację liczby drzew jakie jeszcze zostały do wycinki.

Ad 52 W roku 2018 r nie zostały wycięte żadne drzewa

53. Prosimy o zamieszczenie zaktualizowanej wersji inwentaryzacji szaty roślinnej.

Ad 53 Dokumentacja Projektowa oraz STWiORB zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego zawierają aktualną wersję inwentaryzacji szaty roślinnej.

54. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń zabawowych z drewna modrzewiowego zamiast z drewna akacjowego?

Ad 54 Zamawiający nie dopuszcza wykonanie urządzeń zabawowych z drewna modrzewiowego zamiast z drewna akacjowego

55. Czy Zamawiający wyraża zgodę na optymalizację systemu fontann?

Ad 55 Zamawiający nie wyraża zgody na „optymalizację” systemu fontann. Fontanne należy wykonać zgodnie z projektem

56. Prosimy o informację jaki okres należy przewidzieć na pielęgnację nasadzeń.

Ad 56 W zakres zamówienia nie wchodzi pielęgnacja nasadzeń w okresie gwarancji. Pielęgnacja nasadzeń przez Wykonawcę to okres od nasadzeń do odbioru końcowego inwestycji.

57. Dydaktyczna ścieżka akustyczna w brak listy urządzeń opisu i projektu. Prosimy o



uzupełnienie lub wskazanie gdzie się znajdują te informacje?

Ad 57 Dydaktyczną ścieżkę akustyczną należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym PZT – rewizja.

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) zmienił załącznik nr 1 do SIWZ poprzez zamieszczenie opisu projektu wykonawczego PZT – rewizja (w załączeniu).

58. Zespół linariów brak listy urzędzeń, opisu i projektu. Prosimy o uzupełnienie lub wskazanie. gdzie się znajdują te informacje?

Ad 58. Zespół linariów należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym PZT – rewizja

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579Ze zmianami) zmienił załącznik nr 1 do SIWZ poprzez zamieszczenie projektu wykonawczego PZT – rewizja (w załączeniu)

59. Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Lublinie nr OSR 6341.31.2017.ZG z dnia 26.05.2017 r. Pkt.2; ppkt.1 przedmiot zamówienia obejmuje zabezpieczenie podczas prowadzonych robót, wałów przeciwpowodziowych na obu brzegach palisadą z grodziec stalowych oraz umocnienie skarp w rejonie robót płytami żelbetowymi? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu ww. zabezpieczeń i umocnień jakie należy przyjąć do wyceny.

Ad 59 Przedmiotowy zakres robót stanowi roboty towarzyszące należące do grupy organizacji terenu budowy w czasie prowadzenia robót, które nie podlegają odbiorowi przez Zamawiającego. Organ wydający decyzję wskazał w niej konieczność zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych podczas prowadzenia robót poprzez zastosowanie palisady z grodziec stalowych oraz umocnienie skarp w rejonie robót płytami ażurowymi, które to elementy po zakończeniu robót będą zdemontowane i zabrane przez Wykonawcę jako narzędzia służące do prowadzenia i do wykonywania robót, tj. jako element towarzyszący wykonaniu przedmiotu zamówienia podobnie jak deskowania zabezpieczające wykopy, czy torowisko pod żuraw i fundament pod żuraw, dla których potrzebny jest projekt warsztatowy organizacji robót wykonywany przez Wykonawcę według jego potrzeb i pomysłu organizacji placu budowy. W związku z tym Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu i organizacji realizacji robót związanych z placem budowy, a obowiązek wykonania zabezpieczenia zgodnie z zaleceniem zawartym w decyzji leży po stronie Wykonawcę jako realizatora robót. Projekt technologiczny zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych na czas robót winien opracować Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt stosownie do przyjętego przez niego sposobu i kolejności wykonywania robót, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 8 lit. F wzoru umowy. Koszty te powinien uwzględnić w wynagrodzeniu zgodnie z zapisami §7 ust 3 pkt 2, 4 i 26 wzoru umowy.

60. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac zieleniarskich- jaki zakres prac jest przewidziany na wykonanie nowego trawnika, a jaki odtworzenie istniejącego runa leśnego (co Zamawiający przez to rozumie)? Prosimy o zamieszczenie projektu nasadzeń w kolorowej wersji.

Ad 60. Zakres prac zieleniarskich opisany jest w projekcie nasadzeń. Zamawiający ponownie zamieszcza projekt nasadzeń w kolorze. Nowy trawnik jest na osi założenia



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



parkowego (trawnik reprezentacyjny) od amfiteatru do placu centralnego oraz na placu centralnym. Pozostałe runo parkowe przewiduje się do zachowania. Odtworzenie polega na założeniu trawnika parkowego po wykonaniu prac budowlanych w miejscach, gdzie dojdzie do jego dewastacji.

61. Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie ponosił koszty związane z bieżącym utrzymaniem placu w okresie gwarancji jak i w okresie budowy (np. koszenie trawników)?

Ad 61 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy i jest za niego odpowiedzialny aż do odbioru robót, w związku z tym wszelkie kwestie dotyczące tego terenu obowiązują Wykonawcę. W zakres zamówienia nie wchodzi pielęgnacja w okresie gwarancji. Zakres robót w okresie gwarancji został wymieniony w § 10 ust 23 załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy.

62. Czy Zamawiający dopuszcza montaż ustroju niosącego kładki na tymczasowych podporach technologicznych posadowionych w nurcie rzeki Bystrzycy?

Ad 62 Przedmiotowy zakres robót stanowi roboty towarzyszące należące do grupy organizacji terenu budowy w czasie prowadzenia robót. W związku z tym Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu i organizacji realizacji robót związanych z placem budowy. Projekt technologiczny montażu ustroju niosącego kładki na tymczasowych podporach technologicznych na czas robót winien opracować Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt stosownie do przyjętego przez niego sposobu i kolejności wykonywania robót, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 8 lit. F wzoru umowy. Koszty te powinien uwzględnić w wygradzeniu zgodnie z zapisami §7 ust 3 pkt 2, 4 i 25 wzoru umowy.

63. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej ścieżki rowerowej jako technologicznej drogi dojazdowej do budowy kładki.?

Ad 63 Przedmiotowy zakres robót stanowi roboty towarzyszące należące do grupy organizacji terenu budowy w czasie prowadzenia robót. W związku z tym Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu i organizacji realizacji robót związanych z placem budowy.

Wykonawca kwestie wykorzystania istniejącej ścieżki rowerowej jako technologicznej drogi dojazdowej do budowy kładki, musi ustalić z dysponentem ścieżki (umowa § 3 ust. 1 pkt 12, oraz § 7 ust. 3 pkt 8)

64 Prosimy o doprecyzowanie parametrów jakie będą musiały spełniać poszczególne elementy małej architektury, tj. linaria, urządzenia zabawowe, instrumentów muzycznych itp., wraz z podaniem dopuszczalnej tolerancji.

Ad 64 Linaria, urządzenia zabawowe, instrumenty muzyczne wykonać zgodnie z projektem wykonawczym PZT – rewizja

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) zmienił załącznik nr 1 do SIWZ poprzez zamieszczenie projektu wykonawczego PZT – rewizja(w załączeniu)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



65. W § 3 „Obowiązki stron” załączonego projektu umowy jest mowa o tym, iż wykonawca ma złożyć do zarządców dróg wnioski o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz ponieść koszty zajęcia pasa drogowego. Prosimy o wskazanie w których miejscach roboty prowadzone będą w pasach drogowych zarządców dróg i potwierdzenie czy na pewno wykonawca ma ponosić koszty zajęcia pasa drogowego?

Ad 65 Zgodnie z dokumentacją:

- w branży elektrycznej – sieć oświetlenia – w pasach drogowych wskazanych w Projekcie Budowlanym tom I, zgodnie z zamieszczoną w nim Decyzją Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 20.06.2017 r. - znak: IU-DE.4310.438.2017 wraz z załącznikami graficznymi do tejże Decyzji, wskazującymi miejsca prowadzenia robót.

- w branży teletechnicznej – przyłączy telekomunikacyjne - w pasie drogowym wskazanym w Projekcie Budowlanym tom I, zgodnie z zamieszczoną w nim Decyzją Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 28.03.2017 r. - znak: IU-DE.4310.145.2017 wraz z załącznikiem graficznym do tejże Decyzji, wskazującym miejsce prowadzenia robót.

- w branży sanitarnej- zgodnie z Załącznikiem Nr 1, Projekt budowlany Tom I, pkt.1 Dokumenty Formalno-Prawne na stronach 28-30 jest Decyzją Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 28.03.2017 znak: IU-DE.4310.146.2017 wraz z załącznikiem graficznym Nr 1 zezwalająca na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wraz ze wskazaniem miejsca włączenia.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 5, Umowa o roboty budowlane, „Obowiązki stron” §3 pkt 12 określa, że do obowiązków Wykonawcy należy złożenie do zarządców dróg wniosków o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego.

66. Czy urządzenia drewniane mogą być wykonane z drewna sosnowego bezrdzeniowego malowanego preparatami ochronnymi?

Ad 66 Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie urządzeń drewnianych z drewna sosnowego bezrdzeniowego malowanego preparatami ochronnymi.

67. Czy urządzenia metalowe mogą być wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo?

Ad 67 Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie urządzeń metalowych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

68. Czy urządzenia typu bujaki mogą być wykonane z tworzywa HDPE?

Ad 68 Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie urządzeń typu bujaki z tworzywa HDPE

69. Czy urządzenia zabawowe mogą być wykonane z połączenie drewna bezrdzeniowego z tworzywem HDPE?

Ad. 69 Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie urządzeń zabawowych z



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



połączeniem drewna bezrdzeniowego z tworzywem HDPE?

70. Czy kolorystyka urządzeń może odbiegać od specyfikacji projektowej?

Ad 70 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kolorystyki urządzeń.

71. Czy dopuszcza się zmiany konstrukcji materiałowej i wizualnej wynikającej z dodatkowych wzmocnień w zestawie 3.1 platformy (duże linarium) - funkcja zostanie zachowana?

Ad 71. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji materiałowej i wizualnej

Zamawiający w związku powyższym w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3. § 3 ust. 1 pkt 12

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 12.07.2018r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 12.07.2018 r. o godzinie 12:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych