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Ogloszenie nr 566355-N-2018 z dnia 2018-05-30 1.

Gmina Lublin: Zadanie I - Rozbiérka istniejacej przepompowni wody i budowa nowej
przepompowni wody (P2) przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid.
92/7, w rejonie ul. Niezapominajki wraz z budow3 linii kablowej SN 15 kV wraz ze slupowgy
stacjg transformatorows oraz linig kablowg NN 0,4 kV na dz ew. 197/4, 313, 197/1, 83, 204, 92/7
obrgb Zemborzyce KoScielne I (6050) zasilajacy przepompowni¢ — czes¢ 1. Zadanie ¥ -
Rozbidrka istniejacej przepompowni wody i budowa nowej przepompowni wody (P1) przy
brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid. 92/7, w rejonie ul. Grzybowej
wraz z budowa dwach linii kablowych SN 15 kV wraz ze stupowg stacja transformatorowg oraz
linig kablowa NN 0,4 kV na dz ew. 9/7, 9/8, 169/1 obreb Zemborzyce Koscielne 1 (0050) oraz
92/7 ebreb Zemborzyce Koscielne IV (0051) zasilajaca przepompownie i remontem prawej
zapory bocmej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid. 92/7 obr. 6050
Zemborzyce KoScielne IH, jednostka ewidencyjna Lublin ~ ezeéé 11
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa prejektu lub programu

O zamdwienie moga ubiegac si¢ wylacmie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dzialalnosé, lab dzialalnesé ich wyoedrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére bedg
realizowaly zaméwienie, obejmuje spoleczng i zawodows integracje oséb bedacych czlonkami
grup spolecmie marginalizowanych

Nie
Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia 0os6b nalezacych do jednej lub wiecej

kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)
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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postgpowania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspélnie przeprowadzajg postepowanie oraz
poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyine oraz osoby do kontaktéw wraz z

danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowania wspélnie z zamawiajacymi z innych parnstw
cztonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien
publiczmych:
Informacje dodatkowe:
L. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lublin, krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. PL.
Krola Wiadystawa Lokietka 1,20-109 Lublin, woj. lubelskie, paﬁstWo Polska, tel. 814 663 000,
e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (URL): https://lublin.ew/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sa ogblnie dostepne
1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
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Podziat obowiazkéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspélnego przeprowadzania postepowania z zamawiajgcymi
z innych parnistw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajacych jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania
odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zaméwienie bedzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostalych zamawiajacych):

L4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania moina uzyskaé

pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na ktoérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
raméwienia

Tak

https://bip.lublin.ew/

Dostep do dokumentdéw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskaé
pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszezone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu
w inny sposdb:
Nie

Inny sposdb:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie de udzialu w postgpowaniu

w inny sposéb:

lz34 18-05-30 15:35



Tak

Inny sposob:

Ofertg nalezy zlozy¢ w trwale zamknigtej kopercie za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 1. — Prawo pocztowe, osobiscie lub za
posrednictwem poslaiica

Adres:

Urzad Miasta Lublin Biuro Zaméwien Publiczaych P1. Litewski 1, pok. nr 7, 20-080 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow,
ktdre nie sa ogélnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpo$redni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod
adresem: (URL)

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Zadanie [ - Rozbidrka istniejacej
przepompowni wody i budowa nowej przepompowni wody (P2) przy brzegach Zalewu
Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid. 92/7, w rejonie ul. Niezapominajki wraz z budowsg
linii kablowej SN 15 kV wraz ze shupowa stacja transformatorows oraz linig kablowg NN 0,4 kV
na dz. ew. 197/4, 313, 197/1, 83, 204, 92/7 obrgb Zemborzyce Koscielne III (0050) zasilajaca
przepompownig — c¢zg$¢ 1. Zadanie 1T - Rozbidrka istniejacej przepompowni wody i budowa nowej
przepompowni wody (P 1} przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dziake nr ewid.
9277, w rejonie ul. Grzybowej wraz z budowa dwoch linii kablowych SN 15 kV wraz ze stupows
stacja transformatorowa oraz linia kablowa NN 0,4 kV na dz. ew. 9/7, 9/8, 169/1 obigb
Zemborzyce Koscielne III (0050) oraz 92/7 obreb Zemborzyce Koscielne [V (0051) zasilajaca
przepompownig i remontem prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce
nr ewid. 92/7 obr. 0050 Zemborzyce Koscielne 11, jednostka ewidencyjna Lublin — czes¢ IL
Numer referencyjny: ZP.P.1.271.66.2018

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog technicmy

Nie

4z34 18-05-30 15:35



W

G

11.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
1L.3) Informacja o mozliwoSci skiadania ofert czesciowych
Zamowienie podzielone jest na czedei:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skiadaé w
odniesieniu do:
wszystkich czedei
Zamawiajycy zastrzega sobie prawo do udzielenia kycznie nastepujacych czesci lub grup

czesei:

Maksymalna liczba cz¢Sci zaméwienia, na ktére moze zostaé udzielone zaméwienie jednemu

wykonawcy:

1¥.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboety
budowlane: Zakres zaméwienia obejmuje: Zadanie [ - Rozbiorka istniejacej przepompowni wody i
budowa nowej przepompowni wody (P2) przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na
dzialce nr ewid. 92/7, w rejonie ul. Niezapominajki wraz z budowg linii kablowej SN 15 kV wraz
ze slupowaq stacja transformatorowa oraz linig kablowa NN 0,4 kV na dz. ew. 197/4, 313, 197/1,
83, 204, 92/7 obrgb Zemborzyce Koscielne I (0050) zasilajaca przepompownie - cze$é I, w tym:
1. odigczenie mediow, rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, 2. rozbidrka istniejacego
ogrodzenia, 3. demontaz rurociagdw tlocznych wraz z urzadzeniami technologicznymi, 4.
rozbidrka budynku przepompowni, 5. rozbiorka studzienki odpowietrzajgcej, komory wlotowe;j i
wylotowej, 6. rozbidrka schodéw terenowych i plyt umacniajacych brzeg, 7. uporzadkowanie
terenu i przygotowanie do budowy nowych obiektow, 8. wybudowanie komory wlotowej do
przepompowni, 9. wybudowanie budynku przepompowni, 10. wybudowanie komory zrzutowej,
11. rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego, 12. wykonanie tymczasowych grobli
ziemnych na czas prowadzenia robot budowlanych, 13. budowa rurociagow tlocznych z rur
cisnieniowych PE 100 DN 800x 47,4, PN 10, SDR 17, 14. obnizenie lustra wody gruntowej na

czas wykonywania robot, 15. przywrocenie do stanu pierwotnego urzadzen infrastruktury
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nadziemnej i podziemnej, w tym istniejacego wzdtuz zapory drenazu, 16. zamontowanie w
budynku przepompowni suwnicy, 17. wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia
technologiczne, 18. wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia i instalacje sanitarne, 19,
wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia i instalacje elektryczne, sterowania,
sygnalizacji, telewizji przemystowej, alarmowej, pozarowej, w sprzet bhp i p.poz., 20. wyposazenie
budynku przepompowni w instalacje odgromowa i wyréwnawcza, 21. wykonanie utwardzenia
terenu wokot przepompowni i wykonanie ogrodzenia, 22. budowa zasilenia energetycznego
przepompowni tj. linii kablowej SN 15 kV wraz ze slupowa stacja transformatorowa oraz linia
kablowa NN 0,4 kV. Zadanie II - Rozbidrka istniejacej przepompowni wody i budowa nowej
przepompowni wody (P 1) przy brzegach Zalewun Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid.
92/7, w rejonie ul. Grzybowej wraz z budows dwoch linii kablowych SN 15 kV wraz ze slupowa
stacjg transformatorows oraz linig kablowa NN 0,4 kV na dz. ew. 9/7, 9/8, 169/1 obreb
Zemborzyce Koscielne HI (06050) oraz 92/7 obreb Zemborzyce Koscielne 1V (0051) zasilajaca
przepompowni¢ 1 remontem prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce
nr ewid. 92/7 obr. 0050 Zemborzyce Koscielne 11, jednostka ewidencyjna Lublin - cze$¢ 11, w
tym: 1. odlaczenie medidw, rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, 2. rozbidrka istniejacego
ogrodzenia, 3. demontaz rurociagdw tlocznych wraz z urzadzeniami technologicznymi, 4.
rozbiérka budynku przepompowni, 5. rozbiérka studzienki odpowietrzajacej, komory wlotowej i
wylotowej, 6. rozbiorka schodéw terenowych 1 plyt umacniajacych brzeg, 7. uporzadkowanie
terenu i przygotowanie do budowy nowych obiektdw, 8. wybudowanie komory wlotowej do
przepompowni, 9. wybudowanie budynku przepompowni, 10. wybudowanie komory zrzutowe;j,
11. rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego, 12. wykonanie tymczasowych grobli
ziemnych na czas prowadzenia rob6t budowlanych, 13. budowa rurociagdw tlocznych z rur
cisnieniowych PE 100 DN 800x 47,4, PN 10, SDR 17, 14. obnizenie lustra wody gruntowej na
czas wykonywania robot, 15. przywrdcenie do stanu pierwotnego urzadzed infrastruktury
nadziemnej 1 podziemnej, w tym istniejacego wzdhiz zapory drenazu, 16, zamontowanie w
budynku przepompowni suwnicy, 17. wyposazenie budynku przepompowni w wrzadzenia
technologiczne, 18. wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia i instalacje sanitarne, 19.
wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia i instalacje elektryczne, sterowania,
sygnalizacji, telewizji przemyslowej, alarmowej, pozarowej, w sprzet bhp i p.poz., 20. wyposazenie
budynku przepompowni w instalacje odgromowa i wyrownawcza, 21. wykonanie utwardzenia
terenu wok o6l przepompowni i wykonanie ogrodzenia, 22. budowa zasilenia energetycznego

przepompowni tj. dwoch linii kablowych SN 15 kV wraz ze stupowa stacja transformatorows oraz
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linig kablowg NN 0,4 kV, 23. wykonanie zaggszezenia impulsowego korpusu zapory bocznej

Zalewu Zemborzyckiego wraz z uzupelnieniem ubytkéw, 24. wykonanie przegrody

przeciwfiltracyjnej w obrgbie korpusu zapory, 25. wyprofilowanie skarp odwodnej i odpowietrznej

zapory bocznej, 26. umocnienie skarp odwodnej i odpowietrznej zapory bocznej biowltdknina, 27.

montaz materacow siatkowo - kamiennych z wypehieniem kamieniem hydrotechnicznym na

skarpie odwodnej, 28. montaz siatki stalowej przeciw degradacji zwierzecej na skarpie

odpowietrznej, 29. podniesienie korony zapory i fawki przywalowej zapory, 30. odmulenie wraz z

profilowaniem rowu odwadniajacego, 31. wykonanie utwardzenia korony z plyt azurowych, 32.

wykonanie robé6t drogowych polegajacych na remoncie zjazdu publicznego z ul. Cienistej na

korong prawej zapory, 33. zapewnienie prowadzenia na biezaco badan podloza gruntowego prawej

zapory bocznej wraz z dokumentowaniem przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia korony

Zapory.

11.5) Gléwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkewe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45111300-1

45200000-9

45220000-5

45223100-7

45230000-8

45232152-2

45233120-6

45244000-9

45246200-5

45246400-7

45247270-3

45262310-7

452623114

45300000-0
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11.6) Calkowita wartoS$¢ zaméwienia (fezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartodé bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna warto$¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemuy zakupow)

IL.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lubw
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Ckreslenie przedmiotu, wielkoscei lub zakresu oraz warunkow na jakich zostana udzielone
zamowienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na kiéry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupéw:
miestacach: fub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakoficzenia: 2019-09-30

11.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zaméwienia — Zadanie 1 (czes$¢ 1) do dnia

30.11.2018 r. Zadanie II (czgsé H) do dnia 30.09.2019 1.

SEKCJA 11I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
IN.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odr¢bnych przepiséw
Okreslenie warunkéw: W odniesieniu do tego warunku Zamawiajacy nie okresla minimalnych

pozioméw zdolnosei
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Informacje dodatkowe

IH1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: W odniesienin do tego warunku Zamawiajacy nie okresla minimalnych
poziomow zdolnodcei

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnoé¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: I czgé¢: 1. wykonanie co najmniej 2 robot budowlanych polegajacych na
budowie lub przebudowie budowli hydrotechnicznej o wartosei brutto minimum 3 000 000,00
PLN kazda robota (dla robdt budowlanych rozliczanych w innych walutach niz PLN
réwnowarto$¢ co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto wg sredniego kursu NBP na dzien
zawarcia umow), w okresie ostatnich 8 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnodei jest krotszy - w tym okresie; 2. dysponowanie osoba/ami
posiadajaca/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci: a) konstrukcyjno — budowlanej, przy czym osoba ta musi
posiada¢ co najmniej 3-letnie do§wiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét, liczone od dnia wydania uprawnies, b) inzynieryjnej
hydrotechnicznej, przy czym osoba ta musi posiadac co najmniej 3-letnie doswiadczenie
zawodowe w peieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt, liczone od dnia
wydania uprawnien, w tym zrealizowanie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robot co najmniej 2 robot budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budowli
hydrotechnicznych, ¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, przy czym osoba ta musi posiadaé co najmniej 3-letnie
doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét,
liczone od dnia wydania uprawnien, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym osoba ta musi posiada¢ co najmniej 3-letnie
doswiadezenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot,
liczone od dnia wydania uprawnien, (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 1. t. j. Dz. U.2017.1332 z poin. zm.); Czg$¢ I1: 1. wykonanie co najmniej 2 robot
budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budowli hydrotechnicznej o wartosci
brutto minimum 4 560 000,00 PLN kazda robota (dia robot budowlanych rozliczanych w
innych walutach niz PLN réwnowarto$¢ co najmniej 4 500 000,00 PLN brutto wg $redniego
kursu NBP na dzien zawarcia umow), w okresie ostatnich 8 lat przed uplywem terminu

skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie; 2.
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dysponowanie osoba/ami posiadajgca/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: a) konstrukeyjno — budowlanej, przy
czym osoba ta musi posiadac¢ co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcii
kierownika budowy lub kierownika robdt, liczone od dnia wydania uprawnies, b) inzynieryjnej
hydrotechnicznej, przy czym osoba ta musi posiada¢ co najmniej 3-letnie doswiadczenie
zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét, liczone od dnia
wydania uprawnien, w tym zrealizowanie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robét co najmniej 2 robdt budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budowli
hydrotechnicznych, c¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen wentylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, przy czym osoba ta musi posiadaé¢ co najmniej 3-letnie
doswiadczenie zawodowe w pehieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét,
liczone od dnia wydania uprawnien, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym osoba ta musi posiadaé co najmniej 3-letnie
doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt,
liczone od dnia wydania uprawnien, (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 1. t. j. Dz. U.2017.1332 z pbin. zm.).
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzalu w postgpowaniu imion 1 nazwisk 0sob wykonujacych czynnosei przy realizacji
zaméwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b: Nie
Informacje dodatkowe:

II1.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
HI.2.1) Podstawy wykluczenia ekreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakuliatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczemia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

ML3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
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WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriéw selekcji
Nie
1.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1.0dpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacii o dzialalnosci
gospodarcze]j, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
IIL5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
I1.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
I czesé: 1. Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich § lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy ~ w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na
rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, potwierdzajacy wykonanie co najmniej 2 robét
budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budowli hydrotechnicznej o wartosci
brutto minimum 3 000 000,00 PLN kazda robota (dla robét budowlanych rozliczanych w
innych walutach niz PLN réwnowarto$¢ co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto wg $redniego
kursu NBP na dzien zawarcia uméw), w okresie ostatnich 8 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy - w tym okresie z
zalaczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szezegolnosei informacii o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje

badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly

11734 18-05-30 15:35



12 z34

wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — inne dokumenty. 2. Wykaz osob, skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosei odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien i
doswiadczenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami potwierdzajacy dysponowanie osoba/ami posiadajaca/ymi odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci: a)
konstrukeyino — budowlanej, przy czym osoba ta musi posiadac co najmniej 3-letnie
doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot,
liczone od dnia wydania uprawnien, b) inzynieryijnej hydrotechnicznej, przy czym osoba ta
musi posiada¢ co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot, liczone od dnia wydania uprawnien, w tym zrealizowanie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot co najmniej 2 robot budowlanych
polegajacych na budowie lub przebudowie budowli hydrotechnicznych, ¢) instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, przy
czym osoba ta musi posiada¢ co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w pelieniu funkeji
kierownika budowy lub kierownika robdt, liczone od dnia wydania uprawnien, d) instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym osoba
ta musi posiada¢ co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét, liczone od dnia wydania uprawnien, (podstawa prawna art. 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t. §. Dz. U.2017.1332 z pézn. zm.); H czgsé: 1.
Wrykaz robdt budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosei jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, potwierdzajacy wykonanie co najmniej 2 robot
budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budowli hydrotechnicznej o wartosei
brutto minimum 4 500 000,00 PLN kazda robota (dla robét budowlanych rozliczanych w
innych walutach niz PLN réwnowartos¢ co najmniej 4 500 000,00 PLN brutto wg $redniego
kursu NBP na dzien zawarcia umdw), w okresie ostatnich 8 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie; z
zalaczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w

szczego6lnosci informacii o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
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budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencie
badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
Jest w stanie uzyska¢ tych dokumentdéw — inne dokumenty. 2. Wykaz 0s0b, skierowanych przez
wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegblnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien i
doswiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami potwierdzajacy dysponowanie osoba/ami posiadajaca/ymi odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: a)
konstrukeyjno — budowlanej, przy czym osoba ta musi posiada¢ co najmniej 3-letnie
doswiadczenie zawodowe w pehieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét,
liczone od dnia wydania uprawniet, b) inzynieryjnej hydrotechnicznej, przy czym osoba ta
musi posiada¢ co najmniej 3-letnie dodwiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét, liczone od dnia wydania uprawniesi, w tym zrealizowanie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t co najmniej 2 rob6t budowlanych
polegajacych na budowie lub przebudowie budowli hydrotechnicznych, ¢) instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, przy
czym osoba ta musi posiada¢ co najmniej 3-letnie doswiadezenie zawodowe w pelnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika rob6t, liczone od dnia wydania uprawnien, d) instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym osoba
ta musi posiada¢ co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét, liczone od dnia wydania uprawnien, (podstawa prawna art. 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t. j. Dz. U.2017.1332 z p6zn. zm.).
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

HL6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT2

USTAWY PZP

IIL7) INNE DPOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - [11.6)
1.Formularz ofertowy - w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie
nalezy poda¢ nazwy (firmy) oraz dokladne adresy wszystkich wykonawcow skladajacych

oferte wspolna. 2.0swiadczenie o czesel zamowienia, ktérej wykonanie, wykonawca zamierza
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powierzy¢ podwykonawcom oraz o firmach podwykonawcdw - w przypadku powierzenia przez
wykonawce czesci zamdwienia podwykonawcom. 3. Wykaz produktéw (materialéw i urzadzen)
réwnowaznych okreslajacy ich nazwy (symbole, typy), zawierajacy poréwnanie pomiedzy
parametrami technicznymi 1 uzytkowymi (jakosciowymi i funkcjonalnymi) produktéw
(materialow i urzadzen) opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia 1 produktow
(materialdw 1 urzadzen) oferowanych przez wykonawce wraz z dokumentami — dowodami,
dotyczacymi oferowanych produktdéw {materialéw 1 urzgdzen) rGwnowaznych
potwierdzajacymi, ze oferowane produkty (materialy i urzadzenia) rownowazne odpowiadajg
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego — w sytuacii, gdy wykonawca oferuje produkty
réwnowazne. 4.0pis rozwigzan réwnowaznych potwierdzajacy réwnowaznosé oferowanych
przez Wykonawce rozwigzan w stosunku do rozwigzan opisanych w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych wraz z dokumentami —
dowodami, dotyczacymi oferowanych rozwigzan réwnowaznych, potwierdzajacymi
réwnowazno$¢ oferowanych przez Wykonawce rozwigzan w stosunku do rozwigzan opisanych
w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
— w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiazania rownowazne. 5.Pelnomocnictwo do
reprezentowania w postgpowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy -
w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia zgodnie z art.
23 ustawy Prawo zamowien publicznych (dotyczy réwniez wspohnikow spotki cywilnej).
6.Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty
skladajace si¢ na ofert¢ podpisuje osoba, ktdrej umocowanie do reprezentowania wykonawcy
nie bedzie wynika¢ odpowiednio z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacii o
dzialalnoéci gospodarcze). 7. Wykonawea, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow, must udowodnié¢ zamawiajacemu, Ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowal
niezbgdnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosei przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek laczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, dokument, musi okreélaé¢ w szczeg6inoscei: a)zakres dostepnych wykonawcy zasobow
innego podmiotu; b)sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy

wykonywaniu zamowienia publicznego; c)zakres i okres udziahi innego podmiotu przy
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wykonywaniu zaméwienia publicznego; d)ezy podmiot, na zdolnosciach ktrego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadezenia, zrealizuje roboty budowlane Iub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza. 8.Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 111.4.1.
sklada dokument wystawiony w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajacy, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadioéei. 9.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 8. , powinien by¢ wystawiony nie wezeéniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skladania ofert. 10. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie
wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8, zastgpuje sie je dokumentem zawierajacym
odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, zlozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawey lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje sig. 11. Oswiadezenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloZeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawic
dowody, Ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zaklécenia konkurencji w

postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1} Tryb udzelenia zaméwienia: Przetarg nicograniczony
1V.1.2) Zamawiajacy zgda wniesienia wadiam:
Tak
Informacija na temat wadium
Skladajacy oferte winien wnied¢ wadium przed uplywem terminu skfadania ofert, w wysokosci:
I czgse- 150 000,00 21 (stownie: sto piecdziesiat tysigey zlotych) IT czesé- 220 000,00 21

(stownie: dwiedcie dwadziescia tysiecy zlotych)

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
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Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zloZenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do
ofert katalogéw elektronicanych:
Nie
Dopuszcza sie zlozenie ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dolaezenia do ofert
katalogdw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ Zloienia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostana zaproszeni do udzialu w
post¢gpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekeji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikOw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza sie zlozenie ofert w

formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze zlozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elektronicnej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ei, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktére informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukeji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukeji elektronicznej i jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawedw w aukeji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapdw aukcii elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania;

Czy wykonawcy, ktérzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Warunki zamkniecia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancjil40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacije na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkuarencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcow, ktdrzy podezas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skiadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy podac¢ informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza

odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriéw oceny ofert wskazanych w specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonaweéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposéb postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapiefi:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektroniczne;j i czasie ich trwania:

(zas trwania:

Wykonawey, ktérzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
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etapu:
Termin skladania wnioskow o dopuszezenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowientia, ktdre zostang wprowadzone do tredci zawieranej umowy w

sprawie zambéwienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku de tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykenawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zrnian;

1 ez 1.8trony przewiduja nastgpujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy: 1) zmniejszenie
zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
publicznym, 2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 1, 3) zmiana
pierwotnie przyigtej technologii wykonania robo6t w stosunku do zaloZen zawartych w
dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkow geologicznych podloza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy wykonanie w
technologii wskazanej w dokumentacji projektowej ¥/lub specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie si¢ niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zaoszcz¢dzenie czasu realizacji robdt lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz koniecznosci
zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwiazania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy, 4) zmiana materialéw budowlanych, urzadzen, gdy

wykorzystanie materiatéw budowlanych, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych albo ofercie, stanie sie
niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnos¢ na rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczefistwa na budowie lub zmiana
przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materialéw, urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji badz zwigkszenie funkcjonalnosci
wykonanego przedmiotu umowy badZ w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materialéw budowlanych, urzadzen), w sytuacii
gdyby zastosowanie przewidzianych wezesniej rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a)
gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym, b) dzialania sily
wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie terminie, ¢) zaistnienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robot zgodnie z
przyjeta technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem (raportem) z
zapisow danych pogodowych Instytutn Meteorologii i Gospodarki Wodnej, d) przerwy tub przerw
w dostawie pradu lub wody, trwajacych tacznie ponad 7 dni, €) koniecznosci zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
f) wydhuzenia terminéw dostaw materialéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, g) bledow w
dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem rob6t w celu uzgodnienia i wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych
spowodowa¢ wstrzymanie robét, i) koniecznoéci zmiany finansowania, j) koniecznoéci wykonania
dodatkowych badat i ekspertyz, k) koniecznosei prowadzenia prac lub badan archeologicznych,
skutkujacych wstrzymaniem robét objetych niniejsza umowa, Drealizacji robét powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na
podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacych koniecznoéé koordynaciji tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powiazan, 1) na skutek
zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt. 3 lub 4, 6) zmiana tredci wykazu
scalonych elementéw (etapow) robot w przypadku: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2, b) zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej
w pkt. 8, ¢) koniecznoéci rozbicia (uszczegdlowienia) poszezegdlnych pozycii elementéw wykazu
na podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét i/lub jest

niezbgdna z uwagi na potrzebg usprawnienia procesu odbiorowego, 7) zmiana harmonogramu
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rzeczowo — finansowego: a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie
zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2, b) na skutek zaistnienia
ktorejkolwick z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5, ¢) w przypadku zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej
w pkt. 8, d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian
w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, e) koniecznodei
rozbicia (uszezegblowienia) poszezegdlnych pozycji harmonogramu na podpozycje, jezeli zmiana
taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robdt i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebg
usprawnienia procesu odbiorowego, 8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarow i ustug, jezeli zmiana ta bedzie mialy wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, b) pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robdt i/lub materialéw budowlanych, urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej
mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4, 9) zmiana zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcom
lub zmiana Podwykonawcy. 2. Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1 dopuszczalne sa na
nastepujacych warunkach: - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego, - ad pkt. 2} — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego kwotg ryczaltowa, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia
(zaniechanych robot) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapdw) robdt i
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot, - ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjgtej
technologii wykonania robot w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie
do zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmuiejszeniem badz
zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg, Ze zmiana ta bedzie miata wplyw na
koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przyshugiwaé prawo do
dalszych wyjasnien ze strony Wykonawey, celem stwierdzenia zasadnodci zmiany wynagrodzenia,
- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajace co najmniej takie same
parametry jakodciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiana wynagrodzenia (zmniejszeniem bgdz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty realizacji zamdéwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przyshigiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosei zmiany wynagrodzenia, - ad pkt. 5) — zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy: lit. a) — o okres umozliwiajacy osiagnigcie uzasadnionego interesu
publicznego, lit. b) - o okres dzialania sily wyzsze) oraz potrzebny do usunigcia skutkdw tego

dzialania, lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferyeznych, lit. d) — o okres
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wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych lacznie ponad 7 dni, lit.
€) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. f) — o okres wydhizenia terminéw
dostaw materialow, lit. g) — o okres niezbgdny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez
projektanta w dokumentacji projektowej oraz okres niezbgdny do wykonania robdt bedacych
konsekwencja wprowadzonych zmian projektowych, 1it. h) — o okres niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnieq, lit. i) ~ o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym
Zamawiajacego (budzecie miasta), lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i
ekspertyz, lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych, lit. 1) — o
okres niezbg¢dny na wykonanie robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy (zleconych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrgbna umowa), lit. f) ~ o niezbedny czas, stosownie
do zaistnialych okolicznosci, - ad pkt. 6) ~ zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapow)
robot: lit. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 1 i 2, lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja
dzialan okreslonych w ad pkt 8, lit. ¢} — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu
publicznego, - ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego: lit. a) - stosownie do
zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan okreslonych w ad pkt 11 2, lit.
b) - w zakresie uzasadnionym zaistnialymi okolicznosciami, lit. ¢) - stosownie do zmiany
wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan okreslonych w ad pkt 8, lit. d) - w zakresie
wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, lit. e) - w zakresie
niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego, - ad pkt. 8) — zmiana wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawey: lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosic
sig wylacznie do czgséei przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza
umowa, po dniu wejscia w Zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ushug oraz
wylacznie do czgéei przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towaréw i ushug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT
oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisdw; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé petne uzasadnienie
obejmujgce wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktére]j nastapila badZ nastapi zmiana wysokosei kosztéw wykonania
zamoOwienia uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, lit. b) —
zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan okreslonych odpowiednio w ad pkt 3

14, o rézmice wartosci robdt zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
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wykonania robot Vlub materialéw budowlanych, urzadzen, ustalong przez Strony stosownym
protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, katalogdw lub
innych nosnikow cenotworczych, - ad pkt 9) - na warunkach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pézn. zm.) oraz w
niniejsze] umowie. 4. Poza przypadkami, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, dopuszezalna jest zmiana
postanowien zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt.
2 - 3, pkt 4 lit. b) - ¢), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — le ustawy Prawo zamdowien: publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U2017.1579 z pdzn. zm.). Il cz. 1.Strony przewiduja nastepujace rodzaje
1 warunki zmiany tresci umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie leZy w interesie publicznym, 2) zmniejszenie wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacii,
o ktorej mowa w pkt. 1, 3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do
zalozen zawartych w dokumentacii projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych, na podstawie ktdrej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku
wjawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podioza badz w przypadku, gdy zmiana
podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow eksploatacji
badZ gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6ét budowlanych albo ofercie stanie si¢ niemozliwe, a takze w
przypadku pojawienia sig na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz
koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wezesniej rozwigzania grozilo niewykonaniem Jub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) zmiana materialdw budowlanych, urzadzen, gdy
wykorzystanie materialéw budowlanych, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie
niemozliwe (w szczegdlnosel: niedostepnos¢ na rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczenistwa na budowie lub zmiang
przepisow prawa, a takze w przypadku pojawienia si¢ na rynku materialéw, urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji badz zwigkszenie funkcjonalnosci
wykonanego przedmiotu umowy badz w przypadku koniecznosci zrealizowania robdt przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych wezesniej rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu umowy, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a)
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gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym, b) dzialania sily
wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie, ¢) zaistnienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robot zgodnie z
przyjety technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem (raportem) z
zapisdw danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, d) przerwy Iub przerw
w dostawie pradu lub wody, trwvajacych facznie ponad 7 dni, e) koniecznoéci zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
f) wydluzenia terminéw dostaw materialéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, g) bledow w
dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem rob6t w celu uzgodnienia i wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych
spowodowa¢ wstrzymanie robot, i) koniecznosci zmiany finansowania, j) konieczno$ci wykonania
dodatkowych badan i ekspertyz, k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,
skutkujacych wstrzymaniem robét objetych niniejsza umows, Drealizacji rob6t powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na
podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacych koniecznoéé koordynaciji tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powiazan, 1) na skutek
zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4, 6) zmiana tresci wykazu
scalonych elementéw (etapéw) robdt w przypadku: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w
razie zaistnienia sytuacii, o ktorej mowa w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2, b) zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wskazanej
w pkt. 8, ¢) koniecznosci rozbicia (uszczegdlowienia) poszezegdlnych pozycii elementéw wykazu
na podpozycije, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét i/lub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego, 7) zmiana harmonogramu
rzeczowo - finansowego: a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie
zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2, b) na skutek zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosei wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5, ¢) w przypadku zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej
w pkt. 8, d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian
w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, e) koniecznoscei
rozbicia (uszezegdlowienia) poszezegélnych pozycji harmonogramu na podpozycie, jezeli zmiana
taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robot i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe

usprawnienia procesu odbiorowego, 8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towardw i uslug, b) wysokosct minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo wysokodci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zasad
podiegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce, d) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét
i/lub materialéw budowlanych, urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio
w pkt. 3 lub 4, 9) ziniana zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana
Podwykonawcy. 2. Zmiany umowy przewidziane w pkr. 1 dopuszczalne sa na nastgpujacych
warunkach: - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego, - ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwota
ryczaltowa, odpowiednio do wartodci zmniejszonego zakresu zamdwienia (zaniechanych robot)
obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapdéw) robot | harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdt, - ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w
zakresie niezbgdnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamowienia, z
zastrzeZzeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnoéci zmiany wynagrodzenia, - ad pkt. 4) - zamiana na inne
materialy budowlane, urzadzenia posiadajace co najmniej takie same parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawg wyboru oferty, z ewentualng zmiana
wynagrodzenia (zmniejszeniem badZ zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawcee, ze zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia, - ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy: lit. a) — o okres umozliwiajacy osiagnigcie uzasadnionego interesu
publicznego, lit. b) - o okres dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania, lit. c) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych, lit. d) — o okres
wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu fub wody, trwajacych lacznie ponad 7 dni, lit.
e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. f) — o okres wydhizenia terminéw
dostaw materialow, lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez
projektanta w dokumentacji projektowej oraz okres niezbgdny do wykonania robét bedacych

konsekwencja wprowadzonych zmian projektowych, lit. h) — o okres niezb¢dny do uzyskania
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wymaganych decyzji badz uzgodnie, lit. i) ~ o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym
Zamawiajacego (budZecie miasta), lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i
ekspertyz, lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych, lit. 1) - o
okres niezbgdny na wykonanie robdt powigzanych z przedmiotern niniejszej umowy (zleconych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrgbna umowa), lit. ) — o niezbedny czas, stosownie
do zaistniatych okolicznosci, - ad pkt. 6) — zmiana tresci wykazu scalonych elementéw {etapow)
robét: lit, a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan
okreslonych w ad pkt 112, lit. b) - z jednoczesng zmiana wynagrodzenia jako konsekwencja
dzialan okreslonych w ad pkt 8, lit. ¢) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu
publicznego, - ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego: lit. a) - stosownie do
zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 112, Iit,
b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami, lit. ¢) - stosownie do Zmiany
wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8, lit. d) - w zakresie
wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, lit. €) - w zakresie
niezbgdnym dla zabezpieczenia interesu publicznego, - ad pkt. 8) — zmiana wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy: lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosié
si¢ wylacznie do czgsci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza
umowa, po dniu wejScia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ushig oraz
wylacznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towardw i ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT
oraz wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegna zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawey o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé pelne uzasadnienie
obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od kiérej nastapila badZ nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
zamoéwienia uzasadniajaca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey, lit. b) zmiana
wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawee w zwigzku z wejsciem w Zycie przepiséw zmieniajacych wysokosé minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzeri pracownikdw $wiadezacych roboty do wysokogei aktualnie

obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujace;j
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minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej;
kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawey bedzie odnosic sie wylacznie do czesei
wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwiazane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokodei wynagrodzenia,
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikac, w jakim zakresie
Zmiany te majg wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow swiadczgcych roboty, wraz z
okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni roboty bezposrednio zwiazane z
realizacja przedmiotu umowy oraz czgdci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi, lit. ¢)
zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie cze$é wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow dokonujgcych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne fub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym roboty; kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgdci wynagrodzenia pracownikow swiadezacych
roboty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni roboty bezposrednio zwiazane z realizacjq przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ dokumenty,
z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$wiadczacych roboty, wraz z kwotami skladek uviszczanych do ZUS / KRUS w czgéci finansowane;j
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesei etatu), w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi, lit. d) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan okreélonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o réznicg wartosci robdt zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetej technologii wykonania robot i/lub materialéw budowlanych, urzadzes, ustalong przez
Strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysow
imwestorskich, katalogdéw lub innych nosnikéw cenotwdrczych, - ad pkt 9) - na warunkach

okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 styczmia 2004 . (t. j. Dz
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U.2017.1579 z p6zn. zm.) oraz w niniejszej umowie. 4. Poza przypadkami, o ktorych mowa w ust.
213, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach
okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 4 lit. b) —¢), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a - le ustawy
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z poéim. zm.).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJINE

1V.6.1) Sposéb udost¢pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Sredki sluzace ochronie informacji o charakterze poufaym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 10:30,

Skrocenie terminu skladania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty tub wnioski o dopuszezenie do udziatu w
postgpowaniu

> Polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewainienie postepowania o udzelenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
caloSci lnb czgici zamowienia: Nie

I1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewamienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, jezeli $rodki
stuiace sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie caloéci lub czesci zaméwienia, nie
zostaly mu przymane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

1.0sobg upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami jest: w zakresie procedury: p.

9z34 18-05-30 15:35



30234

Katarzyna Podkanska-Dziubiiska — Biuro Zamdwien Publicznych Urzedu Miasta Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj nr 7, telefon 81 466 30 14. 2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z
art. 13 ust. 1 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze: 1.1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest
Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Krola Wiladyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin. 1.2.
Wyznaczylismy inspektora ochrony danych, z ktérym moze Pani/Pan kontaktowaé sie we
wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres
Administratora danych. 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamOwien publicznych (Dz. U. z 2017 1. poz. 15791 2018), dalej ,,ustawa
Pzp”. 1.5. Z danych osobowych bedziemy korzysta¢ do momentu zakonczenia realizacii celu
okreslonego w pkt 18.1.3 4. zgodnie z art, 97 ust, 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy. Po tym czasie z danych bedziemy
korzysta¢ przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa. 1.6. Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okredlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udzialem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreélonych danych wynikaja z ustawy Pzp; 1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie bgdq podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.8.
Posiada Pani/Pan: 1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych, 1.8.2, na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych, 1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o kidrych mowa w
art, 18 ust. 2 RODO, 1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO. 1.9. nie przyshiguje Pani/Panu: 1.9.1.w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
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lub ¢ RODO prawo do usunigeia danych osobowych, 1.9.2.prawo do przenoszenia danych
osobowych, o kiérym mowa w art. 20 RODO; 1.9.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Zadanie I - Rozbiérka istniejacej przepompowni wody i budowa nowe;j
przepompowni wody (P2) przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na
Czgsd dzialce nr ewid. 92/7, w rejonie ul. Niezapominajki wraz z budows linii kablowej
nr: ! Nazwa: SN 15 kV wraz ze slupowa stacja transformatorows oraz linig kablowg NN 0,4 kV
na dz. ew. 197/4, 313, 197/1, 83, 204, 92/7 obreb Zemborzyce Koscielne HI (0050)
zasilajgcg przepompownig ~ czesé 1.
1) Krétki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robdt
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:Zadanie I - Rozbidrka istniejacej przepompowni wody i budowa nowej przepompowni
wody (P2) przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid. 92/ 7, w rejonie ul.
Niezapominajki wraz z budows linii kablowej SN 15 kV wraz ze shupows stacjg transformatorowa
oraz linia kablowa NN 0,4 kV na dz. ew. 197/4, 313, 197/1, 83, 204, 92/7 obregb Zemborzyce
Koscielne 111 (0050) zasilajaca przepompownie ~ cze$é 1, w tym: 1. odlaczenie mediéw, rozbidrka
urzadzen i sieci instalacyjnych, 2. rozbidrka istniejacego ogrodzenia, 3. demontaz Turociggow
tlocznych wraz z urzadzeniami technologicznymi, 4. rozbiérka budynku przepompowni, 5, rozbiérka
studzienki odpowietrzajacej, komory wlotowej i wylotowej, 6. rozbiérka schodéw terenowych i plyt
umacniajacych brzeg, 7. uporzadkowanie terenu i przygotowanie do budowy nowych obiektow, 8.
wybudowanie komory wlotowej do przepompowni, 9. wybudowanie budynku przepompowni, 10.
wybudowanie komory zrzutowej, 11. rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego, 12. wykonanie
tymezasowych grobli ziemnych na czas prowadzenia robét budowlanych, 13. budowa rurociagow
tlocznych z rur cisnieniowych PE 100 DN 800x 47,4, PN 10, SDR 17, 14. obnizenie lustra wody
gruntowej na czas wykonywania robét, 15. przywrocenie do stanu pierwotnego urzadzen

infrastruktury nadziemnej i podziemnej, w tym istniejacego wzdhuz zapory drenazu, 16, zamontowanie
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w budynku przepompowni suwnicy, 17. wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia
technologicme, 18. wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia i instalacje sanitarne, 19.
wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia i instalacje elekiryczne, sterowania, sygnalizacji,
telewizji przemystowej, alarmowej, pozarowej, w sprzet bhp i p.poz., 20. wyposazenie budynku
przepompowni w instalacj¢ odgromows i wyréwnawcza, 21. wykonanie utwardzenia terenu wokot
przepompowni i wykonanie ogrodzenia, 22. budowa zasilenia energetycznego przepompowni tj. linii
kablowej SN 15 kV wraz ze slupows stacja transformatorowa oraz linig kablowg NN 0,4 kV.

2) Wspélny Stownik Zaméwien{CPV}): 45000000-7, 45111200-0, 45111300-1, 45200000-9,
45220000-5, 45223100-7, 45230000-8, 45232152-2, 45233120-6, 45244000-9, 45246200-5,
45246400-7, 45247270-3, 45262310-7, 452623 11-4, 45300000-0, 45311000-0

3) Wartos¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4} Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancjijd0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Zadanie II - Rozbidrka istniejacej preepompowni wody 1 budowa nowej

Cresé przepompowni wody (P1) przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na
7es¢

2 Nazwa: dzjalce nr ewid. 92/7, w rejonie ul. Grzybowej wraz z budowa dwoch linii
nr:

kablowych SN 15 kV wraz ze stupows stacja transformatorowg oraz linig kablowa
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NN 0,4 kV na dz. ew. 9/7, 9/8, 169/1 obreb Zemborzyce Koscielne 111 {0050) oraz
92/7 obreb Zemborzyce Koscielne IV (0051) zasilajaca przepompownie i remontem
prawej zapory boczaej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid. 92/7
obr. 0050 Zemborzyce Koécielne 111, jednostka ewidencyjna Lublin — czesc 11,
1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budewlane:Zadanie II - Rozbidrka istnicjacej przepompowni wody i budowa nowej przepompowni
wody (P1) przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid. 92/7, w rejonie ul.
Grzybowej wraz z budowa dwdch linii kablowych SN 15 kV wraz ze shipows stacja transformatorowa
oraz linig kablowa NN 0,4 kV na dz. ew. 9/7, 9/8, 169/1 obreb Zemborzyce Koéeielne 111 (0050) oraz
92/7 obrgb Zemborzyce KoScielne IV (0051) zasilajaca przepompownig i remontem prawej zapory
bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid. 92/7 obr. 6050 Zemborzyce
Koscielne 111, jednostka ewidencyjna Lublin — czeé¢ 11, w tym: 1. odigczenie medidw, rozbidrka
urzadzes i sieci instalacyjnych, 2. rozbitrka istniejacego ogrodzenia, 3. demontaz rurociggéw
tlocznych wraz z urzadzeniami technologicznymi, 4. rozbiérka budynku przepompowni, 5. rozbidrka
studzienki odpowietrzajacej, komory wlotowej i wylotowej, 6. rozbidrka schoddw terenowych i plyt
umacniajgcych brzeg, 7. uporzadkowanie terenu i przygotowanie do budowy nowych obiektow, 8.
wybudowanie komory wlotowe]j do przepompowni, 9. wybudowanie budynku przepompowni, 10.
wybudowanie komory zrzutowej, 11. rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego, 12. wykonanie
tymczasowych grobli ziemnych na czas prowadzenia robét budowlanych, 13. budowa rurociagéw
tlocznych z rur cisnieniowych PE 100 DN 800x 47,4, PN 10, SDR 17, 14. obnizenie lustra wody
gruntowej na czas wykonywania rob6t, 15. przywrécenie do stanu pierwotnego urzadzen
infrastruktury nadziemnej i podziemnej, w tym istnigjacego wzdhuz zapory drenazu, 16. zamontowanie
w budynku przepompowni suwnicy, 17. wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia
technologiczne, 18. wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia i instalacje sanitarne, 19.
wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia i instalacje elektryczne, sterowania, sygnalizacji,
telewizji przemyslowej, alarmowej, pozarowej, w sprzet bhp i p.poz., 20. wyposazenie budynku
przepompowni w instalacje odgromows i wyrdwnawcza, 21. wykonanie utwardzenia terenu wokol
przepompowni i wykonanie ogrodzenia, 22. budowa zasilenia energetycznego przepompowni tj.
dwoch linii kablowych SN 15 kV wraz ze stupows stacja transformatorowa oraz linig kablowg NN 0,4
kV, 23. wykonanie zageszczenia impulsowego korpusu zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego wraz

z uzupelieniem ubytkéw, 24. wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w obregbie korpusu zapory, 25.
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wyprofilowanie skarp odwodnej i odpowietrznej zapory bocznej, 26. umocnienie skarp odwodnej i
odpowietrznej zapory bocznej biowldkning, 27. montaz materacdw siatkowo - kamiennych z
wypehieniem kamieniem hydrotechnicznym na skarpie odwodnej, 28. montaz siatki stalowe]j przeciw
degradacii zwierzgcej na skarpie odpowietrznej, 29. podniesienie korony zapory i fawki przywalowej
zapory, 30. odmulenie wraz z profilowaniem rowu odwadniajacego, 31. wykonante utwardzenia
korony z plyt azurowych, 32. wykonanie robot drogowych polegajacych na remoncie zjazdu
publicznego z ul. Cienistej na korong prawej zapory, 33. zapewnienie prowadzenia na biezaco badan
podioza gruntowego prawej zapory bocznej wraz z dokumentowaniem przeprowadzonych badan
stopnia zageszezenia korony zapory.

2) Wspolny Slownik Zamowien(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111300-1, 45200000-9,
45220000-5, 452231007, 45230000-8, 45232152-2, 45233120-6, 45244000-9, 45246200-5,
45246400-7, 45247270-3, 45262310-7, 452623 11-4, 45300000-0, 45311000-0

3) Wartos¢ czgéci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartosé bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiacach:

okres w dmach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancjij40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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