Zalacznik nr 5a
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /IR 118

Wdniu ..o 2018 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowang przez:

...................................................................................................................... {NIP, REGON,
zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznlonych do zaciggania zobowigzan:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonaweg"
zwanymi takZze w umowie tgcznie ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tre$ci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pdzn. zm.), w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie | - rozbidrka istniejacej przepompowni
wody i budowa nowej przepompowni wody (P2) przy brzegach Zalewu
Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid. 92/7, w rejonie ul. Niezapominajki
wraz z budowg linii kablowej SN 15 kV wraz ze stupowg stacjg transformatorowy
oraz linig kablowa NN 04 kV na dz. ew. 197/4, 313, 197/1, 83, 204, 92/7 obreb
Zemborzyce Koscielne Il (0050) zasilajaca przepompownie — czesé 1.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) odigczenie medioéw, rozbidrke urzadzen i sieci instalacyjnych,
2) rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,
3) demontaz rurociggow tocznych wraz z urzadzeniami technologicznymi,
4) rozbiorke budynku przepompowni,
5) rozbiorke studzienki odpowietrzajgcej, komory wiotowej i wylotowej,
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6) rozbiorke schodow terenowych i plyt umacniajacych brzeg,

7} uporzadkowanie terenu i przygotowanie do budowy nowych obiekidw,

8) wybudowanie komory wlotowej do przepompowni,

9) wybudowanie budynku przepompowni,

10) wybudowanie komory zrzutowej,

11) rozbudowe i przebudowe zbiomika retencyjnego,

12) wykonanie tymczasowych grobli ziemnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

13) budowe rurociggéw tlocznych z rur ciénieniowych PE 100 DN 800x 47 4, PN 10, SDR 17,
14) obnizenie lustra wody gruntowej na czas wykonywania robdt,

15) przywrécenie do stanu pierwotnego urzadzen infrastrukiury nadziemnej i podziemnej, w
tym istniejgcego wzdiuz zapory drenazu,

16) zamontowanie w budynku przepompowni suwnicy,

17) wyposazenie budynku przepompowni w urzgdzenia technologiczne,

18) wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia i instalacje sanitarne,

19) wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia | instalacje elektryczne, sterowania,
sygnalizacji, telewizji przemystowej, alarmowej, pozarowej, w sprzet bhp i p.poz.,

20) wyposazenie budynku przepompowni w instalacje odgromowa i wyrdéwnawcza,

21) wykonanie utwardzenia terenu wokot przepompowni | wykonanie ogrodzenia,

22) budowe zasilenia energetycznego przepompowni fj. linii kablowej SN 15 kV wraz ze
stupowg stacjg transformatorowsg oraz linig kablowg NN 0,4 kV.

3. Szczegdtowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 11 2,

okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (wediug wykazu — zatgcznik Nr 3 do niniejszej] umowy). Przedmiot
zamowienia nie obejmuje dostawy i montazu baterii kondensatoréw opisanych w projekcie
wykonawczym "Rozbidrka istniejgcych dwodch przepompowni wody i budowa dwéch
nowych przepompowni wody przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce
nr ewid. 92/7" - cze$¢ elektryczna i AKPIA pkt. 6.5 Bateria kondensatorow.
Obowiazki Stron
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pézniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementow
(etapdw) robdt z wykazem kwot wynagrodzenia ryczaftowego za poszczegdine
elementy (etapy) robét, wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony ninigjszej
umowy stanie sie jej integralng czescia jako jej zatgcznik Nr 1,

\ 2) opracowanie [ uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji robdét na catos¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym
mowa w pkt. 1, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacii

poszczegoinych elementow (etapow) robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
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niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a
takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 7 ust. 516 -
w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o ktérym mowa w pkt.
1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejsze] umowy stanie sie jej
integralng czescig jako jej zalgcznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo - finansowego harmoncgramu robot, o kiorym mowa w
pkt. 2, celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkdw finansowych
zabezpieczonych na realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach
i w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym,

4) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczen wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2017.1332 z pdzn. zm.), potwierdzajgcych przejecie
obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych rozpoczecie robot, w terminie 10
dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

5) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

6) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zapilecza, w
tym zapewnienie we wiasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich mediow
niezbednych do prowadzenia robdt, w szczegdlnosci zrealizowanie witasnym
staraniem tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy, {j..

a} punktu poboru wody,

b) punkiu poberu energii elektrycznej,
¢) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,

7} prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami
prawa,

8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami,

b} decyzjg o pozwoleniu na budowe,

¢} dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, o ktérej mowaw § 2 ust. 3 zd. 1,

d) zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanei,

e) normami, warunkami technicznymi,
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f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych
organow,
g) zaleceniami Zamawiajgcego, dia kitdrych w dokumentacji projektowe] wprost
pozostawia sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych ninigjszg
umowa,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

10) zitozenie wnioskéw do zarzadcow drog i uzyskanie warunkdw tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia rob6t wraz z
opracowaniem wymaganego przez tych zarzadcow projekfu tymczasowej organizacii
ruchu 1 oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot,

11) organizacia ruchu |1 umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z

uzgodnionym | zatwierdzonym przez zarzadcow drog projektem, o ktorym mowa w

pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia robot i jego likwidacja

po zakorniczeniu robot,

12) zlozenie do zarzadcdw drég wnioskéw o zajgcie pasa drogowego na czas

prowadzenia robé4t oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

13) zapewnienie kompleksowej obsifugi geodezyjnej prowadzonych robét,

14) ochrona znakow geodezyinych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

15) wyznaczenie | oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robdt,

16) w przypadku grozby katastrofy budowlane] lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego
oraz wiasciwych stuzb,

17) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami  (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed

\\\ przystgpieniem do robdt), oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidiowos$d

a oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
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18) prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp | p. poz. oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzeni zabezpieczajacych, takich jak:
pfoty, ogrodzenie, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze oraz zapewnienie ich
trwatoéci, obstugi | dziatania przez caty okres trwania robot,

19) ubezpieczenie w calosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. |. Dz.
U.2017.1332 z pbzn. zm. (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie
wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako
beneficienta Zamawiajacego) od wszelkich szkéd, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne] dotyczgcej
ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem rob6t od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialno$ci cywilne] za szkody i od nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osdb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia
niniejszej umowy do czasu odbioru korficowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny
dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuZenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajacy cigglos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umows,

20) przediozenie Zamawiajagcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia

niniejszej umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 19

i przekazanie mu jego kopii po$wiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; w przypadku

gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia

Zamawiajacemu na kazde jego zgdanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu

dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za zgodno$é z

oryginafen”, celem wykazania ciggloéci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z

niniejszg umowa,

21) dozor budowy,

22) zamieszczenie informacji w srodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna
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stacja telewizyjna lub radiowa, internet) o ufrudnieniach ruchu w zwigzku z

planowanymi robotami,

23) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z

terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca robdt,

24) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym nie
skiadowanie jakichkolwiek zbednych materiatow, odpaddw, $mieci czy urzgdzen
prowizorycznych fub pomocniczych,

25) utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, séciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji robdt na budowie;
Wykonaweca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkow i
pozwolen w tym zakresie,

26) realizacja zadania w sposéhb zapewniajacy ruch pieszo ~ jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektdéw funkcjonujacych w

obszarze inwestydji,

27) utrzymanie drog dojazdowych do terenu budowy wraz z budowg ramp

dojazdowych,

28) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu

budowy przez caly okres trwania robdt na wiasny koszt,

29) podijecie, na wilasna odpowiedzialno$é i na wiasny koszt, wszelkich srodkow

zapobiegawczych wymaganych rzetelng prakiyka budowlang oraz aktualnymi

okoliczno$ciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli poses;ji
przylegajgcych do terenu budowy,

30) =zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie

odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcow drog |

wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy albo innych uprawnionych
podmiotow, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym sporzadzenie przed rozpoczeciem robot

dokumentacji fotograficznej utrwalajacej istniejacy (pierwoiny) stan obiektow i

elementow zagospodarowania terenu, w tym takZe nawierzchni (jako materiat
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dowodowy),

31) uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnier i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z cafego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w
sposob zabezpieczajgoy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz
wywoz tych nieczystosci | odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

32) gromadzenie, transporiowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji
odpadéw zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2016.1987 —
j.t) z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane beda
na biezgco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnoéci z tytulu ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji
obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadow,

33) zabezpieczenie | ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, a fakze robédt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

34) wykonanie zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem na czas wykonywania
robdt i na stale oraz uzyskanie odbioru wykonanego zabezpieczenia przez
dysponentow sieci potwierdzonego protokotem,

35) wykonanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych
pomiarow, préb, testdéw, rozruchodw, regulacji i badan (w tym badani laboratoryjnych
przez niezalezne specjalistyczne jednostki), potwierdzonych protokolarnie, w tym:

a) wykonanie prob, regulacji i pomiaréw instalacji wentylacii,

b) przeprowadzenie préb szczelnoéci instalagji technologicznych,

c) przeprowadzenie rozruchu technologicznego w przepompowni przez specjalistyczng
grupe rozruchowg powotang przez Wykonawce w obecnoéci przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy, przysztego uzytkownika i biura projektow,

36) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki
wykopow,

37) dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

38) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbiérkowych we wlasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),

39} odtworzenie rozebranych elementdw paséw drogowych po wykonanych robotach w
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drogach, wedtug warunkdéw odtworzenia pasa drogowego,

40) uzyskanie przed datg odbioru koncowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzadcow drég,

41) uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt z UDT decyzji zezwalajgcej na
eksploatacje suwnicy,

42) biezgce opracowywanie, kompletowanie 1 najpdzniej w dniu zgloszenia
zakoticzenia robdt | gotowosci do odbioru konicowego, przekazanie Zamawiajacemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robdt, zgodnej z wymogami
obowigzujacych w tej materii przepisow prawa - zawierajacej w szczegoéinosci rysunki
zamienne | obliczenia, wyniki oraz protokoly pomiardw, prob, testow, rozruchow,
regulacji i badan, protokoly dotyczace instalacji podlegajacych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoly odbioréw, $Swiadeciwa jakosci,
deklaracje zgodno$ci materiatow, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru Kkoricowego | uzytkowania obiektu oraz jego podzniejsze
eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

43) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu - najpdzniej w dniu zgloszenia
zakonczenia robdt | gotowo$ci do odbioru koricowego, kompletnej dokumentacii
powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania
powykonawczego sporzadzonego przez uprawnionego geodete,

44) wykonanie ,Instrukcji rozruchu technologicznego dla przepompowni” na podstawie
projektu wykonawczego i DTR zainstalowanych urzadzen,

45) przygotowanie ,instrukcji obstugi i eksploatacji dla przepompowni”; dla wszystkich
obiektéw przepompowni, urzadzen, dla kazdego ukiadu i instalacji oraz branzowe wraz
Z podaniem w szczegolnosci czasookresow przegigddw, zasad | wymagan w zakresie
obstugi, konserwacji | eksploatacji zainstalowanych urzadzen, z instrukcjami
stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poz.; czeScig instrukcji winny byé schematy
technologiczne, a w szczegdlnosci schemat technologiczny calej przepompowni -
oprawione do powieszenia na Scianie,

46) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obstugi i eksploatacji przepompowni dla
minimum dwodch oséb bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie

uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym sporzadzenie planu szkolenia i spisanie
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stosownego protokofu z przeprowadzonego szkolenia,
47) oznakowanie budynkéw przepompowni pozarniczymi znakami informacyjnymi
Zgodnie z obowigzujgcymi normami,
48) oznakowanie urzadzen w przepompowni zgodnie ze schematem technologicznym,
49) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdinych
elementow (etapow) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
rzeczowo ~ finansowym harmonogramie rob6t (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o
ktérym mowa w pkt. 2,
50) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze
terendw przylegltych bezposrednio z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce
na potrzeby prowadzonych robét, facznie z przywréceniem zagospodarowania terenow
w zielen - najpozniej do dnia zgloszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru
koncowego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocy
wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania i zaniechania.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
podpisania protokolu odbioru kofcowego.
4. Wykonawca ma obowigzek informowac Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,
3) ziozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania ukiadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonaweca,
5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
5. Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t. J. Dz. U2017.1579 z pdézn. zm.), wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:

1) roboty inzynieryjne hydrotechniczne,
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2) roboty ogdélnobudowlane,

3) roboty sanitarne,

4) roboty elektryczne.

6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcey odno$nie speiniania przez Wykonawce |ub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoéinosci do:

1) Zadania odwiadczen | dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt,

4) zwrocenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy, w
przypadku uzasadnionych walpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

7. Zatrudnienie, o kidrym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakoniczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe.

8. W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego
przediozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli
termin przediozenia dowoddw oraz rodzaj dowoddw sposrdd ponizej wskazanych:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegodlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu
skiadajgcego oSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze

wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
\ wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu

2 Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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2) poswiadczona ,za zgodno$¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ziozone przez Wykonawce oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzgdzony); kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegéinoséci bez adresow,
nr PESEL pracownikow); imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zadwiadczenie wladciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawece skitadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem’ odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

8. Z tytutu niespeinienia przez Wykonawce [ub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 15.

10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumenidw, o ktérych mowa w ust. 8, we
wskazanym terminie, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikOw na umowe o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w
wysokosci okreslone] w § 11 ust. 2 pkt. 15.

11. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca w przypadku:

1) niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci,

2) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:
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1) dokonanie wymaganych przez wladciwe przepisy czynnosci zwigzanych z

przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robé6t budowlanych w terminach i

na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych

regulacji w umowie, dokonywanie czynnoéci niezwlocznie w sposéb umozliwiajgcy

Wykonawcy robot prawidlowg i terminowsg realizacie przedmiotu umowy, w

szczegolnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementdéw (etapow) robot (zatacznik

Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego harmonogramu robét

(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktdérych mowa w ust. 1 pkt. 1§ 2, w

terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez

Wykonawce,

2) wspoéldziatanie z Wykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu

umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na

budowe oraz dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania

przez Wykonawce dokumentoéw i oSwiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4,

5) protokolame przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 zd.

1, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy,

6) odebranie prawidtowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okre$lonych w

niniejszej umowie,

7) terminowa zaptata umdéwionego wynagrodzenia ryczaitowego.

13. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacfi niniejszej umowy — po pisemnym

poinformowaniu Wykonawcy - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu

zrealizowania robot budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu

niniejszej umowy.

14. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecert inspektora nadzoru

dotyczgcych jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkow umowy i przyjetego

harmonogramu rzeczowo - finansowego robot (zalgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot.

15. W zakresie wzajemnego wspoéidziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony

zobowigzuja sie dziala niezwiocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepisdw prawa i
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ustalonych zwyczajow.
Termin realizacji przedmiotu umowy

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy w terminie do dnia
30 listopada 2018 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczna date zakoriczenia robot,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza facznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru konicowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie cze$ci zamdwienia bedacego przedmiotem
niniejszej umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zaméwieri publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu
cywilnego oraz w niniejszej umowie.

1a. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ nizej wskazanym Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamowienia:

1) (czeSC zamowienia, firma Podwykonawcy / imie |
nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy}
P2 LU U USSUTUSURIION (czes$¢ zamowienia, firma FPodwykonawcy / imig i

nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy)

1b. Podwykonawca, na kitdérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwier publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (t. §. Dz. U.2017.1579G z pézn. zm.), w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, jest: ........ooovivieinns (firma Podwykonawcy /
imie | nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w ust. 1a - 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacije
na temat nowych Podwykonawcow, kidérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamoéwienia, a ktére miaty by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czgsci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zw. z ust. 14-16 1 § 15 ust. 2 pkt. 9 i ust.
3 ad pkt. 9.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji
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umowy przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg
nie moga naruszac postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robdt okredlonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o
podwykonawstwo | dalsze podwykonawstwo powinien w szczegblnosci spelniad
nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegdlnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie Kkontroli
sposobu realizacii przedmiotu umowy przez Podwykonawce [ub dalszego
Podwykonawce,

4) dokiadnie okreslac zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania, kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz warto§é
tego zakresu wynikajgca z wykazu scalonych elementdéw (etapdw) robét (zatgeznik Nr 1 do
niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt (zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy), o kitérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 -2,

5) zawiera¢ termin zapiaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidre]
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych
niniejsza umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza umowa,

9) uwzgledniaé okoliczno$é, ze sumaryczna warto$é kwot brutto naleznych Wykonawcy

oraz kwot brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow

' podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ wysokos$ci kwoty brutto okresionej w § 7 ust. 2,
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10) nie moze zawiera¢ zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i daiszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawiera¢ zapisy =zobowigzujace Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy
uwzgledniajace sposdb udokumentowania zatrudnienia | umozliwiajace kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajgce] wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowianej.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespeiniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projekiu umowy o
podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w
ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jgj
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 5.

9. Niezgfoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozone] umowy o
podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poséwiadczong za ,zgodno$c¢ z oryginatfem” kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy. Wwylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 11.

12. Poswiadczenie ,za zgodnosc z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze byé
ztozone przez przedkiadajacego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, ¢ ktorym mowa w
ust. 1b, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, e proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 beda mialy zastosowanie przepisy
obowigzujace w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz
oferta ziozona przez Wykonawce.

16. Jezeli =zdolnoSci techniczne Ilub zawodowe wymagane w postepowaniu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktdry ma
zastgpic Podwykonawce, o ktérym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spefnienia przez
Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie do 7
dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujac spelnienie
wymagan okreslonych w postepowaniu) lub

2) zobowigzat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli

wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu
(nabyte po uplywie terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz, U.2017.1579 z pdzn. zm.), lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego

Podwykonawcy.
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18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 17 zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
Podwykonawcy.

18. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw..

20. Powierzenie wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacia robét realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za roboty, kidre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogolnych za jako$é i terminowosé
robot, kidre realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.
24. Zamawiajacemnu przysfuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w
przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenia mu do wykonania robét objetych  zakresem ninigjszej] umowy bez
zaakceptowania przez Zamawiajacego umowy o© podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,,
wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo,
lub stwierdzenia, ze czg$¢ lub calos¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego
umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowna w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub
pkt. 9.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania

robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacii firmy jaka reprezentuja.

Materialy, sprzet, pomiary i personel

§6
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. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu

materiatow zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na

jego koszt.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i. j. Dz. U.2017.1332 z pézn. zm.) oraz
wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych | obowigzujacych w tym zakresie norm.

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badZ inne
dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktoérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robét.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic we wiasnym zakresie potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jako$ci materiatdbw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw robdt na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i
pomiarami do odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, jak | do odbiorow

czesciowych i do odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania

badan, proéb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych
materiatow | zgodnoSci robdt z dokumentacjg projektowa, specyfikacig techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych i obowigzujacymi normami oraz dostarczania
ich wynikow inspektorowi nadzoru do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego.

Rozruch probny instalacji, systemoéw i urzadzen winien by¢ przeprowadzony w

obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt. 35 lit. ¢).

. Szkoda zaistniala w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét

w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, a terminem ich zakonczenia oraz w
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okresie odpowiedziainosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w
tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie

naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci
§7
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwota brutto w

WYSOKOSCH seirvirsimercrscimrensensarnsnnnes zt (sfownie: ... ), na ktérg sktada sie
kwota netto W WYSOKOSCI ..cevveecerveemmisenrsnncrneens zh (stownie: ..o ) plus
nalezny  podatek VAT  (23%) W WYSOKOSC  rcccccecrrcrvaervvacnresens zt
(Btownie: ..o, ).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg peinego zakresu przedmiotu umowy i
niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich oplat i podatkéw, a
w szczegbinosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego
zaplecza, w tym zrealizowania we wiasnym zakresie wszelkich mediow
niezbednych do prowadzenia robodt, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, zabezpieczenia istnigjgcej
infrastruktury technicznej i kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem

terenu budowy,

4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,

5) koszty dozoru budowy,

6} koszty zamieszczenia informacji w $rodkach masowego przekazu (prasie lokalnej,

lokalnej stacji telewizyjnej lub radiowej, internecie) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z

planowanymi robotami,

7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania

drogowego na czas prowadzenia robot,

8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego
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przez czas prowadzenia robét,

9) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele budowy,

10) koszty utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy wraz z budowg ramp

dojazdowych,

11) koszty kompleksowej obstugi geocdezyjnej prowadzonych robét,

12) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci
statych 1 ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wadd
gruntowych | opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot oraz koszty wywozu tych nieczystosci i odprowadzenia wod
gruntowych i opadowych,

13) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i

przekazaniem do utylizacji odpadéw,

14) koszty wszelkich niezbednych pomiardéw, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i

badarn (w tym badan laboratoryjnych),

15) koszty wywozu | zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz

materiatow rozbidrkowych,

16) koszty odtworzenia rozebranych elementéw pasow drogowych po wykonanych

robotach w drogach,

17) koszty uzyskania z UDT decyzji zezwalajacej na eksploatacje suwnicy,

18) koszty wykonania ,Instrukcii rozruchu technologicznego dla przepompowni” oraz

przygotowania Instrukcji obstugi | eksploatacji dla przepompowni’, a takze

przeszkolenia uzytkownika obiekiu w zakresie jego obstugi i eksploatacji,

19) koszty opracowania dokumentacji odbiorowej, przygotowania kompletnei

dokumentacji powykonawczej obejmujacej takze inwentaryzacje geodezyjng,

20) koszty ochrony znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia

znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego

wykonawce geodezyjnego,

21) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem
otoczenia inwestyciji do stanu pierwotnego,

22) koszty wynikajace z udzielonej gwarancii,

23) nalezny zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiofu

bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT,
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24) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajace z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowiazujacych
w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkdéw technicznych, zasad wspolczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robdt,
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatow

rzeczowych okreslonych niniejszg umowa i dokumentacja projektows,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie produktéw (materiatow,
urzgdzen) lub rozwigzari rownowaznych, takze:
25) koszty wprowadzenia produktéw (materialdw, urzadzen) Ilub rozwigzan
rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do
zaoferowanych produktdéw (materiatéw, urzadzen) lub rozwigzan réwnowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapow) robot tub
protokofem odbioru koricowego robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony
UMowy.
5. Strony ustalaja, Zze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) rob6t wynikajace z
wykazu scalonych elementéw (etapdw) robot (zatgcznik Nr 1 do ninigjszej umowy) i
rzeczowo - finansowego harmonogramu robdt (zatgcznik Nr 2 do ninigjszej umowy),
bedzie sig odbywato fakturami cze$ciowymi, wystawianymi na koniec miesigca (chyba, Ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie
protoketu odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapéw) robdt, podpisanego
przez kierownika budowy i inspekiora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkow
budzetowych.
6. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze
przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.
7. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze caloéci robot, na
podstawie protokotu odbioru konicowego robdét.
8. Platnosci wynagrodzenia nastepowac beda przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo
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wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robot objetego protokotem, o
ktorym mowa w ust. 4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawcéw | dalszych Podwykonawcéw, zaplata Wykonawcey naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu
dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 — 16.

8. W przypadku realizacii robét przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw warunkiem zaptaty Wykonawecy przez Zamawiajagcego drugiej i
nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem
zaptaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, Ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd
potwierdzajacy dokonanie =zaplaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

10. Faktura do ktorej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktorych mowa w ust. 9, nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku,
Zamawiajacy wsitrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. Termin zapfaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z
dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub kidry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznoséci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone]
»Za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozZliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktdérych mowa
w ust. 11, Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej zaptaty iub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezpoéredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezpos$redniej zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o kiérych mowa w ust. 11, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy, moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

18. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza
wartoscig wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu

Podwykonawcy, zwroci Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zapfaty na
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rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrofu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
naleznej Zamawiajacemu kwoty, wydatki Zamawiajagcego zwigzane z dochodzeniem
roszczen przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania
sgdowego, z wylaczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajacy dokona pofracenia tych
naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.
19. Zamawiajgcy ma prawo potracenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w
ust. 18 z wynagrodzenia Wykonawecy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§8
1. Platno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dziatu 900
rozdziatu 90095 § 4270 i 6050 budzetu miasta Lublin / nazwa | numer zadania
budzetowego: Zbiornik Zemborzycki -~ remont prawej zapory bocznej nr
IRAVWV/131/00/10/0471 oraz nazwa zadania budzetowego: Zbiornik Zemborzycki -
rozbiérka i budowa dwoch nowych przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym
nr: IRAW/131/00/20/0471.
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, bez zgody
Zamawiajacego.
Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory rob6t zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapow) robot,

c¢) odbidr koncowy rabot,

d) odbidr ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajgcego
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot

zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym
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zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.

4. Odbioru robot zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony
inspektor nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o kiérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
odbioru tych robdt potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zglaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowoéé do odbioréw
czesciowych wykonanych elementow (etapdw) robot, o kidrych mowa w ust. 1 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czedciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspekiora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci
odbiorébw sporzadzane bedg protokoly odbioru cze$ciowego wykonanych elementow
(etapdw) robét, podpisane przez kierownika budowy i inspekiora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, kitdre stanowic
beda zataczniki do faktur czesciowych.

7. Odbior koncowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sig na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru korficowego.
8. Kierownik budowy zglasza zakofczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koricowego
wpisem do dziennika budowy | odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

9. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu najpéZniej w dniu zgloszenia zakoniczenia
roboét | gotowosci do odbioru konicowego, dokumentacje odbiorowg | wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na
oceng prawidiowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoly wykonanych pomiardw, prob, testéw,
rozruchow, regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoly odbioréw,
Swiadectwa jakoéci, deklaracje zgodnosci materiatow, atesty, aprobaty, operat geodezyjny
zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje  powykonawcza, Instrukcje rozruchu
technologicznego dla przepompowni”, ,Instrukcje obstugi i eksploatacji dla przepompowni”,
i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz
jego poiniejsze] eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy,

umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym
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uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robdt oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakoficzenie robdt i gotowosé do odbioru koficowego, w
ciggu 10 dni liczac od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koricowego.

11. Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru kKoiicowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.
12. Qdbiér koricowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajacego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w
ciggu nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ich
bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo
stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru
podpisujgc protokdot odbioru koricowego robét z uwagami dotyczgeymi stwierdzonych wad
oraz wyznaczonym terminem ich usunigcia. Odbiér rob6t majacych na celu usuniecie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastapi po ich wykonaniu i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem. Jes$li Zamawiajacy uzna, ze stwierdzone wady
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robot | podpisanie protokotu odbioru
koncowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezplatnego usuniecia w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktdéry bedzie jednocze$nie nowym terminem odbioru
koricowego. Odbidr robdt majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koficowego robdt, nastapi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego
zgloszenia do odbioru koncowego.
14. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 4, moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o
ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych
przy odbiorze wad lub diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do

)' usunigcia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
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przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
abliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokofem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
16. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie
do wusunigcia i uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie Zzadat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknigtym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia | z zastrzezeniem ust. 17, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogéinych.
17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesii
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie
odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujacego
oddaniem do uzytku.
18. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym profokolem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy.

§ 10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .......c..cevvees
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokolu odbioru koncowego przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o kidrym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki

udzielanej gwarancji, a w szczegdlnosci zasady reklamaciji, w tym terminy ich zgtaszania,
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terminy usuwania wad, spos6b organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancia
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiacych w przedmiocie umowy
oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidiowa eksploatacje przedmiotu umowy w
okresie udzielonej gwaranciji.

5. Tre$¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktdérym mowa w ust. 3, nie moze by¢é sprzeczna z
postanowieniami niniejsze] umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru konicowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje oSwiadczenie gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577' § 1 i 2 k. c.,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, Ze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnieft wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z fytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na =zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajgcy wspélnie z Wykonawcy
rozszerzajg odpowiedziaino$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancji.

8. W przypadku ofrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze:

a) zgdac od Wykonawcy bezplathego usunigcia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdinie
ucigzliwych (powodujacych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie energii
elektrycznej) w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego
ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze
odbior urzadzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywac sie bedzie na koszt i
ryzyko Wykonawecey,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odmdwi ich usunigcia,

\ bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad
N

'
i

beda pokrywane w pierwszej kolejnoéci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie
do usunigcia - zadaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoéci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostaé przedtuzony na
wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn
obiektywnych niezaleznych od Wykonawcey, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciagu
30 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez
przestanie wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na
celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi | gwarancji obejmuje zardwno roboty jak i wszystkie
instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane
w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploataciji instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami okreslonymi w Instrukcji
obstugi i eksploatacii dia przepompowni”.

14. Instrukcja obstugi | eksploatacji dla przepompowni” jest przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegOtowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacii i
konserwacii dla wszystkich elementéw objetych gwarancja, o kidrych mowa w ust. 12 wraz
z wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w
ust. 14, moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki.
W szczegoblnosci zasady te nie mogg sie réznic¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad
okresionych przez producentdow elementéw podlegajgcych gwarancii.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji obstugi i eksploatacji dla przepompowni”,
nie bedzie sig¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujgc sie na zarzut

eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji, w sposéb niezgodny z
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zasadami eksploatacji i konserwacji.

17. W przypadku niesporzadzenia ,Instrukcji obstugi i eksploatacji dla przepompowni”
przez Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia
beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje | urzadzenia, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonywania przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecef:
producenta warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

19. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
wspélinie przegladu gwarancyjnego. Przegiad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancii w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usungé na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kiory podlegat naprawie, zostanie przediuzony o
czas w ciagu kidrego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej] rzeczy.
Postanowienia ust. 22 stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad
bedzie wykraczal poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli pienigdz”)
pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia
§ 14 ust. 7 stosuje sig odpowiednio.

23. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.
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§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;
1) w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 112, w
stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 500 zt (stownie: pie¢set zlotych), za
kazdy dzieft zwioki,
1a) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentdw i oswiadczen, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 4, w stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 500 zt
(stownie: piecset ziotych), za kazdy dzien zwioki,
2) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) robot w stosunku do terminu
przyjetego w rzeczowo — finansowym harmonogramie robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejsze]
umowy), w wysokoséci 500 zt (stownie: pigcset ztotych), za kazdy dzien zwloki,
3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokosci 1 000 ztf (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzien zwioki,
4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ziotych), za kazdy dzieri
przerwy,
5} za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancii,
wad przedmiotu umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: piec¢set ziotych), za kazdy dzien
zwioki,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od cafosci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,
7) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czeSci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktdre odpowiada Wykonawca, w wysokoséci 5 % wartoéci niewykonanej
czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robot | wykazu scalonych
elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo -
finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem ninigjszej umowy bez

zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 10 000
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zt (stownie: dziesie tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego
umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego, robot innych niz zadeklarowane
do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku
realizowania cze$ci lub caloSci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawece innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa
zostala zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 10 000 z (stownie: dziesieé
tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom [ub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych), za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

11) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek nieprzedtozonego
projekiu umowy lub jej zmiany,

12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 {ub
ust. 10, po$wiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginalem” kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysckosci 3 000 zi (stownie: trzy tysigce zlotych), za kazdy przypadek
nieprzediozenia kopii umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktorym mowa w § 5 ust. 4, w wysoko$ci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ziotych), za kazdy
przypadek braku zmiany,

14) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt. 20 poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopii polisy fub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy dzien
zwioki,

16) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;

1) za zwloke w uzgodnieniu wykazu scalonych elementow (etapdw) robdt i rzeczowo —
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finansowego harmonogramu robot (zatacznik Nr 1§ 2 do niniejszej umowy), w stosunku do
terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 500 zt (stownie: pie¢set ziotych), za
kazdy dziern 2zwloki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajagcy w terminie
przewidzianym w § 3 ust. 12 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,
2) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
12 pkt. 4, w wysoko$ci 500 zt (stownie: pieéset zlotych), za kazdy dzien zwloki,
3) w przypadku odstapienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktdre odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7
ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 114,
4} w przypadku odstgpienia Wykonawcey od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej cze$ci umowy
ustalonej na podstawie protokolu zaawansowania robdt i wykazu scalonych elementéw
(etapdw) robdt (zatacznik Nr 1 do niniejsze] umowy) oraz rzeczowo - finansowego
harmonogramu robot (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia
sytuaciji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1i 4,
5) za zwitoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 500 zt
(stownie: piecset ziotych), za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego
na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.
4. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokosé kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajagcego wysokosé¢ kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary —
bez uprzedniego wezwania do zapiaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych
okresionych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody
§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
S
N
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lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub daisze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoséciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeséci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w caloséci lub w czeéci
niewykonanej.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub
zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakoniczyé
roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetit wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci,

c) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzail sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,

d) Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na piSmie przez Zamawiajacego,
wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami,

e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegoinosci przerwat realizacje robot lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym
rzeczowo - finansowym harmonogramem robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy), a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

f) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub

konieczno$¢ dokonania bezpos$rednich zaplat na sume wigkszg niz 5 % wartosci

UMowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 4,
Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do
dnia odstapienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidlowo wykonany i wyznaczeni

przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.
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6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na
pismie zastrzezen, w sposéb razgcy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodow przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzarn finansowych wobec
Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania
protokotu odbioru robot.

W takim przypadku Wykonaweca moze Zzgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania cze$ci umowy tzn. za roboty prawidiowo wykonane do dnia odstapienia

od umowy.

7. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastagpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie

od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci,

Z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstapieniu i bedzie wywieralo skutek na

przyszios€, przy zachowaniu w peini przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére

Zamawiajacy nabyt przed datg zlozenia oswiadczenia o odstapieniu, w tym w

szczegolnosci uprawnieft z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstigpienie,

zabezpieczenia, odszkodowania.
§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowiazane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawea zobowigzany jest wstrzyma¢ prowadzenie robét,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udzialem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robot wg daty odstapienia od umowy
oraz protokot robdt w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowiazany jest ustali¢ sposéb i dokonat zabezpieczenia przerwanych
robdt na koszt Strony z przyczyn, ktdrej doszfo do odstgpienia od umowy i
nastepnie opuscié teren budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajac
przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczgce
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realizowanego zadania wg stanu na dzient odstapienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ich koszt
obcigza Strone, ktéra spowodowala wystgpienie okolicznoéci na skutek ktdrych
nastapito odstgpienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o
ktorej mowa w § 12 ust. 1; Strona ta ohowigzana jest przejaé je na wlasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu | wspdldziatania z Wykonaweg w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. w wysokosci ... e —————

ZE(StOWnIe: ... Yyw formie ................ przed podpisaniem umowy:.

2. Strony uzgadniajg, Ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu umowy 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uplywie

okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych

faktur za cze$ciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w

~pienigdzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego

ciagtodci.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
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w innej formie niz w pienigdzu”, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wypiata, o ktdrej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilkka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. {t. j. Dz. U.2017.1579 z
poézZn. zm.). Za zgods Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana postanowien umowy
§ 15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,
2) zmnigjszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w stosunku do zatozen
zawartych w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa, w
przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podioza badz w
przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania | odbioru robét
budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na
rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacii
robét lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz
koniecznosci  zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innego rozwiazania

technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
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rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatbw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemoziiwe
(w szczegdinosci: niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku) badZ podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie
iub zmiang przepisdw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow,
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie koszidéw eksploatacji bgdz
zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz w przypadku
koniecznos$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatow budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
wezesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dzialania sity wyZszej, uniemozliwiajgcego wykonanie rob6t w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robét zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w
specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robét  budowlanych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem (raportem)
z zapisow danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych facznie ponad 7 dni,

e} koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

f) wydituzenia termindéw dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledoéw w dokumentacji projektowe] skutkujgcych wstrzymaniem robdt w celu
uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodniedn, mogacych spowodowaé

O wstrzymanie robot,
i) koniecznosci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz,
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k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych, skutkujgcych
wstrzymaniem robot objetych niniejszg umowsa,

l) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy,
wymuszajacych koniecznos¢ koordynacji tych robét z robotami realizowanymi na
podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

6) zmiana tresci wykazu scalonych elementow (etapdw) robdt (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy} w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o kidrej mowa
w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2,

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznodci wskazanej w pkt. 8,

¢) koniecznosci rozbicia (uszczegotowienia) poszezegolnych pozycji elementéw wykazu
na podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robdét iflub
jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

7} zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej
umowy):

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacii, o
ktorej mowa w pki. 1 i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia kidrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) fub
zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) koniecznosci rozbicia (uszczegdfowienia) poszczegéinych pozycji harmonogramu na
podpozycie, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét iflub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

8) zmiana wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiana ta bedzie mialy wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt i/lub materiatéw budowlanych,
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urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktdrej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,

8) zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcom, o ktdrym mowa w § 5
ust. 1a lub zmiana Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1b.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczaine sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattows w
§ 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartoéci zmniejszonego zakresu zamdwienia
(zaniechanych robdt) obiiczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapdw) robét
(zatacznik Nr 1 do niniejsze] umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego robét
{zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) - zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawece, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizagji
zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do
dalszych wyjasnieri ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany
wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne matei'ia%y budowlane, urzadzenia posiadajace co najmniej
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, kidre stanowily podstawe
wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem),
pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty
realizacji zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przysiugiwaé prawo
do dalszych wyjasnienn ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany
wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

fit. a) — o okres umozliwiajgcy osiagniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dzialania,
lit. ¢) - © czas trwania niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych,

lit. d) - o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych
iacznie ponad 7 dni,

lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
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lit. f) — o okres wydiuzenia termindw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w

dokumentacji projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedacych

konsekwencig wprowadzonych zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie

miasta),

lit. ) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,

lit. ) ~ o okres niezbedny na wykonanie robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy (zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umowa),

jit. f) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 8) — zmiana tredci wykazu scalonych elementow (etapdw) robdt (zatacznik Nr 1

do niniejszej umowy).

lit. &) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar

okreslonych wad pkt 112,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okresionych w ad

pkt 8,

lit. ¢) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) ~ zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej

umowyy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatart okreslonych

wadpkt1i2,

Iit. b) -~ w zakresie uzasadnionym zaisinialymi okolicznosciami,

fit. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,

fit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub

zmian w potrzebach Zamawiajagcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

iit. €) - w zakresie niezbednym dia zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 8) ~ zmiana wysoko$ct wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. @) - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
» przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowa, po

dniu wejscia w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
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wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug; wartosé wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegna zmianie
odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokoscl  wynagrodzenia, winien zawiera¢ peine uzasadnienie obejmujace
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktérej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamodwienia uzasadniajgca zmiang wysokoéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) — zmiana wysokoéci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o réZznice wartosci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetej technologii wykonania robét iflub materiatéw budowlanych, urzadzen, ustalong
przez Strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw
inwestorskich, katalogéw lub innych noénikéw cenotworczych,

-ad pkt 9) - na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pbzn. zm.) oraz w ninigjszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznoéciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 -
3, pkt 4 lit. b} — c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamdwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (1. j. Dz. U.2017.1579 z pdzn. zm.).

5. Zmiana postanowiert zawartej umowy mozZe nastgpic wylacznie za zgoda Stron

wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia wynikajace z zalecen Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§16

1. Wykonawca zobowigzany jest:
1) niezwtacznie poinformowaé Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o
kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia,
2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakgji finansowych i wydatkow w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
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z ksiggami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkow
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia oraz
wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo, w zwiazku z
domniemanym przestepstwem.
3. Przestepsiwo, do kidrego odwoluje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujacych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dzialania, pranie
brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu.
4. Informacje, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny byé kierowane na adres:
Office of Chief Compliance Officer / OPS
European Investment Bank
100 boulevard Konrad Adenauer
[-2950 Luksemburgu
oraz do wiadomosci Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe

§ 17

1. Ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowiett publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dia Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

iéigczniki:

1. Wykaz scalonych elementow (etapow) robot.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robdt.

3. Wykaz dokumentacii, o ktorej mowa w § 2 ust 3 zd. 1 niniejszej umowy.
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