Zat. Nr 5 do SIWZ — wzér umowy

UMOWA  Nr [IR19

zawarta wdniu ..... ..... 2019 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez .
N

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

1) ...
zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne
§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986.t.j.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako

najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami
matej architektury, instalacjg oswietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego na dziatce
nr 31, przy ul. Szwolezerow w Lublinie.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1,0bejmuje budowe placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami
matej architektury, instalacjg o$wietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego w tym:

1) wykonanie trawnikow,
2) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie i montaz elementéw matej architektury, dostawa i
montaz urzgdzen zabawowych, wykonanie ogrodzenia, wykonanie oswietlenia i monitoringu.

3. Szczegotowy zakres robodt okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych wedtug wykazu dokumentacji — zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o0 prace osob wykonujgcych nastepujace czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia:

1) roboty drogowe,
2) roboty elekiryczne instalacyjne.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. Wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
4) zwrécenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce.
6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
7. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4.
W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodéw oraz rodzaj dowodéw sposrod nizej
wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokiadne dane podmiotu skiadajacego o$wiadczenie; date
ztozenia o$wiadczenia; wskazanie, ze czynno$ci, o ktérych mowa w ust4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong =za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ziozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegoblnosci bez adreséw
i nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).
9. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, | bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).

Obowiazki Stron
§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robo6t budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
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2)

3)

4)
5)

w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwiocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy robot prawidtows i terminowag
realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementow
(etapéw) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez
Wykonawce,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentow i odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),
zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

9)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementow (etapow) robdt z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne elementy (etapy) robét, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji rob6t na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegoélnych elementow (etapow)
robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i wuzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 2 3 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktérym mowa w pkt. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie sie jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu robot, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposdb uzgodniony
z Zamawiajacym,

terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegolnych
elementéw (etapow) robdt w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w pkt. 2,

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw i oSwiadczen, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 —|. t.), potwierdzajacych przejecie obowiazku kierowania budowg
i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robét, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktorych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng
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nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkdd, ktére
mogg zaistnie¢C w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robot; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedituzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umows;

10) przedtozenie Zamawiajacemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajgcemu Kopii polisy poSwiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajagcemu na
kazde jego zgdanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
.Za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestoréw sieci i wiascicieli nieruchomosci
przez ktorych przebiegajg sieci oraz witascicieli lokali nieruchomosci bedgcych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskéw do zarzgdcow drog i uzyskanie warunkéw na tymczasowy zjazd, wykonanie
projektu uzgodnionego z zarzgdca, wykonanie zjazdu,

13) ztozenie wnioskéw do zarzgdcow drog i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizaciji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzgdcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robét,

14) ztozenie wnioskow do zarzadcow drég o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

15) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt. 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
roboét i jego likwidacja po zakonczeniu robét,

16) odtworzenie rozebranych elementéw pasa drogowego wediug warunkéw odtworzenia
i uzyskanie, przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzgdcow
drog,

17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

18) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

19) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze korncowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,

20)ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

21) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,

22) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt,
punktéw poboru wody i energii elektrycznej,
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23) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robét,

24) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

25) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do miejsca robdt,

26) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajacych i niezwtoczne
powiadomienie inwestora,

27) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,

28) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggéw, gazociagow, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na
wiasny koszt,

29) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpaddw, smieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

30) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez
caty okres trwania robét na wiasny koszt,

31) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

32) uzyskanie na witasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolerh na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych,

33) wykonanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, préb,
testow, rozruchdéw, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

34) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robot przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodne] z wymogami obowigzujacymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i prob, protokoty dotyczace przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym
podmiotom,

35) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

36) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terenéw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robot - najpozniej w terminie wykonania robét,

37) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na
podstawie sporzadzonego planu szkolenia,

38) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy.
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3. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét
budowlanych lub prac, ktore nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych
jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania robot.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru kohcowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) zfozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robét objetych
umowa, wraz z  uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza igcznie
z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sily wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i usfug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamoéwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

1a. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyé Podwykonawcom nastepujace czesci
zamoéwienia: 1) ... ( cze$¢ zamowienia ), 2) .. ( cze$¢ zamowienia,).

1b. Podwykonawcg, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest :

1) ( podwykonawca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
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w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-161 §15 ust.1 pkt 8 i ust.2 ad pki 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg narusza¢ postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projekiu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) miec forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegdlnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
wynikajaca z wykazu scalonych elementéw (etapéw) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego robot (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawierac¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowsa,

8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze =zawierac zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraC zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oso6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagarn okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong ,za zgodnosS¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% warto$ci umowy. Wyigczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Poswiadczenie ,za zgodnosSc z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztozone
przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 beda mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postgpowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajacym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce,
o ktorym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposéb dokumentujgc
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacj, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajagcego przedstawia
odwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcoéw.

20.Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

22.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za jako$¢ i terminowos$é robot,
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow |ub dalszych Podwykonawcéw.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem

A\
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umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujs.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych  zakresem  niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czgs¢ lub cato$¢ robot
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okre$lonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.7) i/lub pkt. 8).

Materiaty

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania

Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie roboét.

N

w

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie¢ na kwote
ryczattowg brutto w wysokosci ..........cccceecuveenn. zt (stownie: ..........cc..... )-

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(8%) w wysokosci
.. zt—roboty, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23 %) w wysokosci ... zt
— roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).

3. Ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 900 rozdziatu
90004 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2019 r, numer =zadania budzetowego:
IR/W/347/00/20/0011.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu
przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkéw, a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej
umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkow technicznych, zasad
wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robdt,
. konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia,
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2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy
3) koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizaciji
I utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wiasnym zakresie punktéw poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody
i energii elektrycznej,
4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzadzeniami,
5) koszty dozoru budowy,
6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,
7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robot,
8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robét,
9) koszty zajecia pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,
10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,
11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,
12) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,
13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbidrkowych,
14) koszty odtworzenia rozebranych elementéw pasdéw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,
15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,
16)koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sgsiadujgcych,
17) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,
18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjne;j,
19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
20) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”,
oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
21) koszty wynikajace z udzielonej gwarancji,
22) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie produktéw (materiatéw, urzadzen) lub

rozwigzan rownowaznych, takze:
23) koszty wprowadzenia produktéw (materiatéw, urzadzen) lub rozwigzan réwnowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych produktéw (materiatéw, urzadzen)
lub rozwigzanh réwnowaznych.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§8

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem odbioru koricowego
robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z wykazu
scalonych elementow (etapow) robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czgsciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu
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(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapoéw) robot, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych.
3. tgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
4. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie
protokotu odbioru koricowego robot.
5. Platno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest rowniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajagcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.
6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kitorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowod potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
7. Faktura do ktorej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o kiérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
alszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
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wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwréci
Zamawiajacemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotow do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajacemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wylgczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robot

§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
a) odbiory robot zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementoéw robét,
c) odbiér koncowy robot,
d) odbior ostateczny.

2. O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych
i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
I otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementow (etapow) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

_ 6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru

w ciggu 7 dni, liczgc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnoéci odbioréw
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sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.

8. Odbidr koncowy moze nastgpic¢ tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru korcowego.

9. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgfoszenia gotowosci do odbioru koricowego
rob6t, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowo$ci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoly odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzgdzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pézniejszg eksploatacie, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru korcowego, w ciggu 10 dni
liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru koncowego.

12. Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru
koricowego robét z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usunigcia. Odbidr rob6t majgeych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiaja dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie
protokofu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koricowego. Odbior robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robot, nastgpi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru koricowego.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajgcego wyrazona na pi$mie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych

. wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych

\ przedstawicieli stron umowy.
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17.

18.

19.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknietym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie

potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10
Na wykonany przedmiot umowy Wykonaweca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robdt przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegoélnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usuniecie wad, sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglgdy
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. TreS§¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze byc¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce,
zastosowanie beda miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
zatgcznik do protokotu odbioru korncowego.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oSwiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranc;ji.
W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:
a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegOlnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,
b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odméwit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwsze] kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
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usunigcia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

8. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.

9. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploatac;ji instalacji i urzgdzen, niezgodny z zasadami okreslonymi
w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacii obiektu, instalacji i urzadzen”.

12. Instrukcja uzytkowania i eksploataciji obiektu , instalacji i urzadzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacii
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

13.Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktorych mowa
w ust. 11, mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie mogg sie réznié na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancii.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi "Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen”, nie bedzie si¢ mogt uwolnié¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwacji.

15. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacii obiektu,
instalacji i urzadzen”, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecenn producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

17. Przed uptywem okresu gwarangii i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywiazania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgioszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciggu ktdrego Zamawiajacy nie mogt korzystac z naprawianej rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usunigcia wad bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
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rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
21. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysoko$ci 150,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zi, za kazdy dzien zwtoki,
3) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 350,00 zi, za kazdy dzieh zwioki,
4) za zwloke w usunigciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze koricowym Ilub
w okresie gwarancji, w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy z powodu okolicznosci,
za ktoére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czeSci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % warto$ci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatacznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
6) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
| powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,
7) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3.500,00 zi,
8) kazdorazowo w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom |ub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zi,
9) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 zi,
10) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zi,
11) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 zi,
12) za zwiloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzier zwioki,
13) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w § 2 ust. 4 czynno$ci, w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwiokg w uzgodnieniu rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 100,00 zi
(stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy
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w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okre$lona w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu rob6t
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§12ust. 1,4i10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiggowej okreslajgcej wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokos$¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie robét nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa parnstwa lub bezpieczeristwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catoéci lub w czesci niewykonane;.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie speinit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

¢) Wykonawca pomimo zgfoszonych na pi$mie zastrzezer, wykonuje przedmiot umowy w sposdb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robét - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robét,

e) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8, lub koniecznoéé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zadaC wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposéb razacy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
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wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktorgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajgcy nabyt przed
datg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegélnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i
kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych opisanych ponize;.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robdét,
2) komisyjnego, tj. z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzgdzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robot w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw dotyczacych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
5) sporzagdzenia wykazu materialtdbw Iub urzadzen =zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robét; ktorych koszt obcigza te
strone, ktéra spowodowata wystapienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpito odstgpienie drugie;
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejac je na wlasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawcg w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreSlonej w § 7 ust. 1 . w wysokosci ... zt (stownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
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do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz’), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz”, Zamawiajacy zmienia formeg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§15

1. Strony przewidujg w szczegdlnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany treéci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2) zmiana materialéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéow budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnoéci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) bgdZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisow prawa, a takze w przypadku
pojawienia si¢ na rynku materiatéw, urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji badz zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz
w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych
(materiatow budowlanych, urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcze$niej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkéw geologicznych podfoza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badZz koniecznosci
zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét,
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e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
f) koniecznosci zmiany finansowania,
g) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robot
zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j,
h) wydtuzenia terminéw dostaw materiatow lub urzadzen niezaleznych od Wykonawcy,
i) bledow w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
J) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robét na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,
k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,
[) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),
5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
6) zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét iflub wykazu scalonych
elementdw (etapdéw) robot, w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),
¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
d) koniecznosci uszczegétowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robot, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
e) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) i/lub 4),
7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i lub 3),
8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcow, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a,
b) zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamoéwienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do =zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
- lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien,
- lit. @) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
- lit. h) — o okres wydiuzenia terminu dostaw materiatow lub urzgdzen,
« lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robét realizowanych wskutek zmian projektowych,
+ lit. ) — o okres niezbedny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robét na podstawie odrebnej umowy,
- lit. k) — 0 okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
- lit I) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokotlu zaawansowania robét
i rzeczowo - finansowego harmonogramem robét,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementow (etapow) robét :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 1)i2),
+ lit. b) — stosownie do zmian wysokosci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreSlonych w ad pkt. 4),
+ lit. ¢) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
- lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. ) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami, .
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. @) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosiC si¢ wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowsg, po dniu wejScia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug; warto$é wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartoéé wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢ peine uzasadnienie obejmujace
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zaméwienia
uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
+lit.b) — stosownie do zmian materiatébw budowlanych, urzadzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatann okreslonych w ad pkt 2) i 3), okreslonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogéw lub innych no$nikéw cenotwérczych,
ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw :
+ na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwieri publicznych oraz w niniejszej
umowie.
3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej
umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —
c), pkt 516 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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Postanowienia koncowe
§16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:

— zal Nr1-wykaz scalonych elementéw (etapéw) robét .
— zah Nr 2 —rzeczowo — finansowy harmonogram robot
- zat Nr 3 —wykaz dokumentaciji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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Zatgcznik Nr 3 do umowy NIR/19

Wykaz dokumentacji projektowej
Nazwa zamodwienia: Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami matej
architektury, instalacja o$wietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego na dzialce

nr 31, przy ul. Szwolezeréw w Lublinie

1. Projekt budowlany i wykonawczy w branzy budowlanej — 1 egz.
2. Projekt budowlany i wykonawczy w branzy elektrycznej — 1 egz.
3. STWIORB ST01- w branzy ogélnobudowlanej — 1 egz.

4. STWIORB - w branzy elektrycznej — 1 egz.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:






