Zal. nr 5 do SIWZ — wzor umowy
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr lIR /19

Wdniu .o 2019 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP,  REGON,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca"
tacznie zwanymi ,Stronam/r”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986 z pdzn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 33
przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie - zadanie inwestycyjne wspdéiffinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje termomodernizacje budynku Szkoty
Podstawowej Nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie, w tym:

1) roboty budowlane:
. roboty rozbiérkowe i przygotowawcze terenu pod budowe,
. docieplenie stropodachu i daszkoéw,
. wykonanie hydroizolacji dachéw,
. docieplenie $cian zewnetrznych wraz z osciezami, scianek i plyt balkonu,

. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

. docieplenie scian fundamentowych oraz $cian zewnetrznych piwnic,

. wykonanie koszy przyckiennych,

. remont zadaszen,
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.9. remont schoddw zewnetrznych i balkonéw,

.10. wymiana stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej,

.11. wykonanie zadaszenia wejs¢,

.12. montaz krat i nawietrzakéw okiennych,

1.13. roboty budowlane towarzyszace termomodernizacji wewnetrzne i zewnetrzne,
1.14. wykonanie i naprawa uszkodzonej nawierzchni trawiastej oraz doj$¢ i dojazddw,
1.15. roboty brukarskie wraz z korytowaniem i odwodnieniem,

2) roboty sanitarne:

1
1
1
1

2.1. demontaz grzejnikdw i przewoddw instalacji c. o,

2.2. demontaz urzadzen, armatury i rurociggéw w wymiennikowni,

2.3. montaz rurociggéw instalacji c.o., grzejnikbw z osprzetem, armatury przewodowej,
regulatoréw, izolacji termicznej,

2.4. montaz nowej armatury i urzgdzen w wymiennikowni: wymiennikéw c.o. i c.w.u., pomp,
regulatoréw, naczynia przeponowego, armatury, rurociggow i izolacji termicznej oraz urzadzen
wentylacji nawiewno — wywiewnej,

2.5. wymiana pozioméw kanalizacji sanitarnej pod posadzka, zlewu i kratek Sciekowych w
wymiennikowni,

2.6. montaz systemu zarzgdzania energig,

2.7. préby i pomiary instalaciji,

3) roboty elektryczne:

3.1. wykonanie zasilania platformy dla niepetnosprawnych,

3.2. wykonanie rozdzielnicy dla potrzeb wymiennikowni wraz z jej wyposazeniem,

3.3. wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczen wymiennikowni,

3.4. wykonanie instalacji oSwietleniowej i gniazd wtykowych,

3.5. wykonanie instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych,

3.6. wykonanie instalacji zasilajgcych urzadzenia technologiczne,

3.7. wykonanie instalacji potagczen wyréwnawczych,

3.8. wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej,

3.9. wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego,

3.10. pomiary i badania wykonanej instalacji elektrycznej, aparatéw elektrycznych oraz instalac;ji
odgromowej i uziemiajgcej,

3.11. uruchomienie wykonanych instalacji,

4) zakup i montaz budek legowych dla ptakéw i schronow dla nietoperzy.

3. Szczegotowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 11 2, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wedtug wykazu — zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

4. Zamoéwienie objete przedmiotem niniejszej umowy wspétfinansowane jest w ramach projektu
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.lermomodernizacja szesciu obiektow uzytecznosci publicznej w Lublinie”, umowa o
dofinansowanie Projektu Nr RPLU.05.02.00.06-0021/17-00 z dnia 08.11.2018 r. w ramach Osi
Priorytetowej 5 Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.2 Efektywnos¢

energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Obowiagzki Stron
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji rob6t na cato$¢ zadania, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za
poszczegolne elementy (etapy) robét, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
realizacji poszczeg6lnych elementéw (etapéw) robét wraz z okresami przeznaczonymi
na niezbedne prdéby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia,
a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesSciowych wynikajgcych z § 7 ust. 51 6 — nie
pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy;
harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng
czescig jako jej zatgcznik nr 1,

przekazanie Zamawiajacemu dokumentow i oswiadczen wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U.2018.1202), potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania
budowsg i umozliwiajgcych rozpoczecie robét, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia,

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym

zapewnienie we wlasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegélnosci zrealizowanie witasnym staraniem tymczasowych
obiektéw i urzadzen na terenie budowy, {.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej,

¢) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

5) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,

6) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami,
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b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,

c) dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,

d) wskazaniami ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej budynku Szkoty
Podstawowej Nr 33 (ul. Pogodna 19) w Lublinie wediug wykazu — zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy,

e) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlangj,

f) normami, warunkami technicznymi,

g) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organow,

h) zaleceniami Zamawiajgcego, dla kiérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia
sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowsg,

7) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0séb uprawnionych, posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

8) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robaét,

9) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia Ilub wznowienia uszkodzonego Iub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

10) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

11) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wtasciwych stuzb,
12) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robét), oraz
dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

13) prowadzenie rob6t na czynnym obiekcie, zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz
zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich
jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci,
obstugi i dziatania przez caty okres trwania robat,

14) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U.2018.1202 (bez
franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu —

sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjenta Zamawiajgcego) od wszelkich szkod,

=
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ktére moga zaistniec w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od
kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i oséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej
umowy do czasu odbioru koricowego robét; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajgcy
ciagtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

15) przedtozenie Zamawiajgcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 14 i przekazanie
mu jego Kopii poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu na kazde jego
zgdanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego
kopig poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia
na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowsg,

16) dozor budowy,

17) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu

bezposrednio przylegajgcego do miejsca roboét,

18) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatow, odpadéw, $Smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

19) realizacja zadania w sposob zapewniajgcy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujgcych w obszarze

inwestycji,

20) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych i

ptynnych,

21) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow

zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2018.992 — jt.), w tym
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wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich
powstawania usuwane bedg na biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego
poprzez przejgcie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkéd powstatych w
trakcie realizacji obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadow,

22) wywoz i zagospodarowanie materiatébw rozbiérkowych we wilasnym zakresie (wraz z
poniesieniem optat z tym zwigzanych),

23) wykonanie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, préb,
testow, rozruchéw, regulacji i badan, potwierdzonych protokolarnie,

24) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

25) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania rob6t stanowigcych przedmiot ninigjszej umowy,

26) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu - najpézniej w dniu zgtoszenia zakornczenia
rob6t i gotowosci do odbioru koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego
sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,

27)biezace opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robét i
gotowosci do odbioru koricowego - przekazanie Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji
odbiorowej zrealizowanych robot, zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii przepiséw
prawa - zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty
pomiaréw, prob, testéw, rozruchéw, regulacji i badan, protokoly dotyczace instalacii
podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbiorow,
swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbgdne do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania obiektu oraz jego pdzniejszej
eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

28) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploataciji instalacji i urzadzen”, ktéra stanowié
bedzie element dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3,

29) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamigtkowej zgodnie z obowigzujgcym
dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014
— 2020 w zakresie informacji i promocji’; tablica informacyjna i pamiagtkowa muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznakowania projektéw w ramach RPO WL
2014-2020 - wzory tablic znajdujg sie na stronie internetowej programu www.rpo.lubelskie.pl. i
majg charakter obowigzkowy, ich projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym; tablica

pamigtkowa ma by¢ wykonana z trwatych materiatéow i ustawiona w miejscu uzgodnionym
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uprzednio z Zamawiajgcym, tablica informacyjna musi by¢ eksponowana niezwilocznie po
zawarciu umowy, przez caly okres realizacji umowy, natomiast tablica pamigtkowa musi by¢
eksponowana po zakornczeniu prac,
30) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegoinych
elementéw (etapow) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym rzeczowo
— finansowym harmonogramie roboét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), o kiéorym mowa w
pkt. 1,
31) po zakonczeniu robét uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robot, tgcznie z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego -
najp6zniej w terminie wykonania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych {j. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osoéb reprezentujacych Wykonawece,
3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadiosci
Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji dziatalnoSci gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29

stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986 z pézn. zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w

zakresie realizacji zamoéwienia:

1) roboty ogoélnobudowlane murarskie,

2) roboty ogo6lnobudowlane tynkarskie,

3) roboty ogdlnobudowlane brukarskie,

4) roboty dekarskie,

5) roboty w branzy sanitarnej,

6) roboty w branzy elektrycznej.
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6. W ftrakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot,

4) zwrocenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce.

7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

8. W trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodéw oraz rodzaj
dowodow sposréd ponizej wskazanych:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; o$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skiadajgcego os$wiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem® odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktoérych dotyczy =ztozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony);
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (fj. w
szczegoblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu

powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spofteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych zgodnie z
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

9. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15.

10. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe
o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 15.

11. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za kiére odpowiada
Wykonawca w przypadku:

1) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,

2) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robé6t w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
niezwtocznie w sposob umozliwiajacy Wykonawcy prawidtiowg i terminowg realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdélnosci uzgodnienie rzeczowo — finansowego harmonogramu
robot (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspoétdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentow i
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2,

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3, najpdzniej
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w dniu przekazania terenu budowy,
6) odebranie prawidlowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,
7) terminowa zaptfata uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.
13. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych
lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
14. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych
jakosci i organizacji robot w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania roboét.
15. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzujg

sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 31 lipca
2020 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét, wraz z
uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywroceniem otoczenia inwestyciji do
stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i

potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej
umowie.

1a. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzyé Podwykonawcom nastepujgce czesci

zamowienia:
L SR — (czes¢ zamowienia)
) e aa e e e e (czes¢ zamodwienia)

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powoltywat sig, na zasadach okreslonych w

art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz.
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U.2018.1986 z pdzn. zm.), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, jest: ... (firma Podwykonawcy / imie i nazwisko, siedziba i
adres Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzyc realizacje czesci zamoéwienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zw. z ust. 14-16 i § 15 ust. 2 pkt. 8 i ust. 3 ad
pkt. 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy

przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawcag jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg naruszaé
postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w
szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemnag,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegoélnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z harmonogramu rzeczowo — finansowego roboét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,

§) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawierac warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowsa,
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9) uwzgledniac okolicznos$c¢, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcey oraz kwot
brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow podwykonawczych, nie
moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonejw § 7 ust. 2,

10) nie moze zawiera¢ zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawiera¢ zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania
zatrudnienia i umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projekiu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projekiu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkliada Zamawiajgcemu
poswiadczong za ,zgodnoSc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w
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zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w §
11 ust. 2 pkt. 11.

12. Poswiadczenie ,za zgodnos$¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ziozone
przez przedkfadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mnigjszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

15. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz oferta ztozona przez
Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce, o
ktorym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujgac spetnienie wymagan
okreslonych w postepowaniu) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze

zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére bylty wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986 z pézn. zm.), lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..

20. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez

| zP-P1.271.20.2019 | Wz6r umowy — zat. nr 5 do SIWZ Strona 13237

Fundusze 4 . Unia Europejska
E Europejskie B~ lubelskie Pe) PO

Y Europejski Fundusz ol o
Program Reglonalny & & Ucm! Rozwoju Reglonalnego i B




Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za jakos¢ i terminowosé robot,
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, wykonuje
roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze
czeS¢ lub catosS¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 9.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze

celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Materiaty, sprzet, pomiary i personel
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2018.1202) oraz wymaganiom dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcych
w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez

uprawnione podmioty.
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4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wilasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robét na
kazdym etapie robét, facznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania badan, prob
i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i zgodnosci robot
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i
obowigzujacymi normami oraz dostarczania ich wynikéow inspektorowi nadzoru do odbioréow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
koncowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzgdzen winien by¢ przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robét, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci
§7

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci

................................... zt (stownie: .............cccceevveeeeennnnn), Na ktérg  skiada sie kwota netto w

WYSOKOSE snsunmnssmmimmms zt (stownie: ... ) plus nalezny podatek VAT

(23%) W WYSOKOSCI «eeeennarnncnnnnncnsscasanas 2 (SIOWNIE; v mmissisiommsimmns ).

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego

nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szczegélnosci:
1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w

tym zrealizowania we wtasnym zakresie wszelkich mediéw niezbednych do prowadzenia
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robdt, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury technicznej,

3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu

budowy,

4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

7) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych,

8) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i badan,

9) koszty zwigzane =z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i

przekazaniem do utylizacji odpadéw, w tym wywiezieniem gruzu wraz z jego utylizacjg,

10) koszty wywozu i zagospodarowania materiatow rozbiérkowych,

11) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen”,

12) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze

inwentaryzacje geodezyjng oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,

13) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku

geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce

geodezyjnego,

14) koszty wykonania i montazu tablicy informacyjnej i pamiatkowej,

15) koszty zakupu i montazu budek legowych dla ptakéw i schronéw dla nietoperzy,

16) koszty uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza fgcznie z przywréceniem otoczenia
inwestycji do stanu pierwotnego,

17) koszty wynikajgce z udzielonej gwaranc;ji,

18) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu bedgcego

czynnym podatnikiem podatku VAT,

19) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow,

norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, a takze z technologii wykonania robét, konieczne dla prawidlowej realizacji

przedmiotu umowy tj. dla osiggnigcia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg umowsg i

dokumentacjg projektows,

N2
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a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzar rownowaznych, takze:

20) koszty wprowadzenia rozwigzan réownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji

projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robot lub protokotem odbioru
koncowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
5. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z rzeczowo -
finansowego harmonogramu roboét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesiecznych po zakonczeniu
miesigca, na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét,
podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku
srodkéw budzetowych.
6. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.
7. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru koricowego robot.
8. Pfatnosci wynagrodzenia nastepowaé bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o ktérym mowa w ust.
4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 9, z
zastrzezeniem ust. 10 — 16.
9. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dowodem zapfaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowod
potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

10. Faktura do ktorej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, nie stanowi
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podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informaciji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takigj
zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.
18. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwréci
Zamawiajgcemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia
zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajagcemu kwoty, wydatki
Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wylgczeniem sytuacji, kiedy
Zamawiajacy dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.
19. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 18
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8
1. PtatnoS¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 801 rozdziatu
80195 § 6057 i 6059 budzetu miasta Lublin / nazwa i numer zadania budzetowego:
Termomodernizacja szesciu obiektow uzytecznosci publicznej w Lublinie”
IR/W/358/00/20/0001.
2. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz

osob trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robot zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapow) robot,

c) odbiér koncowy robét,

d) odbiér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robé6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajagcego poprzez
przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmnigj
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a

nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
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3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot
zanikajgcych i robot ulegajgeych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robét zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych roboét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtaszac inspektorowi nadzoru gotowo$é do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedga przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci odbiorow
sporzadzane bedg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapoéw) robét,
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, kitore stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

7. Odbiér koncowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robdt i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

9. Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robét i
gotowosci do odbioru koricowego, dokumentacje odbiorowg i wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidiowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i badan wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréow, sSwiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci
materiatow, atesty, aprobaty, operat geodezyjny zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen”, i inne dokumenty
konieczne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego poézniejszej
eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie
roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego, w ciggu 10 dni liczac

od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci
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do odbioru koricowego.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

12. Odbioér koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawecy, nastapi w ciggu nastepnych 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest
dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujac protokoét odbioru koricowego robot
z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbior
robét majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich
wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy uzna, ze
stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robdt i podpisanie protokotu
odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru koricowego.
Odbiér robdt majacych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz
podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastapi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakoriczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia do odbioru koricowego.
14. Termin, o ktéorym mowa w ust. 13 zd. 4, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w
ciggu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie

dotknietym wadag bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 17,

\ zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia
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odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.
17. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato
wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz"), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi byé w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.
19. Odbior ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

§10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .................
miesigcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegoélnosci zasady reklamaciji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji.
5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktorym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oSwiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 1i2 k. c., zawierajgce podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniern Zamawiajacego wynikajagcych z przepisow
o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;j.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
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uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajgcy wspéinie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezpfatnego usunigcia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie ogrzewania
pomieszczen) w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego
ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbior
urzgdzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odmoéwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartoé¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpic od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostaé przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pisémie, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych
od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majacych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty jak i wszystkie
instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukgji

¥ uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen”.
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14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen” jest przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegotowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i
konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z
wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 14,
mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci
zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez
producentow elementéw podlegajgcych gwarancii.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzgdzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”,
nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i
konserwaciji.

17. W przypadku niesporzadzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen” przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia bedg
pokrywane w pierwszej Kkolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje i urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta
warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

19. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg wspélnie
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sig ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnione] wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kitory podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas w
ciggu ktérego Zamawiajacy nie moégt korzysta¢ z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

(jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz”) pozostawionego na zabezpieczenie
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roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

23. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien ninigjszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng;:
1) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1, w stosunku do
przyjetego w nim terminu, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 2, w stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset
ztotych), za kazdy dzien zwioki,
3) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1, w
wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki,
4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy dzien przerwy,
5) za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pie¢set ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
2,
7) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czeSci umowy ustalonej
na podstawie protokotu zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

. 9) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece, ktérego umowa zostata
)
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zaakceptowana przez Zamawiajacego, robét innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w
zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci
10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych), za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

11) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub
jej zmiany,

12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 lub ust. 10,
poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce zfotych), za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii
umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 5 ust. 4, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek braku
zmiany,

14) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 15
poswiadczone] ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii polisy Ilub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

15) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwtoke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 500 zi
(stownie: piecset ztotych), za kazdy dzien zwtoki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w
terminie przewidzianym w § 3 ust. 12 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 12 pkt.
4, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset zfotych), za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
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odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z
wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 2, 4 10,
4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w §
12 ust. 2,41 10,
5) za zwloke w rozpoczeciu lub zakoniczeniu odbioru koricowego, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych), za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie
lub zakoriczenie odbioru.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokosé kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
§12

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w calosci lub w czesci
niewykonanej.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych

przypadkach:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujacych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,
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c) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pismie przez Zamawiajgcego, wykonuje
przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegoblnosci przerwat realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
— finansowym harmonogramem robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), a przerwa
przekracza 20 dni roboczych,

e) wystgpita konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 11, lub konieczno$s¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidiowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na pismie

zastrzezen, w sposoéb razacy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

podaniem podstawy faktycznej i prawne;j.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszto$é, przy

zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg zfozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji,
kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

10. W przypadku cofniecia srodkéw pochodzgcych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére

mialy by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia

ustalonym na podstawie rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1 do
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niniejszej umowy).
11. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych ograniczenie
zakresu robot.

§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie robot,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udzialem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego,
sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstapienia od umowy oraz
protokot robot w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscic¢ teren
budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajac przy tym urzgdzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokofu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen zakupionych i znajdujgcych sie na terenie
budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych robot; ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek
ktérych nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w § 12 ust. 2 i 10; Strona ta obowigzana jest przejac je na witasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane

do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 t. w wysokoSCi ....ccccvveieeeenen. zt
(SOWNIES osimsrmmissivssmsserssinesvisorssssssesssdonse o111 . przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, Zze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
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nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.
6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego ciggtosci.
7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj formie
niz w ,pienigdzu”’, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986 z p6zn. zm.). Za
zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana postanowien umowy
§15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12
ust. 10,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjgtej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych w

dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
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na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku, gdy zmiana podyktowana
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz gdy
wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w
przypadku pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy bgdz koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innego
rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatdw budowlanych, urzgdzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci:
niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku) badZ podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa,
a takze w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatdéw, urzadzernn nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji bgdz zwiekszenie funkcjonalnosci
wykonanego przedmiotu umowy badz w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuac;ji
gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkéw — atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot zgodnie z przyjeta technologig i wymogami opisanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku
budowy i potwierdzonych wyciagiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust.10,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedéw w dokumentaciji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
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i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robét,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych
koniecznos¢ koordynacji tych robét z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

1) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy):
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej
mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 7,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) koniecznosci rozbicia (uszczegotowienia) poszczegdlnych pozycji harmonogramu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét illub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,
8) zmiana zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1b.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
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publicznego lub w zakresie wynikajacym z cofnigcia $rodkéw pochodzgcych z zewnetrznych zrodet
finansowania, ktére mialy byé przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy
zachowaniu zapisow § 12 ust. 11,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w § 7 ust.
2 umowy, odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robdt)
obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania rob6t w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawecy,
celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzgdzenia posiadajace co najmniej takie
same parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamoéwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tgcznie
ponad 7 dni,

lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres niezbgdny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacii
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencjg wprowadzonych
zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz,

lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy

(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umows),
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lit. ) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 8) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziafan okreslonych w ad pkt
1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

lit. ) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziafary okreslonych w ad pkt 7,

Iit. d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. €) - w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowg, po dniu wejscia w
zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug; wartoS¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz
wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawcy o© dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zaméwienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokoséci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi
kosztu Wykonawcy w  zwigzku ze  zwiekszeniem  wysokosci  wynagrodzen
pracownikéw/ustugobiorcéw $wiadczgcych roboty do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej;
kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw/ustugobiorcéw Swiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio
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zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest défapzyc’: dokumenty, z ktérych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (wielkosci etatu/ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. ¢) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie obejmowac wytgcznie czesé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang przepisow w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; kwota
wynagrodzenia odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
pracownikow swiadczgcych roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy; wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawieraé uzasadnienie
faktyczne | wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian
zasad, o ktérych wyzej mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na
koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikéw Swiadczgacych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
ZUS / KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (wielkosci
etatufilosci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. d) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czesé¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséow dokonujgcych
zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie

kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z dokonywaniem wptat do pracowniczych
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planéw kapitalowych w odniesieniu do pracownikéw s$wiadczacych roboty objete niniejszg
umowsg; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
pracownikow sSwiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym; wniosek o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych wyzej
mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie
Zamawiajgcego dotgczy¢ dokumenty, z ktoérych bedzie wynikaé¢, w jakim zakresie zmiany te
majg wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy,

lit. &) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatann okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci robot zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robét iflub materiatbw budowlanych, urzgadzen, ustalong przez Strony stosownym
protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, katalogéw lub
innych nosnikéw cenotwérczych,

-ad pkt 8) - na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U.2018.1986z pézn. zm.) oraz w niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawarte] umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U.2018.1986 z pézn. zm.) wraz z
ewentualng zmiang tresci harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy) stosownie do zaistnialych okolicznosci. _

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda Stron wyrazong w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia wynikajace z zalecenn Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§16

1. Wykonawca zobowigzany jest:
1) niezwtocznie poinformowaé Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do przestepstw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia,
2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z
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ksiggami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi
przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w
zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.

3. Przestepstwo, do ktdrego odwotuje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujgcych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych
pieniedzy, finansowanie terroryzmu.

4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny byé kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§17

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, beds rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:
1..Harmonogram rzeczowo - finansowy robot.

2. Wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust 3i § 3 ust. 1pkt. 6 lit. d) niniejszej umowy.
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Zat. Nr 2 do umowy Nr .............. /IR/19

Wykaz dokumentacji opisujgcej przedmiot zaméwienia na termomodernizacje budynku
Szkoty Podstawowej Nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie - zadanie inwestycyjne
wspoffinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédziwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

1. Projekt budowlany — opracowanie wielobranzowe:
a) czesc | - branza architektura i konstrukcja / docieplenie budynku z kolorystykg
elewacji i z robotami towarzyszacymi,
b) czes¢ Il - branza sanitarna / wymiennikownia ciepta,
c) czesé lll - branza sanitarna / instalacja centralnego ogrzewania,
d) czesc¢ IV - branza elektryczna / instalacje elektryczne wymiennikownia ciepta,
e) cze$¢ V - branza elektryczna / instalacja odgromowa i uziemiajgca,
f) czes¢ VI informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Projekt budowlany (i wykonawczy):
a) czesc | - branza architektura i konstrukcja / docieplenie budynku z kolorystykg
elewacji i z robotami towarzyszgcymi,
b) czes¢ Il — branza sanitarna / wymiennikownia ciepta,
c) czesc¢ lll — branza sanitarna / instalacja centralnego ogrzewania,
d) czes¢ IV — branza elektryczna / instalacje elektryczne wymiennikownia ciepta,
e) czesc V - branza elektryczna / instalacja odgromowa i uziemiajaca.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych:
a) branza architektoniczno — budowlana / docieplenie budynku z kolorystykg
elewacji i z robotami towarzyszacymi,
b) branza sanitarna / instalacja centralnego ogrzewania + wymiennikownia ciepta,
c) branza elektryczna / instalacje elektryczne wymiennikowni ciepta,
d) branza elekiryczna / instalacja odgromowa i uziemiajgca.
4. Przedmiar robét:
a) branza budowlana,
b) branza sanitarna / instalacja centralnego ogrzewania
c) branza sanitarna + roboty remontowo — wykoriczeniowe / wymiennikownia ciepta,
d) branza elektryczna / instalacje elektryczne wymiennikowni,
e) branza elekiryczna / instalacja odgromowa.
5. Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 1184/17 z dnia 04.10.2017 r. (znak: AB-BW-
111.6740.1.69.2017).
6. Errata do projektu budowlanego (i wykonawczego) cze$é¢ | — docieplenie budynku z
kolorystykg elewacji i z robotami towarzyszacymi.
7. Errata do projektu — czes¢ 1l — wymiennikownia ciepta.
8. Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna budynku Szkoty Podstawowej Nr 33
(ul. Pogodna 19) w Lublinie.
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