Zal. nr 5 do SIWZ — wzér umowy
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr ['IR 119

Wdniu ...oooovvvieieiecs 2019 r. w Lublinie pomiedzy:

Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP; 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzarn:
et eaes

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawc3a"
tgcznie zwanymi ,Stronamr”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;j:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 . (t. j. Dz. U.2019.1843), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie przy ul. Bronowickiej 21 - zadanie
inwestycyjne wspéffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
PFRON w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata
2014-2020.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje termomodernizacje budynku Szkoly
Podstawowe]j Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie przy ul. Bronowickiej 21, w tym:
1) docieplenie Scian nadziemia i stropodachu, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z
ociepleniem $cian fundamentowych,
2) przebudowg wewngtrznych instalacji: centralnego ogrzewania z regulacjg kotlowni,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej, elektrycznej i odgromowej wraz z
robotami towarzyszgcymi do robét branzowych,
3) rozbiorke istniejacych i wykonanie nowych: muréw oporowych, schodéw zewnetrznych, opasek
i nawierzchni z kostki betonowe;j,
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4) rozbidrke istniejgcej pochylini i wykonanie nowego zadaszenia nad czescig gospodarczg wraz z
remontem posadzek w czesci gospodarczej,

5) czgsciowg rozbidrke komina oraz wykonanie nowego wytazu na dach,

6) wymiang i przebudowe czesci otworéw drzwiowych i okiennych wraz z wymiang obrébek
blacharskich podokiennych oraz remont krat okiennych,

7) wykonanie zadaszen nad wejsciami i ,koszami piwnicznymi”,

8) pokrycie dachu papg termozgrzewalng z remontem kominéw i osadzeniem kratek,

9) zakup i montaz budek legowych dla ptakéw i schronéw dla nietoperzy,

10) wykonanie i montaz tablic: informacyjnej i pamiatkowe;.

3. Szczegotowy zakres robét objetych przedmiotem umowy, o ktorym mowa w ust. 112, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wedtug wykazu — zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zamowienie objete przedmiotem niniejszej umowy wspétfinansowane jest w ramach projektu
~lermomodernizacja szesciu obiektéw uzyteczno$ci publicznej w Lublinie’, umowa o
dofinansowanie Projektu Nr RPLU.05.02.00.06-0021/17-00 z dnia 08.11.2018 r. w ramach Osi
Priorytetowej 5 Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.2 Efektywnosé
energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Obowigzki Stron

§3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawey nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robét na cato$¢ zadania, z wykazem kwot wynagrodienia ryczattowego za
poszczegblne elementy (etapy) robét, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
realizacji poszczegoélnych elementow (etapdéw) robét wraz z okresami przeznaczonymi
na niezbedne proby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia,
a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 7 ust. 5i 6 — nie
pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy;
harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng
czescig jako jej zatgcznik nr 1,

2) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw i oswiadczeri wynikajacych z ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2019.1186), potwierdzajgcych przejecie
obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych rozpoczecie robét, w terminie 10 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

3) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
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zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich medidw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegolnosci zrealizowanie witasnym staraniem tymczasowych
obiektéw i urzgdzen na terenie budowy, tj.:
a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
c) zaplecza socjalno - rhagazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
5) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,
6) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,
c) dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robodt
budowlanych, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,
d) wskazaniami ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej budynku Szkoty
Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka (ul. Bronowicka 21) w Lublinie wedtug
wykazu — zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy,
e) zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej,
f) normami, warunkami technicznymi,
g) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organow,
h) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktorych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia
sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umows,

7) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob uprawnionych, posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisbw bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

8) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

9) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwych stuzb,
10) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robét), oraz
dbato$¢ o stan techniczny i prawidiowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji

zadania,

11) prowadzenie robét na czynnym obiekcie, zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz
zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich
jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci,

obstugi i dziatania przez caty okres trwania roboét,
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12) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U.2019.1186 (bez
franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng nie wyzsza niz 10 % wartoéci kontraktu —
sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjenta Zamawiajacego) od wszelkich szkad,
ktore mogg =zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od
kradziezy, ognia i innych zdarzeri losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej
umowy do czasu odbioru koricowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy Iub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb Zapewniajgcy
ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

13) przediozenie Zamawiajgcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 12 i przekazanie
mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem”; w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego
zagdanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego
kopig poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem’, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia
na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

14) dozér budowy,

15) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu

bezpoérednio przylegajacego do miejsca robét,

16) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewngtrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpadéw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

17) realizacja zadania w sposéb zapewniajacy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektdéw funkcjonujgcych w obszarze

inwestycji,
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18) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych i
ptynnych,

19) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.2019.701), w tym
wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich
powstawania usuwane bedg na bieiqco, oraz zabezpieczenie interesu Zaniawiajqcego
poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytulu ewentualnych szkéd powstatych w
trakcie realizacji obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadéw,

20) wywoz i zagospodarowanie materiatéw rozbiérkowych we witasnym zakresie (wraz z
poniesieniem optat z tym zwigzanych),

21) wykonanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, préb,
testow, rozruchéw, regulacji i badan, potwierdzonych protokolarnie,

22) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

23) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,

24) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu - najpozniej w dniu zgtoszenia zakorczenia
robét i gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej,

25) biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru koncowego - przekazanie Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji
odbiorowej zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepisow
prawa - zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty
pomiaréw, prob, testow, rozruchéw, regulacji i badan, protokoty dotyczgce instalacji
podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatdw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania obiektu oraz jego pdzniejszej
eksploatacji, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

26) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”, ktora stanowic¢
bedzie element dokumentu gwarancyjnego, o ktorym mowa w § 10 ust. 3,

27) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamigtkowej zgodnie z obowigzujgcym
dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014
— 2020 w zakresie informacji i promocji”; tablica informacyjna i pamigtkowa muszg byc

wykonane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznakowania projektéw w ramach RPO WL

2014-2020 - wzory tablic znajdujg sig na stronie internetowej programu www.rpo.lubelskie.pl.
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i majg charakter obowigzkowy, ich projekty powinny byé uzgodnione z Zamawiajacym:; tablica
pamigtkowa ma by¢ wykonana z trwatych materiatéw i ustawiona w miejscu uzgodnionym
uprzednio z Zamawiajacym,; tablica informacyjna musi byé eksponowana niezwtocznie po
zawarciu umowy, przez caly okres realizacji umowy, natomiast tablica pamiatkowa musi by¢
eksponowana po zakoriczeniu roboét, nie pozniej niz w dniu zgtoszenia robét do odbioru
koncowego przez Wykonawce,
28) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegolnych
elementow (etapéw) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym rzeczowo
— finansowym harmonogramie robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w
pkt. 1,
29) po zakoriczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenéw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét, tgcznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego (w
tym odtworzeniem terenéw zielonych) - najpdzniej w terminie wykonania robét.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koricowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadtosci
Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca,
5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29

stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2019.1843), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce [ub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamoéwienia:

1) roboty ogélnobudowlane,

2) roboty w branzy sanitarnej,

3) roboty w branzy elektryczne;.
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6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny, ' |

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

8. W trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedtozenia dowodéw oraz rodzaj
dowodow sposrod ponizej wskazanych:

1) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; o$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres
obowiazkéw pracownikoéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawecy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ziozone przez Wykonawce o$wiadczenie Wykonawcy Iub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw), kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (f. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow); imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii,
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
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podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem" odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
9. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy karg umowna w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15.

10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe
O prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 15.

11. Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy z powodu okolicznodci, za ktére odpowiada
Wykonawca w przypadku:

1) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,

2) dwukrotnego niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
niezwiocznie w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy prawidtowg i terminowa realizacje
przedmiotu umowy, w szczegélnosci uzgodnienie rzeczowo — finansowego harmonogramu
robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspoidziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentéw i
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2,

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacii, o ktérej mowa w § 2 ust. 3, najpozniej
w dniu przekazania terenu budowy,

6) odebranie prawidlowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie,
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7) terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

13. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych
lub prac, ktore nie wchodza w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

14. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecer inspektora nadzoru dotyczgcych
jakbéci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania roboét.

15. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzujg

sig dziataC niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 31 pazdziernika
2020 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakornczenia robét, wraz z
uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do
stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem terendéw zielonych), stwierdzong przez kierownika
budowy wpisem w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie

ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie

Prawo zamoéwien publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej

umowie.

1a. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujace czesci
zamowienia:

| (czes¢ zamdwienia)

B orsscmmmessimtms sies s s RS (czes$c¢ zamdwienia)

1b. Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w

art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz

- U.2019.1843), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie
/ zamowienia, jest: ... (firma Podwykonawcy / imie i nazwisko, siedziba i adres

)
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Podwykonawcy).

Tc. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia, a ktére miaty by¢
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zw. z ust. 14-16 | § 15 ust. 2 pkt. 8 i ust. 3 ad
pkt. 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy

przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawcy jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg naruszac
postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacii dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w
szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemng,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegodlnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamodwien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub daiszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartosé tego zakresu
wynikajgca z harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatacznik nr 1 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejsza umowsa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzgledniaé okolicznos¢, ze sumaryczna wartosé kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot
brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow podwykonawczych, nie
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moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonejw § 7 ust. 2,

10) nie moze zawieraé zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawiera¢ zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania
zatrudnienia i umozliwiajgce kontrole =zatrudnienia przez Zamawiajagcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagar okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgltoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
poswiadczong za ,zgodno$c¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginafem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
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okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w §
11 ust. 2 pkt. 11.

12. Po$wiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztozone
przez przedktadajgcego. _ _

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujace w
danym postgpowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz oferta ztozona przez
Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajacym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastapié Podwykonawce, o
ktorym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postgpowaniu |ub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujac spetnienie wymagan

okreslonych w postepowaniu) lub
2) zobowigzat sig¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze

zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2019.1843), lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcéw..

20. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

21. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robét realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
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Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za jakosé i terminowosé robét,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

24. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzema Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, wykonuje
roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze
czesC lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktdérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktorych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okre$lonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 9.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosié oznakowane ubrania robocze
celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuija.

Materiaty, sprzet, pomiary i personel
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2019.1186) oraz wymaganiom dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujacych
w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byé wydane przez
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania

% Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
)
[
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etapie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jako$ci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania badan, préb
i pomiarow pozwalajgcych na stwierdzenie jako$ci wbudowanych materiatéw i zgodnosci robét
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i
obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikow inspektorowi nadzoru do odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbiordw czesciowych i do odbioru
koncowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systemow i urzgdzen winien by¢ przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Szkoda zaistniata w robotach Ilub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie
migdzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich zakohfczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci
§7

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci

................................... zt (stownie: ............cceceeeeeeeeen), NA ktorg  skiada sie kwota netto w
WYSOKOSCI weeveemnnanrersisnssssssnnsnnnns 2 (Slowne: o massannmarcess ) plus nalezny podatek VAT
(23%) W WYSOKOSCH wevcrrinianerrrnrressnnnans zt (stownie: .....ccoeeeeiiiiieie ).

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szczegdlnosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w
tym zrealizowania we wiasnym zakresie wszelkich mediéw niezbednych do prowadzenia
robét, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejgcej
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infrastruktury technicznej,
3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu
budowy,
4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,
5) koszty dozoru budowy,
6) koszty uzyskahia wszelkich uzgodnienn i pozwolen na wywéz nieczystoéci statych i
ptynnych,
7) koszty wszelkich niezbgdnych pomiaréw, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i badan,
8) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadéw, w tym wywiezieniem gruzu wraz z jego utylizacja,
9) koszty wywozu i zagospodarowania materiatow rozbiérkowych,
10) koszty przygotowania ,Instrukciji uzytkowania i eksploataciji instalacji i urzadzen”,
11) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz opracowania
dokumentacji odbiorowe;j,
12) koszty wykonania i montazu tablicy informacyjnej i pamigtkowe;j,
13) koszty zakupu i montazu budek legowych dla ptakéw i schronéw dla nietoperzy,
14) koszty uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywréceniem otoczenia
inwestycji do stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem terenéw zielonych),
15) koszty wynikajace z udzielonej gwaranciji,
16) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu bedacego
czynnym podatnikiem podatku VAT,
17) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgce z postanowieri niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw,
norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspdiczesnej wiedzy technicznej, a takze z
technologii wykonania robot, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla

osiggnigcia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg umowa i dokumentacjg projektowa,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzari rownowaznych, takze:

18) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentagji

projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementoéw (etapdw) robét lub protokotem odbioru
koricowego roboét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

) 9. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z rzeczowo -
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finansowego harmonogramu robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesiecznych po zakonczeniu
miesigca, na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robot,
podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku
Srodkéw budzetowych.

6. Laczna kwota wynagrodzen czeéciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze przekroczyé 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.

7. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catoéci robét, na podstawie
protokotu odbioru koricowego robét.

8. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowaé bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o ktérym mowa w ust.
415, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 9, z
zastrzezeniem ust. 10 — 16.

8a. Z tytulu realizacji zaméwienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle / nie wysle* (* niepotrzebne
skreslic) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U.2018.2191) z
uwzglednieniem wtasciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajacego.

9. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dowodem zaptaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowoéd
potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
10. Faktura do ktérej nie zostang dotaczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy

wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot
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wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry
zawart przedfozong Zamawiajqcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
\dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$é dokonania bezposrednich
\zap{at na sume wigkszg niz 5 % warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
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umowy przez Zamawiajacego.
18. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwroci
Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia
zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki
Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajacy dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawecy.
19. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 18
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8
1. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dziatu 801 rozdziatu
80195 § 6057 i 6059 budzetu miasta Lublin / nazwa i numer zadania budzetowego:
Termomodernizacja szesciu obiektow uzytecznosci publicznej w Lublinie
IR/W/358/00/20/0001.
2. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz

0s0b trzecich, bez zgody Zamawiajgacego.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapow) robét,

c) odbiér koricowy robot,

d) odbiér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakoriczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego poprzez
przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$é do odbioru robét
zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie
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stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robdt zanikajgcych i rob6t ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwi'erdzany bedzie odpoWiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$é¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapow) robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

6. Odbiory czeSciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczagc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnoéci odbiorow
sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét,
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

7. Odbioér koncowy moze nastgpic¢ tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

8. Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

9. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru koricowego, dokumentacje odbiorowg i wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, prob, testow, rozruchéw, regulacji i badan wraz z
niezbgdnymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw, $Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci
materiatow, atesty, aprobaty, ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen”, i inne
dokumenty konieczne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiekiu oraz jego
pézniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.
10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowos$¢ do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni liczac
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci
do odbioru korficowego.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.
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12. Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sig do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia
w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest
dokonanie odbioru koficowego, dokona tego odbioru podpisujac protokét odbioru koncowego robot
z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbior
rob6t majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich
wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy uzna, ze
stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie protokotu
odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktory bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego.
Odbior rob6t majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz
podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastgpi w ciagu 7 dni od pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakoriczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia do odbioru koricowego.
14. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 4, moze zostaé przedtuzony na wniosek Wykonawcy za
zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w
ciggu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$é
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknigtym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. g
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do

przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato
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wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi byé w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku. |
19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

§ 10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..............
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig od dnia podpisania protokotu odbioru kofncowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakos$ci wykonanego przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegdlnoéci zasady reklamaciji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, sposéb organizacji przegladow gwarancyjnych. Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji.
5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci migedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatgcznik do protokotu odbioru korcowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
o$wiadczenie gwarancyjne spetniajagce wymagania art. 577" § 1i 2 k. c., zawierajgce podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieri Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdinie z Wykonawca rozszerzajg
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odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skoriczy sig z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezpfatnego usunigcia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzer i instalacji, w tym przerwe w dostawie ogrzewania
pomieszczen, wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze $ciekéw) w ciggu 24 godzin, od
daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany
przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbior urzagdzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot
odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odmoéwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadaja sie do
usunigcia - zgdac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpic od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiaja
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. @), moze zostaé przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na piémie, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych
od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 14 dni czy w ciagu 24 godzin.

11. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty jak i wszystkie
instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzgdzer niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcji
uzytkowania i eksploataciji instalacji i urzgdzen”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen” jest przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i

konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z
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wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 14,

moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegélnosci

zasady te nie mogg sig¢ roznic na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez

producentéw elementéw podlegajacych gwaranc;ji.

16. JeZeIi'Wykonawca nie spofzadzi instrukciji uZytkowania i eksploatacjf instalacji i urzadzeﬁ“,

nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploatacji i

konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i

konserwacji.

17. W przypadku niesporzgdzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen” przez

Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajgcy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedag

pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje i urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do

dokonywania przegladéw, o ile obowiazek ich dokonania wynika z zalecen producenta

warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

19. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg wspolnie

przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu

stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i

udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i

zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie

usung¢ na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie

gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem

terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas w

ciagu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22

stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie

wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

(jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia

nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

/
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23. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng:
1) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1, w stosunku do
przyjetego w nim terminu, w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset ztotych), za kazdy dziers zwtoki,
2) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw i oéwiadczen, o ktérych mowa w §3
ust. 1 pkt. 2, w stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset
ztotych), za kazdy dzien zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1, w
wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy dzien zwioki,
4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 500 zt (stownie: piecéset ztotych), za kazdy dzien przerwy,
) za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze kofcowym lub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokoséci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki,
6) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
2,
7) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej
na podstawie protokotu zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
9) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robdt innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w
zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez

Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca, kiérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokoSci
10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysiace
ztotych), za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

11) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajqcému do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek nieprzedfozonego projektu umowy lub
jej zmiany,

12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 lub ust. 10,
poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginafem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce zitotych), za kazdy przypadek nieprzediozenia kopii
umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 5 ust. 4, w wysokoéci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek braku
Zmiany,

14) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 13
poswiadczonej ,za zgodno$é z oryginatem” kopii polisy Ilub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku niespeinienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag;

1) za zwioke w uzgodnieniu rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 500 zt
(stownie: pigCset ztotych), za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w
terminie przewidzianym w § 3 ust. 12 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 3 ust. 12 pkt.
4, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzier zwtoki,

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 2, z
wytgczeniem zaistnienia sytuacii, o ktérych mowa w § 12 ust. 2, 4i 10,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od cze$ci umowy, z powodu okolicznoéci, za ktore
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odpowiada Zamawiajacy, w wysokoéci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w §
12 ust. 2, 4 10,
S) za zwioke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koricowego, w wysokoséci 500 zt (stownie:
piecset zlotych), za kazdy dzierr zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie
lub zakoriczenie odbioru.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokosé kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysoko$é kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
§12

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catoéci lub w czesci
niewykonanej.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych

przypadkach:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci,
b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,
c) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pi$mie przez Zamawiajacego, wykonuje
przedmiot umowy w sposo6b wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
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szczegolnosci przerwat realizacjg robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
— finansowym harmonogramem robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), a przerwa
przekracza 20 dni roboczych,
e) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub konieczno$é dokonania
bezpoérednich'zapiat na sume wiekéza niz 5 % warto$ci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na pismie

zastrzezen, w sposob razacy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodow przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czgsci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstagpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpié¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstagpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszto$é, przy

zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnier z rekojmi, gwarangii,
kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

10. W przypadku cofniecia $rodkéw pochodzgcych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére

miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmnigjszeniem wynagrodzenia
ustalonym na podstawie rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy).

11. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystapienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie w
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terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznoéciach uzasadniajacych ograniczenie
zakresu robét.

§13
W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymacé prowadzenie robét,

2) Wykonawca, komisyjnie - z udzialem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz
protokét robot w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscié teren
budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzgdzen zakupionych i znajdujacych sie na terenie
budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajgcym, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji
innych robét; ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystagpienie okolicznosci na skutek
ktorych nastapito odstapienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuaciji, o
ktorej mowa w § 12 ust. 2 i 10; Strona ta obowigzana jest przejaé je na wiasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. W wysokoS$Ci .........cccocoveenn.. zt
(stownie: ....cooooieiiiieeec ) w formie ................ przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczehn z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu

umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
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4. Pozostata czgs¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciagu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
5. Nie dopuszcza sig mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czgsciowo wykonane roboty.
6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu Waznosci dotychczasoWego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego ciggto$ci.
7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w ,pienigdzu’, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2019.1843). Za zgoda
Zamawiajacego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana postanowien umowy
§15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w § 12
ust. 10,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych w
dokumentacji projektowej iflub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku, gdy zmiana podyktowana
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy
wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji techniczne;

ZP-P-1.271.137.2019 | Wz6r umowy — zat. nr 5 do SIWZ | Strona29z36
Eungugfsek_e B~ lubelskie Unia Europejska
ur i A S KL E ki Fund . a
Prograrrl:\’ Reglonalny ng Eyae! Rozwt:njﬂp;isglon‘;?n:gs; .

\_%;GN\



wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w
przypadku pojawienia sig¢ na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy badZz koniecznosci zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innego
rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatdw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegolnosci:
niedostgpnos¢ na rynku lub wycofanie z rynku) bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa,
a takze w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatéw, urzgdzen nowszej generacii
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci
wykonanego przedmiotu umowy badZz w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy
zastosowaniu innych rozwigzarn technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacii
gdyby zastosowanie przewidzianych wczeséniej rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajgcych ~ warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
wykonywanie robot zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w specyfikagii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku
budowy i potwierdzonych wyciagiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznoéci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust.10,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

g) btedéw w dokumentaciji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieri, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét,
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:

i) konieczno$ci zmiany finansowania,

J) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych
konieczno$¢ koordynaciji tych robét z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy):

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej
mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

¢) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 7,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) koniecznosci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegélnych pozycji harmonogramu na
podpozycje i/lub zmiany termindw poérednich, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami
rozliczenia robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zZmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne] stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatow budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,
8) zmiana zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktorym mowa w § 5 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1b.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajgcym z cofniecia $rodkéw pochodzacych z zewnetrznych Zrédet
finansowania, ktére miaty byé przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy
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zachowaniu zapisow § 12 ust. 11,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w § 7 ust.
2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robdt)
obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejsze;j
umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) —zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiagniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,

lit. c) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tgcznie
ponad 7 dni,

lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

lit. @) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentac;ji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedgcych konsekwencjg wprowadzonych
Zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umows),

lit. ) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 8) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
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umowy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar okreélonych w ad pkt
1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

lit. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt 7,

Iit. d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budiecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

Iit. e) - w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. @) - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowsg, po dniu wejécia w
zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawieraé petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamoéwienia uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy,

lit. b) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czesé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw zmieniajgcych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$é minimalnej stawki godzinowe;j;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikéw/ustugobiorcow Swiadczgcych roboty do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalne;
stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowe;j;
kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow/ustugobiorcow $wiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany

wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumenty, z ktérych
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bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (wielko$ci etatu/iloéci godzin), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi; zmiana bedzie dopuszczalna w przypadku
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy na okres powyzej 12 miesiecy;

lit. ¢) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie obejmowac wytgcznie cze$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wej$ciem w zycie przepiséw dokonujacych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang przepiséw w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; kwota
wynagrodzenia odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wytgcznie do
pracownikéw swiadczgcych roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy; wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz dokiadne wyliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmian
zasad, o ktorych wyzej mowa na Kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na
koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikéw Swiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
ZUS |/ KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (wielkosci
etatu/ilosci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi; zmiana
bedzie dopuszczalna w przypadku przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy na
okres powyzej 12 miesiecy;

lit. d) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie cze$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokoéci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dokonujacych
zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie
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kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z dokonywaniem wptat do pracowniczych
planow kapitatowych w odniesieniu do pracownikéw $wiadczacych roboty objete niniejszg
umows, kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie do
pracownikéw $wiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym; wniosek o
dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstéwy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych wyzej
mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te
majg wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy; zmiana bedzie dopuszczalna w przypadku
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy na okres powyzej 12 miesiecy;

lit. €) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okre$lonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o roznicg wartosci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robét ilub materiatbw budowlanych, urzadzen, ustalong przez Strony stosownym
protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, katalogéw lub
innych nosnikéw cenotworczych,

- ad pkt 8) - na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh
publicznych (t. . Dz. U.2019.1843) oraz w niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okoliczno$ciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.2019.1843) wraz z ewentualng zmiana
tresci harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
stosownie do zaistniatych okolicznosci.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Stron wyrazong w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia wynikajace z zalecen Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§ 16
1. Wykonawca zobowigzany jest:
1) niezwtocznie poinformowaé Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia,

2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw w zwigzku
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z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z

ksiggami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi

przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia oraz wykonania kopii dokumentow, w

zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.

3. Przestgpstwo, do ktérego odwotuje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujacych:

oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych

pieniedzy, finansowanie terroryzmu.
4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.
Postanowienia koncowe
§17

1. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

3. Umoweg niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zalaczniki:
1. Harmonogram rzeczowo - finansowy robot.

2. Wykaz dokumentacji, o ktérej mowaw § 2 ust 3 i § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. ¢)-d) ninigjszej umowy.
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Zat. Nr 2 do umowy Nr .............. /IR/19

Wykaz dokumentacji opisujgcej przedmiot zaméwienia na termomodernizacje budynku
Szkoly Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie przy ul.
Bronowickiej 21 - zadanie inwestycyjne wspéifinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i PFRON w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wezesniejsza nazwa szkoly: Zespot Szkot Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie.

1. Projekt budowlano - wykonawczy dotyczacy termomodernizacji budynku zespotu
szkot Nr 4.

2. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy wejScia gtéwnego i wejsé
pomocniczych. (w zwigzku z termomodernizacjg budynku szkoty).

3. Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych SB-1.
Termomodernizacji Budynku Zespotu Szkét Nr 4. (branza architektura i konstrukgja).

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru.

Branza sanitarna zwigzana z wymiang instalacji centralnego ogrzewania, regulacja
kottowni gazowej i przebudowg instalacji wod.-kan. w zwigzku z termomodenizacjg
budynku zespotu szkét nr4 przy ul. Bronowickiej 21 w Lublinie.

5. Specyfikacja techniczna STE-01 wykonania i odbioru.

Branza elektryczna zwigzana z wymiang instalacji centralnego ogrzewania, regulacjg
kottowni gazowej i przebudowsg instalacji wod.-kan. w zwigzku z termomodenizacjg
budynku zespotu szkdt nr4 przy ul. Bronowickiej 21 w Lublinie.

6. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przebudowa wejscia gtéwnego i wejsé pomocniczych z infrastrukturg zewnetrzng przy
Budynku Zespotu Szkét Nr 4 przy ul. Bronowickiej 21 w Lublinie.

7. Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna budynku Szkoty Podstawowej
Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka (ul. Bronowicka 21) w Lublinie.
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