Zatacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /IR /19

Wdniu .....cccooeeees 2019 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,

zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg"
zwanymi takze w umowie tgcznie ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamodwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986 z p6z.zm.) w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa stacji diagnostycznej przy Zespole

Szkét Samochodowych przy ul Popietuszki 3 w Lublinie w ramach projektu pn.:
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»Poprawa warunkow ksztatcenia zawodowego poprzez budowe
i wyposazenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkét Samochodowych
w Lublinie” wspdtfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura
Spoteczna, Dziatania 13.6 Infrastruktura ksztatcenia zawodowego i ustawicznego.
2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) budowe budynku stacji diagnostycznej przy ZSS w Lublinie wraz z instalacjami

sanitarnymi (c.o., c.t., wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sprezonego

powietrza), instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi,

2) budowe ostony smietnikowej,

3) uksztattowanie terenu z dojsciami i dojazdami do budynku wraz z dostosowaniem

poziomu wiazow na studniach,

4) budowe odwodnien liniowych na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

5) budowe przytgcza energetycznego

6) usuniecie kolizji kabla kolidujgcego z budynkiem stacji diagnostyczne;j

7) gospodarka zielenig, w tym wykonanie nasadzen

8) wyposazenie obiektu
3. Szczegdtowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1 2,
okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych wedtug wykazu — zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy.
4. Zamowienie objete przedmiotem niniejszej umowy wspotfinansowane jest w ramach
projektu ,Poprawa warunkéw ksztatcenia zawodowego poprzez budowe i wyposazenie
stacji diagnostycznej przy Zespole Szkdét Samochodowych w  Lublinie”, umowa
o dofinansowanie projektu nr RPLU.13.06.00-06-0002/16-00 z dnia 12.06.2017 r.
w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Spoteczna, Dziatanie 13.6 Infrastruktura
ksztatcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
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Obowiazki Stron
§3
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym — nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementow
(etapdw) robdét z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne
elementy (etapy) robét, w tym cen jednostkowych roboét; wykaz ten po podpisaniu
przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym jednolitego harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji rob6t na catos¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym
mowa w pkt. 1, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji
poszczegdblnych elementow (etapdw) robot wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne proby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia, a
takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 7 ust. 51 6 —
w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o ktorym mowa w pkt.
1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej
integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

3) coroczne uzgodnienie z Zamawiajagcym w terminie wyznaczonym przez niego w
pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budzetu miasta, jednolitego rzeczowo —
finansowego harmonogramu robot, o ktérym mowa w pkt. 2, i w razie
koniecznosci jego aktualizacja celem uwzglednienia w nim wysokosci srodkow
finansowych zabezpieczonych na realizacje przedmiotu umowy w danym roku
budzetowym,

4) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow i oswiadczeh wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2017 poz.1332), potwierdzajgcych przejecie

obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych rozpoczecie robot, w terminie 10
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dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w
tym zapewnienie we wilasnym zakresie i na witasny koszt wszelkich mediow
niezbednych do prowadzenia robot, w szczegdlnosci zrealizowanie wtasnym
staraniem tymczasowych obiektow i urzgdzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
c) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
6) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,
c) dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,
d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
e) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych
organodw,
g) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybor Zamawiajacenu, oraz na warunkach okreslonych niniejszg
umowa,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami
prawa,

8) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb uprawnionych, posiadajgcych

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz
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wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

10) zlozenie wnioskdow do zarzadcéw drog i uzyskanie warunkéw tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot wraz z
opracowaniem wymaganego przez tych zarzgdcdw projektu tymczasowej organizacji
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robaot,

11) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z

zatwierdzonym projektem, o ktérym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania

przez czas prowadzenia robot i jego likwidacja po zakonczeniu robét,

12) ztozenie do zarzgdcow drog wnioskdw o zajecie pasa drogowego na czas

prowadzenia robot oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach
regulujgcych wiasnosci,

14) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robdt,

15) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robdt zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego
oraz wiasciwych stuzb,

16) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami  (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych  przed
przystgpieniem do robdét), oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

17) prowadzenie robo6t zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak:
ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi i
dziatania przez caty okres trwania robot,

18) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz.U. z

2017 poz.1332 (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz
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10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjenta
Zamawiajgcego) od wszelkich szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczgcej ludzi, robdt,
urzagdzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,
a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych -
przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do
czasu odbioru koncowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajgcy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

19) przedtozenie Zamawiajagcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktdrym mowa w pki.
18 i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; w
przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediozenia Zamawiajagcemu na kazde jego zgdanie w terminie 10 dni roboczych,
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za
zgodno$¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas
wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

20) dozér budowy,

21) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z

terenu bezposrednio przylegajgcego do miejsca robot,
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22) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatdw, odpaddw, sSmieci czy urzgdzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

23) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji robot na budowie;
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkow i
pozwolen w tym zakresie,

24) realizacja zadania w sposdb zapewniajgcy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektow funkcjonujgcych w

obszarze inwestycji,

25) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu

budowy przez caty okres trwania robot na wlasny koszt,

26) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na witasny koszt, wszelkich srodkow

zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi

okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
przylegajgcych do terenu budowy,

27) zabezpieczenie interesu Zamawiajagcego poprzez przejecie na siebie

odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z roszczen wiascicieli posesji

sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej
umowy szkdd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

28) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnienh i pozwolen na wywoz nieczystosci

statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i

opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robo6t w

sposbOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

29) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji

‘ ZP-P-1.271.66.2019 Zatgcznik nr 5 do SIWZ- Wz6r umowy Strona 7 z 54

Fundusze : lubelskie Unia Europejska
el Rzeczpospolita P P e
Europejskie - 2 ki Fund
E Program Regionalny _ Polska 4 5"‘“@ Eycce/ Rozwgzp;ésgil)nl;?neu;é



odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2018
p0z.992 z p6z.zm.) z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania
usuwane bedg na biezgco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez
przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkod powstatych w
trakcie realizacji obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadéw,

30) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, a takze robo6t juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
31) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na wiasny
koszt,

32) wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

33) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki
wykopow,

34) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

35) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw
rozbidérkowych we witasnym zakresie (wraz z poniesieniem opfat z tym zwigzanych),

36) odtworzenie rozebranych elementow pasow drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

37) uzyskanie przed datg odbioru koncowego, protokotu odbioru pasa drogowego po

wykonanych robotach w drogach od zarzgdcéw drég,
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38) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakonhczeniu robot przekazanie
Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robot
budowlanych, zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepiséw prawa -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, Swiadectwa,
wyniki oraz protokoty badan i préb, protokoty dotyczace przytaczy i instalacji
podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbiorow,
atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje, a w przypadku
wystgpienia wad, umozliwiajgce  zaspokojenie  roszczen — przystugujgcych
Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

39) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,

40) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze przeszkolenie
w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, w tym
sporzgdzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego
szkolenia,

41) opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu kubaturowego
wchodzgcego w zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

42) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

43) wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy pamigtkowe;j
identyfikujgcej projekt; Tablica o minimalnym rozmiarze (wymiar 80x120 cm), petny
kolor, na plexi bezbarwnej minimum 3 mm; projekt tablicy powinien by¢ wykonany

zgodnie z wzorem dostepnym na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego
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Wojewodztwa Lubelskiego pod linkiem: http://rpo.lubelskie.pl/strona-381-

plakat_i_tablica_efrr.html ; Tablica pamigtkowa musi by¢ eksponowana po

zakonczeniu prac.
44) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegolnych
elementow (etapow) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajagcym
jednolitym rzeczowo — finansowym harmonogramie realizacji robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 2,
45) po zakonczeniu robot przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych rob6t do stanu
pierwotnego oraz uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendéw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na
potrzeby prowadzonych robét, tgcznie z przywréceniem zagospodarowania terendw w
zielen - najpozniej w terminie wykonania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osoOb reprezentujgcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych z
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dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U.2018.1986 z p6z.zm) wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
1) roboty ogdélnobudowlane,
2) roboty sanitarne,
3) roboty elektryczne.
6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. wWymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
7. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na
to miejsce inng osobe.
8. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego
przedtiozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajgcy okresli
termin przedtozenia dowoddéw oraz rodzaj dowoddéw sposrod ponizej wskazanych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych
oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etat,date zawarcia umowy o prace, zakres
obowigzkdéw pracownikdéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ziozone przez Wykonawce oswiadczenie
Wykonawcy Ilub Podwykonawcy (wraz z dokumentem okreslajgcym zakres
obowigzkéw); kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw);
imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami ; imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
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pkt. 14

10. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, we

wskazanym terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikbw na umowe o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej w

wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14.

11. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada

Wykonawca w przypadku:

a) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,

b) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)

dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robét w terminach i na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w
umowie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposOb umozliwiajgcy
Wykonawcy prawidtowg i terminowg realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
uzgodnienie rzeczowo — finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy), o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie przekraczajgcym
5 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez Wykonawce,

wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,

5)

w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentéw i
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4,

protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,
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najpozniej w dniu przekazania terenu budowy,
6) odebranie prawidtowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

7) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia ryczattowego.
13. Zamawiajagcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robét budowlanych lub prac, ktore nie wchodzg w zakres przedmiotu
niniejszej umowy.
14. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do poleceh inspektora nadzoru
dotyczgcych jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy, Zamawiajacy
ma prawo do wstrzymania robot.
15. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzujg sie dziataé niezwiocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa i
ustalonych zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia
30.08. 2020 .
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia roboét,
wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.
Sity witasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia bedgcego przedmiotem

niniejszej umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy.
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w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie czeSci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom:

1a. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce
czesci zamowienia:

1) oo (cze$¢ zamdwienia)

) s (czes¢ zamowienia)

1b. Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, jest: ........ccccccee.e. (firma Podwykonawcy /
imie i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w ust. 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzyC realizacje czesci
zamowienia, a ktoére miaty by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust.
1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania
czesci zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na
zasadach okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zw. z ust. 14-16 i § 15 ust.
2 pkt. 9i ust. 3 ad pkt. 9.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacii

umowy przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawca
nie mogag naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czeScig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o

podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci spetniaé
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nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegoélnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce,

4) doktadnie okreslaé zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania, kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos$c
tego zakresu wynikajgca z harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wytgczaC odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych
niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznos¢, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,
10) nie moze zawieraC zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

11) powinien zawieraC zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy

uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce kontrole
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zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodnoSc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wpykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodnoS¢ z oryginatem” Kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
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wartosci umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 11.

12. Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktorym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢
ztozone przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa
w ust. 1b, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg miaty zastosowanie przepisy
obowigzujgce w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne Ilub zawodowe wymagane w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma
zastgpi¢ Podwykonawce, o ktérym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie do 7
dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w postepowaniu) lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli

wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu
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(nabyte po uptywie terminu skfadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986 z p6z.zm).

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktorym mowa w
ust. 17 zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce Ilub zrezygnowaC¢ z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw..

20. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowosc¢
robét, ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw |ub dalszych Podwykonawcoéw.
24. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w
przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenia mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktbrego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo,
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lub stwierdzenia, ze czes¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego
umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 9 lub
pkt. 10.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania

robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Materialy, sprzet, pomiary i personel
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu
materiatdow zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na
jego koszt. Wykonawca winien przewidzie¢ transport (dowdz) materiatow
budowlanych na teren budowy samochodami o matym tonazu z uwagi na utrudniony
dojazd do obiektu, ktérego dotyczy przedmiot umowy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2017 poz.1332 z p6z.zm.)
oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne
dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty

te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.
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4. Wykonawca, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewniCc we wilasnym zakresie potrzebne
oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatdw robét na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw
czesciowych i do odbioru konhcowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania
badan, préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych
materiatow i zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania
ich wynikdw inspektorowi nadzoru do odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systemow i urzgdzen winien by¢ przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robot
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakonczenia oraz w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w
tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie

naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci
§7
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

umowy okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
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2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w

WYSOKOSCI wevvrreremnmnnnnnnsnnsnsssssnnnnns zt (stownie: ... ), na ktérg sktada sie
kwota netto w WySOKOSCI .cceeveeeememnnnnncccccicnn, zt (stownie: ..., ) i
nalezny podatek VAT w WYSOKOSCI .ovveeiiiiiiiinians zt
(stownie: ... ) w tym (8%) W WySOKOSCI ..cevvervviriririssinsnnnnnes zt
(Stowni€:  ..eeeiiiiiiiieee ) i (23%) W WySOKOSCI  .coveeccnsnnnmmmenenneeens zt
(stownie: ..o, ).

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2
zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szczegolnosci:

1) koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz
organizacji i utrzymania jego zaplecza, w tym podtgczenia i zuzycia na cele budowy
wody i energii elektrycznej oraz telefondw,

2) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia terenu budowy od
wszelkich szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robdt, urzadzen i
sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych,

3) koszty wykonania robo6t budowlanych,

4) koszty dozoru budowy,

5) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robot,

6) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego
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przez czas prowadzenia robaot,

7) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terendéw na cele budowy,

8) koszty zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w

liniach regulujgcych wtasnosci,

9) koszty dostarczenia, zainstalowania, obstugi i utrzymania przez caty okres trwania

robot, wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych,

10) koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,

11) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoOz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdét w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

12) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadow,

13) koszty wszelkich niezbednych pomiardéw, prob i badan,

14) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz
materiatéw rozbiorkowych,

15) koszty odtworzenia rozebranych elementéw pasdéw drogowych po wykonanych
robotach w drogach,

16) koszty przeprowadzenia i udokumentowania proby szczelnosci sieci oraz
wykonania monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej
wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu,

17) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze
przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,

18) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizaciji ruchu,

19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia

‘ ZP-P-1.271.66.2019 Zatgcznik nr 5 do SIWZ- Wz6r umowy Strona 23 z 54

Fundusze : lubelskie Unia Europejska
el Rzeczpospolita P P e
Europejskie - 2 ki Fund
E Program Regionalny _ Polska 4 5"‘“@ Eycce/ Rozwgzp;ésgil)nl;?neu;é




znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia Ilub wznowienia znaku przez
uprawnionego wykonawce geodezyjnego,
20) koszty wykonania tablicy pamigtkowej,
21) koszty uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
22) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,
23) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (8 i 23 %) - dotyczy
podmiotu bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT,
24) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej w tym
warunkéw wydanych przez wiasciwe organy, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm,
decyzji, warunkow technicznych, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a takze z technologii wykonania robot, konieczne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg

umowg i dokumentacjg projektowa,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzann rownowaznych,

takze:

25) koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania
dokumentaciji projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbi6r przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapow) robot lub
protokotem odbioru koncowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony
umowy.

5. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robo6t wynikajgce z
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wykazu scalonych elementéw (etapow) robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i
jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu roboét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy), bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi z zatgczonymi zestawieniami
wykonanych prac wraz z ich procentowym i kwotowym zaawansowaniem, wystawianymi
nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu (chyba, ze Zamawiajacy
wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie protokotu odbioru
czesciowego wykonanych elementéw (etapdéw) robodt, podpisanego przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkow budzetowych.

6. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze
przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.

7. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot, na
podstawie protokotu odbioru kohcowego robot.

8. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowacC bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o
ktorym mowa w ust. 4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu
dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 — 16.

8a. Z tytutu realizacji zaméwienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle/nie wysle*
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposoéb , o ktérym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z
dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z uwzglednieniem wtasciwego numeru GLN
5907653870019 Zamawiajacego.* niewtasciwe skresli¢

9. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
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Podwykonawcéw warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych. Dowodem
zaptaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd
potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

10. Faktura do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktdorych mowa w ust. 9, nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty. Termin
zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajagcemu wraz z dowodami zapfaty,
o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej

‘ ZP-P-1.271.66.2019 Zatgcznik nr 5 do SIWZ- Wz6r umowy Strona 26 z 54

Fundusze : lubelskie Unia Europejska
el Rzeczpospolita P P e
Europejskie - 2 ki Fund
E Program Regionalny _ Polska 4 5”‘“@ Eycae/ Rozwgzp;ésgil)nl;?neu;é



.Za8 zgodnos$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgfaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % warto$ci umowy, moze stanowic

podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
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18. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza
wartoscig wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy, zwréci Zamawiajgcemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na
rzecz ww. podmiotow do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki Zamawiajagcego zwigzane z dochodzeniem
roszczeh przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania
sgdowego, z wylaczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajacy dokona potrgcenia tych
naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

19. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa
w ust. 18 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§8
1. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z:
dziatu 801 rozdziatu 80130 § 6057 i 6059 - nr. zadania budzetowego
IR/W/803/00/20/0001
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz o0sob trzecich, bez zgody
Zamawiajacego.
Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdot:
a) odbiory robot zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapow) robot wynikajgcych z wykazu
elementdéw scalonych (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

c) odbidér koncowy robét,
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d) odbior ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywraocic¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.
4. Odbioru robdt zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony
inspektor nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 3 dni liczagc od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
odbioru tych robét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioréw
czesciowych wykonanych elementéow (etapéw) robdt, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.
6. Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczagc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci
odbiorow sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementow
(etapdw) robodt, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, kitore stanowic
beda zatgczniki do faktur czesciowych.
7. Odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét

sktadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.
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8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

9. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia
robét i gotowosci do odbioru koncowego, dokumentacje odbiorowg i wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiardéw, prob, testow,
rozruchow, regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbiorow,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatdw, atesty, aprobaty, operat geodezyjny
zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, ,Instrukcje uzytkowania i
eksploatacji instalacji i urzadzen”, i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru
koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego, w
ciggu 7 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy, (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koncowego oraz pokwitowania przez
Zamawiajgcego przekazania dokumentacji odbiorowej o ktorej mowa w pkt. 9.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnos$ci odbiorowe.
12. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajgcego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w
ciggu nastepnych 10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

13.Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich

bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo
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stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru kohcowego, dokona tego odbioru
podpisujgc protokdt odbioru koncowego robot z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad
oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbior rob6ot majgcych na celu usuniecie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem. Je$li Zamawiajacy uzna, ze stwierdzone wady
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robdét i podpisanie protokotu odbioru
kohcowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w
terminie nie dluzszym niz 14 dni, ktory bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru
koncowego. Odbior robot majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robot, nastgpi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego
zgtoszenia do odbioru koncowego. dni.

14. Termin, o ktorym mowa w ust. 13 zd. 4, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o
ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych
przy odbiorze wad lub dlugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 10 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie
do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania

przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego
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wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 17, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych.
17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie
odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego
oddaniem do uzytku.
19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy.

§10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..................
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze
Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegoélnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy

oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w
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okresie udzielonej gwaranc;ji.

5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 k. c,,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujagcych awarie urzgdzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie cieptej
wody, ogrzewania pomieszczenh albo przerwe w odbiorze $ciekdw czy wody deszczowej)
w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych
wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia,

bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad
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bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie
do usuniecia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartosc
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na
wniosek Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad Iub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez
przestanie wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na
celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie urzagdzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzgdzen, niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcji
uzytkowania i eksploataciji instalacji i urzgdzen”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen” jest przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegotowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i
konserwacji dla wszystkich elementdéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz
z wykazem urzagdzen i instalacji, ktore wymagajg przegladoéw serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w
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ust. 14, mogg wynikaé tylko z przepisbw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych gwarancii.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzgdzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i
urzgdzen”, nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na
zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji i konserwaciji.

17. W przypadku niesporzadzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i
urzgdzen” przez Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej
sporzgdzenia bedg pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacje, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonywania przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

19. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg
wspolnie przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o
czas W ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.
Postanowienia ust. 22 stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad
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bedzie wykraczat poza okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”)
pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia
§ 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
23. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 1

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokosci 500,00 (stownie: piecCset ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych dokonywanych przez wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy z powodu:
a) niekompletnej dokumentaciji, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt. 38-41i § 9 ust. 9,
b) braku oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego i przewidzianych
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,w wysokosci 500,00 (stownie: piecset
ztotych), za kazdy dzien przerwy,
3) za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze kohcowym oraz w okresie gwarancji,
wad przedmiotu umowy, w wysokosci 500,00 (stownie: pieCset ztotych), za kazdy dzien

zwtoki,
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4) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy, z powodu
okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej
czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot i
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

6) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajacego, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek,,

7) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego
Zamawiajacy wyrazit zgode, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesieC tysiecy ztotych),
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom |ub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:piec€ tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 3.000,00 zt (stownie:trzy tysigce ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozonego
projektu umowy lub jej zmiany,

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 i

ust. 10, poswiadczonej ,za zgodnoS¢ z oryginatem” Kkopii umowy o podwykonawstwo lub
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jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt (stownie:trzy tysigce ztotych) ,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie:trzy tysigce ztotych) za kazdy przypadek braku zmiany,
12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt. 19 poswiadczonej ,za zgodno$c¢ z oryginatem” Kkopii polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 200,00 zt (stownie:dwiescie ztotych), za kazdy dzien
zwtoki,

13) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczen, o ktorych
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,2 i 4, w wysokos$ci 200,00 zt (stownie:dwiescie ztotych), za kazdy
dzien zwtoki.

14) w przypadku niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace,
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych).

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
12 pkt. 4, w wysokosci 500,00 zt (piecCset ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od cato$ci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 4,

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy
ustalonej na podstawie protokdt z inwentaryzacji wykonanych robét i harmonogramu
rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z wytgczeniem
zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 4,

4) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 500,00 zt
(piecset ziotych), za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na

rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.
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4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgacego o naliczeniu kary —
bez uprzedniego wezwania do zapfaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody
§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze ZzgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonane;.
4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:
a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub
zakonczeniem robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakonczyé
roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na piSmie przez Zamawiajacego,
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wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami,
c) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w § 3 ust.
8,
d) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 3.ust. 5 czynnosci.
e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje robot, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,
f) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4,
Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgtoszonych na

pisSmie zastrzezen, w sposob razgcy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie, zobowigzan finansowych wobec

Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania

protokotu odbioru robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia

od umowy.
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7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie
od umowy.
8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.
9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktore
Zamawiajacy nabyt przed datg zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w
szczegolnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstgpienie,
zabezpieczenia, odszkodowania.
10. W przypadku cofniecia srodkéw pochodzgcych z zewnetrznych Zrodet finansowania,
ktére miaty by¢é przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie rzeczowo - finansowego
harmonogramu robo6t (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy).
11. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji
wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na piSmie w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajgcych ograniczenie zakresu robot.
§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie robét,
2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,

sporzadzi protokot z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy

oraz protokét robot w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych
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robét na koszt Strony z przyczyn, ktorej doszto do odstgpienia od umowy i
nastepnie opuscic teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc
przy tym urzgdzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczgce
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzgdzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robot; ich koszt
obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych
nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w § 12 ust. 1; Strona ta obowigzana jest przejg¢ je na wtasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawecg w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci

10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. w wysokoSCi ...........ccuvveeeeeee.

Zt (STOWNI: e ) w formie ................ przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie

okresu rekojmi za wady.
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5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad
przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionej podstawy do przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy w okoliczno$ciach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) — d) oraz f)
-1) iust. 3 ad pkt. 5 lit. a) — d) oraz f) - 1), Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w ,pienigdzu”, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypftata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986 z
pdz.zm). Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego wysokosci.
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Zmiana postanowien umowy
§ 15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o
ktorych mowa w § 12 ust. 10,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuaciji, o ktdérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania rob6ot w stosunku do zatozen
zawartych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w
przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
polepszeniem warunkow eksploatacji bgdz gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na
rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizaciji
robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy bagdz
koniecznosci  zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesnigj
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4)zmiana materiatdbw budowlanych, urzgdzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe
(w szczegolnosci: niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku) bgdz podyktowane

bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie
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lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow,
urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji bgdz
zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz w przypadku
koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatobw budowlanych, urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
wczesnie] rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie rob6t w okreslonym
pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robo6t budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych (opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych), udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapisow danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 12 ust.10,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedébw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

h) koniecznoéci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac

wstrzymanie robat,
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i) koniecznosci zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo — finansowego
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
k) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosc
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,
[) realizacji rob6ét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
koniecznos$¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
1) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,
6) zmiana tresci wykazu scalonych elementow (etapow) roboét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy) w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2,
b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
¢) koniecznosci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegolnych pozycji elementow wykazu
na podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét i/lub
jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
7) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) lub
zmian w potrzebach Zamawiajgacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

d) pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét i/lub materiatdw budowlanych,
sprzetu, urzgdzeh w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub
4.
e) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
9) zmiana zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a
lub zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1b.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajgcym z cofniecia $rodkéw pochodzgcych z
zewnetrznych Zrodet finansowania, ktore miaty byC przeznaczone na dofinansowanie
przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapisow § 12 ust. 11,
- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w
§ 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamodwienia
(zaniechanych robot) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapow) robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego robot
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w zakresie
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niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci
badz jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta
bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia wraz z petnym uzasadnieniem, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo Zzgdania dalszych
wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadnosci
zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru
oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej
wysokosci bgdz jego podwyzszeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia wraz z petnym
uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania
dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia
zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie prgdu lub wody, trwajgcych
tgcznie ponad 7 dni,

lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw,

lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencjg
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie

wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,
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lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie
miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

lit. I) — o okres niezbedny do wykonania robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,

lit. t) — 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 6) — zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapdw) robot (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy):

lit. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 1 2,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 8,

lit. c) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:

lit. @) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar okreslonych
wadpkt1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatarn okreslonych w ad pkt 8,

lit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub
zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

- ad pkt. 8) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowa, po

dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz
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wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardow i ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
stawka i kwota podatku VAT oraz wartoS¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie
odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraC petne uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w
zycie przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikow swiadczgcych roboty do wysokos$ci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty
wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
Swiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej

umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
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pracownikow swiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. c) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepisdw dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczgcym roboty; kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow swiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikow $wiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do ZUS /
KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. d) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych technologii wykonania roboét i/lub materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzgdzen,
ustalong przez Strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z

kosztoryséw inwestorskich, katalogéw lub innych nosnikow cenotworczych.
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lit.e) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czesé¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z dokonywaniem wptat do pracowniczych
planéw kapitalowych w odniesieniu do pracownikéw swiadczacych roboty objete niniejszg
umowg; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie do
pracownikow swiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym; wniosek o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych wyzej
mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie
Zamawiajacego dotgczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy,
-ad pkt 9) - na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U.2018.1986) oraz w niniejszej umowie.
4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okres$lonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 -
3, pkt 3, pkt 4 lit. b) — c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e.
5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia odnoszace sie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego

§ 16

1. W zwigzku z planowaniem zadania inwestycyjnego objetego przedmiotem niniejszej
umowy, do wspdétfinansowania ze srodkow finansowych (kredytu) uzyskanych z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, Wykonawca

zobowigzany jest:
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1) niezwtocznie poinformowac¢ Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o
kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia,
2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkow w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.
2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
z ksiegami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamowienia oraz
wykonania kopii dokumentow w zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z
domniemanym przestepstwem.
3. Przestepstwo, do ktdrego odwotuje sie ust.1 pkt.1 i ust.2 oznacza kazde z
nastepujgcych: oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie
dziatania, pranie brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu.
4. Informacje, o ktéorych mowa w ust.1 pkt.1 powinny by¢ kierowane na adres:
Office of Chief Compliance Officer/OPS
European Investment Bank
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luksemburgu
oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

§ 17

1. Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:
1. Wykaz elementéw scalonych.
2.rzeczowo — finansowy harmonogram realizacji robét.

3. Wykaz dokumentacji o ktérej mowa w § 2 ust.3
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