

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli i krzeseł na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Lublin.**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie wskazanego w SIWZ terminu realizacji umowy oraz końcowego odbioru dostarczonego wyposażenia. Zamawiający w pkt. 4 SIWZ określił termin wykonania zamówienia na 35 dni od daty zawarcia umowy.

Tak krótki termin nie daje gwarancji rzetelnego wykonania zamówienia, gdyż czas potrzebny na zamówienie materiałów, wykonanie mebli, transport i montaż wyposażenia to minimum 7 tygodni.

Ponadto, podobną informację otrzymaliśmy od producenta krzeseł opisanych w SIWZ – terminy realizacji pod koniec roku zostaną wydłużone.

W związku z powyższym, bardzo proszę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 55 dni.

Państwa zgoda umożliwi sprawne i rzetelne wykonanie dostaw i montażu.

**W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:**

Ad. 1 Zamawiający informuje, iż podtrzymuje termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 4 SIWZ na 35 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający po zbadaniu rynku na realizację dostaw mebli i krzeseł określił taki termin jako realny do wykonania.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Paszyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych