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Umowa Nr %5W/ggĄr/CPA 003’ ”(193.5- 02910631”ia

zawarta w dniu 2.0..OL..2005 w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez;

I. Pana Janusza Mazurka ~ Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin

2. Pana Andrzeja Jedziniaka — Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami Urzędu Miasta Lublin

zwaną dalej Zamawiającym,

a Przedsiębiorstwem Geodezyjno — Kartograficznym „EgIB” Sp. z o. o., z siedzibą w Lublinie,

ul. Chmielna 4, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 19.09.2002 r. pod

nr 0000131503
reprezentowanym przez

]. Pana Stanisława Zarembe — Prezesa Zarządu

2. Pana Jana Burzec — Członka Zarządu

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1.

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w
twbie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pub1icznych (Dz.U. z 2004r, Nr 19

poz.177 7. póź.7.m.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako

najkorzystniejsza.

§ 2.
llamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace, których przedmiotem

jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków m. Lublin:

III część ~ 0br.18 » Lemszczyzna

2.Zakres przedmiotu umowy określonego w ust.1 obejmuje:

Etap I:

2.1.Analiza istniejącej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej W szczególności
dokumentów mających znaczenie dla ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz

opracowanie w oparciu o tę analizę szkiców podstawowych (§ 65 ~ § 67 Instrukcji G-S ).
Analiza winna być przedstawiona w foxmie tabelarycznej z podaniem numerów operatów i
szczegółowego opisu przydatności badanych materiałów oraz przedłożona Zamawiającemu do

wglądu przed rozpoczęciem dalszych prac.

2.2.Ustalenie stanu prawnego nieruchomości.
(§ 56 - § 621nstrukcji G—S)

2.3.Założenie osnowy pomiarowej trwale stabilizowanej (opisy, ścisłe wyrównanie w układzie

współrzędnych 2000 i 1965/1 ).

2.4.Uzgodnienic granic obrębu z uwzględnieniem styków z obrębami sąsiednimi łącznie 2

zawiadomieniem wszystkich stron. W przypadku zmiany granic obrębu w ramach niniejszego
opracowania należy sporządzić odpowiednie operaty techniczne saxmcjonujqce zaistniałe

zmiany w obrębach sąsiednich ( § 70 Instrukcji G—S)
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2.5 Ustalenie i pomiar przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Przebieg granic działek ewidencyjnych należy wykazać:
- na podstawie przeanalizowane)" dokumentacji geodezyjnej przyjętej do MODGiK

(5 36 rozporządzenia)

~ w wyniku ustałania przebiegu granic wg zgodnego oświadczenia stron
(§ 37 i § 38) rozporządzenia )

~ w przypadku sporu granicznego wg danych MODGŁK (po analizie ich przydatności) lub
stanu posiadania na gruncie (§ 39 rozporządzenia).

W trakcie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych na gruncie geodeta wykonuje

następujące czynności (§ 68 ust.1 - 4 Instrukcji G-S):

~ sprawdza obecność i ustała tożsamości przybyłych na podstawie zawiadomienia osób,

- przyjmuje pełnomocnictwa udzielone przez zainteresowanych,

- zaznajamia zainteresowanych z wynikami analiz, o których mowa w § 67 ust.1 pkt.]
Instrukcji,

- przeprowadza wywiad terenowy, w trakcie którego odszukuje i identyfikuje punkty

osnowy geodezyjnej, znaki graniczne oraz szczegóły sytuacyjne, które mają znaczenie przy

ustalaniu przebiegu granic, a także ustala, które znaki graniczne uległy przesunięciu lub
zniszczeniu,

- wznawia położenie zniszczonych i przesuniętych znaków granicznych oraz wyznacza na

gruncie punkty graniczne, których pcłożenie jest określone w odpowiednich dokmnentach,

~ ustala w oparciu o zgodne oświadczenie zainteresowanych, położenie punktów

granicznych, których położenie nie zostało dotychczas wiarygodnie udokumentowane,

~ sporządza „protokół ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i

budynków” zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Z

dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W kolumnie 5 niniejszego protokółu należy podać opis przebiegu granic, który powinien

zawierać odniesienie do szczegółów sytuacyjnych znajdujących się na działce ( np. granica

przebiega: po ogrodzeniu, 0,5 m od ogrodzenia , przez budynek itp.)

~ dokonuje pomiaru, zgodnie z zasadami Instrukcji technicznej G-4, punktów granicznych,
(› których mowa w pkt.5 i 6 oraz punktów wyznaczających przebieg granic stanu
posiadania, jeżeli granice te okazały się granicami spomymi,

- utrwala wyniki pomiaru na szkicach polowych i w dziennikach pomiarowych

Dokonuje pomiaru punktów granicznych oraz szczegółów sytuacyjnych, które mają znaczenie

przy ustalaniu granic (stare ogrodzenia, budynki).

Szkice polowe winny zawierać między innymi miary określające położenie punktów

granicznych względem siebie oraz innych trwałych elementów zagospodarowania terenu (stare
ogrodzenia, budynki itp.).

Przy ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadkach nasuwających

wątpliwości co do przebiegu granicy np. przecinania budynków przez granicę, odstępstwo
granicy od starych ogrodzeń ( w szczególności mających charakter przesunięć
systematycznych), rażącego zawężenia ( lub rozszerzenia) istniejących dróg gruntowych,

należy bezwzględnie udokumentować tryb ustalenia przebiegu granicy.



Dodatkowe czynności wymagane dla obszarów objętych parcelacją:

› analiza materiałów pod kątem dokładności określenia współrzędnych punktów granicznych,

~ pomiar wszystkich szczegółów terenowych mających znaczenie przy ustalaniu przebiegu

granic (płoty, budynki przygraniczne) na nową osnowę.

~ sprawdzenie istniejącej bazy działek z dokumentacją archiwalną poprzez porównanie
czołówek działek i powierzchni i wyeliminowanie ewentualnych rozbieżności,

— dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych działek do obecnie obowiązujących

standardów wg ustaleń w § HS rozdziału 19 Instrukcji G-S (metodą odpowiednio
wyznaczonych formuł transformacji).

~ porównanie czołówek zmodemizowanej bazy działek z czołówkami terenowymi oraz

sporządzenie charakterystyki punktów granicznych bazy z pomiaru zagospodarowania terenu,

2.6,PomiaI pozostałych szczegółów sytuacyjnych stanowiących treść mapy ewidencji gruntów
i budynków,

Dopuszcza się pozyskanie danych numerycznych budynków na podstawie istniejących
operatów z inwentaryzacji powykonawczej, z pomiaru bezpośredniego wykonanego w oparciu
o osnowę poligonową III klasy. W przypadku wykorzystania istniejących materiałów należy

sporządzić wyciągi współrzędnych, szkice z numeracją punktów opatrzone kodem budynku

oraz wpisanym numerem ewidencyjnym operatu technicznego, z którego wykorzystano dane.

W opracowaniu nie mogą znaleźć się współrzędne pochodzące z Lransformaqii, digitalizacji (

wektoryzacji ).
2.7 Przetworzenie danych pomiarowych .Redakcja roboczej bazy danych mapy ewidencji
gruntówi budynków.
Powierzchnie działek należy obliczyć po zredagowaniu roboczej bazy danych.
Należy sporządzić wykaz porównawczy powierzchni zgodnie z wzorem nr 11 do Instrukcji

G-S.

Stwierdzone różnice i rozbieżności należy przeanalizować i wyjaśnić w uzgodnieniu z
Zamawiającym. W przypadku stwierdzenia błędów Wykonawca sporządzi dokumentację

uzasadniającą wprowadzcnie zmian w operacie ewidencji gruntówi budynków.

Identyfikatory poszczególnych budynków / w zależności od obrębu/ istniejące na kopii
dyżurnej mapy ewidencji gruntów lub w bazie opisowej, należy przyjąć. W przypadku braku,
identyfikator określa wykonawca. Wszystkie identyfikatory budynków muszą się znaleźć na
nowej matrycy mapy ewidencji gruntów i budynków. Numery ewidencyjne budynków należy

przedstawić zgodnie z InstmkcjąG~5.

2.8.Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonana zostanie w ramach niniejszego
zlecenia przez jednostkę specjalistyczną. Numerację 'nowych konturów klasyfikacyjnych
należy rozpocząć od ostatniego numeru plus jeden aż do wyczerpania.
Po wykonaniu aktualizacji należy przedłożyć protokół, mapy i rejestr klasyfikacyjny gruntów
do wyłożenia do publicznego wglądu. '
Podstawę do Wniesienia wyników klasyfikacji do ewidencji gruntów i budynków stanowi
decyzja w sprawie klasyfikacji gruntów.

2.9.0błiczenie powierzchni konturów klasyfikacyjnych oraz powierzchni użytków i klas
bonitacyjnych w działkach,



2‘10. Aktuaiizacja komputerowych baz danych numerycznych granic działek wraz ze zmianą
cech punktów granicznych.
2.11.Aktualizacja ewidencyjnych danyCh opisowych w zakresie budynków.
Dane ewidencyjne dotyczące budynków określone zostały w § 63 i 64 rozporządzenia z dnia
29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz.U.Nr 38, poz‘454.

Podstawę kompletowania danych ewidencyjnych i opisowych budynków stanowić będzie:
— arkusz spisowy budynków dla budynków nowych stanowiący załącznik nr 2 do

specyfikacji wraz naniesionymi w wyraźny sposób numerami zmian ewidencyjnych dla
każdego budynku dokonanymi w czasie zapisywania budynku do bazy,

~ karty budynków (załącznik nr 3 do specyfikacji) otrzymane z Wydziału Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami w postaci elektronicznej tekstowej i wydrukowane przez
Wykonawcę na papierze dla budynków istniejących w dotychczasowej ewidencji wraz z
naniesionymi (odręcznie) zmianami dokonanymi w wyniku modernizacji ewidencji i
oznaczonymi w wyraźny sposób, numerami zmian ewidencyjnych dokonanymi w
czasie aktualizacji budynków w bazie.

2.12.Aktualizacja danych opisowych w zakresie lokali.

Arkusz spisowy lokali dla lokali nie występujących dotychczas w ewidencji, tzn. nie
występujących na karcie budynku (ostatnie linie karty), stanowiący załącznik m 4 do
specyfikacji będzie podstawą kompletowania danych ewidencyjnych i opisowych lokali. Lokal
należy przypisać do podmiotu a nie do jednostki rejestrowej (na arkuszu spisowym).

2.13Aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencji budynkówi lokali.

Komputerowe zbiory danych opisowych zostaną zaktualizowane na podstawie

zgromadzonych danych źródłowych z zastosowaniem programu EWBUD i EWGRUN -

wersja 93.06 lub innego systemu wskazanego przez Zamawiającego, natomiast aktualizacja

komputerowych baz danych graficznych ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona

zostanie z zastosowaniem oprogramowania EWMAPA.

Aktualizacja dotychczasowych i wprowadzenie nowych danych do systemu EWBUD i

EWGRUN lub innego systemu wskazanego przez Zamawiającego, odbywać się będzie w

siedzibie Zmawiającego na udostępnionym stanowisku pracy.

Przyporządkowanie poszczególnych lokałi do podmiotów oraz wprowadzenie ich parametrów
technicznych (w tym pomieszczenia przynależne) należy wykonać w siedzibie Zamawiąiącego

w systemie EWBUD iEWGRUN lub innym systemie wskazanym przez Zamawiającego.

Etap II.

2.14.Wyłożenie projektu operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali do wglądu osób

zainteresowanych.
Wyłożenie projektu operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali należy przeprowadzić
zgodnie z art‘24a ust.4-7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Protokół z wyłożenia projektu operatu sporządza Wykonawca,

Protokół powinien zawierać:
~ datę i miejsce jego sporządzenia,

~ wyszczególnienie osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi, numer jednostki

rej estrowej , pozycje kartotek, w których te dane były zawarte, opis uwag i zastrzeżeń.

- imiona., nazwiska i stanowiska osób, które w imieniu wykonawcy 3 organu brały udział w

okazaniu projektu oraz ich podpisy.



Uwagi zgłoszone do projektu Operatu opisowo—kartograficznego rozpatruje Starosta przy

udziale Wykonawcy.

2.15.Wprowadzenie zmian w projekcie operatu wynikających zjego wyłożenia.

Starosta zapewnia przeprowadzenia kontroli całości dokumentacji tworzącej operat ewidencji

oraz umozliwia zainteresowanym zapoznanie się ze sposobem rozpatrzenia zgłoszonych uwag

i zastrzeżeń.

Postępowanie administracyjne modernizacji ewidencji gruntów i budynków kończy

obwieszczenie Starosty w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo—kartograficznego

(art.24, ust.8—] 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

2.16VRedakcja mapy ewidencji gruntów i budynków
Po wykonaniu ostatecznej redakcji mapy należy Sporządzić:
&) nowe zarysy pomiarowe na folii — 1 egz.
b) nowe mapy ewidencyjne na folii kreślącej — 1 egz.

c) odbitki 2 map ewidencyjnych —~ 3 egz

2.17Aktualizacja bazy opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków.

Aktualizacja bazy graficznej i opisowej odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego ua

udostępnionym stanowisku pracy.

Dla każdej jednostki rejestrowej, której działki wymagają zmiany w bazie graficznej należy

sporządzić odrębny operat techniczny, który będzie zawierał:

« wykaz zmian gruntowych

- wykaz współrzędnych punktów

- szkic z numeracjąpunktów

- numer operatu, z którego przyjęte zostały dane do zmiany.

Istniejącą bazę graficzną ewidencji budynków należy zaktualizować w formie obiektowej z

oznaczeniem pochodzenia danych ( w szczególności numer operatu technicznego).

Dla każdej jednostki rejestrowej, której działki wymagają zmiany w bazie opisowej należy

sporządzić zbioxy tekstowe z BWMAPY z podaniem numeru zmiany z bazy opisowej.

2.18 Wydruk nowego rejestru.

2.19.Aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie zmian granic, numerów działek, numerów

adresowych ,budynkówi budowli.

2.20.Komp1etowanie mateńałów.

Geodezyjna dokumenLacja techniczna winna być skompletowana zgodnie z Instrukcją G-5
oraz Instrukcją 0-3.

Arkusze spisowe budynków i lokali oraz ostateczne karty budynków wyprowadzone z systemu

w wyniku modernizacji winny być zweryfikowane przez osobę posiadającą uprawnienia

budowlane i skompletowane w formie operatu.

2,21.Wykonanie innych czynności wynikających z przepisów bądż ustalonych w porozumieniu
z zamawiającym.



§ 3.
I.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy określony w § 2 w terminie do:

1.1 etap! —25.10.2005r
1.2 etap II ~ 28.02.2006r

2.W przypadku przekroczenia terminów zakończenia przedmiotu umowy, okreśXonych w ust.1

() więcej niż. 14 dni, Zmawiający ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu umowy, przy

czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania i kary umownej.

3.W przypadku odstąpienia od reałizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto

ogółem określonej w § 4 w tym:

3.1 W przypadku odstąpienia od realizacji etapu 11, kary umowne naliczane będą od

wynagrodzenia usta1onego w§ 4 za etap II.

4.W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Zamawiający zaplaci karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto

ogółem określonej w § 4 z wyłączeniem sytuacji opisanej w 311.145 ustawy Prawo zamówień

publicznych.
4.1 W przypadku odstąpienia od realizacji etapu II, kary umowne naliczane będą od

wynagrodzenia ustalonego w § 4 za etap II.

S.Odstapienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga 30 - dniowego okresu

wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej.

§ 4.
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 przysługuje wynagrodzenie

ogółem w wysokości 214.720,00 zł /słownie dwieście czternaście tysięcy siedemset
dwadzieścia złotych/ brutto

w tym: eŁap I — 65% wynagrodzenia ogółem

etap ll — 35% wynagrodzenia ogółem

§ 5.
1.Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia za zakończone poszczególne etapy prac.

ZrZamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

określonego w § 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury za poszczególne etapy prac.

Wynagrodzenie płatne będzie p0 uprzednim sporządzeniu protokołu odbioru poszczególnych
etapów prac.

S.Odbiór poszczególnych etapów prac nastąpi w ciągu 15 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę
zakończenia prac i zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego.

4.Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę dla etapu 1 stanowi protokół zdawczo
odbiorczy sporządzony i podpisany przez strony.
S.Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę dla etapu H stanowi protokół zdawczo
odbiorczy sporządzony i podpisany przez strony p0 zarejestrowaniu całości przedmiotu

umowy w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
6.W imieniu Zamawiającego przedmiot umowy będą odbierali wyznaczeni pracownicy Urzędu
Miasta Lublin.

§6.
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć następujący zakres prac Podwykonawcom

l) Wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów



2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą

wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 2a jakość i terminowość prac, które wykonuje

przy pomocy Podwykonawców.

§ 7.
LWykonawca ponosi odpowiedzialność 2a wady przedmiotu umowy objętego niniejszą

umową wymagające poprawek lub uzupełnienia. Odpowiedzialność Wykonawcy z tego tytułu

rozciąga się na okres 36 — ciu miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
2.Tem1in usunięcia wad wynikać będzie z uzgodnionego na piśmie protokołu odbioru

przedmiotu umowy.

§ 8.
1. Przekroczenie przez Wykonawcę terminów (› których mowa w § 3 ust.) spowoduje

naliczenie kary umownej w wysokości 0,3 % kwoty określonej stosownie do § 4. a

ustalonej za poszczególne etapy prac — za każdy dzień zwłoki.
2.W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 7 ust.2 Wykonawca zobowiązany
jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 0,3 % kwoty określonej stosownie do § 4, a

ustalonej za poszczególne etapy prac - za każdy dzień zwłoki w usunięciu ujawnionych usterek

i wad w opracowaniu.

§ 9.
Strony mogą" dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań do wysokości rzeczywiście

poniesionej straty lub szkody.

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11.
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie.

§ 12.
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana niniejszej umowy naruszająca

przepisy art.144 ust.! ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
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