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A. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Podstawa opracowania. 
 
a) Zlecenie Inwestora. 
b) Wizja lokalna. 
c) Dokumentacje archiwalne: 
 - Projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgazowania i zagospodarowania biogazu  
                   – pierwsza niecka, opracowanie wrzesień 2003 
 - Projekt zamienny rekultywacji technicznej składowiska odpadów komunalnych – etap                                           
                  I, opracowanie listopad 2004 
 - Aneks Nr 1 do projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgazowania i  
                  zagospodarowania biogazu – pierwsza niecka, opracowanie marzec 2006 
 - Aneks nr 2 do projekt zamiennego rekultywacji technicznej składowiska odpadów  
                  komunalnych – etap I, opracowanie kwiecień 2006 
d) Plan sytuacyjno-wysokościowy. 
e) Uzgodnienia z Inwestorem. 
f). Wytyczne projektowania i obowiązujące przepisy. 
 
1.2. Stan istniejący. 
 
Wysypisko odpadów dla Lublina w Rokitnie zajmuje teren po kopalni kruszywa w odległości  
ok. 14 km od Lublina, w miejscowości Rokitno - powiat Lubartów. 
 
Wysypisko to dzieli się generalnie na: 
- składowisko odpadów, 
- zaplecze administracyjno - techniczne. 
 
Składowisko odpadów w Rokitnie jest składowiskiem typu wgłębnego ( niecka poniŜej poziomu  
terenu, która powstała w wyniku zakończonej eksploatacji kruszywa ). Składowisko to zostało 
podzielone na 2 etapy budowy i eksploatacji.. 
 
Etap I składowiska podzielono natomiast na dwa Zadania – dwie  sąsiadujące ze sobą niecki 
składowania odpadów, oddzielone od siebie groblą ziemną o wysokości c.a. 2,0 m. 
 
Na pierwszej niecce - Etap 1, Zadanie 1, eksploatacja została zakończona, samą nieckę poddano 
rekultywacji zgodnie z powyŜej przytoczonymi dokumentacjami. 
 
Niniejsze zadanie inwestycyjne polega na odgazowaniu, zagospodarowaniu biogazu i 
rekultywacji technicznej dla drugiej niecki składowiska – Etap I, Zadanie 2. 
 
Eksploatację tego składowiska prowadziło od samego początku, tj. od. 5 października 1994 roku, 
M.P.W.iK. w Lublinie.  
 
Pierwsza niecka składowiska (dno i skarpy) jest zabezpieczona przed zanieczyszczeniem gleby i 
wód gruntowych dwiema sztucznymi przesłonami filtracyjnymi z folii HD-PE. pomiędzy 
przesłonami znajduje się drenaŜ monitorujący szczelność górnej przesłony eksploatacyjnej, od 
którego wyprowadzone są do poziomu terenu rury monitorujące z PVC usytuowane wzdłuŜ 
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południowo-wschodniej krawędzi składowiska. Na górnej przesłonie wykonany jest drenaŜ 
eksploatacyjny ujmujący powstałe w trakcie eksploatacji odcieki. Odcieki te są odprowadzane do 
pompowni zlokalizowanej wewnątrz niecki i następnie przetłaczane poprzez zbiorniki buforowe 
do oczyszczalni ścieków w Rokitnie.  
 
Szczelność całej niecki składowiska jest dodatkowo monitorowana przez piezometry 
zlokalizowane poza nim na kierunku dopływu i odpływu wód podziemnych.  
Prowadzony monitoring zarówno górnej przesłony filtracyjnej drenaŜem, jak i dolnej za  
pomocą piezometrów zewnętrznych, nie wykazuje przedostawania się zanieczyszczeń do wód 
gruntowych, stąd wniosek Ŝe obie przesłony filtracyjne są szczelne. 
 
Składowisko odpadów w Rokitnie posiada takŜe zaplecze administracyjno – techniczne: 
- budynek administracyjno-socjalny z kotłownią; 
- budynek wielofunkcyjny z częścią magazynową i garaŜową; 
- stanowisko dezynfekcyjne pojazdów dowoŜących odpady; 
- brodzik do dezynfekcji kół samochodowych; 
- pomostowa waga samochodowa; 
- zbiornik retencyjny ścieków deszczowych; 
- pompownia odcieków; 
- dwa zbiorniki retencyjne odcieków; 
- stacja transformatorowa; 
- magazyn paliw; 
- ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych; 
- drogi betonowe wewnętrzne i place; 
- zieleń izolacyjna; 
- sieć wodociągowa; 
- sieć elektroenergetyczna; 
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 
- sieć telekomunikacyjna; 
- kompletny układ odgazowywania i zagospodarowania biogazu dla pierwszej niecki wysypiska. 
 
Druga niecka składowiska - Etap 1, Zadanie 2 znajduje się obecnie w końcowej fazie 
eksploatacji. 
Została ona uszczelniona, podobnie jak poprzednia, dwiema sztucznymi przesłonami 
filtracyjnymi z folii HD-PE. Uszczelnienie górne, tzw. eksploatacyjne, wykonano geomembraną 
o grubości 2,0 mm, a dolne, dla kontroli szczelności górnej przesłony eksploatacyjnej o  
grubości 1,5 mm. 
Geomembrany oddzielone są od siebie warstwą dystansową piasku sortowanego o grubości 30 
cm. Górna geomembrana jest zabezpieczona 50-centymetrową warstwą piasku sortowanego 
średniego. 
Jako dodatkowe zabezpieczenie górnej geomembrany eksploatacyjnej przed uszkodzeniem 
wykonano wyłoŜenie jej geowłókniną. 
Geomembrany górną i dolną od strony istniejącego składowiska połączono trwale z  
końcówkami istniejących geomembran niecki Zadania 1 tworząc w ten sposób jednolitą szczelną 
powierzchnię dna obu składowisk. 
 
Składowisko odpadów w Rokitnie było i jest eksploatowane metodą poziomą, polegającą na 
układaniu odpadów warstwami o miąŜszości c.a. 2,0 m na tzw. tygodniowych działkach 
roboczych. Odpady były i są na bieŜąco zagęszczane pasami o grubości 25 – 30 cm poprzez 
czterokrotny przejazd kompaktora w taki sposób, aby przejazdy się krzyŜowały. Czterokrotny 
przejazd kompaktora po powierzchni odpadów powoduje c.a. 4 – 5 krotne ich zagęszczenie. 
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KaŜda dwu metrowa warstwa odpadów była i jest pokrywana izolacyjną warstwą pośrednią z 
gruntu mineralnego. 
 
W trakcie rekultywacji technicznej pierwszej niecki wysypiska – etap I, zadanie 1 przyjęto rolny 
kierunek rekultywacji wysypiska, z  moŜliwością w późniejszym okresie docelowego zalesienia 
terenu poprzez nasadzenie krzewów ( wyłącznie płytko korzeniących się ). 
Przyjęto takŜe, Ŝe wobec planowanego odzysku biogazu i nieczynnego systemu drenaŜowego z 
przepompownią odcieków, zastosowanie zamkniętego systemu rekultywacji składowiska. 
 
PowyŜsze załoŜenia muszą być kontynuowane przy odgazowaniu i rekultywacji drugiej niecki 
składowiska – Etap I, Zadanie 2.   
 
2. Wymagania ogólne. 
 
Prace projektowe oraz budowlane powinny być wykonane zgodnie z niniejszym programem oraz 
z wymogami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji a zwłaszcza:  

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U.  z 2003r. Nr 207, poz. 2016 , z 

późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów  
( Dz.U. Nr 80, poz. 563 ). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 z 
późniejszymi zmianami ). 

 
3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe – zakres robót. 
 
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego ( etap I, zadanie 2 ) naleŜy zaprojektować  
( projekt budowlany i wykonawczy ) i wykonać poniŜej opisane instalacje i roboty budowlane w 
podziale na podetapy realizacji. 
 
3.1. Podetap A. 
 
- studnie poziome ujęcia biogazu o łącznej długości c.a. 1290,0 mb 
- przewody ssące biogazu o łącznej długości c.a. 1200,0 mb 
- włączenie przewodów ssących do istniejącego modułu pompowo-regulacyjnego ( MPR ) 
Podetap A naleŜy zrealizować przed zakończeniem składowania odpadów w drugiej niecce. 
 
3.2. Podetap B. 
 
- studnie pionowe ujęcia gazu łącznie c.a. 48 szt. o głębokości odwiertu c.a. 23,0 m kaŜda 
- przewody ssące biogazu o łącznej długości c.a. 15800,0 mb 
- system odwadniania przed modułem MPR – 1 kpl. 
- nowy moduł pompowo-regulacyjny ( MPR ) wraz z pochodnią awaryjną dla obsługi 48 studni 
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   i zasilaniem elektroenergetycznym – 1 kpl. 
- przewód tłoczny biogazu o długości c.a. 395,0 mb od modułu MPR do modułu  
   spalająco - prądowego ( CHP ) 
- moduł spalająco - prądowy ( CHP ) – 1 kpl.  
- spięcie modułu spalająco - prądowego ( CHP ) z istniejącym systemem odbioru energii  
   elektrycznej – długość przewodu energetycznego c.a. 398,0 mb  
Podetap B naleŜy zrealizować po zakończeniu eksploatacji drugiej niecki wysypiska. 
 
3.3. Podetap C. 
 
- ujęcie wód opadowych z rowów melioracyjnych z podłączeniem do istniejących zbiorników  
  retencyjnych – długość przewodów c.a. 200,0 mb 
- pompownia nawadniająca dla drugiej niecki składowiska wraz z zasilaniem energetycznym  
   – 1 kpl. 
- przewody tłoczne od pompowni nawadniającej do studzienek rozdzielczych nawadniania  
   c.a. 485,0 mb 
- studzienki rozdzielające nawadniania – 3 kpl. 
- przewody grawitacyjne – rozpływowe  nawadniania c.a. 1200,0 mb 
Podetap C naleŜy realizować jednocześnie z podetapem B. 
 
3.4. Podetap D. 
 
- rekultywacja drugiej niecki wysypiska wg opisu w pkt. 5 c.a. 69300,0 m2 
- wykonanie rowu melioracyjnego od północno-wschodniej strony niecki o długości  
   c.a. 180,0 mb 
- wykonanie monitoringu wysypiska wg opisu w pkt. 5 
- wydłuŜenie drogi dojazdowej na wierzchowinę wysypiska – długość c.a. 140,0 mb 
Podetap D naleŜy zrealizować po zakończeniu wykonywania podetapów B i C w zakresie 
dotyczącym bezpośrednio bryły składowiska. 
 
3.5. Podetap E. 
 
- podłączenie rurami preizolowanymi chłodzenia silnika w zamontowanym module CHP z  
   kotłownią w budynku administracyjnym o długości c.a. 2 x 405,0 mb 
- konieczne zmiany w technologii kotłowni tak, aby podstawowym źródłem ciepła był silnik  
  spalający biogaz, natomiast istniejący kocioł winien pozostać źródłem rezerwowym 
Podetap E naleŜy zrealizować po zakończeniu wykonywania podetapu B. 
 
UWAGA: ostateczne ilości i długości instalacji i urządzeń ustali projektant w trakcie 
wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego. 
 
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-uŜytkowe. 
 
4.1. Studnie poziome ujęcia biogazu. 
 
Studnia pozioma powinna być wykonana z perforowanej rury odgazowującej PE-HD SDR 17,6 
125x7,1, na całej długości rury odgazowującej powinny być wykonane otwory perforacyjne  
o średnicy >8 mm w przedziale co 60º. Odległość między otworami perforacji powinna wynosić 
25 mm, a otwory powinny być wykonane w szachownicę. Powierzchnia otworów perforacyjnych 
powinna stanowić nie mniej niŜ 30% powierzchni całkowitej rury perforowanej. Rura 
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odgazowująca winna być ułoŜona w sposób nie kolidujący z przyszłymi studniami pionowymi 
oraz ze spadkiem zapewniającym samo odwadnianie do bryły wysypiska. 
W celu posadowienia rury odgazowującej poziomej naleŜy wykonać wykop o głębokości  
c.a. 1,0 m od obecnego poziomu odpadów. 
Rurę powinno otaczać kruszywo filtracyjne o granulacji 12/32 i grubości dookolnej warstwy 
min. 0,20 m. 
PowyŜej kruszywa filtracyjnego naleŜy na całej szerokości wykopu ułoŜyć folię PCV grubości 
1,0 mm i wykonać „korek” z gliny lub gliny piaszczystej grubości c.a. 0,20 m. 
 
4.2. Przewody ssące biogazu. 
 
Przewody gazowe ssące wykonać zgodnie z  Rozporządzenie M.G. z dnia 30.07.2001 " W 
sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe" ( Dz.U. Nr 97/2001  
poz. 1055 ) oraz "wytycznymi budowy gazociągów polietylenowych" wydanie II z 1996r. 
 
Rurociągi powinny zostać ułoŜone na głębokości min. 0,5m pod obecną powierzchnią terenu 
składowiska ze spadkiem min. 3% w kierunku modułu MPR i punktów odwodnień. 
 
Przewody naleŜy ułoŜyć w odległościach bezpiecznych od obcego uzbrojenia i obiektów 
budowlanych zgodnie z powyŜszym Rozporządzeniem. 
 
Przewody ssące wykonać z rur PE-HD z indeksem 80 SDR11 63x5,8 spełniające wymagania  
ZN-G-3150:1996. 
 
Wszystkie rury oraz armatura uŜyta do wykonania instalacji musi posiadać znak "B"  
zgodnie z Dz.U. Nr 5/2000 poz. 53. 
 
Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie na elektro złącza zgodnie z "Wytycznymi 
budowy sieci gazowych z polietylenu" ( wydanie II z 01.1996) oraz wymaganiami producenta. 
Łączenie rur PE, winno być zgodne z kartą technologiczną łączenia, którą opracowuje 
wykonawca przed przystąpieniem do robót.  
Karta technologiczna i protokół zgrzewania winna zawierać: 
- nazwę wykonawcy robót; 
- imię i nazwisko wykonującego łączenie rur; 
- nr uprawnień;  
- średnicę gazociągu; 
- materiał rur; 
- temperaturę zgrzewania; 
- warunki meteorologiczne; 
- podpis kontrolującego; 
- dane dodatkowe : 
  - termin i czas wykonania robót; 
  - dane techniczne sprzętu; 
  - parametry zgrzewania. 
 
Przed wykonaniem próby szczelności przewody naleŜy oczyścić ( przedmuchać strumieniem 
powietrza o ciśnieniu c.a. 0,1 MPa ). 
Po wykonaniu  przedmuchów naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową wg PN-92/M-34503, 
Rozporządzenia M.G. z dnia 30.07.2001 " W sprawie warunków  technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe" ( Dz.U. Nr 97/2001 poz. 1055 ) oraz  "wytycznymi budowy 
gazociągów polietylenowych" wydanie II z 1996r. 
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Próbę szczelności przeprowadzić powietrzem na ciśnienie 0,2 MPa, w ciągu 0,5 godziny 
manometr nie moŜe wykazać spadku ciśnienia. Ostateczny czas trwania próby szczelności ustala 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
SkrzyŜowania przewodu gazowego z innym uzbrojeniem podziemnym naleŜy rozwiązać zgodnie 
z Dz.U. Nr 97/2001 poz. 1055 i PN-91/M-34501. Ewentualne rury osłonowe naleŜy wykonać 
zgodnie z BN-74/8976-62. 
 
W przypadku konieczności zastosowania połączeń kołnierzowych naleŜy bezwzględnie stosować 
tylko uszczelki z neoprenu. 
 
Ze względu na stosunkowo płaski teren bryły wysypiska konieczne będzie zaprojektowanie i 
wykonanie dodatkowych punktów odwodnień. 
Odwadniacz punktowy naleŜy zamontować na kaŜdym z przewodów ssących. 
NaleŜy pamiętać o wstępnym zalaniu odwadniacza wodą po wykonaniu próby ciśnieniowej a 
przed zasypaniem. 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z : 
-  PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
-  PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
                                   kanalizacyjnych. Wymagania. 
 
W obszarze nie występowania innego uzbrojenia terenu prace ziemne moŜna wykonywać 
sprzętem mechanicznym, przy skrzyŜowaniach z innym uzbrojeniem prace ziemne naleŜy 
bezwzględnie wykonać sposobem ręcznym. 
 
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy kolizji wykopu z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, zastosować odpowiednie zabezpieczenia tego uzbrojenia zgodnie z wymogami 
jego gestora. 
 
Rurociągi powinny zostać ułoŜone na głębokości min. 0,50 m pod powierzchnią terenu 
składowiska ze spadkiem min. 3% w kierunku punktów odwodnień ( modułu MPR, studni, 
odwodnień punktowych ). Rurociągi powinny zostać ułoŜone na podsypce piaskowej o grubości 
c.a. 0,20 m, następnie po ułoŜeniu przewody ssące powinny być przysypane c.a. 0,20 m warstwą 
piasku, bezwzględnie naleŜy „owinąć” podsypkę i zasypkę przewodów geowłókniną. 
Podsypkę i obsypke wykonać piaskiem średnioziarnistym bez grud, kamieni i resztek roślinnych 
z zastosowaniem zagęszczenia warstw ( wymagany stopień zagęszczenia Is = 0,95 ). 
Pozostała część wykopu powinna być uzupełniona warstwą materiału z wykopu. 
 
Wszystkie wykopy naleŜy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, a w pobliŜu ciągów 
komunikacyjnych równieŜ taśmą ostrzegawczą na prętach stalowych. 
 
4.3. Studnie pionowe ujęcia biogazu. 
 
Studnie pionowe wykonać metodą odwiertu o średnicy Φ 500 mm i głębokości ( wysokości ) tak 
dobranej, aby dno studni znajdowało się c.a. 2,5 m nad uszczelnionym dnem składowiska, a 
obudowa studni była wyniesiona c.a. 0,50 m ponad przyjęty w projekcie rekultywacji wysypiska 
teren bryły składowiska. 
 
Do wykonanego odwiertu o średnicy Φ 500 mm naleŜy wprowadzić perforowaną rurę  
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PE-HD z indeksem 100  SDR17,6 Φ125 x 7,1 mm zaopatrzoną w opaski centrujące wykonane 
ze stali lub PE – mających wycentrować rurę w otworze oraz uniemoŜliwi ć jej przesunięcie w 
kierunku ścian w trakcie zasypywania pozostałej części otworu filtrem Ŝwirowym bezwzględnie 
granitowym sortowanym o granulacji Φ16/32 mm. 
 
Perforacja rury – na całej długości rury odgazowującej powinny być wykonane otwory 
perforacyjne  o średnicy >8 mm w przedziale co 60º. Odległość między otworami perforacji 
powinna wynosić 25 mm. 
 
Na górną część rury perforowanej nasunąć rurę PE-HD z indeksem 100  SDR17,6 Φ160 x 9,1 
mm - wysokość zachodzenia na rurę perforowaną winna wynosić c.a. 1,0 m - z dogrzanym 
doczołowo trójnikiem redukcyjnym 160/63 dla przyłączenia przewodu ssącego i dogrzanym 
zaworem kulowym PE 63. 
Rurę Φ160 x 9,1 mm zakończyć w obudowie studni zaślepką elektrooporową lub doczołową 
z wykonanym w górnej części gwintem 2” dla podłączenia zaworu kontrolno-testowego gazu. 
 
Górny odcinek odwiertu oraz rozkopu zaczopować gliną lub gliną piaszczystą o grubości min. 
1,0 m. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed dostępem powietrza w czasie pracy systemu na 
podciśnieniu, wykonać fartuch z folii grubości min. 1,0 mm i wymiarach 2,5 x 2,5 m ( zamiennie 
kołnierz moŜna wykonać z maty bentonitowej ). 
 
Obudowę tak wykonanej głowicy studni gazowej wykonać z rury osłonowej PE-HD Φ1000 mm  
z dnem ( przejście głowicy studni gazowej przez dno rury winno być zabezpieczone przez 
dogrzanie lub klejenie ) ze stoŜkowymi pokrywami z PE-HD mocowanymi złączami do rury 
osłonowej. Na kaŜdej studni naleŜy w sposób widoczny nanieść jej oznaczenie. 
 
Na etapie budowy studni powstawać będą odpady wiertnicze, stanowiące mieszaninę urobku z 
wiercenia z dodatkiem płuczki wiertniczej 
Sposób postępowania z urobkiem z wierceń studni oraz nadmiarem płuczki wiertniczej w rejonie 
wierceń oraz nadmiarem „gruntu rodzimego” z wykopów ustali projektant na etapie 
wykonywania projektu budowlanego, wstępnie proponuję odpady te rozplantować w pobliŜu 
otworów wiertniczych i wzdłuŜ trasy przewodów gazowych oraz przykryć c.a  0,10 m warstwą 
piasku.  
 
4.4. System odwadniania przed modułem MPR. 
 
Biogaz ujmowany ze składowiska odpadów charakteryzuje się c.a. 100% uwodnieniem. Podczas 
przesyłu następuje wykraplanie zawartej w nim wilgoci. powstający kondensat naleŜy usuwać, 
gdyŜ moŜe on ograniczać lub uniemoŜliwiać przepływ biogazu w przewodach ssących, a 
dodatkowo jest szkodliwy dla pracy pompy ssawnej stąd konieczność wykonania systemu 
odwadniania przed modułem MPR. 
 
W „komorze” kondensatu winny zbiegać się wszystkie przewody ze studni odgazowujących. 
KaŜdy przewód winien być włączony do własnego indywidualnego odwadniacza, z którego 
górnej części pozbawiony wody biogaz będzie wprowadzany do modułu MPR. 
W dolnej części kaŜdy odwadniacz winien być wyposaŜony w automatyczny system 
odwadniający w postaci syfonu butelkowego lub samoczynnego zaworu odwadniającego, który 
po osiągnięci zadanego poziomu kondensatu otworzy się, a odwadniacz zostanie opróŜniony z 
nadmiaru wody. Nadmiar kondensatu winien wypływać grawitacyjnie do zbiorczego przewodu 
odwadniającego PE-HD 400x12,3. Do przewodu zbiorczego naleŜy równieŜ podłączyć 
odwodnienie instalacji z modułu MPR. 
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Przewód zbiorczy podłączyć nadmiarowo do studzienki kondensatu z kręgów betonowych 
Φ1200 ( dolny krąg z dnem Ŝelbetowym ). Studzienkę naleŜy przykryć płytą nastudzienną Ŝelbet. 
Φ1640 z otworem niecentrycznym posadowioną na pierścieniu odciąŜającym i zakryć włazem 
Ŝeliwnym kanałowym z pokrywą Ŝebrowaną klasy D400. 
Studzienkę zabezpieczyć zewnętrznie dwukrotnie bitizolem "R" i "P". 
JeŜeli właz do studzienki nie znajduje się w terenie utwardzonym naleŜy w promieniu 
1,0 m wykonać utwardzenie terenu poprzez wybetonowanie, wybrukowanie lub ułoŜenie 
kostki betonowej ( POLBRUK ) na podbudowie betonowej. 
Spod stropu studzienki wykonać wentylację z rury PCV Φ160 zakończoną typową wyiewką 
kanalizacyjną ponad dachem modułu MPR. 
 
Odprowadzenie kondensatu ze studzienki do istniejącej na terenie wysypiska kanalizacji 
sanitarnej wykonać z rur PCV Φ160 łączonych na wcisk : 
- f-my MEGAPLAST serii UPONAL typ KG klasa B; 
- f-my KWH PIPE klasy N; 
- f-my VAVIN klasa N;  
- f-my GAMRAT typ średni; 
- lub innych rur PCV o SDR41 i SN4 posiadających dopuszczenie do układania w ziemi. 
Odpływ w studzience kondensatu wykonać jako syfonowy ( minimalna wysokość zamknięcia 
0,20 m ) w celu zabezpieczenia ewentualnego przedostawania się biogazu do kanalizacji. 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z opisem w pkt. 4.2., rury kanalizacyjne PCV układać na 
podsypce min. 5,0 cm z piasku średnioziarnistego. 
 
4.5. Moduł pompowo-regulacyjny ( MPR ). 
 
Moduł przygotowania biogazu winien być wyposaŜony w cały niezbędny osprzęt słuŜący do 
odsysania, filtrowania, przesyłania i analizy biogazu pozyskiwanego ze składowiska wraz z 
zabezpieczeniami chroniącymi personel i sprzęt. 
 
WyposaŜenie modułu musi być dobrane na wyliczoną ilość biogazu ujmowanego z drugiej 
niecki, która teoretycznie wyniesie Q = 500 Nm3/h 
 
Moduł MPR winien być dostarczony i zamontowany jako kompletne urządzenie zabudowane w 
jednym typowym kontenerze 40-stopwym z dwoma pomieszczeniami, lab w dwóch kontenerach 
20-stopowych. 
 
Moduł MPR winien być wyposaŜony przede wszystkim w: 
- wloty przewodów ze studni odgazowujących z zaworami regulacyjnymi i do pobierania próbek; 
- rotametry gazowe; 
- przewody ssące i wstecznego przedmuchu; 
- filtry biogazu; 
- łapacze płomienia; 
- ssawa / dmuchawa biogazu; 
- czujki biogazu ( przetworniki temperatury i ciśnienia ); 
- stacjonarny automatyczny analizator biogazu; 
- automatyczny systemem regulacji wydajności biogazu z poszczególnych studni; 
- elektryczną szafę sterowniczą; 
- panel operacyjny; 
- urządzenie kontrolujące prędkość obrotową pracy silnika ssawy; 
- przepływomierz biogazu; 
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- system grzewczy oraz instalację PLC; 
- moŜliwość zdalnego dozoru pracy przez telefon komórkowy i łącze internetowe; 
- systemy zabezpieczające – wykrywczy metanu, przeciwpoŜarowy powiązane z wentylacją  
   wyciągową mechaniczną;  
- pochodnię biogazu wewnętrzną lub wolnostojącą. 
 
Do odsysania biogazu ze studni zastosowana winna być ssawa ( dmuchawa ) umieszczona w 
module. Ssawa będzie wytwarzała odpowiednie podciśnienie w rurach ujmujących gaz 
wysypiskowy i podawała go pod wymaganym ciśnieniem i odpowiednich parametrach do 
modułu agregatu prądotwórczego CHP, lab pochodni do spalania gazu ( w momencie rozruchu 
lab przerwy w pracy agregatu ). 
 
Wymagania techniczne ssawy: 
- wydajność   - 100 – 500 Nm3/h; 
- wymagane ciśnienia ssania  - 50 mbar. 
 
Ssawa wraz z pozostałymi urządzeniami instalacji gazowej będzie umieszczona w oddzielnym 
pomieszczeniu kontenera, lub oddzielnym kontenerze, w którym istnieje zagroŜenie wybuchem i 
konieczne jest jego wykonanie w klasie Ex, natomiast wydzielone pomieszczenie kontrolne 
obsługi z rozdzielnią elektryczną nie jest zagroŜone wybuchem. 
 
Do modułu MPR będą wprowadzone ( odwodnione wstępnie w komorze kondensatu ) przewody 
ze wszystkich studni odgazowujących na składowisku. 
KaŜdy przewód będzie wyposaŜony w: 
- zawór regulacyjny i kontrolny; 
- wskaźnik przepływu biogazu ( rotametr ); 
- zawór zwrotny oraz zawór do podłączenia analizatora biogazu. 
 
Próbki biogazu z kaŜdej studni oraz przewodu ssącego przed ssawą będą badane na zawartość 
CH4 ( metan ), CO2 ( dwutlenek węgla ), oraz 02 ( tlen ) i na tej podstawie będzie regulowana 
wydajność kaŜdej studni co wpłynie optymalizująco na produkcję energii elektrycznej.  
Przed wejściem do ssawy biogaz będzie doczyszczany na filtrze. 
Na wejściu do ssawy pobierana będzie próbka dla detektora tlenu, który prowadzi ciągły pomiar 
zawartości tlenu i podaje sygnał alarmowy do systemu kontrolnego z chwilą wystąpienia stęŜenia 
tlenu w tłoczonym biogazie powyŜej 2,0%.  
Zatrzymanie pracy instalacji nastąpi automatycznie, gdy stęŜenie tlenu przekroczy 6,0%. 
Zabezpieczenie to ma uniemoŜliwiać powstawanie mieszanki wybuchowej w przewodach. 
 
Aby ułatwić regulację instalacji, ssawa musi utrzymywać stale ciśnienie ssania realizowane za 
pomocą falownika regulującego obroty silnika ssawy. 
 
Kondensat z instalacji i urządzeń modułu odprowadzane będą do zewnętrznej komory 
kondensatu. 
 
Ilość wyprodukowanego biogazu winna być mierzona przy pomocy miernika. przepływu z  
rejestracją aktualnego przepływu w Nm3/h oraz przepływu skumulowanego. 
 
Pochodnia do spalania gazu wysypiskowego będzie uŜywana w przypadkach rozruchu agregatu 
prądotwórczego, przerw w pracy agregatu oraz po zakończeniu eksploatacji agregatu, w okresie 
tz. „wiecznej troski”. 
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Pochodnia biogazu będzie ustawiona w pobliŜu modułu MPR, lub na jego dachu w klasie Ex. 
 
Wymagania techniczne pochodni: 
- ilość spalanego gazu - 100 – 500 Nm3/h; 
- wysokość całkowita  - minimum 6,0 m; 
- temperatura płomienia - 800 – 10000C; 
- kontrola płomienia; 
- wyposaŜenie w automatyczne urządzenie zapalające; 
- zabezpieczenie zwrotu płomienia; 
- automatyczna klapa przeciwpoŜarowa. 
 
4.6. Przewód tłoczny biogazu. 
 
Przewód tłoczny biogazu wykonać zgodnie z  Rozporządzenie M.G. z dnia 30.07.2001 " W 
sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe" ( Dz.U. Nr 97/2001  
poz. 1055 ) oraz "wytycznymi budowy gazociągów polietylenowych" wydanie II z 1996r. 
 
Rurociągi powinny zostać ułoŜone na głębokości min. 0,8 m pod powierzchnią terenu. 
 
Przewody naleŜy ułoŜyć w odległościach bezpiecznych od obcego uzbrojenia i obiektów 
budowlanych zgodnie z powyŜszym Rozporządzeniem. 
 
Przewody tłoczne wykonać z rur PE-HD z indeksem 80 SDR11 o średnicy nie mniejszej niŜ 
160x14,6 spełniające wymagania ZN-G-3150:1996. 
 
Wszystkie rury oraz armatura uŜyta do wykonania instalacji musi posiadać znak "B"  
zgodnie z Dz.U. Nr 5/2000 poz. 53. 
 
Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub na elektro złącza zgodnie z 
"Wytycznymi budowy sieci gazowych z polietylenu" ( wydanie II z 01.1996) oraz wymaganiami 
producenta. Łączenie rur PE, winno być zgodne z kartą technologiczną łączenia, którą 
opracowuje wykonawca przed przystąpieniem do robót.  
Karta technologiczna i protokół zgrzewania winna zawierać: 
- nazwę wykonawcy robót; 
- imię i nazwisko wykonującego łączenie rur; 
- nr uprawnień;  
- średnicę gazociągu; 
- materiał rur; 
- temperaturę zgrzewania; 
- warunki meteorologiczne; 
- podpis kontrolującego; 
- dane dodatkowe : 
  - termin i czas wykonania robót; 
  - dane techniczne sprzętu; 
  - parametry zgrzewania. 
 
Przed wykonaniem próby szczelności przewody naleŜy oczyścić ( przedmuchać strumieniem 
powietrza o ciśnieniu c.a. 0,1 MPa ). 
Po wykonaniu  przedmuchów naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową wg PN-92/M-34503, 
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Rozporządzenia M.G. z dnia 30.07.2001 " W sprawie warunków  technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe" ( Dz.U. Nr 97/2001 poz. 1055 ) oraz  "wytycznymi budowy 
gazociągów polietylenowych" wydanie II z 1996r. 
Próbę szczelności przeprowadzić powietrzem na ciśnienie 0,4 MPa, w ciągu 1,0 godziny 
manometr nie moŜe wykazać spadku ciśnienia. Ostateczny czas trwania próby szczelności ustala 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
SkrzyŜowania przewodu gazowego z innym uzbrojeniem podziemnym naleŜy rozwiązać zgodnie 
z Dz.U. Nr 97/2001 poz. 1055 i PN-91/M-34501. Ewentualne rury osłonowe naleŜy wykonać 
zgodnie z BN-74/8976-62. 
 
W przypadku konieczności zastosowania połączeń kołnierzowych naleŜy bezwzględnie stosować 
tylko uszczelki z neoprenu. 
 
Przed przyłączeniem modułu CHP naleŜy wykonać połączenie przewodów tłocznych biogazu z 
istniejącego i planowanego MPR wraz z zabudową układu mieszania gazu w sposób 
umoŜliwiający automatyczne ( sugeruje się układ ciśnieniowy ) zasilanie istniejącego i 
planowanego modułu CHP niezaleŜnie od siebie jak i niezaleŜnie tego, z którego modułu MPR 
będzie tłoczony biogaz.  
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z opisem w pkt. 4.2., rury gazowe PE układać na podsypce 
min. 10,0 cm z piasku średnioziarnistego. 
 
4.7. Moduł spalająco - prądowy ( CHP ). 
 
Energia powstająca ze spalania biogazu będzie przetwarzana na energię elektryczną w agregacie 
prądotwórczym i po przetransformowaniu w trafostacji z 400 V na 15 kV doprowadzona i 
sprzedawana do krajowej sieci energetycznej. 
 
Moduł CPV winien być wyposaŜony w elementy ( wymiennik spaliny – woda ) umoŜliwiające 
odzysk ciepła ze spalin i przesłanie tak przygotowanego czynnika grzewczego do obecnej 
kotłowni w budynku administracyjnym. 
  
Agregat winien być tak dobrany by umoŜliwi ć spalenie do 500 m3/h biogazu wytwarzając 
jednocześnie c.a. 470-500 kW energii elektrycznej. 
Otrzymana moc elektryczna powinna odpowiadać wymogom odbiorcy tj. lokalnemu Zakładowi 
Energetycznemu w zakresie tolerancji napięcia i częstotliwości. 
 
Zaprojektowany agregat umieszczony winien być w przewoźnym, stalowym kontenerze 
wyposaŜonym w instalację oświetleniową oraz grzewczo-wentylacyjną. 
Kontener winien być podzielony na dwa oddzielne pomieszczenia jedno dla agregatu i drugie dla 
rozdzielni energetycznej. 
Pomieszczenie agregatu będzie zagroŜone wybuchem i zainstalowane w nim urządzenia muszą 
być wykonane zgodnie z klasą Ex. 
 
Dodatkowo naleŜy przewidzieć w pomieszczeniu agregatu instalację wykrywającą i alarmującą o 
wzroście koncentracji gazu i dymu. Przekroczenie ustalonych progów powyŜszych substancji 
winno wpierw włączać sygnalizację optyczno-akustyczną ( z podaniem sygnału do monitoringu ) 
a przy dalszym wzroście stęŜeń powodować automatyczne wyłączenie agregatu ( silnika ) z 
pracy. 
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Silnik gazowy winien być wyposaŜony w instalację smarowniczą, instalację chłodzenia oleju,  
oraz współpracować z turbospręŜarką gazów wylotowych. 
Rozruch silnika winien odbywać się automatycznie za pomocą baterii akumulatorowej 
złoŜonej z akumulatorów 12V współpracującej z urządzeniem do ładowania. 
W pomieszczeniu rozdzielni winien być umieszczony zestaw szafowy wyposaŜony w pole mocy 
oraz pole sterujące łącznie z tablicą agregatu prądotwórczego. 
Pole mocy wyposaŜone winno być w wyłącznik główny z napędem silnikowym, przekładniki 
prądowe oraz łączniki zezwalające na pracą samodzielną lub równoległą obu agregatów  
( istniejącego obecnie i montowanego w niniejszym zadaniu inwestycyjnym ).  
Pole sterujące winno być wyposaŜone w sterownik programowalny z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym umieszczonym na elewacji szafy. Sterownik musi pozwalać na zdalne 
sterowanie agregatem jak równieŜ przesyłanie informacji o stanie pracy i awarii agregatu za 
pomocą telefonu komórkowego i łącza internetowego. 
 
4.8. Roboty energetyczne. 
 
Dla wszystkich odbiorników instalowanych i podłączanych w niniejszym zadaniu inwestycyjnym 
ochronę przeciwporaŜeniową zrealizować przez samoczynne wyłączenia zasilania w układzie 
TN-CS z zastosowaniem wyłączników ochronnych róŜnicowoprądowych. 
 
Dobór kabli, ich typów oraz przekrojów musi być poprzedzony analizą obciąŜeń poszczególnych 
obwodów z uwzględnieniem równieŜ ewentualnych przyszłych potrzeb. 
 
Zastosowane środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede  
wszystkim: 

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
   zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed  
   poraŜeniem  prądem elektrycznym; 
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
   zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

 
Ilość obwodów, ich wielkość i wartość zabezpieczeń powinny uwzględniać wszystkie moŜliwe 
funkcje urządzeń i  pomieszczeń. 
 
Do robót naleŜy stosować materiały budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania i 
posiadające odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz odpowiadające załoŜeniom 
techniczno-uŜytkowym. Dobór poszczególnych materiałów winien określać projekt 
wykonawczy. 
 
NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 
Tablice z aparatami zabezpieczającymi naleŜy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

 
UŜyte materiały winny spełniać poniŜsze normy: 
- oprawy wg PN-84/E-0203, 
- przewody wg PN-90/E-01201 i PN-90/E-05023 
- osprzęt wg PN-92/M-51004/01, PN-89/E-05028 i PN-E-05033 : 1994  
- rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05, PN-92/E-06150/51, PN-92/E-08106 
              i PN-IEC 439-1+AC : 1994. 
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Schematu instalacji, tablic ostrzegawczych oraz innych istotne informacje, winny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w następujących normach: 

- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 
4.9. Ujęcie wód opadowych z rowów melioracyjnych. 
 
Dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody do nawadniania zamkniętej bryły wysypiska naleŜy 
zaprojektować i wykonać doprowadzenie wód opadowych z istniejących i planowanych rowów 
melioracyjnych do istniejących zbiorników retencyjnych. 
 
Przewody kanalizacji wykonać z rur PCV Φ200 łączonych na wcisk : 
- f-my MEGAPLAST serii UPONAL typ KG klasa B; 
- f-my KWH PIPE klasy N; 
- f-my VAVIN klasa N;  
- f-my GAMRAT typ średni; 
- lub innych rur PCV o SDR41 i SN4 posiadających dopuszczenie do układania w ziemi. 
 
Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych Φ1200 ( dolny krąg z dnem Ŝelbetowym ). 
Studzienki naleŜy przykryć płytą nastudzienną Ŝelbet. Φ1640 z otworem niecentrycznym 
posadowioną na pierścieniu odciąŜającym i zakryć włazem Ŝeliwnym kanałowym z pokrywą 
Ŝebrowaną klasy D400. 
Studzienki zabezpieczyć zewnętrznie dwukrotnie bitizolem "R" i "P". 
JeŜeli właz do studzienki nie znajduje się w terenie utwardzonym naleŜy w promieniu 
1,0 m wykonać utwardzenie terenu poprzez wybetonowanie, wybrukowanie lub ułoŜenie 
kostki betonowej ( POLBRUK ) na podbudowie betonowej. 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z opisem w pkt. 4.2., rury kanalizacyjne PCV układać na 
podsypce min. 5,0 cm z piasku średnioziarnistego. 
 
4.10. Pompownia nawadniająca dla drugiej niecki składowiska. 
 
NaleŜy zaprojektować i wykonać pompownię dla nawadniania bryły drugiej niecki wysypiska  
o wydajności c.a. nie mniejszej niŜ 6,0 m3/h. 
 
Zaleca się zamontowanie zintegrowanej zbiornikowej ( podziemnej ) pompowni ścieków 
składającej się z: 
- zbiornika pompowni stanowiącego jednocześnie komorę czerpalną wykonanego w postaci  
  walca z laminatów poliestrowo-szklanych jako konstrukcja monolityczna o średnicy 1200 mm  
  ( zamiennie dopuszcza się zbiornik z polimerobetonu ), w płaszczu zbiornika winny być  
  fabrycznie osadzone krócce wlotowy, tłoczny i odpowietrzający oraz przepust dla  
  przeprowadzenia kabla energetycznego; 
- elementu hydraulicznego w postaci zatapialnej pompy ściekowej połączonej z układem  
   hydraulicznym szybkozłączem do kolana stopowego, zaworu odcinającego i zwrotnego oraz 
  odpowiednich przewodów łączących z króćcem tłocznym; 
- układu sterowniczo-elektrycznego – sterowanie pompy ( włącz ) winno się odbywać ręcznie lub  
  automatycznie od czujników wilgotności zainstalowanych w bryle drugiej niecki, wyłączenie    
  automatycznie po c.a. 10 minutach pracy, wtórne załączenie moŜliwe dopiero po upływie  
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   minimum c.a. 30 minut, pompa winna być zabezpieczona przed suchobiegiem. 
 
Dopływ wody do pompowni naleŜy zapewnić ze zbiorników retencyjnych przewodem z PCV wg 
analogicznie do opisu w pkt. 4.9.. 
 
4.11. Przewody tłoczne nawadniania. 
 
Przewód tłoczny od pompowni do studzienek rozdzielających naleŜy wykonać z rur PE-HD 
SDR11 PN10 φ90x8,2.  
 
Do połączeń uŜywać wyłącznie oryginalnych złączek do PE lub  połączenia rur PE wykonać 
poprzez zgrzewanie na elektro złącza zgodnie z "Wytycznymi budowy sieci gazowych z 
polietylenu" ( wydanie II z 01.1996) oraz wymaganiami producenta. Łączenie rur PE, winno być 
zgodne z kartą technologiczną łączenia, którą opracowuje wykonawca przed przystąpieniem do 
robót.  
Karta technologiczna i protokół zgrzewania winna zawierać: 
- nazwę wykonawcy robót; 
- imię i nazwisko wykonującego łączenie rur; 
- nr uprawnień;  
- średnicę gazociągu; 
- materiał rur; 
- temperaturę zgrzewania; 
- warunki meteorologiczne; 
- podpis kontrolującego; 
- dane dodatkowe : 
  - termin i czas wykonania robót; 
  - dane techniczne sprzętu; 
  - parametry zgrzewania. 
 
Przy wejściach przewodów do studzienek rozdzielających zamontować automatyczną armaturę 
równowaŜącą przepływ. 
 
Po wykonaniu przewodów naleŜy przeprowadzić próbę szczelności wg PN-B-10725:1997  
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”  
Ciśnienie próbne p = 1,0 MPa.  
Odbiór próby szczelności naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z opisem w pkt. 4.2., rury tłoczne PE poza bryłą wysypiska 
układać na podsypce min. 10,0 cm z piasku średnioziarnistego dla przewodów prowadzonych w 
bryle wysypiska obowiązują zasady opisane w pkt. 4.2.. 
 
4.12. Studzienki rozdzielające nawadniania. 
 
Studzienki rozdzielcze wykonać z rury osłonowej PE-HD nie mniejszej niŜ Φ1200 mm  z dnem 
pełnym, przejścia przewodu tłocznego i przewodów rozprowadzenia grawitacyjnego przez ściany 
studzienki winno być zabezpieczone przez dogrzanie lub klejenie. Górna część studzienki winna 
wystawać c.a. 0,5 m ponad wierzch bryły wysypiska po rekultywacji i być zakończona stoŜkową 
pokrywą z PE-HD mocowaną złączami do rury osłonowej. Na kaŜdej studni naleŜy w sposób 
widoczny nanieść jej oznaczenie. 
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KaŜdy odpływ nawadniający w studzience rozdzielczej wykonać jako syfonowy ( minimalna 
wysokość zamknięcia 0,20 m ) w celu zabezpieczenia ewentualnego przedostawania się biogazu 
do studzienki i atmosfery. 
 
4.13. Przewody grawitacyjne – rozpływowe  nawadniania. 
 
Ze studzienek rozdzielczych naleŜy rozprowadzić promieniście po wierzchu składowiska rury  
drenaŜowe PE-HD SDR 17,6 110x6,3, pierwsze nie mniej niŜ 6,0 m winno być rurą pełną na 
pozostałej  długości rury powinny być wykonane otwory perforacyjne o średnicy >10 mm w 
przedziale co 60º. Odległość między otworami perforacji powinna wynosić 25 mm, a otwory 
powinny być wykonane w szachownicę. Powierzchnia otworów perforacyjnych powinna 
stanowić nie mniej niŜ 30% powierzchni całkowitej rury. 
Rury nawadniania winny być ułoŜone w warstwie wyrównawczej pod izolacyjną warstwą 
gładkiej folii polietylenowej. 
 
4.14. Rekultywacja drugiej niecki wysypiska. 
 
Ukształtowanie bryły wysypiska odpadów winno być takie aby zapewnić spływ wód opadowych 
do istniejących i planowanych rowów melioracyjnych. NaleŜy tego dokonać odpowiednio 
formując ostatnie warstwy odpadów. 
 
Na tak przygotowane powierzchni drugiej niecki naleŜy wykonać: 
- wierzchowinę składowiska oraz skarpy naleŜy przykryć c.a 0,20 m warstwą wyrównawczą z  
  piasku grubego o uziarnieniu 0,5 – 2,0 mm; 
- na warstwie wyrównawczej piasku ułoŜyć izolacyjną warstwę gładkiej folii polietylenowej o  
  grubości minimum 1,0 mm, łączonej przez zgrzewanie na zakład szwem pojedynczym, na styku  
  z istniejącą folią zabezpieczającą pierwszej niecki folie te naleŜy dogrzać za sobą, w rodzimym  
  terenie, poza krawędzią skarp i przy rowie melioracyjnym naleŜy tak zakotwić i uszczelnić folię  
  aby wyeliminować przenikanie opadów atmosferycznych do niecki składowiska oraz  
   niekontrolowaną ucieczkę biogazu;  
- na folii ( oprócz skarpy od strony nowej niecki – II etap ) naleŜy ułoŜyć kolejno: 
 - 0,20 m warstwę drenaŜową z piasku średniego, 
 - 0,40 m warstwę mineralną np. ziemię z wykopów, nie zawierającą ostrych elementów  
               mogących uszkodzić folię uszczelniającą , 
 - 0,20 m warstwę humusu wraz o odsianiem jej mieszanką traw i roślin motylkowych; 
- na folii od strony nowej niecki składowiska ( II etap ) wykonać dociąŜenie u podnóŜa gruntem  
  mineralnym, natomiast skarpę dociąŜyć starymi zuŜytymi oponami w siatce 5,0 x 5,0 m  
  łączonymi między sobą sznurami i zakotwionymi na wierzchowinie wysypiska. 
 
4.15. Rów melioracyjny. 
 
Dla odprowadzenia wód opadowych czystych ( nie mających kontaktu z odpadami ) naleŜy 
zaprojektować i wykonać system rowów przesiąkowo-odparowalnych zlokalizowany na obrzeŜu 
drugiej niecki wysypiska.  
 
Z powyŜszych planowanych rowów jak i juŜ istniejących naleŜy dokonać ujęcia wód opadowych 
zasilających zbiorniki retencyjne. 
 
Sugeruję się przyjęcie rowów o następujących parametrach: 
- głębokość całkowita rowów  - 0,30 m 
- szerokość całkowita rowów  - 2,0 m 
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- szerokość dna rowu   - 0,80 m 
- nachylenie skarp   - 1 : 2 
- wyłoŜenie dna i skarp rowu  - płyty Ŝelbetowe perforowane 60 x 40 x 8 cm 
- wypełnienie aŜuru płyt  - warstwa humusowa. 
 
4.16. Monitoring wysypiska i urządzeń. 
 
Zgodnie z zasadami prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, 
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów ( Dz U. z 2002r. nr 220, 
poz. 1858 ), niecka składowiska odpadów winna być monitorowana przez okres 30 lat, a 
wymagany monitoring winien obejmować badanie parametrów wskaźnikowych w gazie 
wysypiskowym [CH4 ( metan ), CO2 ( dwutlenek węgla ), oraz 02 ( tlen ) ] z częstotliwością 
pomiarów minimum co 1 miesiąc w fazie eksploatacji i co 6 miesięcy po zakończeniu 
eksploatacji. 
 
Przyjmuje się, Ŝe monitoring będzie prowadzony analogicznie jak dla pierwszej niecki tj. w 
module MPR w miejscach wlotu przewodów doprowadzających biogaz ze studni oraz  w 
zbiorczym przewodzie ssącym doprowadzającym biogaz do ssawy przed filtrem. 
 
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego naleŜy zamontować, podłączyć, oprogramować i 
uruchomić układ komputerowy dla ciągłego ( wraz z zapisem danych i zdarzeń ) monitoringu 
pracy i ewentualnych stanów awaryjnych modułów MPR ( istniejącego i planowanego ),  
modułów CHP ( istniejącego i planowanego ) oraz pracy pomp nawadniających zapewniający 
nadrzędną kontrolę drogą internetową oraz wysyłanie sygnałów alarmowych drogą internetową i 
na zaprogramowane numery telefonów komórkowych w formie wiadomości SMS. 
Droga internetowa winna pozwalać równieŜ na zdalne zmiany parametrów pracy układów, w 
miarę moŜliwości równieŜ istniejących. 
 
4.17. Droga dojazdowa. 
 
Dla umoŜliwienia wjazdu na wierzchowinę drugiej niecki składowiska naleŜy przedłuŜyć 
istniejącą drogę wjazdową na wierzchowinę pierwszej niecki wysypiska. 
Nowy odcinek drogi o szerokości 6,0 m wykonać z płyt drogowych Ŝelbetowych 3 x 1 x 0,2 m 
ułoŜonych na 0,20 m podsypce z piasku w miejsce warstwy humusowej. 
 
4.18. Podłączenie czynnika grzewczego do istniejącej kotłowni. 
 
Istniejąca kotłownia w budynku administracyjnym winna docelowo pracować wyłącznie jako 
ewentualne szczytowe źródło ciepła i zamienne do odzysku ciepła ze spalin agregatu 
prądotwórczego w przypadku jego zatrzymania lub awarii układu odzysku – odzysk ciepła 
stanowić będzie podstawowe źródło ciepła dla Zakładu.  
 
W trakcie prac projektowych i wykonawczych naleŜy uwzględnić poniŜsze wytyczne. 
 
Roboty ziemne. 
Rzędna dna wykopu powinna być niŜsza o 0,10 m od dolnej krawędzi płaszcza rury. Przestrzeń 
tę stanowi podsypka z piasku nie zawierającego kamieni. Analogiczne wypełnienie stanowi 
warstwa zasypki do wysokości 0,10 m ponad górną krawędź płaszcza rury.  Nad warstwą piasku 
naleŜy umieścić Ŝółtą taśmę ostrzegawczą (polietylenową). 
Wymagany stopień zagęszczenia gruntu Is = 98%. 
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Minimalna wysokość przykrycia – 0,40 m, maksymalna – 1,50 m.  
Dokładne rzędne posadowienia określi projektant na etapie projektu budowlanego. 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z : 
-  PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
-  PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
                                   kanalizacyjnych. Wymagania 
 
Wymagania odnośnie materiałów sieci preizolowanej. 
 
RURA STALOWA. 
- Rura stalowa musi być atestowaną rurą stalową ze szwem. 
- Średnice rur, minimalne grubości ścianek oraz tolerancje średnicy i grubości ścianki powinny    
   być zgodne z normą EN-253/2002 tabele 1, 2 i 3, oraz ISO 4200/ DIN2458. 
- Długość rury stalowej musi wynosić 12 m 
- Tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić +15/-0 mm. 
- Rury wykonane ze stali St.37.0 spełniającej wymagania normy DIN 1626, 
- Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury. 
- W celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury muszą być   
   poddane dodatkowej obróbce - śrutowani. 
- Wymaga się, aby producent rur stalowych posiadał certyfikat jakości ISO 9001. 
- Zaleca się, aby producent rur posiadał aktualny certyfikat Systemu Ekologicznego Zarządzania  
   zgodny z ISO 14001. 
 
IZOLACJA. 
- Jako materiał izolacyjny musi być stosowa sztywna pianka poliuretanowa. 
- Technologia produkcji pianki musi zapewniać jednorodny jej rozkład na całej długości rury. 
- Pianka poliuretanowa musi spełniać wszystkie wymogi normy EN253/2002. 
- Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury  
   pracy +1480C, dostawca musi przedstawić wyniki obliczeń Ŝywotności oferowanej pianki  
   oraz wyniki badań zgodnych z załącznikiem A, B i C normy EN253/2002. 
- Nie dopuszcza się do pienienia poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz za  
  pomocą CO2. 
- Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej λ mierzony w temperaturze  
   +500C nie moŜe być większy niŜ 0,0275 W/mK.  
- Pianka musi być odporna na zmiany pełzaniowe w stopniu nie mniejszym niŜ pianka  
  pieniona za pomocą freonu 11. 
 
RURA ZEWNĘTRZNA. 
- Rura  osłonowa  powinna być wykonana z  polietylenu  HDPE  III generacji  minimum  typu  
  P80. Przez polietylen III  generacji,  nazywany teŜ bimodalnym,  rozumie się  HDPE   
  otrzymany w wyniku dwustopniowej  polimeryzacji.  
- Wymagania wytrzymałościowe, skład chemiczny, wymiary oraz grubości ścianek rury  
   zewnętrznej muszą  być zgodnie z warunkami technicznymi normy EN253/2002  
   punkt 4.3 i 5.2.  
- Na Ŝyczenie zakupującego dostawca powinien przedstawić wyniki badań zgodnych z  
   załącznikiem D tabela D2 normy EN253/2002. 
- Dostawca musi zagwarantować, Ŝe sposób produkcji rury zewnętrznej umoŜliwia uzyskanie (na  
   skutek "koronowania" lub innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepności izolacji  
   poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej. Minimalną przyczepność 50mN/m  na  
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   minimum 75% obwodu rury.  
- Na rury HDPE producent na Ŝyczenie zamawiającego musi wystawić certyfikat 3.1.B  
   wg EN 10204. 
- Znakowanie rur zewnętrznych HDPE musi być zgodne z wymaganiami punktu 6.3.  
   normy EN 253/2002. 
- Grubości ścianek rury HDPE oraz tolerancje dla rur produkowanych w tradycyjny sposób  
   (wtrysk pianki do przestrzeni pomiędzy rurą stalową a zewnętrzną rurą HDPE) muszą być  
   zgodne z  punktem 4.3.2.2. i 4.3.2.3. normy EN 253/2002. 
- Przy produkcji rur preizolowanych metodą inna niŜ tradycyjna dla rur zewnętrznych o średnicy  
   większej niŜ 500 mm, dopuszcza się stosowanie innych grubości aniŜeli  przedstawione w  
   p. 4.3.2.2. normy EN 253/2002  pod warunkiem, Ŝe dostawca zagwarantuje, Ŝe  nie będzie to  
   miało negatywnego wpływu na własności gotowej rury preizolowanej. 
 
RURA PREIZOLOWANA. 
Gotowe rury preizolowane muszą spełniać następujące warunki: 
- Tolerancja średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości oraz wytrzymałość na ścinanie  
   muszą spełniać wymagania określone w punkcie 4.5.2. , 4.5.3., 4.5.4.2. EN253/2002. 
- Odporność na pełzanie gotowej rury preizolowanej powinna być zgodna z wymaganiami 
    punktu 4.5.7. normy EN 253/2002 
- Zaleca się, aby nieizolowany koniec rury stalowej wynosił 220 mm . Tolerancja długości  
   wolnych  końców rury musi wynosić ±10 mm. 
 
ELEMENTY PREFABRYKOWANE ( KSZTAŁTKI ). 
- Wszystkie elementy prefabrykowane spełniać muszą wymogi określone powyŜej. 
 
ZŁĄCZA MUFOWE. 
- Złącza mufowe spełniać muszą wymagania określone w normie EN489. 
- Nie dopuszcza się do stosowania złącz mufowych nasuwkowych z polietylenu  
   nietermokurczliwego. 
- Oferowany przez dostawcę system złącz musi umoŜliwiać kontrolę szczelności złącza za  
   pomocą  powietrza o ciśnieniu min. 0.2 bar przed zaizolowaniem za pomocą płynnej pianki  
   PU. 
- Izolowanie złącz musi być wykonywane wyłącznie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej  
   dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych  
   składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza, lub za pomocą pianki  
   wtryskiwanej  z przenośnych agregatów pianotwórczych 
- Zgodnie z wymaganiami normy EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza się stosowania pianek w  
   łubkach.  
- Pianka do zaizolowywania złącz musi spełniać wymagania określone w niniejszych warunków. 
- Na Ŝyczenie zamawiającego dostawca musi przedstawić pozytywne wyniki badań złącza  
   (zgodne z EN489) wykonane przez niezaleŜną instytucję. 
 - Oferowany przez dostawcę system złącz mufowych powinien zarówno umoŜliwi ć montaŜ  
    złącz po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu próby ciśnieniowej, jak i naprawę  
    nieszczelnych złącz bez konieczności cięcia rury stalowej. 
 
Elektroniczny system alarmowy. 
 
Oferowany system alarmowy powinien być systemem tzw. typu nordyckiego. Rury i elementy  
prefabrykowane muszą posiadać wtopione w izolację minimum 2 miedziane druty alarmowe o 
polu  przekroju 1.5 mm2 kaŜdy. Nie dopuszcza się do stosowania w złączach mufowych 
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jakichkolwiek elektronicznych komponentów systemu alarmowego. System alarmowy musi 
zapewniać zarówno moŜliwość lokalizacji awarii, jak i zastosowania centralnego monitoringu 
sieci cieplnych. 
 
MontaŜ rur preizolowanych. 
 
Sieć cieplną zaprojektować z rur preizolowanych ze standardową izolacją termiczną. MontaŜ rur 
moŜe być prowadzony na powierzchni wykopu, bądź w wykopie, w zaleŜności od przebiegu 
uzbrojenia podziemnego. Przy wykonywaniu naleŜy ściśle przestrzegać zasad podanych przez 
autorów systemu. 
 
Odpowietrzenie sieci. 
 
Na etapie projektu budowlanego przewidzieć prawidłowe odpowietrzenie sieci. 
  
Odwodnienie sieci. 
 
Na etapie projektu budowlanego przewidzieć prawidłowe odwodnienie sieci. 
 
Próby, płukanie i odbiory. 
 
Próbę przeprowadzić przed włączeniem do uŜytkowania oraz mufowaniem i zasypaniem. 
Wartość ciśnienia próbnego bez armatury 2,4 MPa. Próba z armaturą na ciśnienie 2,0 MPa. 
Próbę na gorąco (72 godz.) wykonać przy roboczych parametrach sieci. Próbie radiologicznej 
naleŜy poddać 100% spawów. 
 
Płukanie sieci wykonać zgodnie z wymaganiami PN-77/M-34031. Płukanie uznaje się za 
pozytywne, jeŜeli ilość zanieczyszczeń nie przekracza 5 mg/dm3. Płukanie wykonać mieszaniną 
powietrzno-wodną wg metody podanej w biuletynie COBRII INSTAL Nr2-3/1976.  
 
Instalacje w obiektach.  
 
PRZEWODY. 
Przewody w obrębie obiektów zaprojektowana i wykonać z rur stalowych przewodowych typ B 
bez szwu ze stali gatunku R wg PN-80/H-74219. 
 
ARMATURA. 
Zawory zaporowe mufowe kulowe do wspawania o parametrze minimum PN25 przy T=1500C. 
 
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. 
Zewnętrzne powierzchnie rur naleŜy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok ochronnych. 
Do zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni przewodów, z pośród obecnie produkowanych farb, 
moŜna stosować przy temp. ścianek do 1400C farbę syntetyczną do gruntowania 
styrenowo-akrylową przeciwrdzewną, cynkową, wysokoprocentową, szarą, jasną lub emalię 
syntetyczną kredurową, tlenkową czerwoną. 
Do rozcięczeń naleŜy uŜywać rozpuszczalnika do wyrobów kredurowych. 
 
IZOLACJA TERMICZNA. 
Izolacje rurociągów naleŜy zaprojektować i wykonać otulinami z wełny mineralnej, z płaszczem 
z folii PVC dla kotłowni i płaszczem z blachy ocynkowanej dla kontenera z agregatem 
prądotwórczym. 
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Dla rur prostych wymagana gęstość 83 kg/m3 i przewodność cieplna 0,038 W/m*K , a dla 
armatury i kolan wymagana gęstość 77 kg/m3 i przewodność cieplna 0,039 W/m*K.  
Dodatkowo zakończenia izolacji wzmocnić mankietami systemowymi z aluminium. 
Własności fizyczne materiałów izolacji ciepłochronnej oraz ich grubość  powinny odpowiadać 
warunkom PN-B-02421:2000. 
Na przewodach namalować kierunki przepływu. 
Przewody oznakować zgodnie grupą norm PN-70/N-01270. 
 
5. Uwagi ogólne. 
 
Na etapie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany 
do zapoznania się ze wszelkimi istniejącymi instalacjami i urządzeniami na terenie wysypiska 
oraz do dokonania niezbędnej inwentaryzacji budowlanej. 
 
Wszystkie etapy prac projektowych podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uzgodnienia dokumentacji budowlanej i 
wykonawczej w zakresie wymaganym Prawem Budowlanym z odpowiednimi instytucjami i 
słuŜbami zewnętrznymi. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub 
odpowiedniego zgłoszenia robót oraz uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie jeŜeli będzie ono 
wymagane. 
 
Koszt powyŜszych działań ponosi Wykonawca. 
 
5.1. Zgodność projektu i robót z programem funkcjonalno-uŜytkowym i specyfikacją 
techniczną. 
 
Program funkcjonalno-uŜytkowy, specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokóły konieczności na roboty  
zamienne i zaniechane ) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w specyfikacji, a o ich  
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub uzupełnień. 
 
W przypadku gdy projekt budowlany, roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne programem  
funkcjonalno-uŜytkowym,  specyfikacją techniczną i umową i wpłynie to na zmianę parametrów  
zadania inwestycyjnego, to projekt budowlany zostanie skorygowany według zaleceń  
Zamawiającego, materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na  
koszt Wykonawcy. 
 
5.2. Harmonogram budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym ogólnego  
harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji uwzględniającego wszystkie roboty 
objęte umową z Zamawiającym. 
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Harmonogram stanowiący integralną część umowy winien zawierać terminy rozpoczęcia i  
zakończenia poszczególnych rodzajów  prac oraz robót i ich etapów a takŜe przypisaną im 
wartość kosztorysową. 
 
Harmonogram powinien być sporządzony w sposób umoŜliwiający rejestrację stanu aktualnego  
realizacji inwestycji i porównanie z planem. 
 
Uzgodniony harmonogram ogólny będzie podstawą do sukcesywnego fakturowania zgodnie z 
postanowieniami umowy. 
 
5.3. Teren budowy 
 
Przekazanie terenu budowy. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie  
oraz oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, a takŜe dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i 
przynaleŜność do właściwej izby samorządu budowlanego. 
Zamawiający przekaŜe teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaŜe dziennik budowy wraz ze wszystkimi  
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaŜe punkt poboru wody i energii 
elektrycznej. 
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i uŜytkownikiem. 
 
Zagospodarowanie placu budowy. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót projekt 
zagospodarowania placu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji 
uwzględniające prowadzenie prac budowlanych w trakcie pracy Zakładu. 
 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu 
budowy u kierownika budowy w sposób umoŜliwiający stały dostęp dla osób upowaŜnionych. 
Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót i 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia.  
KaŜdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która dokonała zapisu z 
podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego i nazwy instytucji 
którą reprezentuje. 
Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką , chronologicznie, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Z kaŜdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik którego zapis 
dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis 
Wykonawcy. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora. 
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Księga obmiaru robót.  
Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i dotyczy jedynie robót zamiennych i 
zaniechanych realizowanych na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie   robót  zamiennych i 
zaniechanych. 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiona inspektorowi nadzoru po wykonaniu robót przed 
ich zakryciem w celu sprawdzenia zgodności zapisu i wyliczenia. 
 
Dokumenty materiałowe. 
Atesty materiałów, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań winny być przechowywane na budowie i udostępniane osobom upowaŜnionym. 
 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy są zaliczane takŜe: 

- decyzja o pozwoleniu na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- harmonogram budowy, 
- plan zagospodarowania budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- dowody przekazania materiałów z demontaŜu i ewentualnie utylizacji, 
- korespondencja budowy, 
- dziennik i dokumenty bhp, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego 
wraz z placem budowy od chwili przejęcia placu budowy do czasu końcowego odbioru. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź robót lub ich części w toku realizacji, 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi ( ogień, huragan i inne ) i do 
przedstawienia na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia 
składek. 
Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich końcowego odbioru . 
 
5.4.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 
związku z prowadzonymi robotami budowlanymi , w tym takŜe ruchem pojazdów 
mechanicznych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności osób 
trzecich. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności osób 
trzecich to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji, oraz zapewni właściwe ich oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
własności intelektualnej osób trzecich. Następstwa finansowe lub prawne niedotrzymania w/w 
wymagań w całości obciąŜają Wykonawcę. 
 
5.5. Ochrona środowiska. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy ochrony  
środowiska naturalnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych działań 
zmierzających do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego nadzoru nad pracą sprzętu budowlanego 
uŜywanego na budowie , który nie moŜe powodować zniszczenia w środowisku naturalnym. 
Wykonawca zobowiązuje się do unikania uciąŜliwości dla osób trzecich wynikających ze 
skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, ponosi Wykonawca. 
 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót obciąŜają Wykonawcę. 
 
Wykonawca nie moŜe uŜywać do robót materiałów szkodliwych dla otoczenia. 
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
 
Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy wolny od śmieci, odpadów budowlanych i innych 
zanieczyszczeń . Nie dopuszcza się zakopywania lub innego ukrywania śmieci i odpadów 
budowlanych na terenie placu budowy. Przed zakończeniem budowy Wykonawca usunie 
wszelkie pozostałości na koszt własny. 
 
5.6. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów  
dotyczących BHP. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku 
zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wykonawca 
uniemoŜliwi wstęp na budowę osobom nieupowaŜnionym. 
Wykonawca na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie i 
ochronie zdrowia zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy 
przyścienne i inne nie moŜe powodować przeciąŜeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów 
budowlanych.  
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Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy 
informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie 
przygotowanie zawodowe do wykonywania robót i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są 
uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i do  
posiadania na placu budowy sprawnego sprzętu przeciwpoŜarowego zgodnego z właściwymi 
przepisami. 
Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poŜ i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.. 
Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w 
wyniku realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie jeŜeli go 
spowodowały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy. 
 
5.7. Ogólne wymagania dotyczące  wyrobów budowlanych. 
 
5.7.1.  Właściwości wyrobów budowlanych. 
 
Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę  przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeŜeli są oznakowane znakiem CE , bądź są umieszczone w określonym  przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami  sztuki  
budowlanej, albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę 
techniczną. 
 
Dopuszcza się  do jednostkowego zastosowania  wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim  
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu  
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie 
świadectwa jakości do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, 
Ŝe wbudowywane wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia robót spełniają 
wymagania projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. 
 
Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do 
usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na koszt 
Wykonawcy. 
 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 
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Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym , Ŝe roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 
 
5.7.2. Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów budowlanych. 
 
Wyroby i materiały ( z wyjątkiem materiałów masowych ) winny być odpowiednio opakowane i  
posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczące  
materiałów stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, 
oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów musi się odbywać na zasadach i warunkach 
odpowiednich dla danego materiału.  
 
Rodzaj i liczba magazynów i placów składowych zostaną ustalone w projekcie 
zagospodarowania terenu budowy.  
 
5.7.3. Warunki dostawy i kontrola jakości. 
 
Materiały dostarczane na budowę powinny być odbierane przez Wykonawcę pod względem   
jakościowym . Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na sprawdzeniu 
metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów ( wymiarów , jakości, 
wyglądu zewnętrznego itd.) i porównaniu wyników sprawdzenia z warunkami dostawy 
wynikającymi z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. 
 
Zakwestionowany pod względem jakości materiał winien być usunięty z placu budowy. 
 
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania na Ŝądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 
terenie budowy, a takŜe do sprawdzenia cięŜaru i ilości zuŜytych materiałów. 
 
Badania o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
   
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji 
technicznej. 
 
W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach , sprzęt i maszyny powinny być zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych nie zostaną dopuszczone do robót. 
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Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
uzgodnionym harmonogramem robót. 
 
Sprzęt i maszyny  znajdujące się na placu budowy winny być utrzymane w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym 
przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do 
jego eksploatacji. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu w 
cenie robót, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej zapłacie. 
 
5.9. Wymagania dotyczące środków transportu.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które będą 
przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną 
negatywnie na właściwość przewoŜonych materiałów. 
 
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnętrznych Zakładu. 
 
5.10. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót budowlanych. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z 
umową i harmonogramem robót oraz za jakość stosowanych materiałów, za ich zgodność z 
projektem budowlanym i specyfikacją techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą pomiary geodezyjne. 
Wszelkie odchyłki niedopuszczone powołanymi normami i dokumentacją są podstawą do 
wymiany elementu wadliwego na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich 
błędach i niedopowiedzeniach w projekcie budowlanym niezwłocznie po ich stwierdzeniu.  
 
Realizacja robót w oparciu o nieprawidłową dokumentacje skutkować moŜe wstrzymaniem robót 
oraz nakazem rozbiórki i ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót i obciąŜenia skutkami finansowymi Wykonawcy. 
 
W przypadku opóźnień w realizacji budowy, stwarzających zagroŜenie terminowego 
zakończenia inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzić 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
5.11. Kontrola , badania oraz odbiór wyrobów i robót  budowlanych. 
 
5.11.1. Kontrola jakości. 
     
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
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Wykonawca zapewni pełny system kontroli oraz częstotliwość i zakres badań wynikające ze 
specyfikacji technicznej, ustaleń z inspektorem nadzoru i obowiązujących przepisów i 
powołanych norm. 
Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
O rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca powiadomi ze stosownym 
wyprzedzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wyniki pomiaru lub badania zostaną przedstawione na piśmie inspektorowi do akceptacji  i będą 
przechowywane na terenie budowy. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 
inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań na koszt Wykonawcy.  
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
inspektor moŜe wprowadzić na koszt Wykonawcy stały niezaleŜny nadzór nad badaniami. 
 
5.11.2. Odbiór częściowy robót budowlanych. 
 
Po zakończeniu kaŜdego rodzaju robót budowlanych zalecane jest dokonywanie odbioru w celu  
określenia jakości wykonanych robót  i moŜliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania 
robót następnych.  
Dokonanie odbioru określonego rodzaju robót jest obowiązkowe jeśli wynika to z projektu 
budowlanego, specyfikacji technicznej lub aktualnych przepisów. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości robót i  moŜe być nim objęta część obiektu 
lub robót stanowiących zamkniętą całość. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora.  
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
JeŜeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany jest na własny koszt odkryć 
te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego. 
Z kaŜdego rodzaju odbioru robót Wykonawca sporządzi odpowiedni protokół , a inspektor 
nadzoru dokona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. 
 
5.12.  Przedmiar i obmiar robót. 
 
W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy , przedmiar robót będzie wykonywany 
jedynie w przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robót  
zamiennych lub zaniechania części robót. 
Przedmiaru  robót dokonuje Wykonawca i przedstawia go wraz z wyliczeniem wartości 
inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
Błędne dane zostaną poprawione na piśmie wg. ustaleń inspektora nadzoru. 
Przedmiar oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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5.13. Odbiór robót budowlanych. 
 
Przedmiotem odbioru końcowego – ostatecznego będzie przedmiot umowy. 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót budowlanych w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zostanie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
 
Osiągniecie gotowości do odbioru musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 
 
Wykonawca przekaŜe inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo 
Budowlane” i rozporządzeń z niŜ związanych.  
 
W terminie dziesięciu dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia czynności odbioru i składzie 
powołanej komisji odbiorowej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niŜ przed upływem terminu 14 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego o  gotowości do odbioru i zostanie zakończone w terminie 
siedmiu dni od daty rozpoczęcia. 
 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz oceny zgodności wykonania 
robót z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną. 
JeŜeli w  toku odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to 
Zamawiający moŜe odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w 
postaci protokołu zawierającego  terminy na wykonanie tych robót, a po ich wykonaniu będą 
zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
Niezastosowanie się przez Wykonawcę do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie 
spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  
JeŜeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru 
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający moŜe obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy 
odpowiednio do utraconej wartości  uŜytkowej, estetycznej i technicznej lub Ŝądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy 
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym lub specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia komisja dokona potrąceń z wartości umownej oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
Dokumenty odbioru ostatecznego: 

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
- dziennik budowy – oryginał i kopia, 
- obmiary i przedmiary robót, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
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- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
- sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
- protokóły prób i badań, 
- protokóły odbioru robót zanikających, 
- rozliczenie z demontaŜu, 
- wykaz wbudowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi i gwarancjami, 
- wykaz przekazywanych kluczy, 
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie będą kompletne, komisja przerwie 
prace i wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru ostatecznego.  
 
O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu 
lub teŜ o odmowie dokonania odbioru powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy. 
 
Po odbiorze końcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uŜytkowanie przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego i przekaŜe mu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. 
 
5.14. Rozliczenie prac towarzyszących oraz robót zamiennych. 
 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny zostać ujęte przez Wykonawcę w cenie 
ofertowej i umownej i w związku z tym nie przewiduje się ich odrębnego rozliczania. 
 
Rozliczenie robót  zamiennych nastąpi na podstawie ich obmiaru potwierdzonego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  z wymaganiami                                                                                                                                                 
wynikaj ącymi z odrębnych przepisów. 
 
1.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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1.2. Warunki włączenia do sieci energetycznej. 
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2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia               
budowlanego. 
 
Wykonawca winien bezwzględnie przestrzegać poniŜszych przepisów: 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U.  z 2003r. Nr 207, poz. 2016 , z późn. 
zm.) 
 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
( Dz.U. Nr 80, poz. 563 ). 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami ). 
 
Oraz przepisów i norm przywołanych w części A. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. 
 
Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumentacje archiwalne. 
 
4.1. Pismo Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin. 

 
 
 


