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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla projekiow wielobranzowych, budowlano-wykonawczych:
»PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL. PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO".

ST-1.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA
(CPV 45000000-0)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja 'i:echniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlangj

PZ.} - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

Przy sporzadzaniu szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy uaktualnié tresci
zawarte w wykorzystywanej ninigjszej specyfikacji technicznej, uwzgledniajgce
zmiany, jakie wynikajg z przepiséw wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1
lipca 2003 r.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako

dokument przetargowy i kontrakiowy przy ziecaniu zgodnie z ustawa o



zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach
budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych
realizowanych ze $rodkéw pozabudZzetowych (nie objetych ustaws o zaméwieniach

publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspélne dia
robét objetych niniejszg ogding specyfikacig techniczng (ST) oraz szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) przedstawionych dalgj.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowsj,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukeyjnie
samodzielng catosc, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowite] nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowite] budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem |ub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
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przemystowe oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzer) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé L]Zytkowq.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe),

c) uzytkowe siuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namictowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanega.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajécych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce moziiwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod $mietniki.



1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to-rozumie¢ przestrzen, w kiorej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projekiem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizaci
obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke OBmEaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego-i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegfych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu

przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,



zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb ,dojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42
z pdzniejszymi zmianami).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumied teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okresione ustawa obowigzkowe konirole, dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe] (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu,
1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgednie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawece robét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoé za prowadzong budowe.
1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez
Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.- Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, Wykonawey lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
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zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.,

1.4.30. poleceniu Inspekiora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bgdacg autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.32. rekultywacfi - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnoéci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustélonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. czesci obiekiu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu
budowlanego zdolng do spefniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w

normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi |
administracyjnymi, poda lokalizacje | wspotrzedne punkiéw gtéwnych obiekiu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projekfowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czeé¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w'szczegé{owych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowq i SST.

Dokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia =zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznoséci wymieniona w ,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych‘ rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy majg by¢ zgodne =z

dokumentacjg projektows i SST.



* Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej | w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszag byé jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tb]erancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty Iub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jako$é elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia | odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietienie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznoséci i innych. .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene umowng

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywénia robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisoéw i norm dotyczgeych ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen Iub ucigzliwosci dia 0sob lub wiasnosci spolecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:



1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég
dojazdowych, ’
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej. podczas realizacji zakresu prac

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopaine bedq sktadowane w'sposc')b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywainej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalagji i urzadzern zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej. pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw.



Wykonawca stosowa¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat nspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beds dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

Z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych

powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji paristwowej | samarzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod { w sposéb ciagty bedzie informowad Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolern i inne odnosne

dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykanawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiaécicieli | odnoénych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ziéz miejscowych, wlaczajac w to zrddia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatagji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z Jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia

ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowia inacze;j.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym)

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ | whasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania matefiatow beda zlokalizowane w obrebie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé zastosowania roznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegoélnych elementdw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany -rodzaj matefiatu nie moze byé pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jal%oéc’ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy [ub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska | przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego
Zgody.

4, TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transporty,
ktére nie wplyng niekorzysinie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosc
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej; SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczainych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw roboét okreslonych w dokumentagji projektowej
lub przekazanych na pi$émie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqcé akceptacji lub odrzucenia materiatow |
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach | wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaci

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projekiowg, SST.

Program zapewnienia jakoéci winien zawieraé:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdélnych
elementow robot,

system (sposdb | procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykanywanych robot,

wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, kitdremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania | urzadzenia pomiarowo-
kontrolne, }

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badari (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych

materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to



personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ porniary i badania materiatlow oraz robdi z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczdny dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacjie o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan.
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, g';dy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow.

Weszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i

robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by€ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo&¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badann pokrywa Wykonawca tylke w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prc’;}:;ek i badania materiatéw u Zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce,, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
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Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar,
albo oprze sig wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych Iub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

« Polskg Normg lub

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére speiniaja wymogi
SST.

3. znajdujg sig w wykazie wyrobow, o kiérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z .§ 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczerstwa ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronolagicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone dats i podpisem Wykonawcy i Inspekiora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robot, ]

» terminy rozpaczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robét, *

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom |lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi.

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;, :

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

= dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegadlnych elementdow budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspekiorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do

wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie

sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie [ub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakoéci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1)-3),
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy, -

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

@) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym,

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bgdzie okreslac fakityczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca .po pisemnym powiadomieniu [nspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym [ub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot- Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar ‘gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w umowie.

7.2, Zasady okreslania ilo$ci rob6t | materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz wszelkich dostepnych publikacjach norm
naktadow pracy.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowe] i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne $wiadectwa legalizagji.

Wszysikie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inspe‘ktora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentua[ny‘ch korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru,



Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projekiowg, SST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odhidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje

Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez ZamaWiajqcego w
obecnosci Inspektora nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznege robot, Féomisja Zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupemiajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeiniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez korﬁisjg, ze jakoéc’: wykonywanych robot w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektows | SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykanania robét oraz geadezyjnymi
pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy
| ew. uzupeiniajgce lub zamienne),
recepty | ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST | programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci [ub certyﬁkéty Zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczerstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie [inii telefoniczne], energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

B. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

a. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych | robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaws pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstaws platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez \Wykonawce [ przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagahia | badania skiadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST | w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowad;

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

+ wartoS€ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie | zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

1~
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9.2.1.

8.2.4

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu cbejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projekiu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projekiu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowari
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuije:
usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 108 péz.
1126, Nr 109 péz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42i Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 p6z. 1180, Nr 115 p6z. 1229, Nr-129 pdz. 1439 i Nr f 54 p6z. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 péz. 676 oraz z 2003 . Nr 80 péz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego



dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

3. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r o normalizacji (Dz.U. nr 169 z 2002r., poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny qdpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 752 2002 r. poz. 690)

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121 z 2003r., poz. 1138)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998r., w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowsj, ktére mogg byé
wprowadzone do obrotu i stosowane wyiapznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U nr 55, poz 362).



