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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

CPV: 45454000-4, Roboty restrukturyzacyjne

Kody CPV:
19244000-8 Tkaniny zaslonowe
31620000-8 Dizwiekowa | wizualna aparatura sygnalizacyjna
31710000-6 Sprzzt elekironiczny
31712100-1 Maszyny i aparatura mikroelektroniczna
31720000-9 Urzgdzenia elektromechaniczne
31731000-9 Artykuly elektrotechniczne
32320000-2 Sprzet telewizyjny i audiowizualny
323600004 Urzgdzenia komunikacji wewnetrznej
42411000-0 Weiagniki i wielokrazld
42416130-5 Windy mechaniczne
44142000-7 Ramy
45432130-4 Pokrywanie podiég
454540004 Roboty restrukturyzacyine

Charakterystyka Obiektu:

Zasadniczy ksztalt budynku powstal w 1822 r. W 1967 1. obiekt wpisano do rejestru zabytkéw. Do
roku 1994 , w ktorym obiekt zostal zabezpieczony przed dewastacja, byl wielokrotnie przebudowywany i
modernizowany. Konstrukeja scian findamentowych ceglana, scian nosnych ceglana, wigzby dachowej
drewniana, stropy czgsciowo drewniane, czesciowo z plyt wps na belkach stalowych. Galerie I i II pigtra
drewniane. Piwnice zasypane ziemig i gruzem.

Powierzchnia zabudowy - 434,60 m2
Powierzchnia uzytkowa - 793,70 m2

Projekt przebudowy zaklada takie generalia jak:

a) zachowanie zasadniczego ukladn konstrukeyjnego budynku;

b) zachowanie artykulacji architektomicznej elewacji i detalu architektonicznego oraz odtworzenie
otworu wejSciowego w osi srodkowej fasady poludniowej;

c) otwarcie zaznaczonych w elewacjach budynku nisz elewacyjnych poprzez zastapienie ich olknami,
dla otwarcia wnetrza Teatru na przestrzen ulicy, z zastosowaniem ruchomych -ekrandw,
umozliwiajagcych zaciemnianie i wygradzanie akustycome dla potrzeb spekiakli wymagajgcych
izolacji od srodowiska zewnetrznego;

d) wykorzystanie otworu bramowego usytnowanego od strony ulicy Dominikanskiej w strefie sceny, dla
wygodnej dostawy scenografii i umozliwienia rezyserskiego wiazania sceny z ulica;

zachowanie gléwnego ukdadu wnetrza budynku z wyodrgbnieniem foyer, widowni, sceny i zascenia;

¢) odtworzenie historycznego wnetrza widowni z zachowaniem formy sklepienia pozornego, 16z i
balkonu, z maksymalnym wykorzystaniem zachowanych elementéw wystroju wnetrza na etapie prac
konserwatorskich;

f) podbudowa ismiejacego budynku dwiema kondygnacjami podziemnymi przernaczonymi na
pomieszczenia pomocnicze i techniczne wspierajace funkcje podstawowa budynku — uzasadnicna
warunkami technicznymi, potwierdzonymi w badaniach archeclogiczmych i geotechnicznych
zagtebieniem dawnych strukiur budowlanych na ok. 7 metrow ponizZej poziomu wejsé do widowni;

odciazenie podtuznych scian zewnetrznych od obeigzefi konstrukeja sklepienia pozornego, poprzez
przeigeie tych obeiazen przez kratownice przestrzenng oparta na wewnetrznych scianach
poprzecznych.

‘Wartosci historyczne budynku Teatru Starego potwierdzaja przeprowadzone badania architeltoniczne,
archeologiczne i geotechniczne, z ktérych wnioski mialy istotny wplyw na przyjecie rozwiazan
architektonicznych, funkcjonalnych i technicznych oraz specjalistycznego wyposazenia.
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Pozostate zalozenia architektoniczno-funkcjonalne przebudowy budynku Teatru Starego

Utrzymanie skali i charakteru architektury budynku Teatru Starego ¢ znaczeniu istotnym dla Starego Miasta
w Lublinie.

Podniesienie wartosci kulturowej, uzytkowej i technicznej budynku zachowanego w istniejacej autentyczne;j
strukturze zabudowy staromiejskicj.

Wydobycie i utrwalenie waloréw historycznych, architektonicenych i konserwatorskich budynku i jego
otoczenia,

Zagospodarowanie przechodu jako strefy dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z foyer 1 widowni oraz
migjsca komunikacji z posesja Jezuicka 16, w ktdrej miesci sig restauracja. Wiasciciele tej restauracji
deklarujg gotowos¢ wsparcia tg funkejg Teatru Starego, gdzie nie ma miejsca na zlokalizowanie choéby
niewielkiej gastronomii.

Zmiana kierunku usytuowania sciany pomiedzy sceng i zasceniem wywolana koniecznogeiy rozwiazania
problemow funkcji 1 komunikacii w bardzo ciasnym zasceniu. Zarazem uzyskano korzystniej uformowany,
symeiryczny ksztalt przestrzeni sceny.

Uksztaftowanie dachu Teatru ze Scistym odniesieniem do jego istnigjacej formy i poziomow gzymséw, z
uksztattowaniem polaci w formie ptaszezyzn (istniejace polacie sg pozapadane i budowane na krokwiach nie
tworzacych plaszczyzn), z uzyskaniem niezbednej przestrzeni technicznej pomiedzy kopulg i polaciami
dachu.

Lokalizacja urzadzen technicznych — czerpnie Scienne, energetyczne ztacze kablowe i przylacze gazu — od
strony przechodu, w najmniej eksponowanej elewacji zachodniej.

Lokalizacja klapy oddymiajacej na poludniowej polaci dachowej — w czesci dachu nie eksponowanej w
widoku na Teatr od bramy kamienicy Dominikanska 3 i z najscia ulicg Jezuicks od strony Bramy
Trynitarskiej.

Krycie dachu blachg cynkowo-tytanowa z koniecrnoscia spelnienia rygoru kryteriow QUALITY ZINC i
obowiazkiem wykonania prac dekarsko-blacharskich przez specjalistow posiadajacych Certyfikat Blacharz
Jakoéci Rheizink. Rozwiazania detali wg systemu Rheizink.

Zastosowanie Slusarki i stolarki zewnetrznej i wewngtrznej oraz wszystkich przeprod oddzielajacych zespét
pomieszezen: widownia, scena, orkiestron — o wysokiej izolacyjnosci akustycznej, wg wytycznych projektu
akustyki wnetrz.

Zlokalizowanie dZwigu osobowego w strefie komunikacji dla widzéw, w migjscu likwidowanej klatki
schodowei, gdzie nie ingeruje w historyczne wnetrze foyer.

Zapewnienie komunikacji wewnetrznej pomigdzy strefa dla widzdw, sceng i zasceniem.

Spemienie obowigzujacych warunkow technicznych w zakresie rozwiazan komunikacji pionowej, uzyskania
— mozliwie najlepszego w ograniczonej przestrzeni — rozmieszczenia programu uzytkowego z zapleczem
sanitarnym i technicznym, zapewnienie bezpieczefistwa p-poz. oraz spelnienie wymagaf san.-hig. i bhp —
bez koniecznosci uzyskiwania odstepstw z uzasadnianiem ich zabytkowym charakterem budynku.

Dane liczbowe charakteryzujace budynek po przebudowie:

Powierzchnia uzytkowa 1406,70 m*
wtym:
- poziom -2 268,50 m*
- poziom -1 306,10 m?
- poziom +0 324,30 m*
- poziom +1 209,10 m*
- poziom +2 229,50 m*
- poziom +3 69,20 m*
Kubatura 7670,00 m®
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Spis Specyfikacji Technicznych

ST-TO 00.00 Wymagania ogolne

ST-TO 01.00 Mechanizacja sceny

ST-TO 02.00 Okotarowanie i wyposazenie sceny
ST-TO 03.00 O$wietlenie sceny

ST-TO 04.00 System lacznosci inspicjenta
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

ST-TO 00.00 Wymagania ogdlne
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagar wspélnych dla
poszezegblnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, kidre zostana wykonane w
zadaniu pod nazwa ; Przebudowa Teatru Starego przy ul Jezuickiej 18 w Lublinie wrazg z iluminacjg
obiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$té Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-TO 00,00 Wymagania ogélne

ST-TO 01.00 Mechanizacja sceny

ST-TO 02.00 Ckotarowanie i wyposazenie sceny
ST-TO 04.00 Oswietlenie sceny

5T-TO 05.00 System 1acznosci inspicjenta

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panistwowe, instrukcije i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawea robét jest odpowiedzialny 2a jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robot koordynowaé na biezaco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodnoi¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dedatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czgsé umowy (kontraktu), 2 wymagania wyszczegdlnione choéby w jedoym
z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawea nie moze
wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ InZyniera, kidry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazmiejszy jest od odezytdw ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beds zgodne z Dokumentacjz Projektows i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i clementéw
budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacig Projektows lub ST
i wplynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, & Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenn Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbgdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
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przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene umovwna,

1.4.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
‘Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawea bedzie:
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko! Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeni lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie mial szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skfadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszezeniem zbiomikdw i ciekéw wodnych pyiami tub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru,

1.4.4.Cchrona przeciwpozarowa
‘Wykenawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, kidre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bgda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
érodowisko. )

Materialy, ktore sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakericzeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uZycie tych materialdw od wlasciwych organow administracji pafstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konselowencje tego poniesie Zamawiajacy

1.4.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszysikich przepiséw do tyczgeych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych. W szczegdlnosci
‘Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie 1 bezpieczenistwo swych pracownikéw i zapewni¢ wlasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

‘Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa oscb
trzecich,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.4.7.0chrona wilasnosci publicznej i prywatnej
‘Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od cdpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacege w ramach planu ich lokalizacji.
Wykenawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
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urzadzen w czasie trwania budowy. _

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspélpracowat, dostarczajge wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Przestrzeganie prawa
Wykonawea ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych wladz lokainych oraz
inne przepisy, instrukeje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja Robét lub
moga wplywac na Roboty.
‘W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich regulacji
wymienionych w pkt. 1 i stosowac sig¢ do nich.

1.4.8.1. Prawa patentowe
Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia rozwiszania
projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione patentem Iub innym prawem wiasnosci,
to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu Iub metody.

‘Wymagania okreslone w pakt. 1 powinay by¢ spelnione przez Wykonawce przed przy
przystapieniem do robdt, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia materiaty lub
metody. Wykonawea powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskanin wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie,

Jezeli niedotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w calodci
obciazg one Wykonawce.

1.4.8.0kreslenia podstawowe
Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Okreslenia zawarte w ninigjsze] ST sg zgodne z okresleniami zalecanymi przez normy polskie.
Majac na uwadze, ze wigkszo$¢ stosowanych okresleri jest powszechnie znana nie przewiduje sie

tworzenia dodatkowych definicji, oprdcz ponizszych:

Trasa kablowa — pas przestrzeni, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Sztankiet - wyciag (dekoeracyjny), pozioma rura metalowa, umecowana na linach u putapu (sufitu),
na ktdrej wisza dekoracje teatralne na scenie.

Sofit - konstrukcja przeznaczona do zawieszania aparatow o$wietlenia scenicznego i instalacii zasilajacych
wraz z koszem kablowym shizacym jako zbieracz kabli

Kulisa - jedna z bocznych $cian dekoracji sceny teatralnej, czgsto w postaci kotar pléciennych malowanych,
naciagnietych na ramy

Lambrekin - element dekoracyjny w formie pasa tkaniny wycietego w zeby, wykonczonego fredzlami,
chwastami lub galonem

Tiul sceniezny - to lekka, azurowa tkanina, o duzej przejrzystosci. Zazwyczaj jest to tkanina bawehiana,
cho¢ spotyka sig tez jedwabne.

Zestaw glosnikowy — zestaw glosnikow umieszczonych we wspdlnej obudowie, przystosowanej do
podwieszania lub do ustawiania na pediodze.

Monitor sceniczny — zestaw glosnikowy do odshichu kentrolnego dzwigku.
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Mikroport — zestaw urzadzen mikrofonu bezprzewodowowego,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, shazacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdgea autorem Dokumentacii Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosei (przedmiar) w kolejnosci technologiczne] ich
wykonania projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnoscei - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i od
biorcy) wykazujace, 2e zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga s3 zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosdé, ze
wyrdb, proces lub ustuga sz zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

Skroty- symbole utworzone najezgsciej z pierwszych liter wyrazéw. Skréty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna
CPV - Wspdlny Slownik Zaméwien
PZI - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen
PCW, PCV- Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zakladowa Norma
ITB - Instytut Technila Budowlanej

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykenawca przedstawi szezegdtowe informacje dotyczace proponowanego #rodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan
laborataryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego 7Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskajy zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego 7rédia w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robaét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykenawca ponosi odpowiedzialno$c za spelnienie wymagan ilogciowych i jakosciowych materialéw z
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Jjakiegokolwiek Zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robadt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
‘Wykonawca zapewni, aby tymczasowa sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do Robodt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgednionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materialy nicodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét niz te, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa fub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialy, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dia badan prowadzonych przez
Ingyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .
Whszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacii projektowej i specyfikacji techniczmej
mozna zastapic rownowamymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania fimkcjonale poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagaf wynikajacych z
odpowiednich przepisdw.

3. Spreet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakes¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawey i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Tnzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi knple dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowsa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. Transport

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych ladunkdw i w sposab ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transporiu, ktore nie wplyna
niekorzysinie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wiaseiwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniaé¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przew1dz:lanym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc uzZyte przez
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Wykonawee pod warunkiern przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég
publicznych na koszt Wykonawey.

Wykonawea bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt
‘Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robat zgodnie z Uniows oraz za jakosé zastosewanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgednesé z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera,

Wykonawca ponosi odpowiedzizlnod¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
iub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie InZynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doldadnosé.

Decyzje inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosc, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanin przez Wykonawce, pod
groZba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ w naturze.

6. Kontrola Jakosgci Robét
6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy opracowanie I przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakodci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rebat, mozliwosei
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawieraé:
a) czesc ogdlng opisujgca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje rachu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, BHP,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne,
- wykaz 0s6b odpowicdzialnych za jakos¢ 1 terminowosc wykonania poszczegdlnych elementdw Robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych Robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub Iaboratorium,
ktéremu Wykenawca zamierza zlecié prowadzenie badan),
- 5posdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacyeh, a takée wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowarty sposab i forme przekazywania tych informacii Inzynierow);
b) czedd szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilodé srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania { zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposdb i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszezegolnych elementdw Robot,
- spos6b postepowania z materiatami i Robotami niedpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakosci Robat

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zalozona
jakosé Robadt,
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‘Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system koniroli, wlaczajac perscnel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary 1 badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosc sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jald zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykaltibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powaZne, ze mogg wplynac ujemnie na wyniki badan.

Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materiatéw.

‘Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badani materialéw ponosi
‘Wylkonawca.

6.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez InZyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw tub badar Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiara Iub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4 Raporty z badan
‘Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez InZyniera
Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawmony _]ESt do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw v Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze sirony Wykonawcey i producerita materialow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacii systemu koniroli Robét prowadzonego przez Wykonawee, bedze
oceniac¢ zgodnosc materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, Jezeli
wyniki tych badan wykava, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawey lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoscei materiatdéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i
ST. W takim przypadku calkowite koszty powtérmych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.6.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polsks Normg lub aprobata techniczng, w przypadkun wyrobdw, dla ktoryeh nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktdre spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
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Produkty przemyslowe musza posiadac¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykenanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone

6.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym chowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisn, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadkn
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow Robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robot,

-przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

~daty zarzadzania wsirzymania Robot, z podaniem powodu,

-zploszenia 1 daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakrycin, czesciowych i

ostatecznych  odbioréw Robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt pedlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisermn w Dokumentacii Projektowe],

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie

wykonywania Robat,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

pedaniem, kto je przeprowadzal,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniemmn, kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu Robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy

wpisane do Dziennika Budowy beds przedtozone Infynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy oblignje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawey Robét.

6.8. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig réwniez nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoly przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoly odbioru Robaét,
-protokoly narad i ustalen,
-korespondencie na budowie.

6.9.Przechowywanie doknmentéw budowy
Dokumenty budowy beds przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spoweduje jego natychmiastowa odiworzenie w formie
przewidziangj z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar Robdét
7.1. Opdlne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robit zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosziorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inyniera o zakresie obmierzanych
Robét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wynikd obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoicia wymagana do celu miesiecznej platnosci na
1zecz Wykonawcy Iub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

InZzyniera.

7.2. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacii.
Wiszystkie urzgdzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.3.Czas przeprowadzenia obmiarn

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryeiem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednozmaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci bgdg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. Odbior Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbicrowi czesciowemu,
¢) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajgeych I ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocente flosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentnalnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowosc danej czesci Robot do odbioru zghasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jako$é i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
Dokumentacjs Projektows, ST i uprzednimi ustalesiami.

8.2. Odbicr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei Robat. Odbioru czesciowepo Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakoscl i wartosci,
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Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
‘Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakeie
Inzyniera.

Odbior ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawis
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostateczmego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakeie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryein, zwlaszeza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych fub Robdt uznpetniajacych w
warstwie scierainej lub Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koticowy
Odbiodr koficowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistmialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior wstepny Robdét”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platniosci jest wartosé (fewota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci,wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 01.00i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda cbejmowaé:

-rebocizng bezposrednia wraz z kosztami,

~warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

~wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatkn VAT.

10. Przepisy podstawowe- obowiazujace Normy i Rozporzadzenia

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zalkaes,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-TEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczefistwo. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosei od wplywéw zewngtrznych. Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosei od wplywow zewngtrznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne

PN-TEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdolne. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i budowa.
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PN-E-79100:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.

ISO/IEC 11801, wyd. drugie: TT — Cabling for customer premises.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
PN EN 60849 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze,

PN-80/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe, Ogélne
wymagania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-73/3984-85 Kanalizacja kablowa — ogdlne badania i wymagania.

ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania i badania

PN-EN 50173 Systemy okablowania strukturalnego .

Warunki Techniczne Wymagania Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych, wyd. COBO - 1997
IEC 793-1: 1992 Wickna swiattowodowe.

10.1.Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poZniejszymi Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowierl publicznych (Dz. U. Nr 19 22004 r. poz. 177 z
pozZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 z 1974 r. poz. 141 z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 z 2002 r. poz. 1360 z
pozZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpniz 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagari, jakie powinny spelniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych ozmakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 z 2004 r. poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie sposobdw dekiarowania
zgodnosei wyrobow budowlanych oraz sposebu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z
2004 r. poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr237 z
2004 1. poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktory z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. 690 z pézniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120z 2003 r.
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityld Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarld z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagas
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz U, Nr 191 z 2002 r. poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470}

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000 r. poz. 313 z pézniejszymi
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zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztdw robét budowlanych okreglonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130z 2004 r. poz. 1389).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 28.XI1.2001 r. (Dz.U. nr4 poz.43 z 18 styczaia 2002 1.) —

Diwigniki.

UWAGA: Obowigzuja wszystkie aktualne normy, réwniez nie wymienione powyzej.
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

ST-TO.01.00 Mechanizacja sceny

1. Wstgp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robot, ktore zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego prry ul. Jezuickiej 18 w
Lublinie wraz 7 iluminacjq obiektu i zngospodarowania ofoczenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robaot objetych ST
Robhoty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane robotami czyli
- Sztankiet do zamocowania lambrekinu ozdobnego
- Sztankiet do zamocowania kurtyny materiatowej
- Sztankiet dekoracyjny
- Sofit oswietleniowy
- Mechanizm kulisowy obrotowy, dwuczedciowy
- Zapadnia fosy orkiestrynor 1, 2, 3
- Kasety zasilajaco-sterownicze i sterownicze

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi
ckresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogt6lne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt i ich zgodnosé z Dokumentacia
Projektowa, Specyiikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzomi. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B (0.00.00 Wymagania ogdlne.

2. Do wykonania robot wymagane sa nastepujace materialy:

Sztankiet do zamocowania lammbrekinu ozdobnego z napgdem reczoym za pomocy liny konopnej 2 1,00 kpl
przeciwwnaga, obcigZenie uzytkowe belki sztankietu 120ke. Diugosc belki sztankiem 7,49mm, skok
belki 8,60m. Belka sztanldetn z prowadzeniem w prowadnicach bocznych. Wykonaé wg projektu
mechanicznego.

Sztankiet do zamocowania kurtyny materiatowej z napedern recznym za pomocy liny konopnej z 1,00 kpl
przeciwwagg, obcigzenie uzytkowe belki sztenkietn 120kg. Diuposé belki sztankietu 7,49mm, skok
belki 8,60m_Belka sztankietu z prowadzeniem w prowadnicach bocznych . Prowadnice przeciwwegi
i przeciwwaga sztankietu kurtynowego i lambrekinowego oslonigta lekks konstrukcja stalows
osiatkowang na catej diugosci od poziomu sceny do belek konstrulceyjnych, wysokosc wysloniecia ok,
9m, Wykanac wg projektu mechanicznepo.

Sztanldet dekoracyjny z napgdemn elekirycznym bez przeciwwagi, obcigzenie urytkowe belkd 7,00 Iepl
sziankietu 120kg. Dhugosé belki sztankiete 6,91 mm, skok belld 8,60m. Napsd usytuowany na galerii
technicznej I, predkos¢ ruchu statn. Wykona¢ wg projekiu mechanicznego.
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Sztankiet do zamocowania lambrekinu ozdobnego z napgdem recnym za pomocy liny konopnej z
przeciwwaga, obcigzenie uzytkowe belki sziankietu 120kg. Diuposc belki sztankietu 7,49mm, skok
belki B,60m. Belka sztankietu z prowadzeniem w prowadnicach bocznych. Wykonaé wg projektu
mechanicznego.

ipl

Sztapkiet do zamocowania kurtyny materiatowej z napgdem rgeznym za pomoca liny konopnej z
przeciwwagg, obcigzenie uzytkowe belkd sztankietn 120kg. Dingosé belki sztankiem 7,4%mm, skak
belki 8,60m. Belka sztankietu z prowadzeniem w prowadnicach bocznych . Prowadnice przeciwwagi
i przeciwwaga sztankictu kurtynowepgo i lambrekinowego oslonieta lekks konstrukejg stalows
osiatkowang na calej dlugosei od poziomm sceny do belek konstrukceyjnych, wysokosé wystoniecia ok,
9m. Wykona¢ wg projektu mechanicznego.

pl

Sefit oSwietleniowy z napedem elekirycznym . Obcigzenie uzytkowe 300 kg ( Laczne 450kg),
predkosé ruchu stala. Sofit wypesazony w konstrukcje kosza kablowego. Sofit dlugodé 6,91m, skok
sofitu ok 8,00m, belka sofitu wykonana z konstrukeji przestizennej aluminiowej tz_ trisytem 390,
Wykona¢ wg projektu mechanicznego,

kpl

Mechanizm kulisowy obrotowy, dwuczgsciowy zamontowany do porgezy pomosty technicznego.
Mechanizm dt.1m, obcizzenie mechaniziom kulisg materialows ok 25 kg, Wykonac wg projektu
mechanicznego.

10,00

Zapadnia fosy orldestry or 1 szerokosé 1,60m, dhugesc 4,86m, skok 2,44m. Zapadnia z napgdem
elektrycznym, z trzema podstawowymi przystankami ¢ poziom sceny, poziom widowni, poziom
orkiestronu ). Predko$c ruchu: stata, ~ 0,023 m/sek. Rodzaj napgdu:- elektrycomy, émbowy (cztery
$ruby), silnik prgds zmiennego: N=3,0 kW. Obcigzenie statyczne 500kg/m?. Platforma zapadni bez
podlogi drewniansj. Wykonaé wg projektu mechanicznego.

1,00

kpl

Zapadnia sceny nr 2 szeroko$é 3,63m, diugosc 4,86m, skok 0.9m. Zapadnia z napedem elektrycznym,
z dwoma podstawowymi przystenksmi ( poziom sceny, poziom widowni). Predkosé ruchu; stata, —
0,023 m/sek. Rodzaj napgdw:- elektryczny, srubowy (cztery stuby), sitnik pradu zmiennego: N=7,5
kW, Obcigzenie statyczne 500kg/m?2. Platforma zapadni bez podlogi drewnianej. Wykonad we
projektu mechanicznego.

1,00

Tpl

Zapadnia sceny or 3 szerokodc 2,99m, dtugosé 4,86m, skok 6,73m. Zapadnia z napedem
eleldarycznym, z czterema podstawowymi przystanksmi ( poziom sceny, poziom widowni, poziom
orkiestronu, poziom magazyndw ).Predkosé ruchu: stata, ~ 0,116 m/sek. Rodzaj nopedu:- elektryczmy,
srubowy (cztery iruby), silnik pradu zmjennego: N=18,5 kW. Obciazenie statyczne 500ka/m?2.
Platforma zapadni bez. podfogi drewnianej, bez konstrukeji zabezpieczajce] szyb zapadni oraz drzwi
komunikacyjmych na poszczegdlnych poziomach { panizej sceny). Wykonac wg projekiu
mechanicznego.

kpl

Kaseta zasilajgco-sterownicza dla zasilenin i sterowania dwdch napedow sofitow oswietleniowych
KZS80., Silnik pradn zmiennego: N=1,1 kW

kpl

Kaseta sterownicza dwich napedow sofitdw oswietlenjowym KSSO w kasecie sterowanie
przyciskami Gors - Dol + sygnalizacja, przycisk bezpieczenstwa "STOP", stacyjka + syznalizacia.

kpl

Blok zasilajgco- sterowniczy BZSS dla zasilenia 7 napeddw sztankietow sceny. Silnik pradu
zmientego: N=0,75 KW

1,00

kpl

Kaseta sterownicza 7 napeddw sziankietdw dekoracyjnych KSSS w kusecie sterowanie przyciskami
Gora - Dot + sypnalizacja, przycisk bezpieczenstwa "STOP".

1,00

epl

Kaseta zasilajgco- sterownicza napgdem zapadni sceny nr | KZSZ1 - silnik pradu zmiennego: N=3,0
kW

kpl

Kaseta sterownicza napgdem zapadni sceny nr 1 KSZS1 - sterowanie przyciskemi Gora - Dot +
sygnulizacja oraz przycisk bezpieczenstwa "STOP"

kpl

Przycisk bezpieczenstwa STOP

kpl

L.ampka sypalizacyjna z napisem " Zapadnia w ruchu”

Kl

Dzwonek - sygnal dzwigkowy zapadni w ruchu

Il
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Kaseta zasilajaco- sterownicza napgdem zapadni sceny or 2 KZSZ2 - silnik pradu zmiennego: N=7,3 1,00 kpl
kW

Kaseta sterownicza napgdem zapadni sceny nr 2 KSZS2 - sterowanie przyciskami Géra - Dot + 1,00 kpt
sygmalizacja oraz przycisk bezpieczenstwa "STOP"

Preycisk bezpieczenstwa STOP 3,00 kpl
Lampke sygnalizacyjna z napisem " Zapadnia w ruchu” 2,00 kpl
Dzwonek - sygnat déwigkowy zapadni w ruchu 2,00 kpl
E‘;sela zasilajaco- sterownicza napgdem zapadnj sceny nr 3 KZSZ3 - siloik pradu zmiennego: N=18,5 1,00 kpl
Kaseta sterownicza napgdem zapadni sceny ar 2 KSZS2 - sterowanie przyciskami Gora - Dok + 1,00 kpl
syenalizacia oraz przycisk bezpieczenstwa "STOP"

Przycisk bezpieczefistwa STOP 5,00 kpl
Lampke sygalizacyjna z napisem " Zapadnia w ruchu” 3,00 kpt
Dzwonek - sygnat dZzwigkowy zapadni w ruchu 3,00 kpl

Kasety zasilajaco-sterownicze i sterownicze
Zgodnosé ze standardami EN292 ezedc 1 i 2 (bezpieczenstwo maszyn) UNI EN ISO 9001
ENG60529 (stopien IP)
Standardy i specyfikacia techniczne IEC 947-3-1 (urzgdzenia niskonapigciowe)
Zgodnie z zatgeznikiem V dyrektywy CE w stosunku do urzgdzen mechanicznych, delumentacja techniczna jest dostarczana przez
producenta.
Podwdina izolacja obudowy wykonanej z plastikowego samogasngcego materiatu
Stopiefi szezelnosel IP6S zgodnie z EN60529
Temperatura pracy -25°C do +70°C
6 do 12 otworow ©22-30 w kasetkach jedno lub dwurzgdowych
Wejscie przewoda: FTRM, PL - PLB gumowa nasadka 0 zmiennym przekroju, TLF, M25 dtawnica kablowa Znamionowa
wartosé napiecia izolacji: 690 V Znamionown warto$¢ pradu cieplnego: 16 A Zramionows wartosé mocy: 400 VAC —0,75
— 18,5 kW Zywotnos¢ mechaniczna: przyciski i przelgczniki obrotowe 1 mil. operucji Zatrzaskowe przyciski
bezpieczefistwa 0,3 mil. operncji Ognicodpornodé UL 94 — HB Odpome na uderzenia obudowy z termoplestycznych
fworzyw sztucznych Mocowanie plytek, szyn itp. Srubami samefonmujacymi do podstawy (4 stuby w komplecie) Pokrywa
z szybkozlaczky ze stali nierdzewne] 53 przeznaczone do stosowania w pornieszczeaiach zamknietych, wolnych od
substancji chemicznie czynnych

Przycisk bezpieczenstwa STOP
Wyrob zgodny z normg IEC 60947-3-1
znamionewe napiecie izolacji U; 500V
znamionowy prad ciepluy I, 10 A
Stopied ochrony [P 56
O sumoczynnym powrocie, podswietiany

Lampka sygnalizacyjna z napisem " Zapadnia w ruchu”
Wyrob zgoduy z norma PN-EN 60947-5-1
Srednica otwory montazowego 22-30
Napigcie znamionowe zolagji Ui =250V
Napigeie znamionowe 24 — 230V AC/DC
Moc cieplua znamionowa max 1W
Stopien ochrony
-czes¢ nadpulpitowa [P 56
-czesé podpulpitowa IP 00

Dzwonek - sygnal déwiekowy zapadni w ruchu
zgodnosc z normami EN60947-1/EN6094T-3-1
stopied ochromy: IP 44
poziom déwigku: ok, 100 dB
napigcie zasilania 230 V
odpomy na uszkodzenia
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3. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu ;
- samochdd dostawezy
- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
Do wykonania i odbjoru instalacji systemu naglosnienia stosowad nastepujace narzedzia:
- whkretaki, klueze, cegi, szezypcee, pily, wiertarka, nitownica, dluta,

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera,

4. Transport.
Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢; na samochodach dostawezych. Elementy naley rozmieszczad
tak by nie przemieszczaly sig¢ podczas transportu oraz zabezpieczaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Srodki transportowe powinny zshezpieczaé przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by¢ czyste, Plaszczyzny Scian 1 podlog nie powinny miecd
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementéw moggeych spowodowad uszkodzenie wyrobaw.

5. Skiadowanie

Miejsce skindowania powinno byé wyposazone w srodki przeciwpozarowe. W miejscach
sktadowania i przed wejsciem nalezy umiescic¢ znaki wg PN-92/N-01255B.1.2 i B.3.2.

Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dostepem 0s6b niepowolanych.

Wyroby nalezy ustawiac lub uktadac tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzest
przejnych, sprzetu przeciwpoezarowego i aparatury pomiarowej.
Wyroby nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych wzadzer grzejnych.
Szerokos¢ prezejsc i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010). Takze nalezy stosowad
instrukcje producentéw wyrobow.

6. Wykonanie robdt

Kolejnos¢ wykonywania robét instalacji mechanizméw powinna by¢ scisle skoordynowana z innymi
robotami na scenie. Roboty na scenie nalezy rozpoczynaé po przekazanin pomieszczenia przez Kierownika
Budowy. Montaz urzadzen nalezy rozpoczynac w chwili, gdy nie wystepuje narazenie tych urzadzen na
uszkodzenia lub dewastacje.
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody przeciwpozarowe musza byé wypetnione masa ognioodporna
spelniajacy te same wymagania techniczne, co sciany i stropy, w kiérych sie znajduja.

‘Wykonanie tras kablowych zgodnie z rysunkami 1/T/ELAK — 11/T/ELAK, z wykorzystaniem koryt i
rur elektroinstalacyjnych metalowych trwale przymocowanych do elementéw konstrukeyjnych budynku.

Nalezy SciSle przestrzegacé zalecen, co do geometrii prowadzenia kabli, tj. nie przekraczac
dopuszezalnego promienia zginania kabla. Promier: ten powinien by¢ jak najwigkszy, nie mniej niz 20 razy
$rednica kabla.

Sztankiety i sofity oswietleniowe oraz kulisy obrotowe dwuczesciowe, zapadnie
Musza by¢ wykonane i zamontowane wg Dokumentacji Projektowej, ze szczegdlna starannoscig i
uwzglednieniem pewnosci i bezpieczenstwa pracy oraz zachowania statecznoéci wszysikich elementéw
przenoszgcych ohciazenie, Wszystkie zespoly urzadzenia muszg by¢ zamontowane w sposob trwaty,
uniemozliwiajgey samoczynne ich rozlaczenie lub poluzowanie.
Konstrukeje nosne zapadni, belek, shupdw i ram pod napedy - malowaé, po zabezpieczeniu antykorozyjnym,
na kolor ustalony przez arch, waetrz (czarny lub granat).
Ruch kazdej zapadni musi by¢ sygnalizowany swiatlem migowym sygnalizatoréw i dzwickowych
rozmieszczonych: wg projektu technologii sceny.
Przy kazdym zespole napgdowym i na konstrukcji nosnej zapadni nalezy umiescié trwale tablice z napisami
okreslajacymi: obeigzenie uzytkowe, numer ewidencyjny i rok montazu urzadzenia oraz predkosé ruchu.
Napisy powinny by¢ wykonane czamymi literami i cyframi na biatym tle.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1 Sprawdzac kompletnosé, dokladnosé wykonania robot, zabezpieczenia poszczegélnych elementéw oraz
zgodnosé dokumentacji odtworzeniowej z rzeczywistoscia na biezaco.

7.2 Sprawdzi¢ starannosc, stabilnosdé, bezpieczenstwo wykonania mocowan, elementéw skladowych
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mechanizmow

7.3 Skontrolowaé dzialanie kastet zasilajgcych i sterujacych

7.4 Zgodnie z Ustawa dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, wyroby powinny byé oznaczone znakiem
CE lub znakiem budowlanym, albo posiadaé odpowiedaie aprobaty techniczne. W przypadku wyrobaw
Jjednostkowych wykonanych wedlug indywidualnego projektu konieczne jest o§wiadczenie Wykonawcy
o zgodnosci wyrobu z przepisami, normami i projektem. Szczegdtowe wymagania dotyczace
udokumentowania dopuszezenia wyrobow budowlanych do obrotu i powszechnego stasowania w
budownictwie s3 podane w przepisach wykonawczych do powyzsze] Ustawy.

8. Obmiar robét.
Tos¢ robat okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.
Odbicér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakodei
wykonywanych Robét, w poszczegolnych etapach ich wykonywania.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykenanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robaét,

9.1. Odbidr koficowy,
W ramach odbioru kodcowego nalezy przeprowadzic nastepujgce czynnosci poprzedzajace sporzadzenie
protokohu odbioru;
Sprawdzenie zgodnosci typow zastosowanych urzadzest z projektem, ofertg przetargows 1
zatwierdzonymi zmianami projektowymi
Sprawdzenie stanu technicznego urzadzen,
Sprawdzenie ciaglosci i polaryzacji wszystkich przewodow kablowych
Sprawdzenie poprawnosci dziatania mechanizmdw sztankietdw i sofitéw oswietleniowych oraz
sypnalizacji ruchu
Sprawdzenie poprawnosci dzialania mechanizmu klis oraz sygnalizacji ruchu
Sprawdzenie poprawnosci dzialania zapadni sceny oraz sygnalizacji ruchu

Do odbioru robét Wykonawca powinien przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacie powykonawczg

Protokoly z przeprowadzonych badan powykonawczych,

Oswiadczenie Wykonawcy o catkowitym montazu urzadzenia.

Oswiadczenie wykonawcy potwierdzajace dopuszezenie zastosowanych wrzadzen i materialow do
stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych dopuszczajace
uzyte wyroby do stosowania.

Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen w jezyku
polskim,

Komisje adbioru koficowego powoluje Zamawiajacy.

10. Podstawa platnosci.
Podstawa platnesci jest cena jednostkowa skallkulowana przez Wykenawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnodei jest warto$é (kwota) pedana
przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sig na jej wykonanie, okredlone dla tej Roboty w ST-B 02.00 Wymagania
ogolne i w Dokumentacji Projektowej.

11. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACIT WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUIACE NORMY 1 PRZEPISY.
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ST-T0.02.00 Okotarowanie 1 wyposazenie sceny

1. Wstep
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicmej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczgeych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robét, ktore zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w
Lublinie wraz 7 iluminacjq obiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowis czgd¢ Dokumentéw Przetargowych 1 nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4, Zakres Robdt objetych 8T
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane robotami czyli :
- Kurtyna gléwna materialowa
- Lambrekin ozdobny
- Kulisa
- Fartuch
- Horyzont
- Podloga materialowa
- Dedatkowy material inscenizacyjny
- Podloga dla baletn
- Tiul inscenizacyjny
- Linki zabezpieczajgce do zawieszanja dekoracji
- Elkran do przedniej i tylnej projekcji
- Podesty uniwersalne sceniczne

1.5, Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogélne

2. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakesé wykonania robot i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budewlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-B 00.00.00 Wymagania ogdlne.

3. Do wykonania robét wymagane sa nastepujace materialy:

Kurtyna gléwna materialowa jednowarstwowa, dwuczesciowa podnoszona wykonana z pluszu o 1,00 kpl
gramaturze do 360 g/m2 np. typu BACH, kurtyna o wymiarach wysokosé 4,835m, szerokosé 7,49 m,
drapowanie materiaty 100%, Koler materiatu wg. projektu wogtrz. Kurtyna zamontowana do belld
sztankietu usytuowanego we wngee partalowej. U gory wszyty pas tapicerski w pasie oczka
{apicerskie -+ troki bawelniane, boki obszyte, u dét kurtyny wykonana kieszen do wioZenia obcigzenia.

Lambrekin ozdobny lkowy 3-cz¢iciowy, jednowarstwowy, podnaszony wykonany z pluszue o 1,00 kpl
gramaturze do 360 g/m2 np. typu BACH, lambrekin o wymiarach wysokos¢ 3,00m, szerokosé 7,30 m,
dmpowanie materiatu 100%. Kolor materiatu wg projeltu wngtrz, Lambrekin zamontowany do belkd
sztankietn usytuowanego we wngce portalowe].

Kulisa wykonana z materizty typu MOLTON w kolorze czamym, o gramaturze do 310g/m2, o 10,60 kpl
wymiarach szerokosé 1,80 m, wysokosc 8,70 m. Kulisa uszyta na gladko. U gory wszyty pas
tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawelniane, boki obszyte, u dét kulisy wykonana kieszen
do wioZenia obcigzenia

Kulisa wykonana z materialu typu MOLTON w kolorze czamyi, o gramaturze do 310g/m2, o 2,00 kpl
wymiarach szerokos¢ 1,40 m, wysokes¢ 2,50 m. Kulisa uszyta na gladko. U péry wszyty pas
tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawelniane, boki obszyte, u dol kulisy wykonana kieszen
do winzenia obcigzenia

STWiOR Teatr Stary Technologia sceny str. 21



Kurtyna pldwna materiatowa jednowarstwowa, dwuczesciowa podnoszona wykonana z pluszu o
gramatirze do 360 g/m2 np. typu BACH, kurtyna o wymiarach wysokosé 4,85m, szerokaéd 740 m,
drapowenie materiztu 100%. Kolor materiatu wg, projekin wnetrz, Kurtyna zementowana do belki
sziankietu usytuowanego we wngce portalowej. U pory wszyty pas tapicersld w pasie oczka
tapicerskie + troki bawelmiane, boki obszyte, 1 dot kurtyny wykonana kieszert do wlozenia obcigzenia.

1,00

kpl

L.ambrekin ozdobny fukowy 3-czgsciowy, jednowarstwowy, podnoszony wykonany z plusze o
gramaturze do 360 p/m?2 ap. typu BACH, lambrekin o wymiarach wysokos¢ 3,00m, szerokoéé 7,30 m,
drapowanie materiaty 100%. Kolor materialu wg projektn wngtrz. Lembrekin zamentowany do belki
sztankietu nsymowsnego we wngee portalowej.

1,00

kpl

Fartuch wykonany z materiatu typu MOLTON w kolorze czarnym, o gramaturze do 310 g/m2 o
wymiarach szerokosc 13,80 m, wysokosc 2,90m. Fartuch uszyty ne gtadko. U gory wszyty pas

tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawelniane, boki ebszyte, u d6t fartucha wykonana
kieszen do wiozenia obcigzenia

3,00

kpl

Horyzont dwuczgsciowy wykonany z materistu typu MOLTON w kolorze czamym, o gramaturze do
310 g/m2 o wymiarach lacznych wysokosé 8,70m, szerukosc 13,80m. Horyzont uszyty na gladko. U
gory wszyty pus tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki baweiane, bold obszyte, u dot
horyzontu wykonana kieszeri do wlozenia obcigzenia.

1,60

kpl

Horyzomt bezszwowy wykonany z materialu bezszwowego typn MOLLINO w kolorze biatym, o
gramaturze do 230 g/m?2 o wymiarach szerokos¢ 6,90 m, wysokos¢ 8,70m U gdry wszyty pas
tapicerskd w pasie oczka tapicerskie + trold baweiniane, boki obszyte, u d6l horvzontu wykonana
kieszesl do wloZenia obcigzenia

1,00

kpl

Podloga materintowa wykonana z materialn BT z podkiadem antyposlizgowym o gramaturze do 710
g/m2, szerokoSc brytu 2m. Podloga w kolorze czarnym pigcioczesciowa o lacznych wymtiarach
szerokosé 10m, glebokosé 10m.

1,00

kpl

Podatkowy material inscenizacyjny typu Molton szerokosé brytu 3m, dlugoesc w beli 60mb,
gramatura do 310 g/m?2 . Kolor materiatu czarny. Materiat do wykonania dodatkowych wyslonieé
scemiczoych.

kpl

Podloga dla baletu szerokosé¢ 2m, diugosc beli 10m, dwustronna w kolorze czamo /szarym, gramatura
podtogi 2200p/m2, podiogs z chowigzujacym atestem ppoz.

kpl

Podtega dla balety szerokos$é 2m, dlugosc beli 10m, dwustronna w kolorze czemo /biatym, gramnturn
podtogi 2200g/m2, podioga z obowigzujacym atestermn ppoZ.

5,00

eph

Tasma do klejenia podtogi baletowe] szerokosé 5 cm, dhagosé 33m, kolor czamy.

36,00

pl

Tasma do klejenin podiogi baletowej szerokosc 5 cm, diugosc 33m, kolor szary

36,00

kpl

Tasma do Xlejenia podlogi baletowej szerokosé 5 cm, diugesc 33m, kolor biaty

36,00

Kpl

Tiul Padua bawelniany bezszwowy o gramaturze 44g/m2 w kolorze czarnym ¢ wymiarze na gotowo wysokosé 8,70m x szer6,90m
z ohowigzujacym atestem ppoz. U gory wszyty pas tapicersld w pasie oczka tapicerskie + trold bawelniane, boki obszyte, u doha

tiulu wykenana kieszen do wioZenia obcigzenia

Tiul Padua bawehiany bezszwowy o gramnturze 44g/m2 w kolorze bialym o wymiarze na gotowa wysokosé 8,70m x szer.6,90m z

obowigzujscym atestem ppoz. U gory wszyty pas tapicerski w pesie oczka tepicerskie + troki bawemniane, boki obszyte, u déht

tinlu wykonann kieszefi do wioZenia obeigzenia.

Tiul Padua baweliany hezszwowy o gramaturze 44g/m2 w kolorze szarym o wymiarze na gotowo wysokosc B,70m x szer.6,90m
z obowigzujacym atestem ppoz, U gory wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawehtiane, boki obszyte, u détn

tivlz wykonana kieszen do wiozenia obcigzenia.
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Linka zabezpieczajaca do zawieszania dekoracji do belld sztankietm o udZwigu max. do 120 kg ( linka 10,00 kpl
atestowana ) diugoscei 1mb.

Linka zabezpieczajaca do zawieszania dekorncii do belki sztankietu o udzwigu max, do 120 kg ( linka 10,00 kpl
atestowana ) dlugosci 2mb.

Tadma elekiryczna Gaffa - czarny mat 10,00 kpl
Ekran projekcyjny do przedniej i tylnej projekeii montowany do ramy aluminiowej wykonanej z 1,00 kpl

frisystemu o wymierach zewngtrznych szerokosé 7m, wysokos¢ Sm. Dookola ekrana wykonany
margines Sem, w ktdrym zamontowane s3 co ok, 20 cm oczka,

Paski elastyczne z haczykami do montazn ekranu do konstrukeji aluminiowsj 124,00 kpl

Konstrukcja aluminiowa (trisystem) do zawieszenia ekranu projekeyjnego wymiary zewngtrze ramy 1,00 kpl
szerokosc 7m, wysokosc Sm.

Blat podestu wykonany z ramy o profilu aluminiowym, w ramie aluminiowej zamontowany blat 20,00 kpl
antyposlizgowy kolorze czamym, wodoodpormy, rama blatu podestu wyposazona w gniazda do
montai nég zwyklych lub teleskopowych. Wymiary blatu podestu 1 m x 2 m, obcigzenie podestu
750 kg/m?2. Blat podesto z obowigzujgcym atestem ppoz, a caly podest z atestem TUV ( atest
obcigzeniowym }

Blat podestu wykonany z ramy o profilu aluminiowyrn, w ramie aluminiowej zamontowany blat 10,00 kpl
antyposlizgowy kolorze czarnym, wodoodporay, rama blatu podestu wyposazona w gniazda do
montaiu nog zwyklych lub teleskopowych. Wymiary blatu podestu 0,5 m x 2 m, obeigzenie podestu
750 kg/m?2. Blat podestu z obowigzujacym atestem ppoz, a caly podest z atestem TUV ( atest

obciaZzeniowym )

Blat podestu wykonany z ramy o profilu aluminiowym, w remie aluminiowej zamontowsny biat 10,00 kpl
antyposlizeowy w kolorze czarnym, wodoodporny, rema blatu podestu wyposazona w pninzda do
maontazu ndg zwyktych lub teleskopowych. Wymiary blatu pedestu 1 m % 1m. Blat podestu z
obowigzujgcym atestem ppoz, a caly podest z atestem TUV ( atest obcigzeniowym )

Noga z regulacja wysokosci w przedziale 20cm - 30 cm 1kpl=dszt, 10,00 kpl
Noga z regulacjg wysokosci w przedzinle 40cm - 60 cm 1kpl=4szt. 20,00 kpl
Noga z regulacjg wysokosci w przedziale 66cm - 100 cm 1kpl=dszt. 20,00 kp!
Uchwyt zeliwny do skrgcania blatdw podestow 40,00 kpl
Uchwyt stalowy do skrgcanin dwéch a6g podestdw 30,00 kpl
Uchwyt stalowy do skrgcanin crterech nog podestow 30,00 kpl
4. Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu :

- samochod dostawezy

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakowoz magazynowy

W przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Transport.
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszczaé

tak by nie przemieszczaly sig podczas transportu oraz zabezpieczaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Srodki transportowe powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zatadowcze powinny by¢ czyste. Plaszezyzny scian i podlog nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementdw mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobdw.

6. Skladowanie

Miejsce skladowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe. W miejscach
skladowaniza i przed wejsciem nalezy umiescié znaki wg PN-92/N-01255 B.1.2i B.3.2.
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Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowai w osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dostgpem osob niepowolanych.

‘Wyroby nalezy ustawiac lub uklada¢ tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego 1 aparatury pomiarowej.
Wyroby nalezy ustawiaé w odleglosci co najmnigj 1,0 m od czynnych urzadzen grzejoych.
Szerokosc przejsé i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010). Takze nalezy stosowac
instrukcje producentow wyrobdw.

7. Wykonanie robét
Kolejnos¢ wykonywania robdt powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows. Roboty na scenie nalezy
rozpoczynac po przekazanin pornieszezenia przez Kierownika Budowy. Monta? urzadzen nalezy
rozpoczynac w chwili, gdy nie wystgpuje narazenie tych urzgdzen na uszkodzeniz lub dewastacje.

Zawieszanie elementow materialowych moze nastapi¢ po zamontowaniu odpowiednich konstrukeji
tj. sztankiety, kulisy obrotowe dwuczgsciowe. Spos6b mocowania : w gérmym pasie tapicerskim tkaniny, sa
oczka tapicerskie, przez ktore przeciaga sie troki bawelniane, owija sie wokét odpowiedniej konstrukeji i na
koneach wiaze. Wezel powinien byé mocny, mozna go zabezpieczyé klipsami. Tkaniny u dolu posiadaja
kieszenie na obciazniki. Nalezy je wypelnié nimi zgodnie z zaleceniami producenta tkanin. Tkaniny
zabezpieczy¢ linkami bezpieczefstwa.

Podloga sceniczna materialowa oraz dla baletu wystepuje w belach. Montaz przeprowadzamy
rozwijajac bele oraz podklejajac jg specjalnymi tasmami do podlogi drewnianej sceny.

Ekran do przedniej i tylnej projekeji jest montowany do ramy aluminiowej wykonanej z trisysternu o
wymiarach zewnetrznych szerokos§é 7 m, wysckosé Sm. Dookola ekranu jest wykonany margines o
szerokodci Sem, w ktérym zamontowane s3 co ok. 20 cm oczka. Za pomocg paskow elastycznych z
haczykami, montujemy ekran do konstrukeji aluminiowej. Konstrukeja ekranu powinna by¢ pewnie
zamocowana w miejscach wskazanych przez Dokumentacje Projektowa. Nalezy takze posilkowaé sig
dokumentacjg producenta.

Podesty sceniczne skladajq sig z rozbieralnych elementéw typu : blaty réznych wymiardw, nog
rozne] wysokosci, takze regulowanej oraz lacznikdw poszeczegdinych elementdw. Pierwszy montaz nalezy
przeprowadzié na powierzchni réwnej, odpowiedniej wielkosci. Instrukeja preducenta ustala kolejnosé
montazu poszezegoinych elementdw.

8. Kontrola jakosei robdt,

8.1.5prawdzac kompletnosé, doktadnosc wykonania robét, zabezpieczenia poszezegdinych elementow
oraz zgodnosé dokumentacji odtworzeniowej z rzeczywistoscis na biezgco.

3.2.8prawdzi¢ staranno$g, stabilnose, bezpieczeristwo wykonania mocowan, elementdw skiadowych
kurtyny, kulis, lamberkindw, horyzontow, ekranu projekcyjnego.

8.3.Sprawdzi¢ poprawno$é pierwszego montazu podestéw scenicznych, przeprowadzié test
obcigzalnosci.

8.4.Zgodnie z Ustawa dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, wyroby powinny by¢ oznaczone
makiem CE lub rnakiem budowlanym, albo posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne. W przypadku
wyrobow jednostkowych wykonanych wedhig indywidualnego projektu konieczne jest odwiadczenie
‘Wykonawcy o zgodunosei wyrobu z przepisami, normami 1 projektem, Szezegdlowe wymagania
dotyczace udokumentowania dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sa podane w przepisach wykonawczych do powyzszej Ustawy,

5. Obmiar robat.
Tlos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Odbidr robet.
Odbiér Robat zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, w poszczegdlnych etapach ich wykonywania.
Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

11.0dbidr koncowy.

‘W ramach odbioru kofcowego nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci poprzedzajace sporzadzenie
protokohu odbioru:
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Sprawdzenie zgodnosci typéw zastosowanych urzadzen: z projektem, oferta przetargowa i
zatwierdzonymi zmianami projektowymi

Sprawdzenie stanu technicznego urzadzen

Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw materiatowych

Sprawdzenie poprawnosci wtoZenia podlogi materialowej sceny i dla baletu

Sprawdzenie poprawnosci montazu elxanu projekcyjnego i dziatania mechanizmu zwijania

Sprawdzenie poprawnosci pierwszego montazu podestdw scenicznych

Do odbioru robot Wykonawca powinien przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawczg

Protokoly z przeprowadzonych badah powykonawczych,

Oswiadczenie wylconawcy potwierdzajace dopuszezenie zastosowanych urzgdzen i materiatéw do
stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszczajace
uzyte wyroby do stosowania.

Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukeje obslugi zainstalowanych urzgdzen w jezyku
polskim.

12.Podstawa platnosci.
Podstawg piatmosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarows
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Robety w ST-B 02.00 Wymagania
ogolne i w Dokumentacii Projektowej.

13.Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlone

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY.

ST-TO.03.00 Oswietlenie sceny

1. Wstep
1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robét, ktdre zostana wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w
Lublinie wraz z iluminacjq obiektu i zagospodarowania otoczenia,

1.2.Zakres stosowarnia ST
Specyfikacia Techniczna stanowia czesé Dokumentdw Przetarpowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w pedpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane robotami czyli :
— Bloki zasilajgce, pulpity i kasety sterownicze ofwietlenia sceny
- Cyfrowe urzadzenia regulacji oswietlenia obwoddw regulowanych sceny
- Projektory i akcesoria oswietlenia sceny

2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

3. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robat i ich zgodnosé z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i
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poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B 00.00.00
Wymagania ogdlne.
4. Do wykonania robdt wymagane s3 nastepujgce materiaty:

Blok zasilajgcy BZ dla potrzeb zasilenia (3 blokéw rozdzielczo-sterowniczych Euromack 24 x 3 kW, 1,00 kpl
1 bloku rozdzielezo-sterowniczego Eurorack 24 x 2,3 kW, 1 hloku rodzielczo-sterowniczego
Memopack 15/62M/C 6 x 2,3 kW dlz 6 obwoddw regulowanych widowni, 8 obwodow
technologicznych, 4 obwoddw roboczych, 33 obwodaw nieregulowany). Wiw blok posiada
zabezpieczenia, sterowanin oraz ukladu blokad dla 33 obwoddw nieregulowanych, 4 obwodéw
roboezych. Blok BZ dodatkowo posiada krosownicg 33 gniazd 16A/230V - obwodow
nieregulowanych oraz gniazdo 32A/5PIN,

Tablica przejsciowa KP-1 dla 24 obwodéw regulowanych sceny 1 6 obwodéw regulowanych 1,00 - kpl
widowni, 33 obwoddw nieregulowanych.

Przewod OPd 3 x 1,3mm?2 dlugesci 2m, 2,5m, 3,5m zakonczone gniazdami 1 wtykami na kabel 63,00 kgl
16A/230V, Przewody do krosowania linii pomigdzy tablicg KP-1 a krosownica w bloku BZ.

Pulpit obwoddw roboczych/nieregulowanych/widowni POR/N/W, Pulpit do sterowania styczmikami: 1,00 kpl
glownym 1 widowni + sygnalizacjs, sterowania 33 obwodami nieregulowanymi + blokada +
sygnalizacja, 4 vbwodami roboczymi + blokada + sygnalizacja, 8 obwodumi technologicznymi +
sygnalizacje, analogowe sterowanie 6 obwoddow widowni ( potencjometry suwakowe na kardy
obwod + potencjometr sumy) + tablica przylyczowa

Kaseta sterownicza nbwoddw roboczych / nieregulowanych/widowni KOR/N/W kaseta do 1,00 kpl
sterowania stycznikiem widowni + sypralizacja, sterowanie 33 obwoddw nieregulowanych +
sygnalizacia, 4 obwodow roboczych + sypnalizacia, enalogowe sterowanie 6 chwoddw widowni
( potencjometry suwakowe na kazdy ocbwod + potencjometr sumy)

Kasety obwoddw regulowanych widewni KW-1, KW-2 kaseta do sterowania stycznikiemn widowni -+ 2,00 kpl
sygnalizacja, analogowe sterowanie 6 obwodami widownia za pomocg potencjometrdw suwakowych
+ jeden potencjomes suwakowy sumy,

Kasetn rezysera KR posinda : przylgeze interkomu, podwdjne gniazdo 16A/230V, gniazdo XLR 5 dla 1,00 kpl
DMXI, gniazdo XLR-5 dla DMX2

Puszka efektowa DMX - pojedyncza 22,00 kpl
Puszka DMX na I balkonie - posiads : griszde XLR-5 dls DMX 1 orez gniazdo XLR-5 dla DMX 2 1,00 kpt
Puszka DMX na scenie - posiada : gniazdo XLR-5 dla DMX 1 oraz gniazdo XLR-5 dla DMX 2 1,00 kpl
Puszka przylaczowa do podlaczenia odbiornika WIFI 2,00 kpl
Dywaniki dielektryczne w pomieszczeniu tyrystomii [ powierzchnia tyrystomii ok. 12m2) 1,00 kpl
Tablica zasilajaca TZ ( usytuowana w kabinie oswietlenia) 1,00 kpl
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ER60/243M Eurorack 60.Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny DMIX / 24 x 3 kW,
dostosowany do Zawieszania na scianie, wszystkie instalacje wprowadzane do bloku od doto, u géry
wentylatory. Blok dostosowany do pracy w sieci Ethernet. Profesjonalna filtracia zaklocen 200 #s,
Mezliwosci bloku: whasne meni, whasny test pracy, wejsci DMX 512/1990 lub opcjonalnie wejécie
analogowe, tatwy dostep do funkeji bloku, precyzyjna regulacja w 4000 keokach, mozliwosé wyboru i
przyporzadkowania 10 réimych charakterystyk regulacji np: preheat z 5 % podgtzewaniem ( dla
obwoddw, ktore biora udzial w pulsacjach, mozliwosc zapisu w regulatorze scen swietlmych i ich
odtwarzania, edresowanie pierwszego obwodu w bloku regulacyjnym Eurorack firmy ADB —
SIEMENS lub rownowainy

3,00

kpl

ER50 EURORACK 30. Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny DMX /24 x23 kW z
krosownicg na panelu czolowym, dostosowany do zawieszania na Scianie, wszystkie instalacie
wprowadzane do bloku od dofu, u gry wentylatory. Mozliwosci bloku: wlasne meni, wlasny test
pracy, wejsé DMX 512/1990 lub opcjonalnie wejécie analogowe, fatwy dostep do funkcji blolar,
precyzyjna regulacia w 4000 krokach, mo#liwosé wyborn i przyporzgdkowania 10 rozaych
charakterystyk regulacji np: preheat z 5 % podgrzewaniem ( dls obwoddw, ktdre biora udzigt w
pulsacjach, mozliwosé zapisu w regulatorze scen Swietinyeh i ich odtwarzanin, adresownnie
pierwszego obwodu w bloku regulacyjnym Eurorack firmy ADB — SIEMENS lub rownowdary

1,00

kpl

Micropack 15/62M/C 6x 2,3 kW Cyfrowy blok rozdzielczo -sterowniczy widowni 6x 2,3 kW«
plyika analogows DMX /ANA+ 10 V z przewodem zasilajacym z wiykiem. Blok z klawiaturg
umozliwiajgca jego programowanie i diagnostyke. Micropack firmy ADB — SIEMENS lub
TowWnoWazIy

1,00

kgl

Spliter 1/6 XLR -3

4,00

kpl

MENTOR 240 Komputerowy pulpit nastawczoe - sterowniczy z monitorem SVGA 17" (z
mozliwoscia rozbudowy do 2 monitordéw) z twardym dyskiem o pojemnosci min 20 GB. Parametry:
obshiga 240 obwoddw dimmerow, 1 pole playbacks, pole obstugi urzadzen efektowych z ekranem
dotykowym, mozliwosc sterowanie wszystkimi parametromi urzadzen efektowych przy pomocy
submasterdw, biblioteka parmetrow urzqdzen efektowych, 9999 pamigei w jedoym widowisku, 999
grup , 99 bankéw submasterdw, 999 macro, biblioteka szablonow efektow, charakterystyki regulacii, 2
fizyczme wyjieiz DMX 512, 1 wejécie DM, zlacze Ehemet R145, zlgeza: USB, Audio, MIDI,
externatl lines, RE 232. Mozliwosé dobudowania 4 pdl z 24 submasterami. ADB lub réwnowazny

1,00

kpl

Kaseta transportown pulpitu nastawczo-sterowniczego

1,00

kpl

Pole submasteréw SUB 24/EXTM

1,00

kpl

Lampka oswictlenia nastawni komputerowej

2,00

kpl

UPS do nastawni kompuierowej

1,00

ipl

Eternet Swich NET /SWICH/16P

kpt

D-link WDLE-2000 Ap, odbiornik WiFi zdalnego sterowania radiowego obwodami /scenant
Swietlnymi

kgl

Komputer kieszonkewy PALMTOP z oprogramowaniem umozliwiajgcym radiowe sterowanie
funkecjami pulpitn oSwietlenia sceny.

Il

Projektor A 56 C 0,5/ 0,65 kW Gy 9.5, obudowa projektora wykonana ze spegjalnych profili na
bazie aluminium o bardzo dobrych wiasciwosciach odprowadzania ciepla, kgt rozsylu 9-660, z
soczewka plasko-wypukla pryzmatyczns, z siatks zabezpieczajgca, z ramky filtra, z blokadg
uniemozliwiajgeg dostep do komory z zardwksg gdy projeltor podigezony jest do sieci, z przewodem
zasilafgecym bez wtyczkd

10,00

kpl

Przestona czterolisma do projektora

10,00

kpl

Projektor profilowy A 59 Z 0,5/0,65 kW Gy 9,5, obudowa projektora wykenana ze specialnych
profili na bazie aluminium o bardzo dobrych wiasciwosciach odprowadzania ciepla, kat rozsyhu 16-
350, bez siatki zabezpieczajacei, z ramky filtra, z blokads uniemozliwiajaca dostep do kamory z
zardwky gdy projektor podigczony jest do sieci, z przewodem zasilajgeym bez wiyezki

8,00

kpl

Siatka zabezpieczajaca do projektora

8,00

kpl

Przystona irys do projektora

8,00

kpl

Ramka maski GOBO do projektora

8,00

kpl
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Projektor A56 C 0,5/ 0,65 kW Gy 9,5, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili aa
bazie aluminium ¢ bardzo dobrych wlasciwoécinch odprowadzania ciepta, kgt rozsyhi 9-660, z
soczewky prasko-wypukta pryzmatyczns, z sintka zabezpieczsjgey, z mmka fltra, z blokedg
uniemezliwiajgey dostep do komory z zardwikg gdy projektor podiaczony jest do sieci, z przewodem
zasilajgcym bez wtyczki

10,00

kpl

Przeslona czterolistna do projektora

10,00

kpl

Projektor C 103 1/1,2 kW Gx 9,5 z soczewka piasko - wypukla pryzmatyczna, obudowa projektora
wykonana ze specjainych profili na bazie sluminium o bardzo dobrych wiasciwosciach
odprowadzania ciepts, kat rozsyhu 7-610, z siatka zabezpieczajaca, z ramkg flia, z blokada
uniemozliwiajacg dostep do komory z zardwka gdy projektor podigczony jest da sieci

21,00

Il

Przestona ezterolistna do projektora

21,00

Epl

C201 Projektor z soczewkn plasko-wypuldy 2000W GY16, obudown projektora wykonana ze
specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych wlesciwosciach odprowadzania ciepla, kat
rozsylu 5-650 ADB, z siatkg zabezpieczajges, z ramkay filtre, z blokady uniemozliwiajgca dostep do
komory z zardwkg gdy projektor podigozeny jest do sieci

8,00

kpl

Przestona czterolistna do projektora

Tpl

Projektor profilowy WARP 12-30 60{/800 W, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili
na bazie aluminium o bardzo dobrych wlasciwosciach odprowadzania ciepta, zoom 12-300 , lustro
dichroiczne, bez siatki zabezpieczajgce, z przeslonami zasuwkowymi whudowanymi w projektor z
regulacjy przysion za pomocg piericieni obrotowych w przedziale 3600 , z ramks filtra, zoom
regulowany za pomocs pierscieni obrotowych, obrotowa maska GOBO i przyslona IRYS za pomoca
pierscieni obrotowych z przewodem zzsifajacym bez wiyczld

24,00

kpl

Siatka zahezpieczajaca do projektora

Tl

‘Widad z przyslong irysows i ramkg gobo wymisr B do projektora

Tl

Projeldor profilowy WARP 22-50 600/806 W, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili
na bazie aluminjum o bardzo dobrych wiasciwosiciach odprowadzenia ciepta, zoom 22-300 , lustro
dichroiczne, bez sintki zabezpieczajaeej, z przestonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z
regulacjq przyslon za pomoca piericieni chrotowych w przedziale 3600 , z ramky filtra, zoom
regulowany za pomocg piericieni obrotowych, obrotowa maska GOBO i przyslona IRYS za pomaca
pierscieni obrotowych z przewodem zasilajgcym bez wiyczki

kpl

Siatka zabezpieczajaca do projektora

6,00

kel

Wklad z przysiong irysowa i ramks gobo wymiar B do projektora

6,00

kpt

Projektor profilowy DN 105 1,2 kW Gx 9,5, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili
na bazie aluminium o bardzo dobrych wiasciwosciach odprowadzania ciepla, kat rozsylu 10-220, bez
siatki zabezpieczajqce], z przystonami zasuwkowymi, z ramks filtra, z blokads uniemozliwigjgea
dostgp do komory z zarowky gdy projektar podiaczony jest do sieci, z przewodem zasilajgcym bez
wiyezld

16,00

Ipl

3iatka zabezpicczajgca do projektora

10,00

kpt

Przystana irys do projektora

10,00

kpl

Ramka maski GOBO do projektora

10,00

kpl

Projektor profilowy DN 205 2kW Gy 16, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na
bazie alumigium o bardzo dobrych wlasciwoéciach odprowadzania ciepta, zoom 10-220, bez siatki
zabezpieczajyce], z preystonami zasuwkowymi, z ramka fltra, z blokads uniemozliwiajaca dostep do
komory z Zarowka gdy projektor podiaczony jest do siect, z przewodem zasilgjgcym bez wiyczld

2,00

kpl

Sintkn zabezpieczajgca do projektora

2,00

kpl

Przystona irys do projektora

2,00

kpl

Ramka maski GOBO do projeltora

2,00

kpl

Obudowa projektora PAR 64

6,00

kpl

Projeldor prowadzacy VEDETTE 1200W MSR G22

1,00

kpl
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Projektor A S6 C 0,5/ 0,65 kW Gy 9,5, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na 10,00 lepl
bazie aluminjum o bardzo dobrych wlasciwosciach odprowadzania ciepta, kat rozsytu 9-660, z

soczewks plasko-wypukla pryzmatyczna, z siatky zebezpieczajgea, z ramkq filtra, 2 blokads

uniemozliwiajgeg dostep do komeory z Zardwka gdy projektor podigczony jest do sieci, z przewodem

zasilajgcym bez wiyczkd

Przestona czterolistna do projektora 10,00 kpl
Zmiexniacz kolordw Colour Changer VD 12 do projektora 1,00 kpl
Maska GOBO typ B do projektora 1,00 kpl
Sciemniacz mechaniczny do projektora Vendette 1200W 1,00 kpl
Lampa HMI 1200W MSR G22 do projekiora 1,00 kpl
Naswictlacz asymetryczny DOMINC 1000W R 7s z siatkg zabezpieczajaca. Naswietlacz 6,00 kpl
dostosowany do filtraw foliowych.

NL-1000 Naswietlacz symetryczny $wintel roboczych 1000W R 75 z siatkg zabezpieczajaca 8,00 kpl
Statyw ST 143 z trzpieniem, udzwig 30 kg, podunoszenie 130-320cm ADB. 6,00 kpl
STO70U Stntyw z tizpientem, udiwig 40 ke, pednoszenie 88-147 cm, ADB - Manfrotto 2,00 kpl
Uchwyt hakowy z atestem 83,00 kgl
Uchwyt obrotowy do projekiora prowadzacego z etestem 2,00 kpl
Uchwyt na barierke do zamontowania projekiordw z atestem 28,00 kpl
Uchwyt famany lelki - atestowany do zamontowania do rury pionowej 3,00 kpl
Statyw podstawka z ptyta obrotowa do naswietlaczy 1 projektorow stojgcych na podiodze sceny 16,00 kpl
Linkn zabezpieczajgen do projektorow - z atestem 93,00 kpl
Zardwid halogenowa 500 W Gy9,3 32,00 kpl
Zarowki halogenowa 650 W Gy9,3 32,00 kpl
Zarowka halogenowa 800W GS9,5 60,60 kpl
Zardwka halogenowa 1000W Gx 9,5 62,00 pl
Zarowka halogenowa 1200W Gx 9,5 4,00 kpl
Zardwka halogenowa 2000 W GY16 20,00 kpl
Zardwka do projektora PAR 64 CP 1 kW kat $wiecenin waski 12,00 kpl
Zardwka do projektora PAR 64 CP 1 kW kat $wiecenia redni 12,00 kpl
Zardwka do projektorz PAR 64 CP 1 kW kat Swiecenia szeroki 12,00 kpl
Zarowka halogenowa R7s 1000W 28,00 Kl
Maska GOBO do projeltorow profilowych 20,00 kpl
Wtyczki do projektorow 101,00 kpl
Filery barwne SUPER-GEL ROSCQ 30-60 cm 190,00 kpl
Maszyna do dymu sterowanie DMX 2,00 kpl
Piyn do maszyny do dymu 7,00 kpl
Tesma specjalistyczna do naklejania bezposrednio na soczewkg projektora ( kadrowanie ) 20,00 kpl
Tasma elektrycma Gaffa - czarny mat 20,60 kpi
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zestaw wkagtakow elektrycznych, zestaw narzgdzi elekirycznych )

Projektor A 56 C 0,5/0,65 KW Gy 9,5, obudowa projekiora wykonana ze specjalnych profili na 10,00 kpl
bazie aluminium o bardzo dobrych wlasciwosciach odprowadzania ciepla, kat rozsytu 9-660, z

soczewks plasko-wypukla pryzmatyczna, z sistks zabezpieczajgeg, z rumky filira, 7 blokadg

uniemozliwiajges dostep do komory z Zardwlka gdy projektor podiaczony jest do sieci, z przewodem

zasilajacym bez wtyczkd

Przestona czierolisma do projektora 10,60 kol
Przedhuracz elekiryczny db. 5 mb 230V/16A 10,00 kpl
Przedluzacz elekiryezmy dt. 10 mb 230V/16A 10,00 kpl
Przedhuzacz elektryczny db. 15 mb 230V/16A 10,00 kpl
Tasma bezpizczeistwa czamo/zatna szeroka, zabezpieczenie przewoddw w przypadku Koniecznosci 20,00 kpl
wykonanie dodatkowej instalacii elekirycznej nn drodze komunikacyjnej ( wystgpy goscinne

zespolow teatratnych, ktdre muszg dostosowad przedstawienie do warnunkow technicznych obiektu)

Zestaw stanowiska operatora oSwietlenia tj: sto pod nastawnig komputerows z dwoma szufladami 1,00 kpl
podwieszonymi pod blat, dwa kazesta na kdlkach, szafka do archiwizacji dokumenidw, bez podestu

drewnianegan stanowiska operatora.

Zestaw narzedzi operatora oSwietlenin wg indywidualnego zestewienin Uzytkownika ( miemik, 1,00 kpl

Komputer kieszonkowy PALMTOP

Paremetry minimalne:

- zastosowany procesorIntel PXA270, czestotliwes¢ taktowanin procesora 624 MHz, zainstalowana pamigé RAM&4 MB

- pamig¢ Flash ROM128 MB

- wyswietlacz 3.5 cala, rozdzielczost w poziomie 480 piksele, rozdzielczosé w pionie640 piksele, liczba wyswietlanych kolordw 65

536

- wyjscie stuchawkowe, Wi-Fi, USB 1.1, Bluetooth

- czytnik kari flashSecure Digital z karta 1Gb, SDIO, MultiMedia Card

- wprowadzanie danych poprzez ekran dotykowy

- rodzaj akumulatoratitowo-jonowy, pojemnosé alumulatordwl 200 mAh

- system operacyjnyMicrosoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Premium Editio
- wysokosié116 mmszerokosc7] mmerubodéld mm, wagalél g

- stacja dalmjgca, rysik, futersd, kabet USB, zasitecz, kabel msifajacy

Statyw podstawka z plyig obrotowa do naswietlaczy i projektordw stojacych na podlodze sceny

wymagania minimalne:

maksymalne podnoszenie: 380 cn

udzwig : 30 kg

podnoszenie na korbke

wykonany ze stali malowanej proszkowo czamy mat
regulacia dlegosci jednej z nog

Maszyna do dymu sterowanie DMX

Wytwomica powinna umoezliwia¢ wytwarzanie dymu przy wiyciu whudowanej chiodziarki (bez koniecznosct stosowania suchego

lodo lub dwutlenku wegla).

Opcjonalniz powinna wnozliwiaé wytwarzanie dymu tradycyjnego.

Gotowost do pracy w czasie nie dhuzszym niz 8 minut od podlyczenia zasilania.
Grzatka wytwomicy do dymu minimum 3500W.

Whudowana chlodriarka dymu w mocy minimum 700W

Wybudowany wentylator do rozdmuchiwania wytwarzanego dymu

Mozliwasé repulacji intensywnosci wytwarzanego dymu (minimum dwudziesto stopniowa)
Mozliwosc regulacji intensywnosci pracy wentylatora

Mozliwosé repulacji temperatury pracy chlodziada

Sterowanie DM lub poprzez wbudowany panel

‘Whbudowany Timer

‘Whudowany pojemnik na ptyn (minimum 51)

Waga urzadzenia wroz z plynem nie powinea przekraczaé 120 kp

Wytwomica dymu oraz citodziarka powinoy by< jednym wzadzeniem ze wspolnym zasilaniem i sterowaniem.

Urzadzenie powinno byc wyposazone w kolka transportowe.

Piyn do maszyny do dymu

Pojemnosc opakowania: 5 dm3
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5. Sprzet
‘Wykonawca przystepujac do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastgpujgcego sprzetu
- samochdd dostawczy
- barakowoz zaplecza socjalnego
- barakowodz magazynowy

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inzyniera,

6. Transport.
Transport zewnetrzny powinien odbywac sig na samochodach dostawezych. Elementy nalezy rozmieszczad

tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu oraz zabezpiecza¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Srodki transportowe powinny zabezpiecraé przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zatadowcze powinny byé czyste. Plaszczyzny scian i podiog nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementow mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobdw.

7. Sldadowanie

Miejsce skladowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe. W miejscach
skladowania i przed wejsciem nalezy umiescic znaki wg PN-92/N-01255B.1.2iB.3.2.

Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowari w osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dostgpem osob niepowolanych.

‘Wyroby nalezy ustawia¢ lub uldadac tak, aby nie przeszkadzaly w swobodoym dostgpie do wrzadzen
grzejnych, sprzgtu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowe;.
‘Wyroby nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmmiej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
SzerckosE przejsc i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010). Takze nalezy stosowaé
instrukcje producentow wyrobow.

8. Wykonanie robat
Keolejnost wykonywania robot powinna byé Scifle skoordynowana z innymi robotami na scenie, widowni i
pomieszczeniu o$wietlenia. Roboty w poszczepolnych pomieszcezeniach nalezy rozpoczynaé po przekazaniu
pomieszczenia przez Kierownika Budowy. Montaz urzadzen nalesy rozpoczyna¢ w chwili, gdy nie
wystepuje narazenie tych urzgdzen na uszkodzenia lub dewastacje.

Montaz urzadzen nasciennych zasilania i sterowania oswietleniemm wykonujemy w miejscach
wskazanych przez Dokumentacje Projektowa. Po wytrasowaniu otworéw montazowych i wywierceniu w
Scianach, osadzamy elementy lgczace dostarczone wraz z urzadzeniem przez producenta. Mocowanie
powinno byé pewne, bez luzdw.

Projektory sceniczne montuje sig na konstrukcjach do tego celu przeznaczonych, na widowni i
scenie. Przed montazem, nalezy wyposazyé je w siatki zabezpieczajace, odpowiednie zardwiki, przestony i
ramki Gobo. Do montagu shuza odpowiednie uchwyty z atestem : hakowe, obrotowe, na barierki, lamane.
Dodatkowo zabezpiecza si¢ je linkami bezpieczefistwa z atestem. Niektore z nich s3 mocowane na statywach
podiogowych. Miejsca montazn wskazuje Dokumentacja Projektowa.

Pozostate urzadzenia typu kaseta rezyserska, puszka efektowa DMX, pulpit nastawczo-sterowniczy
wraz z wyposazeniem dodatkowym, montujemy na stole operatora o$wietlenia. Maszyna do dymu jest
urzadzeniem wyposazonym w kélka umozliwiajace transport w dowolne miejsce na scenie. Dzigki puszkom
DMX rozmieszczonych w rdznych miejscach, jest mozliwosé podigczenia np. kasety rezyserskiej.

9. Kontrola jakosci robot.

9.1.Sprawdzac kompletnos¢, dokladnosé wykonania robét, zabezpieczenia poszezegdlnych elementow
oraz zgodnod¢ dokumentacji odtworzeniowej z rzeczywistoscig na biezaco.

5.2.Sprawdzic¢ starannosé, stabilnosé, bezpieczenstwo wykonania mocowan, elementéw nasciennych
sterowania o$wietleniem oraz projektoréw scenicznych na konstrukejach nosnych.

9.3.8prawdzi¢ poprzez pierwsze uruchomienie wszystkie urzadzeni oswietlenia sceny, sterujgee i
wykonawcze.

9.4.Zgodnie z Ustawa dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, wyroby powinny by¢ oznaczone
znakiem CE Iub znakiem budowlanym, albo posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne. W przypadku
wyrobow jednostkowych wykonanych wedhug indywidualnepo projektu konieczne jest o$wiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wyrobu z przepisami, normami i projektem. Szczegélowe wymagania
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dotyczace udokumentowania dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg podane w przepisach wykonawezych do powyzszej Ustawy.

10. Obmiar robét.
Io$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

11. Odbior robot.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodci
wykonywanych Robot, w poszczegdlnych etapach ich wykenywania.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

12.0dbidr koncowy.

W ramach odbioru koncowego systemu naglosnienia nalezy przeprowadzié nastepujace czynnosci
poprzedzajace sporzadzenie protokotu edbioru:

Sprawdzenie zgodnosci typow zastosowanych urzgdzen z projektem, oferts przetargows i
zatwierdzonymi zmianami projektowymi

Sprawdzenie stanu technicznego urzadzen sterowania o$wietleniem

Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw zasilajacych

Sprawdzenie ciagtosci i polaryzacji wszystkich przewodow

Sprawdzenie poprawnosci ulozenia przewodaw

Sprawdzenie poprawnosci montazu projelktordw scenicznych

Sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen sterowania oswietleniem

Do odbioru robdt Wykonawca powinien przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza

Protokoty z przeprowadzonych badan powykonawczych,

Oswiadczenie wykonawcy potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych urzgdzeri i materiatéw do
stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcezajace
uzyte wyroby do stosowania.

Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukeje obstugi zainstalowanych urzadzen w jezyku
polskim.

13 Podstawa platmosct.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu,
Pla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnoécei jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sig na jej wykonanie, okreslone dia tej Roboty w ST-B 02.00 Wymagania
ogolne i w Dokumentacji Projektowe;.

14 Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen pedano w ST-B 00.00 Wymagania ogélne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUIACE NORMY 1 PRZEPISY.

ST-TO 04.00 System igcznos$ci inspicjenta

1. Wstep
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczgcych
robét, ktére zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego proy ul. Jepiickicj 18 w
Lublinie wraz 7 iluminacjg obiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.4. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna stanowig czgs$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i

wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

2.Zakres Robét objgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane robotami czyli :

- Urzadzenia technologii systemu Iacznoescl inspicienta
- Urzadzenia podglada sceny

3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i

okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

4.0gdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Technicyng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B 00.00.00 Wymagania ogdlne.

3. Do wykonania robdt wymagane sa nastepujgce materialy:

Blok przytaczenioowo-rozgloszeniowy BPR. wyposazony w ( zasilacze i wzmacniacze; odstuchy do
garderdb, kabin i zaplecze techniczne, zlecenia na sceng ze stanowisk interkomowych oraz przylacza
linii: glosnikéw do garderdb, zaplecza, kolumny zlecenin na sceng, transparentdw CISZA, dzwonkow
antraktowych, mikvofonu oshuchu akcji sceniczne;, sygnalizatordw akefi, interkomdw, zalgezenia
pulpitu z kabin eswietlenia i elekiroakustyka)

1,00

pl

Stanowisko inspicjenta - SI. Stanowisko inspicjenta umozliwiz ljcmos¢ interkomowg z oémioma
stanowiskami interkomdéw zamontowanych na stanowiskach funkcyjoych Teattu oraz zalgezanie ze
stanowiska inspicjenta odshichu do garderdb, odstuchu do kabin, zaplecze, zlecenia do garderdb,
zlecenia na sceng, sterowania sygnalizatorami akeji, zatgczanie transparentéw Cisza, zalaczanie
dzwonkdw antraktowych, zatpczania repulowanego oSwietlenia pulpitu.

1,00

Tepl

Stanowisko interkomu. Pulpit interkomu wolne stojacy podigezany do puszki przylaczowej PP,
wyposazony w zewnetrzny mikrofon. Pulpit umozliwia dwustronng lacznodé pomigdzy stanowiskiem
inspicjenta, interkomarni oruz zlecenia mowy na scene,

8,00

pl

Stanowisko garderoby - 100V ( odstuch zlecenie)

pl

Mikrofon odstuchu akcji scenicznej

Przetwomnik pojemnoiciowy

Charakterystyka kierunkows kardioidalna

Pasmo przenoszenia 70-16.000 Hz

Czuloié w polu swobodaym «37dB (14,1 mV)

Impedancja 100 O

Maksymalny poziom dzwighku na wejsciu 134 dB I kHz przy 1% THD.
Stosunek sygnat/szum 66dB 1 kHz przy 1 Pe

Zakres dynamiki 106 dB 1 kHz przy max, SFL

Tronsparent CISZA

kpl

Dzwanek antraktowy

kpl

Sygnalizator akcji z potwierdzeniem

ipl

Kolumna mowy na sceng

Zakres czestotliwosci (-10dB) 38Hz - 16kHz=
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB) 50Hz - 12.5kHz
Slatecznosé (Iw/lm) 98dB SPL

Impedancja nominalna: § omow

Moc catkowita 100-250W

kpl

Kaseta zdalnego zalgczania pulpitu inspicjenta

2,00

kpl

Puszka przylaczows interkomu

8,00

Puszka preylaczowa mikrofonu

3,00

kel
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Blok przylaczenioowo-rozgloszeniowy BPR wyposazony w ( zasilacze 1 wzmacniacze: odstuchu do 1,00 kpl
garderdh, kabin i zaplecze techniczne, zlecenia na scen¢ ze stanowisk interkomowych oraz przylacza
linii: glosnikGw do garderdb, zapleczs, kolumny zlecenia ne sceng, fransparentow CISZA, dzwonkdw
antraktowych, mikrofonu oshuchu akcji scenicznej, sygnalizotorow akeji, interkomow, zataczenia
pulpitu z kabin oswietlenia i elekiroakustyka)

Stanowisko inspicjenta - SL Stanowisko inspicjenta wmozliwia tacznos¢ interkomowa z osmioma 1,00 kp!
stanowiskami interkoméw zamontowanych na stanowiskach finkcyjoych Teatru oraz zalaczanie ze
stanowiske inspicjenta odstuchu do garderab, odshuichu do kabin, zaplecze, zlecenia do garderob,
zlecenia na sceng, sterowania sygnalizatorami akeji, zalaczanie transparentow Cisza, zalaczanie
dzwonk6w antraktowych, zalgezania regulowanego oswietlenia pulpiti,

Ups - do podirzymania zasilaniz dia potrzeb komunikatéw zlecenia na okres 10-15 minut 1,00 kpl
Kamera JVC VN-X35U lub rownowaina 4,00 kol
Obiektyw Fujinon YV4.3X2.8SA-SA2 2.9 - 12 lub réwnowazny 4,00 kpl
Monitor LCD Samsung SyncMaster 22" lub réwnowazny 4,00 kpl
Dzielnik obrazu- Quad 4,00 kpl
Zasilacz - jeden dla 4 kamer, 230V 1,00 kpl
Materialy pomocnicze: uchwyty do kamer, uchwyty pod monitor, puszki z geiszdami przytgczowymi, 1,00 kpl

kable polgczeniowe wg Dokumentacji Projektowej

6. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu :
- samochdd dostawezy
- barakowoz zaplecza socjalnego
- barakowoz magazynowy
- osprzet do ukiadania przewoddw: wkretaki, klucze, cegi, szezypce, pily, wiertarka, nitownica, dhuta,
- osprzet do zarabiania przewoddéw, wkretaki, klucze, cegi, szczypce, wiertarka, nitownica, zaciskarki
odpowiadajgce typom zastosowanych zlgezy,

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i

zaakeeptowany przez Inkyniera.

7. Transport.
Transport zewnetrznny powinien odbywaé sie na samochodach dostawezych. Elementy nalezy rozmieszczacd
talk by nie przemieszczaly sig podczas transportu oraz zabezpieczac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Srodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by¢ czyste. Plaszezyzny scian i podiég nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi araz ostrych elementéw mogacych spowodowad uszkodzenie wyrobdw.

3. Skladowanie

Miejsce skladowania powinno byé wyposazone w srodki przeciwpozarowe. W miejscach
skiadowania i przed wejsciem nalezy umiesci¢ znald wg PN-92/N-01255 B.1.2 i B.3.2.

Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dostgpem oséb niepowolanych.

Wyroby nalezy ustawiaé lub ukladaé tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego 1 aparatury pomiarowej.
‘Wyroby palezy ustawiac w odleglosci co najmmiej 1,0 m od czynnych urzgdzen przejnych.
Szerokos¢ przejic i drog transportowych -wg PN-M-78010:1568 (PN-68/M-78010). Takze naleZy stosowac
instrukcje producentéw wyrobdw.

9. Wykonanie robot
Kolejnosé wykonywania robét powinna byé scisle skoordynowana z innymi robotami na scenie i zapleczu.
Roboty w poszezegdlnych pomieszczeniach nalezy rozpoczynaé po przekazaniu pomieszczenia przez
Kierownika Budowy robét elektrycznych. Montaz urzadzen nalezy rozpoczynaé w chwili, gdy nie wystgpuje
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narazenie tych urzadzen na uszkodzenia lub dewastacje.

Montaz urzadzen wykonujemy w miejscach wskazanych przez Dokumentacje Projektowa. Po
wyirasowaniu otworéw montazowych i wywierceniu w $cianach, osadzamy elementy laczace dostarczone
wraz z urzgdzeniem przez producenta. Mocowanie powinno byé¢ pewne, bez luzdw.

Instalacje polaczeniowg miedzy poszczegdlnymi puszkami interkomu i mikrefonéw wykonaé
zgodnie z Dokumentacja Projektows, z wykorzystaniem koryt i rur elekiroinstalacyjnych metalowych trwale
przymocowanych do elememdéw konstrukeyjnych budynku. Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody
przeciwpozarowe muszg byé wypelnione masa ognioodpomg spelniajacy te same wymagania techniczne, co
Sciany 1 stropy, w ktorych sie znajduja.

Urzadzenia przenoénie : mikrofony, pulpit wolnestojacy, kolumna mowy, moniter LCD, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

10. Kontrola jakesci robét.

10.1.Sprawdzaé kompletnodé, dokladnosé wykonania robét, zabezpieczenia poszezegdlnych elementdw
oraz zgodnosc dokumentacji odtworzeniowej z rzeczywistoscig na biezgco.,

10.2.3prawdzi¢ starannose¢, stabilnosé, bezpieczeristwo wykonania mocowan, podwieszen, urzadzer,
puszek przylaczeniowych,

10.3.Przeprowadzi¢ testy odstuchu instalacji interkomowej oraz jakosci obrazu podgladu sceny.
10.4.Zgodnie z Ustawa dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, wyroby powinny byé ozmaczone
makiem CE lub znakiem budowlanym, albo posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne, W przypadku
wyrobow jednostkowych wykonanych wediug indywidualnego projektu konieczne jest oswiadczenie
Wykonawcy o zgodnodci wyrobu z przepisami, normarmi i projektem. Szczegélowe wymagania
dotyczgce ndokumentowzania dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sa podane w przepisach wykonawczych do powyzszej Ustawy.

11. Obmiar robat.
Tlogé robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odhiér robdt.
Odbiér Robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocente flodei i jakosci
wykonywanych Robdt, w poszczegoloych etapach ich wykonywania.
Odbidr Robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korelkt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

13.0dbidr koficowy.

W ramach odbioru koricowego systemu naglosnienia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci
poprzedzajace sporzadzenie protokotu odbioru:

Sprawdzenie zgodnosci typow zastosowanych urzadzen z projektem, oferta przetargows i
zatwierdzonymi zmianami projektowymi

Sprawdzenie stanu technicznego urzgdzen

Sprawdzenie poprawnoeéei wykonania elementow mocowan

Sprawdzenie poprawnoesci ulozenia przewoddw

Sprawdzenie ciaglosci 1 polaryzacji wszystkich przewoddw

Sprawdzenie poprawnosci montazu pulpitow, kamer

Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania instalacji interkomowej i podgladu sceny

Do odbioru robot Wykonawca powinien przygotowad nastepujzce dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza

Protokoly z przeprowadzonych badan powykonawczych,

Oswiadczenie wykonawcy potwierdzajgce dopuszezenie zastosowanych urzgdzen i materiatéw do
stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z Ustawa 0 wyrobach budowlanych dopuszczajace
uzyte wyroby do stosowania.

Dolcumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzer w jezyku
polskim.

14 Podstawa platnosci.
Podstaws platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowa
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ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa plamosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa Jub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 02.00 Wymagania
ogolne i w Dokumentacji Projektowej.

15 Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzeni podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY.
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