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1.
OGOLNE WYMAGANIA ECENICWO-BUTOWIANE ZWIAZANE 7,
WYKONYWANIEM 1 ODBIOREM ROBOT
INSTALACYINO-MONTAZOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej specyfikacji stanowia ogdlne wymagania techniczne Zwiazane z dostarczeniem wykonawcy robdt
elektrycznych niezbednej dokumentacii technicznej, ogoinych zasad organizacji pracy na budowie, transportu,
przyimowania i skladowania materialdw na budowie, zalozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia srodkéw produkcji,
warunkow obmiaru, koordynacji robét elektrycznych z innymi rodzajami robét w trakcie ich wykonywania i
przekazywanie wykonanych obiekiéw do eksploatacji.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji robdt.

Specyfikacjg techniczna wykonywania i odbioru robét elektryeznych nalezy stosowad do wszystkich elekirycznych robdt
instalacyjno-montazowych wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe zgodnie z zatwierdzonym
projektem oraz innych robét, na ktérych wykonanie nie jest wymagane pozwolenie ani zgloszenie do orgam nadzoru
budowlanego.

13, Zaiwres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR dotycza zasad prowadzenia robét obejmujacych wszystlde czynnosei umozliwiajace
imajace na celu wykonanie przebudowy linii kablowe nn zasilajacej przebudowywany budynek Teatru Starego przy ulicy
Jezuickiej 18 w Lublinie.

Przewidziany do realizacji zakres robét obejmuie:

- Odlaczenie w zlaczu istniejacej wlz zasilajacej plac budowy

- Demontaz istmiejacego zacza kablowego.

- Demontaz (wyciecie) fragmentu istniejace] linii kablowej n.n.

- Powtdme jej polaczenie (zmufowanie)

- Przylaczenie istniejacej wlz zasilajace] plac budowy do nowegp ztacza kablowego - nie objetego niniejsza specyfikacja
-~ Wykonanie préb pomontazowych,

- Wykonanie prac towarzyszacych.

- Wszystkie inne ni¢ wymienione wyzej roboty, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa zostata wykonana w oparciu o przykiadowe urzadzenia i materialy, jakie moga zostad
zastosowane do realizacji przediniotn zamdwienia.

1.4, Okredlenia podsiawowe

Zyte w specyfikacji technicznej okresienia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastgpujaco:

— Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z pooumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywania odbioru
robot, przekazywania polecer | innej korespondencji technicznej pontiedzy Inspektorem Nadzors, Wykonawca,
Projektantem.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce npowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego Imieniu w sprawach kontrakt.

—  Inspektor nadzoru — osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jake Inspelctor Nadzoru Inwestorskiego
W niniejszym kontrakeie.

—  Projektant ~ uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autcrem dokumentacji technicznej

—  Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przek ane Wykonawcy przez Inspektora Nadzor, w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

~ Droga—wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pejazdéw craz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

—  Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio uiwardzony

—  Jezdnia —czesé korony drogi przeznaczonz do ruchu pojazdéw



—  Rejestr obmiardw — akeeptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami sfuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczes, szkicow i dodatkowych
zataeznikéw. - - Wpisy w rejestrze podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

~ Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowany przez Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i
prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robdt

— Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacjg
techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

—  Odpowiednia zgodnosé ~ zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszezonymi tolerancjami, a jesh przedziat tolerancji
nie zostat okreslony —z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

— Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnia do glebokosé i przemarzania.

—  Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeiji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5 Ogdloe wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacjg projeldows, specyfikacja
techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawlajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszysikimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjoymi lokalizacje i wspélrzedne punktow elownych, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej,

1.5.2 Dokumentacja projektowa
1.5.2.1 Wymagania ogdlne

1. Przedmiotowa dokumentacja zostala wykonana zgodnie z zasadami podanymi w aktualnie obowiaznjacych
przepisach.

2. Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzane na odbitkach projektdw w ramach nadzoru autorskiego
powinny byc dokonane technika graficzna, oméwione oraz podpisane przez osobe uprawniona do dokonywania zapisow
wraz z data ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego upowaznione z ramienia Inwestora.

1.5.2.2 Projekt wykonawezy.

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie robdt elektrycznych zawiera takie elementy jak:
" opis techniczny z ogdina charakterystyks techniczna
plany instalacji i schematy ideowe polaczen
»  obliczenia techniczne wykonane w niezbednym zakresie
s  zestawienie materialdw podstawowych
+  zestawienie urzadzed elektrycznych do zainstalowania
»  rysunki uizadzen do wykonania w ramach prefabrykacji (tablice rozdzielcze)
s slepy kosztorys
*  Kkosztorys inwestorski ze zbiorczym zestawieniem kosziéw, wykonany metoda szczeg6lows we danych
wyjsciowych ustalonych z Inwestorem
2. Wykonawca robot elektrycznych powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analize otrzymanej dokumentaciji i
w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w projekeie 1 Slepym kosztorysie zawiadomic o tym Inwestora, generalnego
wykonawece oraz biuro projektowe.
3. Wykonawca robét elektrycznych ponosi odpowiedzialnosé za wiasciwa jakosé robét oraz ich zeodnosé z projektem i
przepisami,

1.5.3 Zgodnos¢ robit z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia czesé koniraktn, & wymagania wyszezegdlnione sa obowiazujace dla Wykonawcey tak jakby
zawarte byly w cate] dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniu poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé wanodci wymieniona w
warunkach kontraktu. )
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Wykonawca nie moze wykorzystywacé bleddw lub opuszezeri w dokumentach kontraktowych, a w przypadku ich
wykrycia winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow

Wazystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej bgda nwazane za wartosci celowe, od ktorych
dopuszczone sa odchylenia w ramach okreslonych tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowhi musza byé
Jednorodne i wskazywac bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszezalnego przedziatu toleranci.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projekiowa fub specyfikacja techniczna,
i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementéw budowli, to takie materialy niczwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.,

1.5.4 Zabezpieczenie terenn budewy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét a w szczegdlnosci ;

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonnjace czynnoéci zwiazane z budowag i nienaruszalnosé ich
mienia shizacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowarznionych.

Zapewn| stale warunki widocznosci w dzier i w nocy dla terenu budowy nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenie i porecze,
oswietlenie | znaki ostrzegawcza, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci.
Fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okzes
realizacji robot. '

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyimujs sig, za sa wlaczone w cens
koniraktowa.

1.5.5 Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawea ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoficzenia robét wykonawca bedzie:

Utrzymywac teren budowy i wykopu w stanie bez wody stojacej

Podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na teren { wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub uciazliwnsci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego spasobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegtlny welad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, wykopow i drég dojazdowych

Srodli ostroznosci i zabezpieczenia przed:

Zanieczyszezeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pyltami lub substancjami toksycznymi

Zanieczyszezeniem powlietrza pylami i gazami

Mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpoezarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiatach latwopalne beda skdadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostcpem
os6b trzecich,

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszceza sie uzycia materialéw wywohyjacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnege
okreslonege odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy swiadectwa dopuszezenia, wydane PrZez Uprawniona
jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na Srodowisko. Materialy, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu szkodliwo$e zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy
powinien otrzymad zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wiagciwych organéw administracji patstwowej. Jezeli



wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzZycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagd, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych  wiladcicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mn przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawea zapewni whasciwe ozaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czacie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, kidre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyvch instalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Tnspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelakiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw .Wykonawca bedzie opowiadad za wszelkie
spowodowane prze jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczomych mu przez Zamawisjacego, :

1.5.9 Bezpieczerstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawea ma obowiazek zadbad ,aby personel nie wykonywat pracy w warnnkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymaga okreglonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i sa uwzglednione w cenie kontrakiowej.

L.5.10 Ochrona i ntrzymanie robdt

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie uttzymywad roboty
do czasu ostatecznego edbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki spos6b ,aby abickt budowlany lub jego
clementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawea w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza€ roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymanin tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralnie i migjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw ,przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawea bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypelnianie wszelkich
wymagar prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowad
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoine dokumenty

1.5.12 Réwnowainos¢ norm i zbioréw i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakeie powolane sa konkretne normy lub inne przepisy, ktore spelniac maja materialy

wyposaZenie .sprzgt i inne dostarczone fowary oraz wykonane zbadane roboty ,bedg obowiazywad postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydaniz powolanych norm i przepiséw o ile w kontrakeie nie postanowione
inaczej. W przypadkn, gdy powolane normy, preepisy pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspekiora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspekiorzy Nadzoru
stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu, ‘Wykonawca zastosuje
si¢ do norm powolanych w dokumentacji

1.5.153 Qdbiory techniczne i rozruch technologiczny
‘Wykonawca w ramach Ceny Koniraktowe] zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, rozruchuy,

odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszelkiej instytucji ktdrych obecnosé jest wymagana j przynosi oplaty za
udzia} przedstawicieli tych instytucji ktorych obecnosé jest wymagana i ponosi oplaty za ndziat przedstawicieli tych
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instytucji w odbiorach (przedstawienie Urzedu Dozoru Technicznego, strazy pozarowej itp.) Wszystkie formalnosci z
tymi zwiazane Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

1.5.14 Organizacja robdt

1. Wykonywanie robét elekiryeznych powinno byé oparte na odpowiedniej organizacji robét. Harmonogram powstaly w
wyniku koordynacji wszystkich rodzajéw robét wystepujacych na budowie, powinien byé uzgodniony z generalnym
wykonawea i gtéwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Harmonogram robét elektrycznych powinien byd
+ dostosowany do rodzaju, wielkosci i stopnia zlozonosci inwestycji i powinien zapewniad prawidiowa ich realizacje.
2. Projekt organizacji robot elektrycznych powinien zawierad:
1 strong tytulows wraz z metryka budowy, zawierajaca charakterystyke i zasadnicze parametry
harmonogram robét uwzgledniajacy ich kolejnesd, rodzaje, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze
harmonogram zatrudnienia pracownikdw
zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
wykaz zlecen na elementy prefabrykowane
inne materialy niezbedne do prawidfows]j organizacji robét, w tym dotyezace spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy
3. Przy ustalanin kolejnosci i sposobu wykonywania poszezegélnych rodzajow robdt nalezy nwzelednic:
- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siehie w celu
zapobieZenia nieszczesliwym wypadkom 1 uniknigcia kolizji
- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach obiekts juz wykonanych
- potrzebg zastosowania sradkéw ochronnych w robotach, przy ktérych bezpieczeristwo pracownikéw mogloby
by¢ zasrozone

3%
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1.5.15. Dokumentacja prawna.

1. Przed przystapieniem do wykonywania robét elekirycznych wykonawca powinien otrzymac od Tnwestora (lub
generalnego wykonawcy) pisemne oswiadczenie 0 uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
obejmujace]j roboty elektryczme zgodnie z zatwierdzonym projektem.
2. Dokumentacja prawna powinna zawierac:

a) kopie protokoléw uzgodnien

b) kopie uméw

£) kopie decyzji

d) zargjestrowany dziennik budowy

1.5.15.1 Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacje powykonawcza stanowi zbi6r dokumentéw wymaganych przy pracach komisji powolanej do
przeprowadzenia odbioru koricowego. Poszezegdlne skladniki dokumentacji powykonawczej powinay byé
przygotowane przez uczestnikow procesu inwestycyinego, kaidy w zakresie swoich obowiazkéw i kempetencji.
Przedstawiciel inwestora koordynujacy caloé¢ przygotowania dokumentacii powykonawcze] powinien potwierdzid jej
zzodnoss ze stanem fakiyeznym.
2. Techniczna dokumentacjz powykonawoza stanowia:
- zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawezy uzupetnjony nowymi lub dodatkowymi
rysunkami
- komplet protokoldw préb montazowych
- $wiadectwa jakofci materialow, urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne)
- instrukeja obshugi wykonanej instalacji tub zainstalowanych urzadzef
. Prawna dokumentacja pewykonawcza obejmuije:
a) zaktnalizowane dokwmenty prawne
b) dokumenty, kidre powstaly w czasie trwania wykonywanych robot
¢} dziennik budowy
d) protokoly odbiordw czesciowych
e) inne dokumenty niezbedne w pdZniejszym eksploatowaniu obiektu
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. MATERTALY.
2.1 Zrédia uzyskiwania materialow
Co najmniej na trzy fygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezmaczonych do robdt

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyszace proponowanego rédla wytwarzania zamawiania tych
materialow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatéw z danego Zrodta nie oznacza antomatycznie , ze wszelkie materialy z danego
Zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowliazany jest do prowadzenia badeit w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spehiaja wymagania ST w czasie postepu robat.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiadania na uzyskiwanie pozwoleri od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek Zrédet misjscowych whaczajac w to rddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zradia. Wykonawea przedstawi
dokumentacjg zawierajaca raporty z badad terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za speliienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek
#radia,

Wykonawea poniesie wszystkie koszty a w tym oplaty ,wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robdt.

Humus i nakiad czasowo zdjgte z terenu wykopow i miejsc z pozyskiwania piasku i zwirn beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terente budowy Iub z innych migjsc wskazanych w
komirakcie beda wykorzystywane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagad kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawea nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi ktdre zostaly wyszczegénione w kontrakcie. Eksploatacja #rddel materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem Jekosci w
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzal inspekejg wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:
1. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji
2. Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacii kontraktu

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzor .Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robgt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszty tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérymi znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonuje na whasne ryzyko
Liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiat do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé i whasciwosei do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzom.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach nzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Warinntowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidnja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiaty w
wykanywanych rebotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem matetialu, albo w okresie dhuzszym, jeéli to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora Nadzora.
Wybrany i zeakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry mie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét .Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferia Wykonawcy i powinien
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odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,PZT Iub projekcie organizacji rabét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku nstaleri w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor.

Liczba i wydajnos¢ sprzstu bedzie gwarantowad przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projeltowsj, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorn w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ wirzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
Wymagane przepisami,

Jezeli dolammentacia projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia spreetu przy wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0 swoim zamiarze wyborn i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontrakti, Zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSFORT

Wykonawca stosowacé sig bedzie do ustawowych ograniczef obciazenia na of prZy transporcie materialdw i sprzemu na i
z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nistypowych ladunkdw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Wykonawea jest zobowigzany do stosowania
Jedynie takich srodkéw transporiu, kidre nie wplyna nickorzystnie na jakosé wykonywanych tobét i whasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodkd transpaortn nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byd uzyte przez Wykonawcee pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego nzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwac na biezaco ;na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publiczaych oraz dojazdach na teren budowy.

Wykonawca zapewni wykonywanie i utrzyinanie wszelkich, niezbednych drog technologicnych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzenia robdt,

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robst zgodnie z kontraktem, oraz za jako$é stosowanych materiaiow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,PZJ, projektu organizacji robat
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczanie w planic i wyznaczanie wysokosci wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokurmnentacji projektowsj tub przekazywanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru :

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczaniu i wyznaczanin robét zostang jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzanie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawoy od odpowiedzialnoéci za ich
do¥ladnodd.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiaiéw i elementéw robét begda oparte na
wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST ,a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru wwzgledni wyniki badan materiatéw i Robat, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadezenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynnild wplywajace na rozwazana kwestie,

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wvznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozha zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnia
Jjakosei, ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania roh6t, mozliwosci technicznie, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonywanie robSt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniam: przekazanymi przez
Inspektorz Nadzom.
Program zapewniz jakosci bedzie zawieraé:
-czes€ ogdlna opisujaca

-organizacjg wykonywania robot w tym terminy i sposdb prowadzenia robét
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-organizacje ruchu na budowie

-bhp

~wykaz zespotow roboczych ,ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczme.

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonywania poszezegélnych elementéw Robét

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badas).

-sposoh oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych zapis pomiardw nastaw mechanizméw
steryjacych a takZe wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoro

-czgsc szezegdlowa opisujaca dla kazdego ascriymentu Robét

-wykaz maszyn i wrzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

-wykaz projekiow technologicznych i wykonawezych przewidzianych w ST.

-rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzefi do magarynowania i zatadunku materialéw kruszyw itp.

-5posdb zabezpieczania i ochrony fadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu .

-sposob 1 procedurg pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek ,legalizacia i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podezas dostaw materialéw wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszezegdluych elementdw Robot

-spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiagnaé zatozona jakosé robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna Xontrole rabét i jakosci materiatéw

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli ;wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badad materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy Wykonawca bedzie prowadzié pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zwartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosei sz okre$lone w ST, normach i wytyczaych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane wrzadzenia i sprzet badawezy
posiadaja waing legalizacje zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badas. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezed laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji Inspektor Nadzoru bedze przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichlkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych sprzetu, zaopatezenia laboratorium, pracy personelu lnb metod badawczych.
Jezeli niedociagnigeia te beda tak powaime, ze mogg wplynad ujemnie na wyniki badaf Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociaeniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Waszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

FProbld beda pobierane losowo. Zaleca sig siosowanie statycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badag.
Inspekior Nadzoru bedzie mie¢ zapevwniona mozliwo$e ndzistu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea bgdzie prowadzic dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Kosztu tych dodatkowych badad pokeywa Wykonawea tylke w przypadion stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zaiwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspekiora Nadzoru beds odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badad Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru ub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikiem badai jak najszybciej, nie pdZniej
Jjednak niz w terminie okreflonym w programie zapewnia jakosci

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub imnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania przeprowadzone przez Inspekiora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania-materiatéw-u-Zrédba-ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialdw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece.
Inspektor Nadzorn moze pobiera probki materialéw 1 prowadzié badania niezaleime od Wykonawcy, na swoj koszt,
Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawey lub
zleci niezaleznemn laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sic wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawece.,

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy |ktore posiadaja
- certyfikat na znak bezpieczefistwa, wskazujacy e zapewniano zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie wiasciwych zharmonizowanych Europejskich lub Polskich Norm, aprobata
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- deklaracje zgoduoesci ub certyfikat zgodnoscia z :
-zharmonizowana Norma Europejska fub Polska
-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okredlona w pkt.1 i ktdre spelmiaja wymogi ST
W przypadku materialéw dla ktorych w/w dokmmenty ,okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysiowe muszs posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badad
wykonanych przez niego kopie wymlmw tych badan beda dostarczone przez Wykouawce; Tnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy kt6re nic spelniaja tych wymagan beds odrzucone.

0.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dekumentem prawnymn obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy Dziennika Budowy beda dokonywane

na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt stann bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy,

Kazdy zapis w Dziennikn Budowy bedzie opatrzony data jego dokonaniz, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisy, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwatla technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda ozmaczone kolejnym numerem zalacrnika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projekiowej

-uzgodnienia preez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt

-terminy rozpoczgeia 1 zakoriczenia poszczegolnych elementdw robét

~przebieg robdt, trudnosci i przesziody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zarzadzenia wstrzymania robét z pedaniem powodu

~zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu czesciowych i ostatecznych odbiordw robot

-wyjasnienia uwagi i propozycije Wykonawcy

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt polegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegttowym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

~Zgodnosd rzeczywistych warunkéw geotechnicrnyck z ich opisem w dokumentacii projektowej
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-dane dotyczace czyunosci geodezyjnych (pomiarowyck) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

-dane dotyczace jakosci materialow pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat |

-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podanien, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacije o przebiegu robdt

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dzienniks Budowy beda przediozone Inspekiorowi Nadzom
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia Iub
zajgciem stanowiska.

‘Whis projektanta do Pziennika Budowy obliguje Inspeldiora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong koniraktn i nie ma uprawnien do wydawania poleced Wykonawcy robdt.

6.83.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot,
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposab ciagly w jednostkach przyjetych w kosziorysie w spisuje do
Rejestiu Obmiardw.

6.8.3 Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne deklaracje zgodnogci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakodcl materialdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosel Dokumenty te stanowia zataczmiki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig oprocz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1-6,8,3 —nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

b)protokoly przekazania tereon budowy

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

dprotokoly odbioru robdt

e)protokoly z narad i ustalen

fkorespondencie na budowie

4.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwick z dokumentéw budowy spowodyje jego natychmiast odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszellde dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacegp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady Obmiaru Robét

Obiniar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacia projektows i 8T, w
Jjednostlkach ustalonych w kosztorysie. Obmiarn robdt dokonuie Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie chmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek biad Iub przecczenie(opuszezenie) w iloéciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indzie] w 5T nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg instrukeji
Inspektora Nadzoru na pismie. '

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestodeia wymagana do celn miesiecznej plamosci na rzecz
‘Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru,

7.2 Zasady okreflania iloici robét i materialéw
Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej,

Jedli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tege inaczej, objetodci beda wyliczone w m3 jako dhugosé pomnozona
przez dredni przekrdj.
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TNogci, ktére maja byc obmierzone wagowo, bgda wazone w tomach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami ST .
7.3 Urzadzenia i sprzet pemiarowy

Wszystkie urzadzenie i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. ‘ '
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badas
atestujacych to Wykonawea bedzie pasiadad waime §wiadectwa legalizasii,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie rwania
robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoinym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywad
0 wyposazenie zapewniajace w sposdb ciagly zachowanie doktadnosei we norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzorun.

7.5 Czas przeprowadzenia cbiniardw

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryeiem.

Roboty pomiarowe do obmiaru araz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdh zroznmiaty i jednoznaczay.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda nzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Reodzaje odbioréw robét

W zaleZnodci od ustaled odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbior:
a) odbiorowi Tobot zanikajacych i ulegajacych zakrycin

b) odbiorowi czg§ciowemu

c) odbicrowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbidr robdt zauikajacych i ulegajgcych zakrycin

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci wykonywanych robot, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin bedzic dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

CGdbioru robdt dokomije Inspektor Nadzoru,

Gotowosé danej czesci robét do odbiorn zgtasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. ‘

Jakogé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na postawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badar Iaboratoryjuych i w oparciu o prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi vustaleniami. '

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosei wykonanych czedei robét . Odbiorn czedciowego robét dokenuje sie
wg zasad jek przy odbiorze ostatecznyrm robét.

Odbioru robat dokonuje Inspektor Nadzoru

8.4 Odbidr ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich flosei, jakosci i
wartosci. Calkowite zakoniczenie robot oraz goiowosé do odbioru ostatecznego hedzie stwierdzona przez Wykonawee

wpisem od Dziennika Budowy w bezzwlocznym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoficzenia robdt i preyjecia dokumentdw .o kidrych mowa w punkcie 4.8.3.1
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Odbiom ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodei Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przediozonych dokumentdw
wynikéw badan i pomiaréw ocenianie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacija projektowa i ST. W
tolu odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacia ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakrycin. Zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupemiajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkn niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie scieralnej Iub
robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Ze jakoé¢ wykonywanych rob6t w poszeczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projekfowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potracefi ,oceniajge pomniejszona wartosé wykonanych
robdt w stosunku do wymagan preyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, do odbiorn ostatecznego robot jest protokdt odbioru robét sporzadzony we wzorn
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projeltows podstawowa z nanfesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakeie realizacji kontraktu.

Specyiikacje Techniczme (podstawowe z Kontrakin i ewentualnie nzupehiajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly)

Wyniki pomiaréw konfrolnych oraz bada i oznaczen Iaboratoryinych, zgodnie z ST i ew. PZT

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whndowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ

Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiar6w zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZT

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towazzyszacych (op. na przetozenie lini telefonicznef, energetycznsj
gazowe]j oswietlenia itp.) oraz protokoly odbiorn I przekazania tych robdt wiascicielom tych urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powvkonawczej

11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

‘W przypadku gdy wg Komisji, roboty pod wezgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja

NS L

oo

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

Qdbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na pedstawie cceny wizualnej obiektn z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ” Odbidr ostateczny robdt”,

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1 Ustalenia pgdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalons dla dangj
pozycii kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenfonych ryczattowo podstawa platnosci jest wartodé (kwota) podana przez
Wrykonawce w dane] pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatiowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci wymagania i
badania skiadajace sig na jej wykonanie ,okreglone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;j .

Ceny jednostkowe Inb kwoty rycezattowe robodt bedg obejmowad

-robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

-wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztem zakupu .zmagazynowania ewentualnych ubytkéw 1 transport pa teren
budowy

~Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

-koszty posrednie zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Dla cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatlku VAT.
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9.2 Warunki koutraktu i wymagania ogélne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkdw kontrakin 1 wymagan ogélnych zwartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach , a nie wyszezegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a} Opracowanie orez uzgodnienie z Inspekiorem Nadzoru i odpowiednimi mstytucjami projekiu organizacji rachu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekti, Inspektorowi Nadzoru 1 wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnied wynikajacych z postepu robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

¢} Oplaty/dzierzawy terenmu

d) Przygotowanie terenn

e} Konsirukeja tymczasowe] nawierzehni , ramp ,chodnikéw Joawgimikow ,barler ,0znakowan i drenaiu

) Tymczasowa przebudowa urzadzen obeych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddow 1 organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych. poziomych ,barier i
Swiatel.
b) Ulirzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji rachu obejimuje:
a) Usuniecie whudowanych materialow i ozmakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego

510. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 —Prawo budowlane(DzU. Nr 89.poz 414 z pozniejszymi zmianami)

2 Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 (Dz. U . Nr 10)

3 Rozporzadzenie MPGIB z 21.02,19950(Dz U. Nr 25 poz. 133)

4 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U, Nr30 poz 163 z péZniejszymi zmianami).
3. Warunki Kontrakiu
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2.
WYMAGANIA TECBNICZNO-BUDOWLANE ZWIAZANE
7Z WYKONYWANIEM I ODBIOREM ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt elekiryeznych
przewidzianych do wykenania w zwiazku z przebudowa linii kablowej nn zasilajacej przebudowywany budynek Teatru
Starego przy ulicy Jezuickie] 18 w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumenty przetargowy i kontraktowy przy zlecenin i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robdt objetych Specyfikacjy Techniczng

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikagji Technicznej dotycza wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1
zwiazanych z wykonaniem przebudowy linii kablowej nn zasilajacej.

1.4 Okreflenia podstawowe

Olkreslenia podane w niniejsze} Specyfikacji Technicznej sa zgodne z whasciwymi obowiazujacymi przepisami z St-00
00 ,.wymagania Ogodlne” i wlasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami

1.5 Ogélue wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest edpowiedzialny za jakes¢ wykonania robot 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
Specyfikacia Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Robét oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z
obowiazujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepisow bhp oraz bezpieczenstwa mchu, Ogélne wymagania
podane w ST-00 00 ,,Wymagania Ogdlne”

2. MAERTALY
2.1 Ogoblne wymagania

Ogcolne wymagania dotyczace materiatéw podane w ST- 00 00 .. wymagania ogdlne™ Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materialy ,dla ktérych norm PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestn ,powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie doknmenty na

zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2 Materialy elelaryczne

Przy budowie instalacii elekiroenergetycznych nalezy stosowac kable i inne materialy elekiryczne zgodnie z
dokumentacja projektowa

2.3 Kable

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowad
kable wg PN-93/E-80401 .0 napieciu znamionowym 0,6/1kV. Przekedj zyt powinien by¢ dobrany w zalezmosei od
dopuszczalnego spadku napigeia, dopuszezalnego spadku napigcia, dopuszezalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochronny przeciwporazeniowe; .

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem ,zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziztaniem promieni sfoneczmych.
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2.4 Przewody

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacji nalezy stosowaé przewody wg PN-87/E-90060.0
napigciu znamionowym 0,75kV, pigciozylowe w izolacji polwinitowe] i powloce z PCV. Kryteria doboru iw.

2.5 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunkn ,,3* odpowiadajacego wymaganiom BN~
87/6774-04

2.6 Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sic stosowanie foli kalandrowej z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0.6 mm gatunku I, Dla ochrony kabli o napieciu znamionowyn: do 1KV
nalezy stosowac folig kolorn niebieskiego Szeroko$é folii powinna byé taka, aby przykrywala wlozone kable, lecz nie
Wwyzsza niz 20 cm Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03

2.7 Przepusty kablowe i rury oslonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztuczaych lub stali, wytrzymakych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie luku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny byd
dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit $ciskajacych z jakimi nalezy liczyé sig w migjscu ich wloZzenia. Wnetrza scianek
powinny byé gladkie lub powleczonego warstwa wyeladzajac ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sig kabli.
Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC, PP, PPE/PPO

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywacé na utwardzonym placu ,w nienaslonecznionych miejscach
zabezpieczonych preed dziafanie sit mechanicznych. :

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania

Wykanawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjakodé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnodei pomocniczych oraz
w czasie transporfu, zaktadniku i wykladnikn materialéw, sprzetu itp. Sprzet nzywany przez Wykonawce powinien
uzyskaé akceptacje inspektora nadzom.

Liczba 1 wydajnosé sprzgtu powinna gwarantowad wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach inspekiora nadzoru w terminic przewidzianych kontraktem.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jjakos$¢ nie wykonywanych robat.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodaie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem

4.2 Srodki transporiu

Wykonawca przystepuje do wykonania o$wictlenia powinien wykazaé sg mozliwoscia korzystania nastepujgcych
srodkow transportu

-samochodu skrzyniowego

~samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem

-samochedu dostawezego

~przyczepy do przewozenia kabli

Na srodkach transportu przewozenia materiaty powinny by¢ zabezpieczane przed ich przemieszezeniem i ukfadane
zgodnie z warunkami transportn wydanymi przez ich wytworce.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,W}lﬁlagania ogdlne”
3.2 Lokalizacja

Tokalizacja kabla wg dokumentacji projekiowej.

5.3 Wykopy peod kable

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu w
dokumentacji projektowej oraz oceny gnmtowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosei wykopu uksztattowanie terenu
oraz rodzaju grumiu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez paruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop
pod kabe] powinien by¢ zgodny z dokumentacia projektowa ST lub wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty grunt
powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopu powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy ich
statecznosd.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzehnie terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla
nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszezen (np. daminy,korzeni odpadkéw) zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszezaé ubijakami recznie lub zageszezarka wibracyjna. Wskaznik
zaggszozenia gruntu powinien wynosié 0,93 wedhig BN-77/8931-12. Zageszczanie nalezy wykonywaé w taki sposcéh
aby nie spowodowaé uszkodzeri kabla. Nadmiar grunte z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy
rozplantowaé w poblizu lub odwieZ¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Ukladanie kabli

Kable nalez uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno byé zgodne z
norma PN-76/E-05125 Kable powinny by¢ ukladanin kabli nie powinna by¢ maiejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé
Jjedynie w przypadkach koniecznych ,przy czym promieni giecia powinien byé mozliwie duzy jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kabel nalezy ukladac na gebokosci 0,7 m z dokladnogeia +_Scm na warstwie piasku o grubosci
10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
13cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukladaé
folig koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Przy skrzyZzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy ukladaé w przepustkach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W
miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow
kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowariu.
Kabel ulozony w ziemi na calej swej diugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy mufie kablowej pozostawienie 1-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyd rezystancje izolacji poszezegélnych odeinkéw kabla induktorem o
napieciu nie mniejszyim niz 2,5 XV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mnigjsza niz 20 MQ/m.

3.5 Instalacje wewngirzme

Przewody zasilajace plac budowy nalezy prowadzié¢ w rurkach ochronnych odpowiednio na tynku na uchwytach.
Wizystkie przejscia obwoddw i instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. powinny byé chronfone przed
uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymatos¢ ogniowa tych elementéw
Przewody powinny byc¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-03023.

Potaczenie migdzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byé wykonane w taki sposcb,
aby byl zapewniony bezpieczuy i pewny stk

Wizystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak aby nie zostaly pogerszone projektowane warunki
chiodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie huku elektrycznego powinny byé
umieszczone lub osloniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiaiéw palnych. W przypadku gdy temperatura
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Jakichkolwiek odslonigtej czgsci wypasazenia moze spowodowaé poparzenie hudzi, czesci te nalezy umiescic lub ostonié
tak, aby uniemozliwié przypadkowy kontrakt z nimi.

Instalacja elekiryczne powinna byé wykonana tak,aby nie wystepowalo wzajemne szkodliwe oddzialywanie miedzy ta
instalacjq a innymi instalacjami nieelekirycznymi stanowiacymi wyposazenie obickti. Urzadzenia odiaczajace powinny
by€ zainstalowane w spos6b zapewniajacy odiaczenie instalacii elektrycznej obwoddw lub poszezegoinych aparatdw,
gdy jest to wymagane ze wzgledu konserwacje, sprawdzanie, wykrycie uszkodzenia Tub naprawe. Wyposazenie
elekiryczne powinno byc zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnié do niego odstep gdy jest to niezbedne tj:
-odpowiednia przestrze dla umozliwienia montazu oraz wykonania tak przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdInych czedci wyposazenia

-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wiszystkie elementy wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacii i napraw roboczych (warto$s skuteczna
dla pradu przemiennego), jak réwniez dla mogacych wystapié przepieé. Wszystkic elementy wyposazenie elektrycznego
powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych (warto$é skuteczna pradu przemiennego),
kidre moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow mogacych wstapi¢ w
wanmkach zaklGeeniowych w okreslonym czasie podezas kidrego moze by spodziewany przeplyw pradu
przeteZeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i érodowiska, na ktére moga byé narazone. ’
Gdy w przypadku pojawienia sig niebezpieczefistwa zaistnieje konieczmosé natychmiastowego wylaczenia zasilenia
urzadzenie wylaczajace byd tatwo dostepne i edpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.,

5.6 Uziemienie ochronne TT

Uziemienie podlega na polaczeniu czedei przewodzacych dostépnych w nziomami w sposéb zapewniajacy samoczynne
odlgczenie zasilania, w warinkach zakléceniowych.
Uziom stanowié bedzie bednarka utozona w trakcie wylewania fundamentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakodci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja projektowa,
specyfikacia techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru,

Wykonawea jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresic i czestotliwodeig
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Ogolnie zasady kontroli jakodci robot podanc w ST-00.00 ,,wymagania og6lne” .Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie ofwietlenta obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania pelego zakresu badad na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodno$ci dostarczonych materialow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa ST 1 PZT.

Materialy posiadajace atest producenta i realizowanych robot z dokumentacja projektowa ,ST i PZ]. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania , Wykonawca
przedstawia na pismie wynik badan do akeeptacji Inspektora Nadzoru

Wykonawea powiadomi pisemmie Tnspektora Nadzoru o zakoficzenin kazde} roboty zanikajacej, ktdra moze
kontymuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru o i ewentualnie przedstawiciela,odpowiedniego dla
danego terenu Zakladu Energetycznego —zalozonej jakosci

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlna zasady obmiaru robdt
golnie zasady obmiaru rob6t podanc w ST-00.00 ., wymagania ogdlne”
7.2 Jednostka obmiarowa
Tednostka obmiarowa dla lini kablowych jest:
- — z dokiadnoscia do 0,01 jednostkd wykonanych robdt na podstawie dokumentacii projektowe, ST i pOmiary w
terenic;

-5zt — z doldadnogcia do 1 jednostki wykenanych robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ST 1 pomiarn w teremie.
-kpl- z dokladnogcia do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, ST i pomiaru w terenie;
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoloe zasady odbiorua robét

Ogoine zasady odbioru rob6t podane w ST-00.00 ,,wymagania ogdlne™
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora Nadzoru jezeli
wszZystkie pomiary i badaniz z zachowaniem tolerancji wg purktu 6 daly wyniki pozytywne

8.2 Odbiodr robét zanikajycych i nlegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i wlegajacych zakryciu podlegaja:
~wykopy pod fundamenty i kable.

~wykonanis fundamentéw { nstrojow

-ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem
-instalacje elektryczne podtynkowe

-wykonanie wziomdw tagmowych

8.3 Dokumenty do odbioru kornicowego robét

Do odbioru kedicowego Wykonaweca jest z obowiazany przygotowad, oprocz dokumentéw wymienionych w ST-00.00
»Wymagania ogdlne”

-dziennik budowy :

-projekiowa dokumentacje powvkonawceza

-geodezyjna dokumentacje powykonawcza

-protokdt z dokonanych ogledzin i pomiardw

-protokély odbioru robéi zanikajacych

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obshigi zainstalowanych wrzadzen

W przypadku stwierdzenie ustersk Przedstawiciel Menadzer Projekiu ustali zakres robét poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na whasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Projektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace platnosei

Ogélne wymagania dotyczace plamosci podano w ST-00.00 ,,wymagania ogélne”
9.2 Plataosei

Nalezne piatnosci wyliczone beda za wykonane roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robét i ocena
Jakosci wykonania robét-w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w wycenionym przedmiarze robét
Cena wykonanie robot obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-zakup i transport materialdw

-wykopy pod findamenty Iub kable

-wykonanie fundamentdw

-zasypanie fundamentdw, kabli, zageszezanie gruntu oraz rozplantowanie jub odwiezienie nadmiaru grimtu,
-montaz wysiggnikow, opraw, tablic i instalacji przeciwporazeniowaj

-weiagnieeie przewod6w zasilajacych oprawy.

-ukiadanie kabli z podsypka i zasypka piaskows oraz folia ochronng

-wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych

-potyczenie instalacji elektrycznej wewnetrznef z siecia zewnetrzna

-wykonanie ochronny przeciwporazeniowe]

~wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen

-konserwowanie urzadzen w okresie gwarancii

-uporzadkowanie terendw z odpadkéw powstatych przy budowie I doprowadzenie do stanu pierwotnego
-opracowanis dokumentacii powykonawcze]



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

-PN-61/E-01002 Przewody elektrycone, Nazwy i okreslenia
-PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sysnalizacyine linie kablowe, Projektowanie i budowa
-PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych
-PN-80/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami iub cyframi
-PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
-PN-TEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladech niskiego napiecia. Zasady
wymagania i badania 7
-PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych, Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych
-PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
-PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczme w obiektach budowlanych (zestaw norm)
-PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane .-Wymagania w zakresie wykonywania badaf przy odbiorze
-PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
-PN-93/E-90401 Kable elektroenergstyczne i sygnalizacyjnej o izolecji i powloce poliwnitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 0,6kV. Kable elekiroenergetyczne na napiecie znamionowego
0,6/1kV
-PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi.
-BN-80 /611228 Kit miniowy
-PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazenie mechaniczne. Wymagania i badania
-BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorkn winylu
-BN-87/6774-04 Kruszywsa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek
-BN-33/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskasnika zageszczenia gruntu
-BN-89/8971-06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

-Przepisy budowlane urzadzen elektrycznych . PBUE wyd 1997 1.

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysh: Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbistkowych Rz.UNR. 13 z dnia wyd COBR
Elektromontaz

-Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych
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