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1. Przedmiot specyfikacji technicznej. -

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

»PROJEKT BUDOWLANY KRYTEJ PLYWALNI Z PELNYM PROGRAMEM (BASEN
PEYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACYJNY, ATRAKCJE, WIDOWNIA) W
LUBLINIE PRZY UL. LABEDZIEJ 2a i 4 DZIALKI NR EWIDENCJI 1/41 i 1/7 - instalacja
solarna”

W razie wystapicnia wyraZnej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace beda mialy Warunki Umowy.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

I. Aprobata techmiczna — dokument stwierdzajacy przydatnosé wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie. )

2. Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegy robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

3. Imspektor nadzorn — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robét,
koordynowania dziala miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz do wystepowania w
imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wysigpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$é wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli

- przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlano-montazowych.

7. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
powadzeniem budowy. &

8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
(Projektu Wykonawczego). 7

9. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci technologicznej
ich wykonamnia.

10. Uzytkownik — jest to Przedsigbiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujaca budynek.

11. UDT - Urzad Dozoru Technicznego

12. WTWiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

13. SANEPID — Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z uinows, dokumentami
przetargowymi, dokumentacja przetargowa i poleceniami Inspekiora nadzoru.



1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy waz ze
wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy.

1.6. Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektows.

a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowia czesé¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione chocby w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cale] dokumentacji.

b) W przypadku rozbieinosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa.

d) Dane okreslone w dokumentacji projektowej bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw, urzadzen
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

1.7. Dokumentacja robocza

a) Jesli jest konieczne wykonanie robot wedlug rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacige robocza przedstawiajaca szczegGly, ktore beda
stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostana wigczone do cen jednostkowych robot. Cata dokumentacja robocza zostanie
przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzemia wraz ze wszystkimi potrzebnymi
vzupehieniami dotyczacymi koficowego wykonania robot. Jesli wymagaja tego przepisy, powyzsza
dokumentacja robocza powinna zostaé uzgodniona z Projektantem i Uzytkownikiem.

b) Obiekty Doraine kazdego rodzaju, o ile ckaze sig¢ to potrzebne, powinny byé zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdly nalezy przedstawic Inspektorowi nadzoru dla
akceptacji, jeszcze przed rozpoczgciem Budowy. Wykonawca powinien przyjaé pelna
odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

¢) Niedopuszczaine jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem Iub
Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sa one
dopuszczone.

1.8. Bledy i opuszezenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach,
nalezy zglosié Inspektorowi nadzoru, ktory wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego bledu
lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé do Zadnych celow bledéw lub opuszczen w
dolumentach.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy.
Poniewaz roboty beda wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny byé zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.



Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, kitérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
ceng umowna, chyba Zze umowa postanowi inaczej.

1.16. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdzialem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. 22002 . nr 108 poz. 953. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowana forme i szczegélowy spis tresci Dziennika Budowy w celu
uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpicczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami qua_cynﬁ konsekwencjg prowadzonych robot.

W razie roszczenia Strony Trzecie] w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu rozsu-zygmqma roszczenia
i bedzie na biezaco informowal Inspektora nadzoru o postfgpach w sprawie oraz o szczegélach
osiagnigtego porozu[mema_

1.12. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykaiiczania robot:
¢ Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
¢Nalezy unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spoleczmej i innych, a
wynikajacych ze skaZenia halasem — wszystkie urzadzenia i inne 7rédla halasu musza byé
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajace emisje hatasu oaz odpowiada¢ odpowiednim
normom.
¢ Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materialéw, nowych lub z odzysku, ktére moglyby
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami Dostawcy.
OWykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie odpaddw i Smieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwiazanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odnosnych
Wiadz.
#Nie wolno stosowa materialow, urzadzen i maszyn, ktére moglyby doprowadzié¢ do skazenia
$rodowiska pylami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. - :
¢W czasie realizacji robot w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiazany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywal sie wylacznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
podjac wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robdt bezpieczenistwa przeciwpozarowego.
Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow i zalecen odno$nych Wiadz w zakresie ochrony
pI‘ZEClW’pOZ&I’OWG_], przez caly okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robot.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. ObciaZenie na o$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kolowy zwiazany z robotami, facznie z dostawa materialéw, nie
przekroczy dopuszezalnych obeigZen na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym zostana
zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszezen Stron Trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne,
Wykonawca powinien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.16. Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewnié¢ i zorganizowaé swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obslugg tychze oraz ich utrzymaniem typu oiwietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie sciekow, {acznosé itp., ponosi Wykonawca.

1.17. Bezpieczensiwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obow:qzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niecbezpieczmych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, Zze wszystkie koszty zwiazane ze spelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.18. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas powadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za spelmienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych wrzadzen lub metod i w sposdb
ciaply bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Zamawwqcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materialow, ktore zostaly okreslone w dokumentacji.
Dopuszcza sig zamiane materialow na inne niz wyspecyﬁkowane w zestawieniu materialow, ale o
identycznych wiasciwosciach. Zamiana materialow wymaga pisemnej zgody projektanta.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen.

a) Wszysikie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda
przed dopuszczeniem do robot podlegaly kontroli.



b) Materialy t urzadzenia nie spelniajgce wymagan dokumentacji powinny zostaé odrzucone.
c) Jakiekolwick roboty, do kiorych uzyto materialow lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora
nadzoru, beda wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspekiora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materialow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Imspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw oraz urzgdzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w
okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji, programem zapewnienia jakosci Iub projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalefi w tych dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzorn w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
Jjego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jjego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pOzniej zmieniany bez jego zgody. A

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.



4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedymie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu pa drogach publicznych pojazdy beda spelmac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesienin do dopuszczalnych obciazen na osie i innych pa_rametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszezone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdarni na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.
5.1. Zasady organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materialow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami umowy
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowej, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekior nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 tobdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie poZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonaweca.

5.2. Zakres robot.

Ninigjsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycza Umowy w zakresie inwestycji pod
nazwa:

»FROJEKT BUDOWLANY KRYTEJ PLYWALNI Z PELNYM PROGRAMEM (BASEN
PLYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACYJNY, ATRAKCIJE, WIDOWNIA) W
LUBLINIE PRZY UL. EABEDZIEY 2a i 4 DZJIALKI NR EWIDENCJI 1/41 i 1/7 - instalacja
solarna®

W zakres robot wehodza:

- dostawa i montaz konstrukcji wsporczej kolektoréw na dachu

- dostawa i montaz ornrowania kolekiordw

- dostawa i montaz kolektorow na dachu

-  wykonanie izolacji rurociagdw ukladu solarnego

- dostawa i montaz zasobnikéw CWU oraz armatury CWU |

- montaz pomp obiegowych, naczyn przeponowych i pozostalej armatury wedhug technologii instalacji
solarnej

|
- montaz nkladu sterujacego :
- proby zdawczo-odbiorcze instalacji |

|



- uruchomienie instalacji i przeszkolenie uzytkownikéw

5.3. Ogélne warnnki ukladania przewodéw wodociagowych

Przewody wodociagowe wody zimnej nalezy wykonac¢ z polipropylenowego sytemu Bor firmy Wavin —
PN 20. Przewody prowadzi¢ natynkowo, pod stropem oraz w bruzdach. Stosowa¢ punkty podparcia state i
przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Rury i ksztaltki stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane powinny spelnia¢ wymagania PN-74/H-
74200.

Rury stalowe lgczy¢ metoda spawania gazowego.

Faczniki z zeliwa ciagliwego wg PN-76/H-74392.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelniaé¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)- PN-EN 1452-1:5,

- z polipropylenu (PP) PN-ISO 15874-1:5, PN-C-89207,

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISG 15875-1:5.

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej musi spetniaé warunki okreslone w nastgpujacych
normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Rurociagi wodociagowe nalezy zamontowa¢ do konstrukeji za pomoca obejm z wkiadka gumows.
Stosowac mocowanie elastyczne dla zmnigjszenia hatasu pochodzacego od rurociagow.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ latwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie przenoszenia sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Maksymalne odleglosci pomigdzy punktami mocowania przewodow
poziomych z PP nie powinny by¢ wigksze od:

- dla rur o srednicy 15-20mm odleglos¢ miedzy uchwytami 0,8 m;

- dla rur o srednicy 25-32mm odleglos¢ miedzy uchwytami 0,85m;

- dla rur o sSrednicy 40-50mm odlegioéc miedzy uchwytami 1,1 m;

- dia rur o srednicy 65-80mm odleglos¢ miedzy uchwytami 1,5 m;

Dla przewodéw pionowych uchwyty rozmieszcza si¢ co 1,0 m. Dodatkowo nalezy mocowaé podejscia do
hydrantow.

Rury montowane natynkowo i w bruzdach nalezy montowac z uwzglgdnieniem rozszerzalnosci ciepinej
materialu i zapobiegac¢ skutkom wydtuzen poprzez odpowiednie rozmieszczenie punkiow statych i
przesuwnych — zgodnie z instrukcjami montazu rur.

W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych wystepuja wicksze wydluzenia liniowe na skutek
wplywu zmieniajacych sig temperatur w poréwnaniu do tradycyjnych instalacji z rur stalowych. Przy
dhuzszych odeinkach instalacji kompensator U-ksztaltkowy lub ramig elastyczne mozna zastapié
odcinkiem gietkim, jezeli warunki prowadzenia przewodu zezwalaja na wystepowanie wyboczen od jego
wlasnej osi. Ustalenie migjsc kompensacji oraz rozmieszczenie punktow stalych nalezy uzgodnié z
producentem rur.

Przewody wodociagowe prowadzi¢ w odleglosci wigkszej niz 0,1m od rurociagéw cieplnych mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odleglosc jest mniejsza nalezy stosowaé izolacje ciepina.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Dopuszcza sig mozliwo$¢ prowadzenia przewodéw bez spadkow, jezeli oproznianie wody jest mozliwe
prze przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody rozdzielcze powinny byé prowadzone ze spadkiem min. 5 %, w kierunku przeciwnym do
przeplywn wody, zapewniajacym mozliwosé odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwosé odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne.



Przewody instalacji wodociagowej prowadzié co najmniej 10 cm ponizej przewoddw

elektrycznych.

Izolacje wykonaé zgodnie z wytycznymi WT 2008 - Rozporzadzenie MI z dnia 06.11.2008.
Izolacje nalezy stosowaé na calej diugosci przewodow, ksztaltek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy
wykona¢ po =zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz
potwierdzeniu prawidiowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbiory.

Izolacje antyroszeniowa przewodow ZWU wykonac z izolacji Thermaflex o grubosci 6 mm.

Izolacje przewodéw CWU wykonac z pianek poliuretanowych o grubosci:

Srednica nominalna Grubos¢ izolacji —
ruraciagu
20 20
25 30
32 30
40 40
50 50
63 63

Izolacje¢ gléwnych rurociggdéw solarnych wykonaé w postaci izolacji z welny mineralnej o grubosci min.
50mm, ostoni¢tej plaszczem stalowym. Izolacje podlaczen kolektorow wykonaé z izolacji kauczukowe;j,
odpornej na wysoka temperature.

Przybor Wysokos¢ osi wylotu Sciennego podejscia
czerpalnego
nazwa wysokosé gornej krawedzi nad przyborem nad podioga
Scianki nad podloga
m m m

zlew 0,50 - 0,60 0,25-0,35 0,75 -0,95
Zlewozmywak (nie nad gorng krawedzia
ustawiony na szafce) do 0,80-0,90 przedniej Scianki 1,05-1,25
pracy stojacej
umywalka 0,75 - 0,80 1,00 1,15

Rury stalowe ocynkowane hczyé przy uzyciu gwintowanych Iacznikéw. Polaczenia gwintowane nalezy
uszczelniaé tasma teflonowa, pastami uszczelniajacymi lub przedza z konopi.
Rury stalowe mozna laczy¢ takze za posrednictwem facznikow zaciskowych uniwersalnych stosowanych
do przewoddow o Srednicach od 15 do 100mm.
Zmian kierunku prowadzema przewodow nalezy dokonywaé wylacznie przy uzyciu lacznikow. Nie
dopuszczalne Jest gigcie rur stalowych ocynkowanych.




5.5. Préby edbiorcze

Wykonawca ma wykonaé nastepujace proby instalacji: proby szczelnodci dla instalacji, préby dziatania
poszczegolnych elementow wyposazenia, proby dzialania cafosci instalacji. Przed przystapieniem do préb
naleZy instalacje kilkakrotnie przephikaé czysta woda. Po napeinieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa
si¢ proba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby nalezy sprawdzié wszystkie miejsca
polaczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szezelnosci (braku $ladéw przecieku) mozna przystapié do proby
szczelnodci na cisnienie probne. Instalacje -rurociagi uwaza si¢ za szczelne, jezeli w ciagu 20minut
manometr kontaktowy nie wykazuje zmian cis$nienia. Po probie szczelnosci instalacji wykonaé prébe
dziatania poszczegdlnych urzadzen (pomp), a nastepnie wykonag probe dziatania calej instalacji.

5.6. Etapowanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedlozenia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji
Programu Etapowania Robot, w nawiazaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i
Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. System zapewnienia jakoSci.
6.1.1. Opis ogdlny.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienta Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzomy sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czgS¢ ogolng opisujacy:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

organizacje uchu na budowie wraz z cznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzgt oraz urzadzenia do pomiarow i kontroli;

czgs¢ szezegélows opisujacey dla kazdego asortymentu roboét:

wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie 2z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontirolne,

¢ sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosei w czasie transportu,

¢ sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.1.2. Plan Zapewnienia JakoSci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie z nastepujacym programem przedstawionym
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwinaé podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczegélowy Plan musi zawieraé pozycje wyszczegélnione ponizej oaz musi byé
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciagu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu
robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.




2. Uzupemienia i poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas irwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawea przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robot. Takie zestawienia musza stanowié¢ czgs$é szczegolowego Planu
Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakodci musi zawieraé co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czesé 1. Szezegdly ogdlnej organizacii przedmiotu umowy.

Czesc 2. Sprawozdania metodyczne.

Czgsc 3. Protokoly.

6.2. Zasady kentroli jakosci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materialow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzorua moze zazada¢ od Wykonawcey przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatléw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniv pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badaa.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialéw i robot, wiaczajac w to pobieranie probek,

badania i konirolg, Wykonawca nie moze zadaé dodatkowych oplat. Sa one wkalkulowane w koszty
poszezegoinych robat.




6.6. Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materialow i
robét z dokumentacja projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostana przez Wykonaweg.

6.7. Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pi$mie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw budowy.
Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw robot, przy czym
umowa moze t¢ propozycije zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze Zadaé wstalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogh kontynuowaé prace.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Norma IS0O;

3. Iub deklaracje na aprobate techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materialy, ktore spetniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi nadzoru. Jakickolwiek urzadzenia i materialy, ktére nic spehiaja tych
wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresn gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiaznjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisn, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwals technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zafacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementdw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
¢ dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kio je przeprowadzaf,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, nwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
Jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.9.2. Dokumenty Iaboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru robdét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.3. Pozostale dokumenty budowy.

Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) profokoly odbioru robot,

f) protokoly z narad i ustalen,

2} korespondencje na budowie.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu edpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robot.

7.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:




a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koficowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin polega na finainej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu., Odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwloczmie, nie
pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosei wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje si¢ wedlug zasad, jak przy odbiorze koficowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot.
7.4.1. Dokumenty odbiorn konicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru ostatecznego

robdt sporzadzony wg wzoru usialonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeshi zostala
sporzadzona w trakcie realizac)i umowy;

¢ uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaly);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z dokumentacija i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materialéw i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opini¢ technologicma sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentéw odbiorn, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

> @

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:
¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;




¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego wraz z uzyskang zgoda Projekianta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnic wraz z
dodatkowymi Uzgodnieniami;

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

7.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.
»(0dbidr koncowy robot™.

7.6. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

Przepisy zwigzane
Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spoZycia przez ludzi. Cze$é 1. Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.,

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-75/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego bialego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowej.

stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-74/M-75124 Armatura domowe;j sieci wodociagowej.

stojaca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowe;j.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociagowe;j.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociagowej.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociagowej.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowej.

Zawory wyplywowe wydluzone.

Zawdr umywalkowy stojacy.

Zawdr z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe

Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
Bateria umywalkowa i zlewozinywakowa

Baterie umywalkowe stojace kryte.

Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedluzacze.

Spust do zbiornikdw pluczacych.

Zawory piywakowe.

Zawory wyplywowe.

PN-I1S0 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania instalacyjne.




PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badari i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajace w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ziaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ziaczne wodomierzy skrzydetkowych. Oslonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedhuzacze.

PN-92/M-54901.03 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ziaczne wodomierzy skrzydelkowych. Nakretki do facznikéw.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszcezeniu przez przeplyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
sciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Niezmigkezony pohchlorek
winylu (PVC-1J). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (O niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen (PE).
Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztuczeych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen (PE).
Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosei.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
Sciekow (o niskigj i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrikcji budowli. Polipropylen (PP). Czesé 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(0) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzama
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze} wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen
(PP). Czescé 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-80/M-75178.04 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyinej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az]).
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badama.
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencic. Wymiary przylaczeniowe.




PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywaiki.
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucziych termoplastycznych. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Glowne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Giéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztuczaych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dziecigcych. Gidéwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty scickowe w budynkach. Czgs¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszcezelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszezelek ziaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czgéé 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7— CORBRTI INSTAL.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

— Instrukeja Projektowania, Montazu i Uk}adania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje wodociagowe z tworzyw
sztueznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,,Promocja™ Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.



