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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH (ST)

1. CZESC OGOLNA.

1. Nazwa zaméwienia.
Zamowienie obejmuje budynku plywalni terenie dzialek nr ewidencyjny 1/41 i 1/7 w Lublinie.

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych. SR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét dotyczace
zamierzenia inwestycyjnego pan. ” Kryta plywalnia 25 x 16 pelnym programem ( basen plywacki 25x16,
szkoleniowo — rekreacyjny, atrakcje, widownia) w Lublinie przy ul. Labedziej 2a i 4 dz. nr Ew. 1/41 1 1/7%,
- Roboty towarzyszice i tymezasowe.
W pojecin Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 02.04.2004r Dz, U. Nr 202 poz. 2072 przewiduje sig
wykonywanie robét towarzyszacych i tymczasowych — montaz i uzycie rusztowan.

3. Informacje o terenie budowy.

Terenem budowy jest obszar oznaczony nr 1/41 i 1/7 w Lublinie, w tym miejsca przeznaczone nz place
skladowania materialébw budowlanych niezbgdnych do wykonania okreSlonege zamdwienia wskazane w projekcie
organizacji placu budowy, kiéry przewiduje rozmieszczenie konteneréw zaplecza socjalmego, wykonanie do nich
przylaczy tymczasowych w celu zabezpieczenia dostawy energii elekirycznej i wody biezacej.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia, az
do zakornczenia i odbioru koficowego rob6t. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé wszystkie fymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystgpienia do robot Wykonawea obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilogciach uzgodnionych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tresé bedze =zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawcge w dobrym sianie przez caly okres
realizacji robét.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdow niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
s skalknlowane w wycenie ofertowej.

4.1. Organizacja robdt budowlanych:

Wg zasad BHP, przepiséw przeciwpozarowych oraz wg. harmonogramu robét budowlanych.

4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich:

Zabezpieczenie interesdw o0s6b trzecich zapewniome zostanie poprzez odgrodzenie maszyn 1 urzadzen
posiadajacych wszelkie niezbedne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu budowy ogrodzeniem
trwalym przez Wykonawce.




4.3. Ochrona $rodowiska:

Wykonawca podczas prowadzenia robot ma obowiazek stosowac sig do przepisow zawartych w ustawie z
dnia 27.04.2001r. - ,,Prawo ochrony srodowiska”, a w szczegolnosci:
- utrzymywac w nalezytym stanie teren budowy;
- podejmowaé wszelkie kroki majace na celu unikniecie uszkodzen Iub ucigzliwosci dla 0séb trzecich lub wiasnosci, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstalych w nastgpstwie realizacji zamowienia na terenie i
wokél terenu budowy;
- zachowa¢ $rodki ostrozmosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami,
zawiesinarni, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla srodowiska wodnego;
- zachowaé Srodki ostroznoéei zwiazane z mozliwoscig powstania pozaru;
- tlumi¢ halas;
- na biezaco wywozi¢ oraz utylizowa¢ gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zapiacie i przyjmuje sig,

ze s skalkulowane w wycenie ofertowej.

4,4, Warunki BHP:

Wykonawca podczas realizacji zaméwienia ma obowiazek przestrzegania przepisow Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy, a w szczegdlnosci ma zadbaé o to, aby pracownicy nic wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagad sanitarmych, a takZe, aby posiadali
odpowiednia odziez ochronna. Wykonawca zapewni i bedzie ntrzymywat wszelkie urzadzenia sanitarne, socjalne oraz
zabezpieczajace dla zapewnienia bezpieczeristwa wokol terenu budowy. Ponadto Zamawiajacy stawia wymog, aby
realizacja umowy przebiegala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dria 19.03.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wszysikie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punkin nic podiegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sieg, ze
53 skalkulowane w wycenie ofertowej.

4.5, Zaplecze dia potrzeb wykonawcy:
Nie lezy w gestii Zamawiajacego organizowanie zapiecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiajacy zapewni teren w

celu posadowienia kosztem Wykonawey kontenerow magazynowo - socjainych na czas trwania robot.

4.6. Warunki dotyezace organizacji ruchn:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostepnosé do drogi

pozarowej oraz zapewni¢ wlasciwa komunikacje zgodnie zruchem lokalnym.
4.7. Ogrodzenie:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ obszar robét przed

dostepem 0sdb trzecich poprzez wygrodzenie placu budowy ogrodzeniem trwalym.

4.8, Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni:




Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien wykonac daszki zabezpieczajace

nad ciagami komunikacyjnymi.

5. Nazwy i kody CPV.
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6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen niezdefiniowanych,

.— Nie dotyczy.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.
1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamowienia winny posiada¢ ocdpowiednie atesty dopuszczajace
do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 Ustawy z dnia
07.07.1994r. ,,Prawo budowlane™ oraz Ustawa z dnia 16.04.2004r. ,,O wyrobach budowlanych”™ Dz U z dnia
30.06.2004r. or 92 poz 881 oraz posiadaé parametry nie gorsze od zaproponowanych w zalaczonych Specyfikacjach
Technicznych. Kazda partia materialéw dostarczona celem wykonania robét winna posiada¢ dokumenty okreslajace w

sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Warunki skiadowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy zostana one wbudowane, byly
odpowiednio zabezpieczone, zachowaly swoja jakos€, wiasciwosci i byly w kazdej chwili dostgpne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

3. Konirola jakesci Wylkonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci uzyiych do wykonanie zamodwienia
materialow. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wiaczajac
pracownikdw, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdow. W
razie potrzeby, na polecenic Zamawiajacego, Wykonawca bedzic przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére wzbudzg watpliwosé Zamawiajacego, co do ich jakosci. ,

Przed przystapieniem do badaft Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie badania. Wyniki badan musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego. Koszty tych
dodatkowych badaf obciazaja Wykonawcg. Wykonawea zwolniony bedzie z wykonywania badan
zakwestionowanych materialow w przypadku, gdy materialy te zostana usonigte, ulepszone lub zamienione na inne,

nie budzace watpliwosci, z jego wlasnej woli.

4. Konirola jako$ci Zamawiajjcego.

Zamawiajgcy po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materialéw i robot prowadzonych przez
Wykonawce, ocenia¢é bgdzie ich zgodnosé na podstawie wymagan Specyfikacji Technicznej, a takze w oparciu o
dokumenty i wyniki badas. S . - S mme e e e




1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Zamawiajacy stawia wymag, aby realizacia umowy przebiegala zgodnie z rozdzialem nr 3 o brzmieniu
,» Obsluga i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych™ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
dnia 23 paZzdziernika 1997r.).
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdzialem nr 4 o brzmieniu
., Transportwewnetzny TiagazyTowanie” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w

sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz.844 z dnia 23 paZdziernikai997r.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Wymagania ogélne. ‘

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie robdt zgodnie z zawarta Umowa, za jakosd
zastosowanych materialéw 1 wykoranych robdt, za ich zgodeo$é z Dokumentacjs Przetarpowa, Specyfikacia
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzorn Zamawiajacego. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia
maierialow i elementéw robot beds oparte na wymaganiach sformulowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a
takze w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetarpowa, w tym ST oraz wszystlde zalgczniki
przckazane przez Zamawiajacego Wykonawcy, stanowia integralna czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione
chocéby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw i opuszezet w Dokumentacjach, a o ich wykrycin winien
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreflone w Dokumentacji Przetargowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kidrych
ewentualne odchylenia sa dopuszczalne wylacznie za zgoda Zamawiajacegp w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji okreslonych w PN. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Przetargowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materialy takie beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozbiérkowe 1 ponowny montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy 1 nie moZe to mieé wplywu na

wyznaczony wezesnie] termin zakoficzenia robdt.

2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Zamawiajacy dokonal wyceny robot w oparciu 0 dokonane przedmiary wiasne. Wykonawca po zakonczenin
kazdego etapu zaliczanego do odbioru czesciowego robot a potem pe wykonaniu zamdwienia w catoéei, dokona
obmiaru powykonawczego co stanowic bedzie podstawe do odbioru. Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami
arytmetyki
3. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.

Odbiory czeiciowe oraz odbiér koicowy dokonane zostana przez komisi¢ Wwyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przediozonych dokumentow, wynik:')wr badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z




Dokumentacja Przetargowa.

W trakcie odbioru koficowego komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robot. W

przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych jub robot uzupeiniajacych komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego

robot jest Protokdl Koncowego Odbioru Robodt sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawea jest zobowiazany przygotowac na te okolicznosé nastepujace dokumenty:

a)

b)
c)
d)
e)

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoiiczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztuka budowlana i obowiazujacymi przepisami.
Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Wyniki pomiaréw i badan zgodnie ze ST.
Certyfikaty, o ktorym mowa w pkt. II ST.
Inne dokumenty majgce wplyw na realizowane zadanie.
W przypadku braku chociaz jednego z wyzej wymienionych dokumentéw, komisja odstapi od swoich

czynnosci i wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

INSTALACJA WENTYLACJ!

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbiorn
robot, ktdre zostana wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

"Kryta plywalnia 25 x 16 pelnym programem ( basen plywacki 25x16, szkoleaiowo — rekreacyjny, atrakcje,
widownia) w Lublinie przy ul. Labedziej 2a i 4 dz ar Ew. 1/41 i U/7”

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Techniczmej z Warunkami Umowy zmaczenie
przewazajace beda mialy Warnunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosdci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji 1 klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontrakiem.




W zakres robot wchodza:

- montaz kanatow i ksztaltek wentylacyjnych okraglych i prostokatnych
- izolowanie kanalow wentylacyjnych

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych

- moniaz wentylatoréw dachowych z podstawami

- montaz nawiewnikow szczelinowych

- montaz kulisowych tlumikow hatasu

- montaz klap przeciwpozarowych

- montaz central wentylacyjnych

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujacych do ww. elementéw instalacji
- montaz czerpni terenowych

- montaz czerpni dachowej

- montaz wyrzutni dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ovolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja projekiowa, ST i
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Zr6dtn uzyskania materintow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materialow, kidre zostaly okreslone w dokumentacji.
2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

a) Wszystkie materi.aly i wzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robdt podlegaly kontroli.

b} Materialy i urzadzenia niespelniajgce wymagan dokumentacji powinny zostac odrzucone,

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materialéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, beda

wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiedajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspekfora padzoru. Jegli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zalupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.




Kazdy rodzaj robat, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem 1 niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci do robot i byly dostepne do

lcontroli przez Inspektora nadzone

Migjsca czasowego skdadowania materialow i urzadzen bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialoéw oraz urzadzen.

Jesli dekumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu Jub
urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektera nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta o swoim zamiarze, co naimniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to
wymagane dia badan prowadzonych przez Inspekiora nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiafu fub
urzadzenia nie moze byé pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spoweduje nickorzystmego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci fub
projektem organizacji robét, zaskceptowanym przez Inspekiora nadzoru. W przypadkn brako ustaled w tych
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoni w terminie przewidzianym nmowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé uirzymywany w dobrym stamie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tn do
uzytkowania tam, pdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Jub umowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zosiana przez

Inspekiora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rohdt.

4. Transport
Wykoenawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniad




préwadzeuie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspekiora

nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu  do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod

warankiem przywrdcenia stanu pierwotnegoe vzytkowanych odeinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegélowe dotyczgce wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji zaméwienia.

moentaz kanalow i ksztaltek wentylacyjnych okraglych 1 prostokatnych wykonanych z blachy ocynkowanej
- izolowanie kanaldw wentylacyjnych

- montaz nawiewnikéw i wywiewnikow z blachy ocynkowanej

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej oraz aluminiowych

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych z blachy ocynkowanej

- moniaz wentylatoréw dachowych z podstawami

- montaz wentylatoréw kanalowych

- montaz kulisowych thumikow halasu z blachy ocynkowanej

- montaz klap przeciwpozarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej)

- montaz centrali wentylacyjnej

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sternjacych do ww. elementéw instalaciji
- montaz czerpni Sciennej z blachy ocynkowanej

- montaz wyrzutni dachowych z blachy ccynkowanej

- montaz okapu kuchennego z blachy ocynkowanej wraz z filtrami thuszezu

8 Cenfrala wentylacvina

- Zakup orl;;dostawg centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajacy badZz Wykonaweca;

- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich rozladunek na placu budowy i zabezpieczenie;

- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

- Centrale nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach stalowych lub cokolach betonowych.

-~ Centrale nalezy zabudowac w sposob eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konsirukcji budynku stosujac
eumowe przekladki;

- Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central

- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazyé na wlotach powiefrza $wiezepo i wywiewanego w przepustnice
powietrzno — szczelne;

- Wyposazenie wazystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji;

- Centrale nalezy wyposazy¢ w wylacznild serwisowe.




b) Klapy przeciwpozarowe

-W miejscu przekraczania kanalow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe musza byé zabudowane klapy

poezarowe. Odpornosc ogniowa klap musi wynosic EIS60;

-Klapy w normalnej pozycji sa otwarte. Przejicie w stan bezpieczenstwa ( zamknigcia) odbywa sig za pomoca

wyzwalacza topikowego 72°C ( mechanizm wyzwalajaco — sterujacy). Klapy montowane w przegrodach grubosci
nie mniejszej niz 110 mm, murowanych nie mnigjszych niz 120 mm oraz sciankach z plyt kartonowo — gipsowych

na ruszcie stalowym o grubesci nie mniejszej niz 125 mm sa sklasyfikowane w klasie EIS120.

-Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszezenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

¢) Thmiki hatasu
Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajacym:
- kierunek przeplywu powietrza,
- wersje usytuowania thimika w instalacii (np. gora);
Sie¢ przewodow nalezy {aczy¢ z thumikiem za pomoca fagodnych ksztaltek przejSciowych.
Thumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powlokg z jedwabiu
szklanego z odporna na erozjg¢ przy predkosci do 20 m/s. Welna mineralna ze znakiem jakosci RAI-GZ 388

niepalna wedlug PN2862 — klasa A oraz ulegajaca biodepradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii
Europejskiej 97/69/ECC, ggstosé >30 kg/m’. Thumik spelnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

d) Nawiewniki, wywiewniki

Zakup oraz montarz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikow realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek
nalezy ustali¢ z inwestorem.
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwosécig ich
przestawienia. Polozenie nstalone powinno byc utrzymywane w sposéb trwaly;
Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukeyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zakidcajacy wplyw na kszialt i zasigg strumienia powieirza;
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaly
iszczelny;
Przewod Iaczacy sieé przewodéw z nawiewnildem lub wywiewnikiem nalezy prowadzié jak najkrotsza trasa,
bez zbgdnyeh tukéw i ostrych zmian lderankéw;
W przypadku faczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca przewodow elastycznych
nie nalezy:

- zgmiatad tych przewodéw,

- stosowac przewodow diuzszych niz 1,5 m;

Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewnié dogodna obslugg, komserwacje oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody;
Nawiewniki 1 wywiewnikd powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych;




Nawiewniki i wywiewniki z elementaﬁ;i_}egulacyjnymi powimny by¢ zamontowane

w pozycji catkowicie otwariej.

e) Przepusimice wentylacyine

Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w element
umozliwiajacy trwale zablokowanie dZzwigni napgdu w wybranym polozeniu. Mechanizmy napgdu przepustic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgasi i halasu w czasie pracy instalacii;

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ latwa zmiane polozenia lopat w pelnym zakresie

regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyraZne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego;

f) Wentylatory

Zakup oraz dostawe wentylatorow realizuje Zamawiajacy badz Wykonaweca. W ramach prac nalezy przewidzieé ich
roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;

Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w oparciu o konkreme typy urzadzen. W przypadku zastosowania
zamiennikéw dobranych wentylatorow Wykonawca we wlasnym zakvesie musi dostosowaé wydane konstrukcje i
otwory;

Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

Sposib zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie fundamentow, plyt amoriyzacyjn&ch, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatoréw gumowych

itp.) oraz na instalacje przez stosowanie lacznikéw elastycznych;

g) Kanaly oraz ksztaltli wentylacyjne
Kanaly wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej;
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢é ghadkie, bez zalaman i weniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wieréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie
powinny mieé ubytkéw, pelaieé 1 tym podobnych wad;
Wymiary przewoddw o przekroju prostokainym i kolowym powinny odpowiadad
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;
Szczelnose przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadac wymaganiom normy
PN-B-76001;
Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434;
Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002
PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, kitérych wymiary sa od 50 do
100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ oblozone welng mineralng.
Minimalne grubosci kanaléw okraglych:
* i 100+ fi 125 — 0,50 mm
* i 160 + £ 250 — 0,60 mm




* 1280 = i 710 — 0,75 mm
* powyzej f1710— 1 mm

- Kanaty prostokatne {(decyduje dlugos¢ dhuzszego boku):
* do 750 mm — 0,75 mm

* od 730 do 1400 mm — 0,9 mm
* powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

6. Konirela jakesci rebot
6.1. System zapewnienia jakosci.
6.1.1. Opis ogo6lny.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu '

Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami

1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzore.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czgst ogolng opisujaes:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb powadzenia robét,
organizacje richu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

*

¢

L4

+ wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
L4

¢

*

wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;
b) czpsé szezegolows opisujicy dla kaZzdego asortymenta robot:

¢ wykaz maszyn i wrzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczmymi oaz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-koatroine,

¢+ spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transporty,

¢ sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci naleZy przygotowac zgodnie z nastgpujacym programem przedstawionym Inspektorowi

nadzorm do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwina¢ podczas okresu mobilizacyjnego.
Szczegtlowy Plan musi zawierac pozycje wyszczegélnione ponizej oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru

w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robot, chyba Ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupelnienia 1 poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane

Inspekiorowi nadzoru do zatwierdzenia.




3. Przed rozpoczc;cieni_jé]&é}_ﬂcblwiek robbt.bi_zmd-d\ﬂ'anych Wykonawca plzygot;l_]e zestawienie metod stésaﬁ;ahych dla

danych robot. Takie zestawienia musza stanowic czgé€ szezegdlowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawierac, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czesc 1. Szezepoly opolnej organizacii przedmiotu umowy.
Czgsc 2, Sprawozdania metodyczne.

Czgsc 3. Protokoly.

6.2, Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie nrzadzenia niezbedne do badan materialdw 1 robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzom moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania, 7e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w dokumentacji, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszellde koszty zwigzane z orpanizowaniem i prowadzeniem badai materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuig jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacfi, stosowad mozna
wytyczne krajowe albo nne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badat, Wykonawca powiadomi Inspektora madzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru,

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspekiorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poZniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.




Wyniki 'ba:da'iﬁm(kopié)m quq przekazywane lnspektoroi;'igﬁadibmrna formularzach wedhié_dc_)st;rzzonegop_rzezmego

wzore lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. O za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialéw i robot, wilaczajac w to pobieranie prébek, badania i

kontrolg, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych oplat. Sa one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robdt.

s Badania powadzone przez Inspektora nadzorn.

Inspektor nadzonu, po uprzedniej weryfikacji sysiemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodnos¢ materialow 1 robdt z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badaf dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzorn moze pobierac prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Tezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badantach, przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robét z dokumentacjy projektowa. Kosziy dodatkowych badan

peniesione zostang przez Wykonawce.

e Siale punkty kontroli,
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw budowy. Proponuje sig

minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzied, dla wszystkich rodzajow robdt, przy czym umowa moze t¢ propozycje
zweryfikowat inaczej.

Inspektor nadzoru moze 2adaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Po
zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogh kontynuowac prace.

o  Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uZzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgodnodci z
Normg ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczna w przypadku wyrobéw, dla keérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materialy, ktore spelniaja wymogi dokumentaciji.




W przypadku materialow, dla kiérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie pofrzeby poparte

wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badai beds dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktore nie spelniajg tych wymagai, beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresn gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dzicnnika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegn robot, stanu bezpieczenstwa tudzi

i mienia oaz techniczne] i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwals technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednic jeden pod drugim, bez

przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczome kolejnym numerem zalacznika i

opairzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

$ & 4 4 & & ¢ & & &
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date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosei i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszezegomych elementdw robot, .

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspekiora nadzony,

daty zarzadzeniz wstrzymania robot, z podaniern powodi,

zgloszenia i daty odbiordw robdt zamikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzil,

wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,




4 inne istoine informacje o przebiegu robot.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy cbliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak

strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

e Dokumenty laboratoryine.
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materialow,

orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny one by¢
udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzon.

e  Pozostale dokumenty budowy.
Oprocz wyzej wymienionych' do dokumentow budowy zalicza sig:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilao-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoly odbioru robot,

f) protokoly z narad i ustales,

g) korespondencje na budowie.

»  Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jege natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
Jednostkami ocbmiarowymi sa;
kanaly wentylacyjne — v
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt




8. Odbidr robot.
8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zale/mosci od ustalenn umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b} odbiorowi czesciowemiy;

c) odbiorowi koncowenu;

d) odbiorowi pogwarancyjpemu.

8.2.0dbior robot zanikajacych i tilégajacych zakryeiu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulepajacych zakryciu bedzie dokonany
zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbiora robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbiorn zplasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzeru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakodé 1 iloéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zatwierdzajacych
komplet wynikéw badad laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cresciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie-ilosci- jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robit dokonuije sig

wedhig zasad, jak przy odbiorze konicowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robdt.

8.4.1. Dokumenty odbioru konficowego.

Podstawowym dokumeniem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokél odbioru ostatecznego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalorepo przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ dokumcntacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostala sporzadzona w
trakcie realizacii umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaly);




0-“_wyﬁ.i-ki“iabmiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen ]ahdratoryjnych, zgodni;z ddkuméhﬁch i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z dokumentacja i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materialow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja 1 Programem Zapewnienia Jakosci;

¢+ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

¢ wykaz wprowadzonych zZmian w stosunim do dokumentacji Projekfowej przekazanej przez Zamawiajacego wraz z
uzyskana zgods Projekiania i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnistych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wiznalnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 7.4. . Odbidr koficowy robét”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACH TECHNICZNE.L
Koszt dostosowaniz sie do wymagan warnnkéw umowy i wymagafh ogolnych zawartych w SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ obgjmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

18. Opis sposobu rozliczenia robot tymezasowyeh i prac towarzyszaeych;
Zamawiajacy nie placi za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11, Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiorke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

12. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 ur 207, poz. 2016).
PKN - PrPN — EN IS0 6946: 1998 + Al Opér cieplny i wspélczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. or 62 poz. 627).
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.
(Dz.U. or 100 poz. 1085)




"“Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oaz
tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. ar 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 1. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz.
838 wraz z poZniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istomepo wplywu na spelnianic wymagai podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug uznanych zasad sztuki budowlancj (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktére shuza ochronie, lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z kiorym Polska zawarla porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow

tych dokumenidow
(Dz.U. Nr 5/06 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
zakresie efektywnodei energetycznej.

Rozporzadzenic Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniciwa z dnia 26 wrzeénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiegoe (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projekin
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbicrowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekéw (Dz.U.
Nr 72/0 I poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakesci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rebét Budowlano - Montazowych, czgsé 11 - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)




Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentiylacja i kiimatyzacja. Parameiry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 mzytecznodei publicznej.
Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i urytecznoSci
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemyslowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnodé. Wymagania § badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filiry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania, oznaczanie
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltd wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary ‘

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kolowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i kiimatyzacyjne. Wlasciwosci mechaniczne
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kolnierzy o przekroju kelowym do
wentylacji ogolnei

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeplywn strumienia powictiza w
przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyine kofcowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 {U) Wentylacia budynkéw. Elementy koficowe. Badania acrodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Weniylacja budynkéw. Elementy koficowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowaii wyporowego przeplywn powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i



wzorcowanie urzqdieﬁ wentylacyjnych koflcoWycb 0 stalym'i zmiénnymist‘rhmieniu powietrza

PN-EN 12599:20062 Wentylacja budynkow. Procedury badas i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszcza

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodéw elasiycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Weniylacja budynkow. Elementy koficowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki podiogowe. Badania do klasyfikacji
konstrukcyjnej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngirzne,



