Zatgcznik Nr 10 do SIWZ
UMOWA Nr /IR/11

W dniu ............... 2011 r. pomiedzy Gming Lublin, Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowang przez Prezydenta
Miasta Lublin

reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:
L SRR

2

zwanym dalej ,Wykonawc3g”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwieh publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa krytej ptywalni i hali sportowej przy ulicy
Labedziej 2a w Lublinie wraz z instalacjami wewnetrznymi, przytaczami, sieciami oraz
zagospodarowaniem terenu.
2. Zakres robot obejmuije:
1) budowe krytej ptywalni i hali sportowej wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o.,
elektrycznymi, wentylacjg mechaniczng, technologig basenowa, stacjg wymiennikéw ciepta
i instalacjg solarng; caty obiekt zawiera:
a) basen o wymiarach 25x16 m, basen rekreacyjny ze zjezdzalnig, saune, solarium,
gabinety odnowy biologicznej i widownie,
b) sale gimnastyczng z zapleczem i sitownia,
c) sale kawiarni z zapleczem oraz zaplecze biurowo — socjalno — szatniowe;
2) przytacza: wodociggowe, cieptownicze, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
3) przebudowe linii kablowych zasilajgcych i oswietlenia terenu ze stupami oraz kabli
teletechnicznych,
4) rozbidrke: budynkow, wiaty i basenu odkrytego,
5) zagospodarowanie i urzadzenie terenu, w tym zjazdy z ul. tabedziej wraz z dojazdami,
miejsca postojowe, elementy matej architektury i zieleh, ciggi piesze.
6) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia
robot,
7) obstuge geodezyjnag prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,
8) inwentaryzacje powykonawczg obejmujaca takze inwentaryzacje organizacji ruchu,
9) przywrécenie terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego.
3. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

ZP-P-1.271.34.2011 Zatacznik nr 10 do SIWZ Strona 1z 13
Wzér umowy




Obowiazki stron

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od
przekazania placu budowy, jednolitego rzeczowo — finansowego harmonogramu robét na catosc
zadania, sporzadzonego na podstawie wykazu cen ryczattowych stanowigcego zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy. Zamawiajacy niezwlocznie uzgodni opracowany przez Wykonawce
harmonogram robot. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt, koniecznosci
wprowadzenia zmian do uzgodnionego harmonogramu robét, wymagaé one beda uzyskania
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest corocznie uzgodni¢ z Zamawiajacym rzeczowo — finansowy
harmonogram robdt, o ktérym mowa w ust. 1, celem uwzglednienia wysokosci Srodkow
finansowych zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zaméwienia w danym roku
budzetowym, w terminie 30 dni od uchwalenia budzetu Miasta na dany rok. Obowigzek
niezwtocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o uchwaleniu budzetu Miasta
spoczywa na Zamawiajacym.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajacemu oswiadczehn osob, ktore beda petnity nadzory nad realizacjg
przedmiotu zamodwienia, o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa budowlanego
oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy, w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej
umowy, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni przed dniem przekazania placu budowy, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 pkt. 1,

2) organizacja placu budowy i jego zaplecza,

3) realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i
zaleceniami Zamawiajacego oraz na warunkach okre$lonych niniejszg umowa,

4) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa,

5) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot,
6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

7) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wtasnosci i
inwentaryzacji powykonawczej obejmujacej takze inwentaryzacje organizaciji ruchu,

8) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

9) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania,

10) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi (pracownikdéw i oséb trzecich), robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem placu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu kohcowego odbioru robodt; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia w sposéb
zapewniajacy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowg; Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego i przekazania mu jego
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy;

11) prowadzenie robdét zgodnie z przepisami BHP i p.poz., oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory,
znaki, swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania
robot,

12) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do placu
budowy,
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13) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

14) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sagsiadujacych z terenem
budowy przez caty okres trwania robot na wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano
inaczej,

15) podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéow sgsiadujacych z terenem budowy oraz
unikanie jakichkolwiek zaktocen czy szkod,

16) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace z jakichkolwiek roszczen wtascicieli posesji
czy budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej
umowy zaktécen czy szkdd,

17) uzyskanie na witasny koszt wszelkich uzgodnienh i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

18) zabezpieczenie naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy,

19) przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegolnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktow osnhowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich
skutkéw na wiasny koszt,

20) biezgce kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji - zgodnie z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepisow prawa -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, swiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i préb, protokoty dotyczace przylaczy i instalacji podlegajagcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pézniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajagcemu lub innym uprawnionym podmiotom,

21) realizowanie poszczegoélnych elementow (etapow) zakresu zamowienia w terminach przyjetych
w uzgodnionym z Zamawiajacym rzeczowo — finansowym harmonogramie robét, o ktérym mowa
w ust. 1,

22) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy,

23) po zakonczeniu robét uporzadkowanie placu budowy i jego zaplecza oraz terendw przylegtych
bezposrednio sasiadujgcych z placem budowy, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robodt, fgcznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zielen - najpozniej w
terminie wykonania robdét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania minimum dwoch odcinkdéw sieci pomiedzy
studzienkami, przed zasypaniem sieci, chyba, ze z dokumentacji lub warunkéw technicznych
wynika wiekszy zakres monitoringu. Zasypanie sieci uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem
pisemnej zgody od inspektora nadzoru.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

6. Do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
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niezwtocznie w sposdb umozliwiajacy Wykonawcy robot prawidiowg i terminowg realizacje
przedmiotu zaméwienia,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt. 1,
4) odebranie prawidtowo wykonanych robdt, w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie,

5) terminowa zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§4

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, kompletng dokumentacjg
okreslong w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy - 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

2) termin rozpoczecia robot — zgodny z dniem przekazania placu budowy,

3) termin zakonczenia robdét - 24 miesigce liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem placu budowy i jego zaplecza fgcznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku
budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru kohcowego.

Sity witasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane sitami
wlasnymi.
2. Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wtasnymi.
3. W przypadku stwierdzenia, ze cze$¢ lub catosé robot realizowana jest przez Podwykonawce, o
czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaét.
4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 5.

lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres
robot:

1 e

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktérej zapisy nie beda

naruszaty postanowien niniejszej umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajacemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajagcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie ces;ji, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot
wynikajgcych z rzeczowo — finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

ZP-P-1.271.34.2011 Zatacznik nr 10 do SIWZ Strona4z 13
Wzér umowy




niniejszej umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczgca wykonania robét okreslonych w umowie,
nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktorym mowa
w ust. 6, zgoda bedzie wyrazona w formie pisemne;j.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw.

9. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zapfate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Materialy, sprzet i personel

§6
1. Wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnianych przez Wykonawce na jego koszt.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, dokumentacji projektowej, obowigzujagcych w
tym zakresie norm.
3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnoéci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢é wydane przez uprawnione podmioty
badz instytucje.
4. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Zamawiajacemu wszelkich wymaganych
obowigzujacymi przepisami badan, atestéw, zezwolen, swiadectw, badZz innych dokumentéw
dopuszczajgcych materiat do stosowania w budownictwie, na kazdym etapie robaot.
5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do realizacji przedmiotu zamowienia, w tym wymagany do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym etapie
robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.
6. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru
koncowego.

§7

1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania na budowe - celem petnienia nadzoréw nad
realizacjg roboét - osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1
niniejszej umowy.

3. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Zamawiajacy badz Wykonawca moze w
trakcie realizacji umowy wystgpi¢ do drugiej strony umowy z pisemnym wnioskiem o zmiane
personelu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie osob wytagczanych - w przypadku sktadania wniosku przez Zamawiajacego
lub wskazanie oséb wytgczanych i wprowadzanych - w przypadku sktadania wniosku przez
Wykonawce. Wykonawca do przedmiotowego wniosku winien ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce wymagane uprawnienia zgodnie z warunkami udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Zmiana
personelu moze nastgpi¢ wytgcznie po pisemnym zaakceptowaniu przez drugg strone umowy.

ZP-P-1.271.34.2011 Zatacznik nr 10 do SIWZ Strona5z 13
Wzér umowy




4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 musi by¢ zlozony przez Wykonawce nie pozniej niz 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci

§8

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 2, jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone kwotg brutto w wysokoSci

......................... (stownie: ....cccevvieeinll).
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sklada sie kwota netto w wysokosci
....................... zt (stownie: .........................) i podatek VAT w wysoko$&ci ................... (Stownie:

3. Na wynagrodzenle o ktorym mowa w wust. 2 skladajg sie wartodci wykonania
poszczegdlnych elementow (etapdw) zakresu zamowienia, wyszczegdlnione w kwotach
odpowiednio wskazanych w wykazie cen ryczaltowych stanowigcym zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy oraz w opracowanym na jego podstawie rzeczowo - finansowym
harmonogramie roboét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
4. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem
budowy i jego otoczeniem, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia, w tym m.in. uwzglednit pozyskane niezbedne informacje w zakresie:
a) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i naziemne,
b) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
¢) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, poboru wody, podtaczenia telefonow itp.,
d) stanu drdg dojazdowych do placu budowy.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera ostateczng sumaryczng cene obejmujaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia i niezbedne do jego nalezytego
wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szczegdlnosci:
1) koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia wynikajgce wprost z postanowien niniejszej
umowy, dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz z
obowigzujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad wspoiczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,
2) koszty wszelkich roboét przygotowawczych (w szczegodlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w
tym  podtagczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy i
ubezpieczenie budowy),
3) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawcza obejmujacq takze inwentaryzacje
organizacji ruchu,
4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci,
5) koszty zwigzane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzonych robat,
6) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,
7) koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
8) koszty dostarczenia, zainstalowania i montazu wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
9) koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanym obiektem,
10) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie waéd
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdét w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,
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11) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

12) koszty zwigzane z monitorowaniem sieci,

13) koszty sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

14) koszty zwigzane z uporzadkowaniem placu budowy i jego zaplecza tacznie z

przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

15) nalezny podatek VAT (23%).
6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementéw robdt lub protokotem
koncowym odbioru robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.
7.Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy (etapy) prac
wynikajgce z harmonogramu rzeczowo - finansowego robot, na podstawie protokotu czesciowego
odbioru wykonanych elementéw robét, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru, do wysokosci posiadanych przez Zamawiajagcego w danym roku
srodkoéw budzetowych.
8. Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba Ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czesSciowe w
krétszych okresach.
9. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 nie moze przekroczy¢
90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
10. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu i odbiorze catosci robot, na podstawie
protokotu koncowego odbioru robaot.
11. Ptatnosci wynagrodzenia nastgpowaC bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 i 5, w terminie 21 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury.
12. W przypadku nieterminowych ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo zwrdoci¢ sie do
Zamawiajacego z zadaniem zaptaty ustawowych odsetek.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréow robdét:

a) odbiory robét zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapdw) robdt,

c) odbidér kohcowy robot,

d) odbiér ostateczny — w terminie nie dtuzszym niz 20 dni, po uptywie gwaranciji.

2. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioréw, o ktoérych
mowa w ust. 1 lit. a i b, wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres
Zamawiajacego.

3. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora
nadzoru. Z czynnosci odbiorow sporzadzane beda protokoty podpisane przez kierownika
budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé
do odbiorow, o ktorych wyzej mowa, wpisem do dziennika budowy.

4. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 3 dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych, liczac od
daty zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw sporzadzane bedg protokoty, ktére stanowi¢ bedq
zatgczniki do faktur czesciowych.

5. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

6. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu niezbedng dokumentacje
odbiorowg pozwalajgca na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamowienia, a w
szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci, wyniki
oraz protokoty wykonanych pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbiorow,
instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do
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10.

1.

12.

dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pézniejszg eksploatacje, a
w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujacych Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom.

Zakonczenie i gotowos$¢ do odbioru kohcowego robot zostanie potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 20 dni roboczych liczac od
daty otrzymania pisemnego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia i gotowosci do odbioru kohcowego robot, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru kohncowego informujagc o tym jednoczesnie
Wykonawce na pismie, z zastrzezeniem, ze rozpoczecie czynnosci odbiorowych musi
nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru korhcowego.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciagu nastepnych
20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajgce sie
do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajgc mu w tym celu stosowny termin, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koncowego. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie stwierdzonych wad lub
usterek zostanie potwierdzona protokolarnie.

W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do postanowieh ust. 9, Zamawiajacy
upowazniony bedzie do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad i usterek stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i gwarancji na zakres podlegajacy naprawie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie do wysokosci
uzgodnionej z Wykonawca, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem.

§ 10

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego robo6t przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu
zamoéwienia, w ktorym okresli warunki udzielanej gwarancji bez naruszenia postanowien
niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego robét.

4. Niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i Kodeksie Cywilnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot
zamowienia posiada wady powstate z przyczyn tkwigcych w nieprawidtowym wykonaniu
przedmiotu zamowienia.

6. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy
moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o ujawnionych wadach,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
zamowienia wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
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ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli zgtoszone wady nie zostang usuniete.

7. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 6 lit. a), moze zostac przedtuzony za zgodg
obu stron wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

8. Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat
na celu stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za
wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad
oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére
Wykonawca zobowigzany bedzie usungé na wtasny koszt.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamdwienia réwniez po
okresie rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej
wadzie przed uptywem terminu ich obowigzywania.

10. Okres gwarancji na zakres, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
trwania naprawy.

11. Odbiodr ostateczny nastgpi w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lit. d) i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan dotyczgacych usuwania
wad, a wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji.

Kary umowne

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:
1) za opdznienie w dokonaniu czynno$ci okreslonych w § 3 ust. 1 zd. 1, kare umowng w
wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
opoéznienia,
2) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, kare umowng w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
3) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokotéw i atestéw,
d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa,
kare umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za
kazdy dzieh opdznienia,
4) za opOznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, kare
umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
opOznienia,
5) za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, kare umowng w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
6) w przypadku gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1.
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3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1) kare umowng za opéznienie w przekazaniu placu budowy wraz z dostarczeniem pozwolenia na
budowe, kompletnej dokumentacji okreslonej w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy, w stosunku
do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia,

2) kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z
wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa § 12.

4. Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron winno by¢ dokonane w formie pisemnej z
zachowaniem 30-dniowego wyprzedzenia.

5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli Wykonawca w
sposob razacy narusza jej postanowienia. W szczegolnosci Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy, jezeli:

a) Wykonawca pomimo zgtoszonych na piSmie zastrzezen, wykonuje przedmiot zamowienia
niezgodnie z ustalonymi warunkami oraz nie wspétdziata z Zamawiajacym w celu nalezytego
wykonania umowy,

b) Wykonawca przerwat realizacje umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje robét lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem, a opoznienie przekracza 20 dni roboczych.

c) Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji lub ogtoszono jego upaditos¢, a takze w
przypadku, gdy wystgpig inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

d) zajdzie uzasadnione podejrzenie, ze Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy dopuscit
sie praktyk korupcyjnych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca ma prawo
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy narusza w sposéb razacy
postanowienia niniejszej umowy.

§13

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie prac,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokot z
inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposdb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robot na
koszt strony z przyczyn, ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opusci¢ teren
budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot; ich koszt obcigza strone, ktora spowodowata wystgpienie okolicznosci na
skutek ktorych nastapito odstgpienie drugiej strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuaciji,
o ktorej mowa w § 12 ust. 1; strona ta obowigzana jest przejgc je na wkasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca w zakresie
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wykonywania wymienionych powyzej czynno$ci,
7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na
zasadach okreslonych niniejszg umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 tj. W wysOKOSCI .....cceeeevveiiiiiiiiiinnnnnn. zt
(stownie: .....oevvvvevneeene. ) w formie ........ccoeeee. przed podpisaniem umowy.

Strony uzgadniajg, ze 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét, a 30 % stuzy do
pokrycia roszczen wynikajacych z rekojmi za wady.

Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwrécona
lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze koncowym.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane prace.

Zmiana postanowien umowy
§15

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
2) zmiana przyjetych technologii wykonania robét oraz inne nieistotne zmiany tresci umowy
w niezbednym zakresie — w przypadku lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza
w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej realizowana jest
niniejsza umowa,
3) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzgdzeh wskazanych w dokumentaciji projektowej lub ofercie stanie
sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie,
4) zmiana tresci wykazu cen ryczattowych
5) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w
§8ust. 1,
6) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetq technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,
d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,
e) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

ZP-P-1.271.34.2011 Zatacznik nr 10 do SIWZ Strona 11z 13

Wzér umowy




f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) btedédw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie,
h) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot,
i) konieczno$ci zmiany finansowania,
j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
k) prowadzenia prac lub badah archeologicznych, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,
I) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,
7) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdét na skutek ktérejkolwiek z
okolicznosci wskazanych w pkt 5 a-g niniejszego ustepu,
8) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1 niniejszego
ustepu.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,
- ad pkt 2) — zmiana przyjetych technologii wykonania robét oraz inne nieistotne zmiany tresci
umowy — w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia, stosownie do zaistniatych
zmian warunkow geologicznych podtoza i pod warunkiem nie zwiekszania ceny;
- ad pkt. 3) - zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, pod
warunkiem nie zwiekszania ceny;
- ad pkt. 4) zmiana tresci wykazu cen ryczattowych w zakresie wynikajacym ze zmian w planie
finansowym Zamawiajacego (budzetu Miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiajacego w
zakresie jego uzasadnionego interesu,
-ad pkt. 5) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,
- ad pkt. 6) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
lit. d) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody lub gazu, trwajacej ponad 7 dni,
lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,
lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie,
lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnieh,
lit. i) — o okres proporcjonalny do zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie Miasta),
lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,
lit. 1) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,
- ad pkt. 7) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) postanowien § 5 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych
zapiséw dotyczacych udziatu Podwykonawcy, w tym odnoszacych sie do cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajgcego za wykonanie robot;
- ad pkt. 8) — wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslone w § 8 ust. 1 umowy
kwotg ryczattowg, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia wartosci
zmniejszonego zakresu zamdwienia dokonanego w oparciu o wykaz cen ryczattowych stanowigcy
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zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy i zostanie potwierdzone stosownym protokotem zatwierdzonym
przez obie strony umowy.

4. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszga umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwieh publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

§ 17
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

§18
Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Wykonawcy i 3
egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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