Zatagcznik nr 1 - Wzér umowy

UMOWA Nr /IR /2011

W dniu ............... 2011 r. pomiedzy Gming Lublin, Plac Krdola Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:431019514 reprezentowang przez
Prezydenta Miasta Lublin ............ccccuiiiiiii s

zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym,

2

zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

Rozdziat |
Postanowienia ogdélne i wstepne

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn,
zm.), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

. Przedmiotem umowy jest ,,Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum

dziatan artystycznych w Lublinie”. Zadanie wspoétfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007-2013, Priorytet X| Kultura i dziedzictwo kulturowe, Dziatanie 11.1
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie przebudowy zabytkowego

budynku klasztoru powizytkowskiego usytuowanego przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie,
o kubaturze 45 625 m3 na centrum dziatan artystycznych wraz z przebudowg placu
przedwejsciowego i przylegtego parku w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowg
(z wytaczeniem zakresu robdt zrealizowanych, ktory okreslony jest w ksiedze obmiaru
Zatgcznik Nr 4 do umowy oraz w zestawieniu iloSciowym wykonanych prac Zatgcznik
Nr 5 do umowy) obejmujgcym:
1) przebudowe dwukondygnacyjnego i czesciowo podpiwniczonego budynku
klasztoru powizytkowskiego =z zaprojektowanym poddaszem uzytkowym i
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odtworzeniem pierwotnego pokrycia dachowego, rekonstrukcjg bryly dawnego
koSciota, zadaszeniem matego i Sredniego wirydarza, wzmocnieniem konstrukcji
budynku i dostosowaniem do wspoétczesnych potrzeb uzytkowych wraz budowg i
przebudowg wewnetrznych instalacji: wod.-kan., wewnetrznej instalacji
hydrantowej, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, staboprgdowej w tym
telefonicznej, nagto$nienia scenicznego i informacyjnego, SAP, SWiN,
komputerowej, oswietlenia scenicznego, instalacji odgromowej oraz realizacjg
iluminacji obiektu, stacji wymiennikdw ciepta i wentylatorni;

2) architekture wnetrz i wyposazenie technologiczne obiektu;

3) przebudowe placu przedwejsciowego, uwzgledniajacq likwidacje ronda i wigczenie
w plac przedwejsciowy kapliczki Chrystusa Frasobliwego oraz zagospodarowanie
terenu wokét budynku wraz z pracami pielegnacyjnymi istniejgcego drzewostanu;

4) budowe i przebudowe sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
cieplnej, sieci energetycznych i oswietleniowych, telekomunikacyjnych, przytacza
wodociggowego i hydrantéw wraz z usunieciem kolizji z istniejgca infrastruktura;

5) sprawowanie nadzoru konserwatorskiego, nadzoru archeologicznego oraz nadzoru
dendrologicznego zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji LWKZ nr IN/4010/Lu-
34/3619/06 z dnia 09.08.2006 r.

6) obstuge geodezyjng

7) inwentaryzacje powykonawczg

8) zabezpieczenie i dozor zrealizowanego obiektu do czasu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i przekazania obiektu uzytkownikowi, tj. przez okres do 2 miesiecy
liczac od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru
koncowego

9) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i
eksploatacji urzadzen zamontowanych na obiekcie oraz dokonanie przeszkolenia
uzytkownika w zakresie obstugi obiektu.

. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej w terenie bedgcym przedmiotem
zamowienia oraz zdobyt wszelkie informacje, ktore byty konieczne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.

. Zamowienie winno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pozwoleniem
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowag, decyzjami, warunkami
technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§3
Materiaty

. Wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu
materiatdw wiasnych Wykonawcy, zakupionych idostarczonych na teren budowy
przez Wykonawce na jego koszt.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych i dokumentacji projektowe;j.

. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiadaé¢ odpowiednie wymagane przez
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obowigzujgce przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty badz instytucje.

4. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych
obowigzujgcymi przepisami badan, atestow, zezwolen, sSwiadectw, badZz innych
dokumentow dopuszczajgcych materiat do stosowania w budownictwie na kazdym
etapie realizacji.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do realizacji robét budowlanych nalezy:

a) przekazanie Zamawiajacemu oswiadczen oso6b ktéorym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robdét budowlanych objetych
przedmiotem umowy, o przyjeciu obowigzkdéw wynikajacych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych osob do dziennika budowy, w terminie 30
dni od zawarcia umowy, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni przed dniem
przekazania placu budowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy

b) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

d) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji rob6t na budowie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych rysunkow i
pozwolen w tym zakresie,

e) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robé6t na
wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

f) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidiowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

g) podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt, wszelkich Srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli poses;ji
i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktdcen
czy szkdd,

h) zabezpieczenie interesbw Zamawiajagcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace z roszczen
wiascicieli posesji czy budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu
powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy zaktocen czy szkdd,

i) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej
uszkodzenie moze stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa Iub spowodowac
powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego
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tytulu uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci
za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwaniajgcych, punktdw osnhowy
geodezyjnej, wodociggow, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne
naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkédw na witasny koszt,

j) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane t.j. Dz.U. Z 2010r. , Nr 243, poz.
1623,(bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10%
wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) przed przejeciem terenu budowy, od dnia
zawarcia umowy do czasu koncowego odbioru, od wszelkich szkdd, ktére mogag
zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, zdarzen oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot -
od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilne;
za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw i
0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami. Jezeli polisa lub
inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia polisy
lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji niniejszego
zamowienia i bedzie przedtuzat ubezpieczenie w sposob ciagly, zgodnie z niniejsza
umowa,

k) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu oryginatu polisy
ubezpieczeniowej i przekazania mu jej kopii w terminie 7 dni od zawarcia umowy,

I) organizacja placu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej
w terminie wykonania robot,

m) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem
robot w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

n) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej
takze inwentaryzacje organizacji ruchu,

0) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot

p) biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci
rysunki zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozniejsza eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym
podmiotom.

q) Przyjecie odpowiedzialno$ci i ponoszenie konsekwenciji z tytutu dziatan i zaniechan
0s0b, z ktorych pomocg Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania
wiasne.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym,
wykazu scalonych elementéw prac oraz jednolitego rzeczowo-finansowego
harmonogramu realizacji rob6t i w razie koniecznosci ich aktualizacja w
porozumieniu z Zamawiajacym.
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1) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym:

a) wykazu scalonych elementow prac z wykazem cen ryczattowych dla
poszczegolnych prac, dla etapu realizacji robét budowlanych, z uwzglednieniem
kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementdéw robét, w sposéb umozliwiajacy
dokonywanie ptatnosci czesciowych za zakonczone elementy robét — nie pdzniej
niz w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Wykaz ten po podpisaniu przez obie
strony niniejszej umowy stanie sie jej elementem stanowigcym Zatgcznik Nr 1.

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robo6t budowlanych
z uwzglednieniem Kkolejnosci poszczegolnych etapdw robdt i na podstawie
wykazu scalonych elementow prac - bezposrednio po przekazaniu
Zamawiajgcemu uzgodnionego wykazu scalonych elementow prac, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni od podpisania protokotu odbioru tego wykazu.
Harmonogram ten po podpisaniu przez obie strony niniejszej umowy stanie sie
jej elementem stanowigcym Zatgcznik Nr 2.

2) Wykonawca zobowigzany jest do corocznego uzgodnienia z Zamawiajagcym

i w razie koniecznosci do aktualizacji opracowan, o ktéorych mowa w pkt 1), celem
uwzglednienia w nich postanowien uchwat budzetowych na dany rok.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszelkich prac objetych

3. Do

przedmiotem zamoéwienia w terminie okreslonym w umowie oraz zgodnie
z przygotowanym przez niego i uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajacemu

dokumentu gwarancyjnego na catos¢ przedmiotu zamowienia, okreslajgcego warunki

gw

arancji, a w szczegolnosci zasady reklamacji, ich terminy zgtaszania oraz terminy

i warunki usuwania wad.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do Zamawiajacego nalezy:

1)

dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwitocznie, w sposob umozliwiajacy
Wykonawcy robdét prawidtowg i terminowg realizacje umowy, a takze
wspotdziatanie z Wykonawcag w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy i niezwtoczne dokonywanie niezbednych czynnosci badz podejmowanie
decyzji, w szczegodlnosci uzgadnianie wykazu scalonych elementéw prac oraz
jednolitego rzeczowo-finansowego harmonogramu realizacji robot w terminie nie
przekraczajgcym 2 dni liczac od dnia przekazania niezbednych dokumentow przez
Wykonawce,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe, dokumentacjg
niezbedng do realizacji inwestycji oraz dziennikiem budowy.
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4) odebranie prawidtowo wykonanych robat,

5) zaptata umdwionego wynagrodzenia ryczattowego, zgodnie z ofertg Wykonawcy,
ktére obejmuje wszystkie prace niezbedne do wykonania zamdwienia

Rozdziat Il
Terminy realizacji przedmiotu zamowienia

§6
Terminy dotyczace opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
wykazu scalonych elementéw prac

1. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym wykazu
scalonych elementow prac, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) ppkt a) w
nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) ppkt b) w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru wykazu
scalonych elementéw prac.

§7

Terminy dotyczace realizacji robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC prace wymienione w § 2 wust. 1 i 2
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
objetych umowg, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru kohcowego.

Rozdziat Il
Realizacja robé6t budowlanych

§8

Sity witasne i Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot zamdwienia wykona sitami wiasnymi.

2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia bedzie
kontrolowat, czy prace wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego
sitami wtasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catosc prac objetych przedmiotem zamowienia
realizowana jest przez Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat
poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
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natychmiastowego wstrzymania prac.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 23 ust. 2 pkt e).

lub

1.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktérej zapisy nie
bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktdrych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowo$¢

prac, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajacego, o ktérej mowa w art. 647" § 2 i 3 kodeksu

cywilnego.

. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy bedzie wymagat

od Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu umowy cesji wierzytelnosci
na rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane
przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Na podstawie cesji, 0 ktorej mowa w ust. 6 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
Wykonawcy, do kwot wynikajgcych z tabeli elementow scalonych Wykonawcy dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg robot budowlanych, o ktorej mowa w ust. 5, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgacg wykonania robét okreslonych w umowie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

10.W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego przed uptywem terminu,

o ktérym mowa w ust. 9, zgoda bedzie wyrazona w formie pisemne;j.

11.Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

§9

Kierowanie i nadzér nad robotami budowlanymi

. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajgcg odpowiednie

uprawnienia.
. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia.
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§10
Personel i sprzet Wykonawcy

. Wykonawca zatrudni personel wymieniony w zatgczonym do umowy wykazie osob -
Zatgcznik nr 3, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, ktére beda braty udziat
w realizacji zadania.

. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, woéwczas Zamawiajacy badz Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy wystgpi¢ do drugiej strony umowy z pisemnym
wnioskiem o zmiane personelu, o ktorym mowa w ust. 1. Wniosek ten musi zawiera¢
stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie oséb wytgczanych - w przypadku
sktadania wniosku przez Zamawiajacego Ilub wskazanie o0s6b wytgczanych
i wprowadzanych - w przypadku sktadania wniosku przez Wykonawce. Wykonawca
do przedmiotowego wniosku winien ponadto zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce
wymagane uprawnienia oraz doswiadczenie, zgodnie z warunkami udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Zmiana personelu moze nastgpi¢ wylgcznie po
pisemnym zaakceptowaniu przez drugg strone umowy.

. Przy realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia we witasnym
zakresie sprzetu niezbednego do realizacji umowy.

§ 11

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy, pomiary.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, jak
rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

a) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i naziemne,
b) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

c) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode itp.,
d) stanu drog dojazdowych,

e) innych danych potrzebnych do wykonania robat.

. Wykonawca oswiadcza, ze w wynagrodzeniu uwzglednit dane o terenie budowy oraz
warunkach lokalnych i wkalkulowat to w cene, za ktérg zaoferowat wykonanie
zamowienia.

. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy 0soOb
odpowiednio uprawnionych do tych czynnosci.

. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

. Wykonawca zrealizuje witasnym staraniem nastepujgce tymczasowe obiekty i
urzadzenia na terenie budowy:

a) punkt poboru wody;
b) punkt poboru energii elektrycznej;
. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.
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1.

2.

3.

§12
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie
tablice informacyijne.

Dla zapewnienia bezpieczehstwa na terenie budowy, Wykonawca ma obowigzek
wykonac¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: ptoty, zapory,
znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnic¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania
budowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

§13
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do uptywu terminu, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 pkt 8, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie.

§14
Koszt napraw

Szkoda zaistniata w robotach Ilub materiatach przeznaczonych do wykonania roboét
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostajgca
w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce na
jego koszt.

§15
Odbiory przedmiotu zaméwienia

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw przedmiotu zamowienia:

1) odbiér wykazu scalonych elementéw prac
1) odbior harmonogramu rzeczowo-finansowego
2) odbiory robét budowlanych:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
c) odbiér koncowy,
d) odbidr ostateczny.
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§ 16

Odbiér wykazu scalonych elementéw prac i harmonogramu rzeczowo-finansowego

1.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu zgodny z umowg wykaz scalonych elementow
prac w siedzibie Zamawiajacego - w Wydziale Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta
Lublin, w terminie okre$lonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu zgodny z umowg harmonogram rzeczowo-
finansowy w siedzibie Zamawiajgcego - w Wydziale Inwestycji i Remontéw Urzedu
Miasta Lublin, w terminie okreslonym w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

. Przekazanie prac, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 odbedzie sie na podstawie protokotow

zdawczo-odbiorczych, w ktorych Zamawiajacy potwierdzi dokonanie ich odbioru.
Date wskazang w protokotach odbioru, o ktérych mowa w ust. 3, traktuje sie jako date
wykonania obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 2 umowy.

§ 17
Odbiory robét budowlanych

. Kierownik budowy zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ wykonania

odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu telefonicznie i niezwlocznie
potwierdza jg pisemnie.

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor

nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy i nastepnie potwierdza go poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru przystapi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru
robodt, o ktdérych mowa w ust. 1 nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania minimum dwoch odcinkow sieci
pomiedzy studzienkami przed zasypaniem sieci, chyba, ze z dokumentacji lub
warunkow technicznych wynika wiekszy zakres monitoringu. Zasypanie sieci
uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru.
Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1 i 4 stwierdza sie
protokolarnie.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia ze realizacje poszczegolnych elementéw robot
budowlanych lub cato$ci robét jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementow robot Ilub protokotem
koncowym odbioru robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy i potwierdza sie protokotem odbioru koncowego.
Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru
wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
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10.Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

11

gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powofa komisje odbiorowa,
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie oraz
rozpocznie czynno$ci odbiorowe, przy czym rozpoczecie odbiorow musi nastgpié
w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru korncowego.

.Odbiér przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciagu nastepnych 20 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

12.Na co najmniej 3 dni przed terminem zgtoszenia gotowosci odbioru przedmiotu

zamowienia Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu zamodwienia,
a w szczegolnosci dziennik budowy, swiadectwa jakoéci, Swiadectwa wykonanych prob
i atesty, protokoty, aprobaty, i inne dokumenty niezbedne do odbioru i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i poézniejszg eksploatacje, kompletng dokumentacje
powykonawczg zawierajgcej w szczegodlnosci rysunki zamienne i obliczenia
oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, a w przypadku
wystgpienia  wad, umozliwiajgce  zaspokojenie  roszczen  przystugujgcych
Zamawiajagcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

13.Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajace sie do

usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajgc mu w tym celu stosowny termin, ktéry bedzie jednoczesnie nowym
terminem odbioru koncowego. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie
stwierdzonych wad musi by¢ potwierdzona protokotem sporzadzonym przez
Wykonawce. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze
powierzy¢ usuniecie stwierdzonych wad innej osobie na koszt i niebezpieczehstwo
Wykonawcy bez utraty prawa do rekojmi i gwarancji na petny zakres zamowienia.

14.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktdére nie nadajg sie do

usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie do wysokosci
uzgodnionej z Wykonawca, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem.

15.Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy oraz Wykonawca dokona

przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie dokonany w formie protokolarnej i ma
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne i z gwarancji w zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad
oraz stwierdzenie i zgtoszenia ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére nalezy
usunac.

16.0dbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i Wykonawce w formie

protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzanh
wynikajgcych z niniejszej umowy, dotyczacych usuwania wad.
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Rozdziat IV
Wynagrodzenie

§18
Ptatnos¢ wynagrodzenia

1. Stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot
zamowienia okreslony w § 2 ust. 1 i 2 ustala sie na kwote ryczaltowg brutto w

WYSOKOSCI ..o zt (stownie:............. )-
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w wust. 1 skiada sie kwota
netto.........ccccevvene zt (stownie:........... ) plus nalezny podatek VAT ... zt
(stownie................... ).

3. Wykonawca oswiadcza, iz w ustalonej cenie ryczattowej wymienionej w ust. 1
uwzglednione zostaty wszelkie wydatki zwigzane z realizacjg petnego zakresu
przedmiotu zamowienia niezbedne do jego wykonania, w szczegdlnosci:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamdéwienia wynikajgce wprost z postanowien umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji,
zasad wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii
wykonania robot, z wytgczeniem zakresu robot zrealizowanych, ktéry okreslony jest w
ksiedze obmiaru (Zatacznik Nr4 do umowy) oraz w zestawieniu ilosciowym
wykonanych prac (Zatgcznik Nr 5 do umowy),

b) koszty wszelkich czynnosci, robot, czy tez innych dziatan, niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia okreslonego w umowie oraz jej zatgcznikach,

c) koszty wszelkich rob6t przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, podtgczenia i rozliczenia wody i energii
elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

d) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robot,

e) koszty zabezpieczenia istniejacych obiektow kubaturowych oraz istniejacej
infrastruktury technicznej,

f) koszty usuniecia wszelkich szkéd powstatych w wyniku prowadzenia robat,

g) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawczg, obejmujaca
takze inwentaryzacje organizacji ruchu,

h) koszty wszelkich niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych,

i) koszty zwigzane z monitorowaniem sieci,

j) koszty badan jako$ci robat,

k) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majgtkowych budowy, w szczegodlnosci koszty
ubezpieczenia catosci przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia placu budowy od
wszelkich szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi,
zdarzen oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczacej ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu
budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robot - od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami,
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) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w
Sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

m) koszty  dostarczenia, zainstalowania i obstugi  wszelkich  urzadzen
zabezpieczajgcych,

n) koszty sprawowania nadzorow konserwatorskich, nadzoréw archeologicznych i
nadzoréw dendrologicznych,

0) koszty zwigzane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukciji
obstugi i eksploatacji urzadzen zamontowanych na obiekcie oraz dokonania
przeszkolenia uzytkownika w zakresie ich obstugi,

p) koszty zabezpieczenia i dozoru obiektu do czasu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i przekazania obiektu uzytkownikowi,

q) koszty przywrécenia terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego,

r) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (23 %) - dotyczy
podmiotéw bedacych ptatnikami podatku VAT.

s) wszystkie inne koszty nie wymienione wyzej, ogolne koszty budowy, ktére mogag
wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy,
przepisami technicznymi oraz sztukg budowlana.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje petny zakresu przedmiotu umowy oraz
obowigzujace podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.

5. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy, z
zastrzezeniem § 8 ust. 6 i 7, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury,
wystawionej w oparciu o protokét, o ktérym mowa w z § 17 ust. 6.

6. Istnieje mozliwos¢ czeSciowego fakturowania robdét za zakonczone elementy prac
wynikajgce z harmonogramu robot i wykazu scalonych elementow prac na podstawie
protokotu odbioru wykonanych elementéw robét podpisanego przez kierownika budowy
i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

7. Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe
w krétszych okresach.

8. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 nie moze byc¢
wieksza niz 80% wynagrodzenia okreslonego w ust.1.

9. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robaot.

10. W sytuacji opdznienia w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

§ 19
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.
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Rozdziat V
Zabezpieczania umowy

§ 20
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

. Na wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 2, Wykonawca
udziela gwarancji na okres 36 miesiecy od dnia odbioru kohcowego.

. W dniu odbioru koncowego rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w ktérym okresli warunki udzielanej
gwarancji, jako zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

. Dokument gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, powinien okresla¢c w szczegolnosci
zasady reklamacji, terminy ich zgtaszania , terminy usuwania wad przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad nie zawinionych przez
Zamawiajacego, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym, w terminie 30 dni liczac od
daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego.

. Okres gwarancji na zakres zamowienia, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony
0 czas trwania naprawy.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

. Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

§21
Odpowiedzialnos¢ za wady

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot
zamowienia posiada wady wynikte z nieprawidlowego wykonania. Wykonawca
odpowiada za rozwigzania niezgodne z ustaleniami, parametrami okreslonymi
w normach i przepisach techniczno- budowlanych.
. Zamawiajgcemu, ktéry otrzymat wadliwie wykonany przedmiot przystuguje prawo
zgdania:
a) Bezptatnego usuniecia wad w stosownym terminie wyznaczonym Wykonawcy bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow;
b) Obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku, gdy wady nie sg
istotne;
c) Odstgpienia od umowy, jezeli zauwazono wady istotne uniemozliwiajgce realizacje
inwestyciji.
. O wykrytych wadach Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie niezwtocznie po
ich ujawnieniu.
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad w terminie 30 dni od daty
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powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o zaistniatych wadach.

. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 1, moze zosta¢ przedtuzony za zgodag
obu stron wyrazong na pisSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, wowczas Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem terminu
jej obowigzywania.

§ 22
Kary umowne dotyczace opracowania wykazu scalonych elementéw prac i
harmonogramu rzeczowo-finansowego

. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy w zakresie opracowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego i wykazu scalonych elementow prac.

. W przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 2, w stosunku do
termindbw wskazanych w § 6 ust. 1 i 2 umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,001% wynagrodzenia okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwitoki.

§ 23
Kary umowne dotyczace realizacji rob6t budowlanych

. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy w zakresie realizacji robét budowlanych.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

a) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w
jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji rob6t, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 2, sporzgdzonym na catos¢ zadania, kare w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 i 2, kare w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki,

c) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentaciji
powykonawczej, brak inwentaryzacji powykonawczej,brak stosownych protokotow
i atestow, brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa),
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1, za kazdy
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dzieh przerwy,

d) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji kare w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 18 ust. 1, za kazdy dzien
zwiloki,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania
robét objetych zakresem niniejszej umowy, okreslonych w § 2 ust. 1 2, bez zgody i
wiedzy Zamawiajacego, kare w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 18 ust. 1.

f) w przypadku, gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 18 ust. 1.

. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstgpi od umowy
z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 18 ust. 1, z zastrzezeniem § 25 ust. 1, 21i 5.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron winno by¢é dokonane w formie
pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki
uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§24
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
kwoty okreslonej w § 18 wust. 1 . w wysOKOSCi .cccoooviviiiiiiiiiiiiiiiinnn, zt
W formie......ccoooeeviiiiii przed podpisaniem umowy.

. Strony uzgadniaja, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét, a 30% stuzy
do pokrycia roszczen wynikajacych z rekojmi za wady.

. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po jego odbiorze koncowym.

. Pozostata czesc¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane prace.

Rozdziat VI
Odstapienie i zmiany umowy

§25
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli
Wykonawca w sposéb razgcy narusza postanowienia tej umowy. W szczegdlnosci
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie podjat realizacji robot w ciggu
7 dni od przekazania mu przez Zamawiajacego placu budowy;

b) Wykonawca pomimo zgtoszonych na piSmie zastrzezen, wykonuje roboty
niezgodne z warunkami oraz nie wspoétdziata z Zamawiajagcym w celu nalezytego
wykonania umowy;

c) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegodlnosci przerwat realizacje
robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem, a opdznienie
przekracza 14 dni roboczych;

d) Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, atakze w przypadku, gdy
wystgpig inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy;

e) w razie uzasadnionego podejrzenia, ze Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej
umowy dopuscit sie praktyk korupcyjnych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca ma
prawo zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do odstgpienia
od umowy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposéb razgcy narusza
istotne postanowienia niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych naruszeniach.

5. W przypadku nieotrzymania badz cofniecia dotacji na wykonanie zadania Iub
otrzymania jej w ograniczonej kwocie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
ograniczenia zakresu prac i jednoczesnego zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z
harmonogramem rzeczow-finansowym i wykazem scalonych elementéw prac lub
odstgpienia od umowy.

6. Skutecznos$¢ odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 oraz ust. 4,
zaleze¢ bedzie od uprzedniego pisemnego wezwania strony, ktéra spowodowata
wystgpienie okolicznosci stanowigcej podstawe zamierzonego odstgpienia od umowy,
do usuniecia tego stanu z wyznaczeniem jej stosownego terminu oraz jego
bezskutecznego uptywu.

§ 26
Rozliczenia w przypadku odstapienia od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg wykonaé¢ nastepujgce
czynnosci:
1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzone prac,
2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi
protokét z inwentaryzacji wykonanych prac wg daty odstgpienia od umowy.
3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokona¢ zabezpieczenia
przerwanych robot na koszt strony z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od
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umowy i nastepnie opuscic teren budowy w ustalonym terminie,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty realizowanego
zadania wykonane na dzien odstgpienia od umowy w terminie 3 dni od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdbw i urzadzen, ktérych nie moze
wykorzystac do realizacji innych robét. Ich koszt obcigza strone, ktéra spowodowata
wystgpienie okolicznosci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej strony od
umowy z zastrzezeniem § 25 ust. 1. Strona ta obowigzana jest przejac je na wtasny
uzytek.

6) Zamawiajagcy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania
z Wykonawca w zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci.

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty
na zasadach okreslonych niniejszg umowa.

§ 27
Zmiana postanowien umowy

. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

. Strony dopuszczajg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu
nie lezy w interesie Zamawiajacego lub w przypadku wystgpienia okolicznosci , o
ktérych mowa w § 25 ust. 5,

2) zmiana materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
ofercie stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

3) zmiana przyjetych technologii wykonania robot oraz inne nieistotne zmiany tresci
umowy, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia — w
szczegolnosci w przypadku lokalnych zmian warunkow geologicznych podtoza w
stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej
realizowana jest niniejsza umowa, stosownie do zaistniatych zmian warunkdéw
geologicznych podtoza;

4) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmiana finansowania,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

b) bteddw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

c) braku zgdd witascicieli gruntow objetych zainwestowaniem, na dysponowanie
gruntem dla potrzeb inwestycji,

d) koniecznosci zmniejszenia zakresu zamoéwienia, gdy wykonanie pierwotnego
zakresu nie lezy w interesie Zamawiajacego lub w przypadku wystgpienia
okolicznosci , o ktérych mowa w § 25 ust. 5,

e) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajacego.
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f) zaistnienia niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

g) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

h) wydluzenia terminébw dostaw materialtbw z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

i) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

j) koniecznosci zmiany finansowania i/lub harmonogramu finansowo-rzeczowego,

k) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

[) koniecznosci wykonania prac lub badan archeologicznych, powodujgcych
konieczno$¢ wstrzymania roboét objetych niniejszg umowa,

m) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan.

6) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robo6t lub zmiana zakresu
powierzonych robot, na skutek ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt 2 i 3
niniejszego ustepu;

7) zmiana personelu wymienionego w zatgczonym do umowy wykazie osob (ztgcznik
Nr 3) w przypadku wystgpienia uzasadnionej przyczyny;

8) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonegow § 18 ust. 1i 2.

. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

-ad pkt 1) -
zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego lub w zakresie wynikajgcym z ograniczenia bgadz nieprzyznania lub
cofniecia dotacji, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego kwotg
ryczattowg w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z wykazem scalonych elementow
prac i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wysoko$¢ ostatecznego, zmniejszo-
nego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie wykazu scalonych elementéw
prac i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- ad pkt. 2) -

zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same

parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe

wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania wynagrodzenia;

- ad pkt. 3) -

zmiana na inne technologie wykonania robét oraz inne nieistotne zmiany tresci umowy,

w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamodwienia, stosownie do zaistniatych
zmian warunkow realizacji robot, pod warunkiem nie zwiekszania wynagrodzenia,;

- ad pkt. 4) -

w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiajagcego w zakresie jego uzasadnionego
interesu,

- ad pkt. 5) —

zmiana terminu realizacji zamoéwienia:

lit. @) - o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzszej,
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lit. c) - na okres niezbedny do pozyskania prawa do dysponowania odpowiednim
gruntem,

lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. e) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego

lit. f) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych,

lit. b), g), h), j), 1), m) - 0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem umowy,

lit. i), k) - 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdZz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

- ad pkt 6) -

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego wybranego Podwykonawcy z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) postanowien § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy
stosownych postanowien dotyczacych udziatu Podwykonawcy, odnoszacych sie do
cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, przystugujagcych mu od Zamawiajacego
za wykonane robot;

-ad pkt7) -

na osoby wskazane przez Wykonawce, posiadajgce wymagane uprawnienia oraz
doswiadczenie, zgodnie z warunkami udzialtu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako

najkorzystniejsza, i zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajacego, zgodnie
z wnioskiem o ktorym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy;

- ad pkt 8) -

stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
wprowadzajgcych zmiany.

4. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu stron,
wyrazong w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Rozdziat VIl
Postanowienia koncowe

§28
Postanowienia ogélne

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamoéwienh Publicznych i innych obowigzujacych w tym
zakresie przepiséw prawa.

§ 29
Spory

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.
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§ 30
Egzemplarze umowy

Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA

Zataczniki:
1. Wykaz scalonych elementéw prac
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. Wykaz oso6b posiadajacych niezbedne uprawnienia, ktére bedq braty udziat w realizacji zadania.
4. Ksigga obmiarow
5. Zestawienie ilosciowe wykonanych prac
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