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1. PREZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNES

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest okreslenie zakresu robét
budowlano-montazowych oraz podstawowych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot zwigzanych z termomodernizacja budynku IX Liceum
Ogdlnoksztatcacego im. Mikolaja Kopernika w Lublinie.

Inwestor:

GMINA LUBLIN,
20-109 Lubiin, Plac Kréla Wladyslawa Yokietka 1

2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniegjsza ST, réwnolegle z projektem budowlano-wykonawczym oraz przedmiarem
robdt budowlanych jest integralng czedcig dokumentacji przetargowej 1 kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach prac zwigzanych z termomodernizacja budynku szkoly w zakresie robot
budowlanych przewiduje sig :

a) roboty rozbidrkowe — rozebranie w calo$ci nawierzchni ciggbw pieszych i opasek
chodnikowych wokét budynku z piytek betonowych chodnikowych, rozebranie
nawierzchni boisk sportowych oraz wjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych z
podbudowa, murkéw z kamienia, zewngtrznych schodow i1 podestow wejsciowych,
szachéw podokiennych, demontaz elementéw wsypOw piwnicznych, usuniecie poprzez
wykarczowanie kolidujace] zieleni,

b) wykonanie izolacji zewnetrznej przeciwwilgociowej oraz termicznej Scian piwnic
i $cian fundamentowych po wykonaniu niezbgdnych prac wyprzedzajacych, w tym:
- zamurowania otwordéw w scianach, wykonanie elementéw wentylacji grawitacyjnej
w piwnicach wg rozwigzania w projekcie wykonawczym
- odstoniecie $cian fundamentowych do poziomu taw 1 wykonanie izolacji termiczne;
z plyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm na uprzednio wykonanej nowej izolacji
powlokowej
- przebudowanie w niezb¢dnym zakresie podlaczen przykanalikdw sieci kanalizacji
deszezowej z uwzglednieniem nowej lokalizacji rur spustowych
- montaz piwnicznych doswietlaczy okiennych w systemie ACO MARKANT

c) izolacja termiczna $cian nadziemia metoda lekka mokra po uprzednim wykonaniu
niezbednych robét wyprzedzajacych, w tym:



d)

1. uzupelnienie lub wymiana daszkoéw nad wszystkimi wejsciami do budynku
na lekkie daszki systemowe ze szkla hartowanego w systemie INOXI Kozy

2. wymiana 12 szt. okien na antywlamaniowe z PCV o charakterystyce techniczne;
wg opisu w projekcie oraz 8 szt. na okna PCV pochodzace z wezesniejszej
rozbiorki wraz z niezbednym zakresem robdt murowych i wykonczeniowych,
likwidacja ostateczna 5 szt. otwordw okiennych z zamurowaniem gazobetonem

3. wymiana $lusarki aluminiowej drzwiowej przedsionka wejscia gléwnego na
termoizolowang z réwnoczesnym dostosowaniem szerokosci drzwi do wymogow
norm wspotczesnych

4. wymiana pozostatej $lusarki drzwiowej na aluminiowq termoizolowang
o wspolezynniku izolacyjnosci dostosowanym do wspélezesnych unormowan

- demontaz ostateczny wszystkich krat okiennych, demontaz z wymiang na nowe
kratek wentylacyjnych, podokiennikéw, rynien, rur spustowych oraz wspornikow
okapowych i obrobek blacharskich, przefozenie tablic informacyjnych.

Przyjete rodzaje warstw termoizolacyjnych:

- do poziomu podokiennikow parteru - z polistyrenu ckstrudowanego gr. 15 cm,

- powyzej poziomu podokiennikéw parteru - z plyt z welny mineralnej FASROCK
gr. 14115 cm,

- na powierzchni osciezy z ptyt z welny FASROCK gr. 3 cm,

- fragmentarycznie na $cianach - ze styropianu PLATINUM FASADA grub. 8 cm

Wszystkie wymienione warstwy dociepleniowe umocowane i wykonczone tynkiem

cienkopowlokowym w systemach ocieplen CAPAROL z ostatecznym wykoriczeniem

poprzez malowanie farbami silikonowymi.

W ramach prac zwiazanych z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy:

- sku¢ zwietrzate lub odparzone fragmenty tynkow a ubytki uzupelni¢ zaprawg
cem-wap.

- wykonad/uzupelni¢ gzymsy obwodowe wg rozwigzania w PT

- plyty docieplenia mocowaé dodatkowo do $ciany kotkami do styropianu w ilosci
4 gzt/m2

- zabezpieczy¢ wszelkie krawedzie wypukle poprzez przyklejenie naroznikow
ochronnych PCV z siatka,

- wykona¢ nowa wentylacje stropodachdéw wg rozwigzania i w partiach wskazanych
w projekcie,

- zamontowaé nowe podokienniki i obrobki wnek elewacyjnych z blachy powlekanej
gr. 0,7 min,

- zamontowal nowe rury spustowe,

- zamontowa¢ napis nad wejéciem glownym z liter przestrzennych wykonanych ze
styroduru

uzupelnienie Tub polepszenie izolacji termicznej dachéw i stropodachow



€)

7 wykonaniem nowych lub remontem istnicjgeych izolacji przeciwwilgociowych z
niezbednymi robotami towarzyszacymi, w tym:

- roboty rozbidrkowe - pokry¢ dachowych i warstw ocieplenia, obrobek blacharskich,
orynnowania, wywietrzakéw dachowych w zakresie okreslonym w projekcie,

1. dach nad sala gimnastyczng - przyklejenie wierzchniej warstwy papy
termozgrzewalnej na uprzednio wyremontowanym pokryciu istnigjgcym z wymiang
obrébek blacharskich wg rozwiazan w PT, warstwa docieplenia wymieniana tylko
obwodowo pod nowe rtozwiazania brzegow polaci dachowej, montaz nowych
wywietrzakéw dachowych

2. dach nad lacznikiem niewentylowany - wymiana docieplenia z wykonaniem nowego
pokrycia wg nast¢pujace] technologii - izolacja z plyt pianki PIR gr. 12 em na
warstwie papy paroizolacyjnej termozgrzewalnej na zagruntowanym podiozu
betonowym, pokrycie dachu dwuwarstwowe papa termozgrzewalng - pierwsza
warstwa samoprzylepna,

3. stropodachy wentylowane nad czgdcia dydaktyczng i administracyjng — remont
komindéw, wymiana wylazu dachowego, nadmurowanie S$cianki kolankowej,
wykonanie izolacji termicznych poprzez wdmuchanie granulatu z welny mineralnej
na grubosé 15 cm z wykonaniem i przesklepieniem niezbednej ilosci otwordw
technologicznych w polaci dachowej, catkowita wymiana pokrycia dachowego na
dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podioza

- wykonanie nowej wentylacji przestrzeni dachowej za pomoca kominkdw
wentylacyjnych i ksztaltek nawiewnych, wykonanie niezbednych obrébek z papy
termozgrzewalne] paroizolacyjnej, papy podktadowej i nawierzchniowej oraz
uszczelnien kitem trwale plastycznym, montaz listew dociskowych na kominach

- wykonanie niezb¢dnych obrobek blacharskich z blachy lakierowanej oraz
uszezelnien kitem trwale plastycznym

- montaz prefabrykowanych rynien z blachy lakierowanej

- montaz nowego wylazu dachowego termoizolowanego

Schody do budynku St — S6 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
podbudowic betonowej oraz z piasku stabilizowanego cementem w obramowaniu z
betonowych systemowych elementéw palisadowych wg szczegolowego rozwigzania w
PT, w utworzonych zaglebieniach w podestach wycieraczki systemowe wg PT,
balustrady z rur stalowych nierdzewnych

Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej betonowej
- dla dziedzinca wejsciowego, chodnikéw oraz opasek wokdét budynku o gruboscei 6 cm,
- dla ciggdw jezdnych i placéw postoju samochodow o grubodei 8 crm.
Podbudowy zréznicowane wg rozwiazan w PT, oparte na warstwach piasku
stabilizowanego cementem o wytrzymalosei 2,51 5,0 MPa.



£) Nawierzchnie biezni i boisk sportowych syntetyczne, systemowe w obramowaniu
z wysokiego ogrodzenia systemowego, umocowanego na cokole zelbetowym
monolitycznym. Plaszczyzny boisk odwadniane za posrednictwem drenazu wg
opracowania w projekeie sanitarmym.

h) Roboty wykoﬁczeniowe?
- uzupetnienie trawnika po robotach budowlanych i w nowo wytyczonych miejscach
- w zakresie elementow matej architektury - wymiana z przeniesieniem w nowe miejsce
masztu flagowego, odnowienie i przeniesienie w nowe miejsce stojakow na rowery,
wykonanie fundamentéw pod urzadzenia boisk sportowych, wykonanic bramy
wjazdowej

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ =
dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegolnych
materialow opracowanych przez ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

4.1. Przekazanie ferenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektows. Wykonawca zlozy oswiadczenie o
zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa i warunkami w terenie.

4.2. Z.godnosé robot z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zalgezniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczng.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancyi.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad zgodnos¢ z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego
przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczone materialy fub wykonane roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i majg wplyw na niezadowalajacy
jakosé¢ elementu budowli, to takie materialy bedg musialy by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace dostep do terenu budowy i powierzonego mienia. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dzieni 1 w nocy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w cene umowna.

W czasie trwania robdt, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet 1 materialy bedzie
sktadowatl w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbedne usuwat z terenu budowy.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy 1 przekaze go Zamawiajacemu.

4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rebdét i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywal teren budowy w stanie ogédlnego tadu i porzadku,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz unikad
uszkodzefi lub ucigzliwosei dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Wykonawca zobowiazany jest do usuwania z placu budowy i pozbywanie si¢ w sposob
legalny i zgodny 7z obowigzujgcymi przepisami wszelkich odpadéw wytworzonych w toku
przeprowadzanych prac budowlanych.

4.5, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet prZzeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako
rezultat nieprawidlowej realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspblpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzehni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

4.7. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umownce;.

4.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegline
elementy byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koacowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone z wlasnej winy lub winy osob
trzecich pracujacych na jego rachunek.

4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy 1 wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwick sposob zwiazane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw 1
wytyeznych podczas prowadzenia robdt.



5. MATERIALY

5,1. Podstawowe materialy zastosowane do wykonania zadania - wymagania
techniczne

- na izolacje przeciwwilgociowa i termiczng $cian fundamentowych nalezy zastosowac:
material izolacji przeciwwilgociowej powlokowy, stosowany na zimno, wodorozcienczalny
bez rozpuszczalnikow, bezwonny, niepalny i bezpieczny, ktdry nie bedzie reagowat z ptytami
styroduru, np. Dysperbit wodorozcieficzalny,

- plyty polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm klejone klegjem poliuretanowym nie
wechodzacym w reakeje z phyta, do mocowania nie nalezy stosowaé tgeznikow mechanicznych
aby nie uszkodzi¢ warstwy 1zolacji,

- do$wietlacze okienne w systemic ACO MARKANT,

- na izolacje termiczng $cian nadziemia nalezy zastosowac na warstwe klejaca i zbrojacg
zestawy metody lekkiej mokrej firmy CAPAROL w nastgpujgcych wariantach:
a) sciany parteru do poziomu podokiennikéw — styrodur gr. 15 cm, cm z wykonczeniem
w systemie Carbon - warstwa klejaca z masy klejowo-szpachlowej Capatect 190,
warstwa zbrojaca z zaprawy szpachlowej CarbonSpachtel z zatopiona siatka
systemowa, wykonczenie wyprawa cienkopowlokowa z tynku CarboPor
b) sciany powyzej poziomu podokiennikéw — welna mineralna FASROCK gr. 15,1413
* cm na powierzchni oéciezy oraz fragmentarycznie plyty styropianowe PLATINUM
FASADA gr. 8 cm z wykoficzeniem w systemie Capatect f-my CAPAROL - warstwa
klejaca i zbrojaca z masy klejowo-szpachlowej Capatect 190 z zatopiong siatka
systemows, wykoriczenie wyprawa cienkopowlokowg z tynku mineralnego Capatect-
Mineralputze

Materialy towarzyszace:

- grzybki dociskowe do welny/styropianu w ilo$ci 4 szt/m2 w zaleznosci od potrzeb
z trzpieniem kotwiacym dostosowanym do podioza

- narozniki ochronne PCV z siatka

Farby elewacyjne — z systemu CAPAROL silikonowe Muresko-Premium
- gléwna powierzchnia w kolorze pastelowym
- filarki miedzyokienne w kolorach intensywnych.

Wizystkie wskazania z nazwy wyrobéw, uzyte w dokumentacji technicznej nalezy
rozumie¢ jake okreflenie wymaganych parametréw technicznych lub standarddw
jakosciowych wykonania.

Nalezy $cisle przestrzegaé¢ zalecen wykonawezych producentéw zarowno plyt
termoizolacyjnych jak i systeméw wykonczeniowych, uwzglednia¢ warunki atmosferyczne w
dzien podczas prac elewacyjnych oraz czas ich trwania a takze odpowiednio zabezpieczy¢
gotowa fasade do czasu uzyskania przez tynk odpowiednich wlasciwosci uzytkowych.



Granulat z welny mineralnej

- wspOtczymnik przewodzenia ciepia - £ 0,043 W/mK
- gestodé nasypowa - 30 £ 5 kg/m3

- klasyfikacja ogniowa - wyrdb niepalny

- wyrdb odporny na korozje biologiczng 1 chemiczng
- wyrdb nie absorbujacy wilgoci z otoczenia

Papa podkladowa termozgrzewalna

- grubos¢ -2 3,4 mm

- rodzaj osnowy - widknina poliestrowa

- gramatura osnowy - 2 200 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem - 2 2000 g/m2
- maks. sila rozciagajaca wzdhuZ na pasku 5 cm - 2 700 N/5cm
- maks. sita rozciggajaca w poprzek - 2 500 N/5ecm

- wydluzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuZ - min. 40%

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. w poprzek - min. 40%

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp. w ciagu 2 h - +1000C
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - -250C

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- grubos¢ - > 4.4 mm

- rodzaj osnowy - wldknina poliestrowa

- gramatura osnowy - 2 200 g/m?2

- zawarto$é asfaltu modyfikowanego elastomerem - 2 2500 g/m2
- maks. sila rozciagajaca wzdluz na pasku 5 em - 2 700 N/5Scm
- maks. sita rozciggajaca w poprzek - 2 500 N/5cm

- wydhuzenie przy maks. sile rozciag. wzdhuZ - min. 40%

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. w poprzek - min. 40%

- odporno$¢ na dzialanie wysokiej temp. w ciagu 2 h - +1000C
- gietko$é w obnizonych temperaturach - -250C

Okna nowe antywlamaniowe w klasie P4 :

uchylno-rozwieralne z profili PCV jednoramowe, dwuszybowe, kolor stolarki biaty
oszklenie okien - szklo warstwowe jednokomorowe U max = 1,8 W/m2K, z funkcjg
mikrowentylacji oraz nawiewnikami higrosterowanymi w gomej ramic okiennej,
pozostale okna pochodzace z odzysku po rozbiorkach

Scianki i drzwi aluminiowe lakierowane — dokladny opis w projekcie wykonawezym.
Daszki nad wejsciami — catoszklane w systemie firmy INOXL

Obrobki blacharskie — z blachy lakierowanej gr. 0,7 mm mocowane na klej, na podparcia
obrabki $cianki kolankowej blacha stalowa ocynkowana gr. 1,0 mm.



Wpusty deszczowe z tworzywa sztucznego z osadnikiem w poziomie opaski chodnikowe;,
np. f-my Kessel System 2000 z odplywem pionowym z osadnikiem Dn 100.

Kostka brukowa betonowa na nawierzchni¢ schodéw — SEMMERLOCK Plato o wym.
35x15%6 cm w kolorze szarym. Obramowanie schodow z elementow palisadowych f-my
BRUK-BET o wymiarach 18x18x120 cm oraz 18x18x80 cm.

Wybrana kostka betonowa nawierzchni utwardzonych SEMMERLOCK Nardo 10x20 ¢cm o
grubosci 6 i 8 em w kolorze szarym. Piasek stabilizowany cementem na podbudowy o
wytrzymatosci 2,5 1 5,0 MPa dowozony z betoniarni. Balustrady schodowe z rur ze stali
nierdzewnej o $rednicy 40 mm w wykonaniu prostym.

Wycieraczld zewnetrzne w systemie WWS o konstrukeji aluminiowej, zwijane, do
intensywnego uzytkowania, o wysokim profilu 22 mm, z wkladem szczotkowym.

Nawierzchnie sportowe systemowe:

- bieznia i boiska do siatkéwki - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa CONIPUR EPDM
gr. 10 mm w kolorze ceglastym na podlozu typu CONIPUR ET gr. 35 mm

- boisko pilki noznej — nawierzchnia z trawy syntetycznej Prestige XM gr. 15 mm na podiozu
typu CONIPUR ET gr. 35 mun

5.2, Warunki depuszczenia materialéw do wbudowania

Wszystkie materialy powinny by¢é wbudowywane zgodnie z projektem wykonawczym.
Powinny mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz
pozytywna oceng higieniczng.

W zastosowanych w projekcic rozwiazaniach systemowych gwarancje obejmuja calos¢
danego systemu z kompletem materialéw w nim uzytych. Gwarancje poszczegdlnych
pozasystemowych materiatdbw uzytych jako zamienne nie przekladaja si¢ na gwarancje
systemowe.

Tam, gdzie rozwiazania techniczne w projekcie i specyfikacji technicznej oparto o
konkretne materialy i systemy dopuszcza si¢ stosowanie innych, pod warunkiem wykazania
réwnowaznosci ich parametrdéw technicznych i jakosciowych.

Wszelkie ewentualne zmiany rozwigzan projektowych na etapie realizacjt wymagaja
akceptacji projektantow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania lub zamawiania tych materialéw 1 odpowiednie Swiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie pewnych materialtdbw z danego Zzrédla nie oznacza automatycznie,ze
wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Atesty materialéw, orzeczenia o jakodci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan bedy gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robdt, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materialow 1 atesty
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techniczne urzadzen). Kopie wynikéw tych badaf beda dostarczone przez oferenta
Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atesty,na urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nic zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Oferent powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru badania.

5.3, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu,gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem,zachowaly swojg jakose
oraz wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

6. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci
zakresowi robot przewidzianemu kontraktem.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji kontraktowej i gwarantowaé wykonanie robot w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszezone do robot.

7. TRANSPORT
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Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych

© materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

Prace beda prowadzone zgodnie z projektem. Szczegdlowy ich zakres, opis oraz wymagania
techniczne zostaly zawarte w opracowanym projekcie technicznym, ktory jest w posiadaniu
Zamawiajacego.

Szczegodlowy zakres prac do wykonania obejmuje rowniez przedmiar robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowq oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wyznaczenie wszystkich elementow
robét. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wyznaczeniu
robdt zostana, jezeli wymagad tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie rob6t lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnodci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badaf maierialéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego dotyczace realizacji robot bedg wykonane przez Wykonawee
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Zasady kontroli jakosei robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i jakosci stosowanych

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
sprzct, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do badah materialéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 wg obowiazujacych norm i przepisow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodme z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badaf.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi
Wrykonawca.

9.2, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w dokumentacji,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

9.3, Badania prowadzone przez zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli 1 badania materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia Zamawiajgcemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodnos¢ materialdéw i robdt z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

9.4. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ jedynie do uzycia materialy posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytucji i
certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawee Zamawiajgcemu.
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Materialy posiadajace certyfikaty, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z dokumentacja
projektowa 1 specylikacja techniczna, to takie materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

16. DOKUMENTY BUDOWY
10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcey terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe,
e uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot
¢ ferminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,
e przebieg robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
e date zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,czgsciowych i
koncowych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
s inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
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10.2 Pozostale dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
e protokoély przekazania placu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty z odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje zwigzang z robotami.

10.3. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty zwigzane z robotami bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcey.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcey w formie przewidziane] prawern.
Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu
na jego zyczenie.

11. OBMIAR ROBOT
11.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robét zgodnie z dokumentacjg projektowa w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad Tub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagang dla celéw platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego.

11.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.
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12. ODBIOR ROBOT
12.1. Odbidr czesciowy robdt

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsei robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuyje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

12.2. Odbiér keficowy robdt

Odbior koficowy polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Qdbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wyszezegolnionych w punkeie 12.3.

Odbioru koAcowego robdt dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badafi 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robOt =z
dokumentacja techniczna

W toku odbioru koficowego robdt Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie robot uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupelniajgcych, lub
tez nie zakofczenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koincowego.

12.3. Dokumenty do odbioru koficowegeo robor

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdl odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapily),
e Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e Dziennik budowy 1 ksiegi obmiardw,
e Certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,
e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, rtoboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedag gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Po wykonaniu wszystkich rob6t poprawkowych i uzupelniajacych przeprowadzony zostanie
odbidr ostateczny.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawee za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnoset jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie catosci
zamowienia.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami
e  wwartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

e wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami

s  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku

VAT

14. INNE UWARUNKOWANIA
e Dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian majacych wplyw na zakres
robot.
e Roboty dodatkowe wynikle w trakcie wykonywania robot, a nie majgce wyceny
jednostkowej, beda rozliczane wg wskaznikdéw kalkulacyjnych podanych w zbiorczej
tabeli elementdw scalonych (R=...ztr-g, Kpodr. =...%, zysk = ...%, Kzakupu = ...%).

15. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiazany jest posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do
prowadzenia robot w zakresie objetych zamowieniem oraz by¢ czlonkiem izby branzowe;.
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16. PRZEPISY ZWIAZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo Budowlane {(jednolity tekst Dz.U. z 2003 1. Nr
207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianarni)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
1773

s Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -- o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 1. - 0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pézZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 91.81.351 z
poZniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (IDz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. Zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziclania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z péZniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastraktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika Budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepisow BHP
(Dz.U. 97.129.884).

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954
w sprawie bhp przy uzytkowaniu buth z gazami sprezonymi skroplonymi 1
rozpuszezonymi pod cisnieniem (Dz.U. 54.29.115 z pozniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenic MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. 72.13.93)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano — montazowych tom 1, 11

e Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U.
130.poz1389)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie
ochrony przeciwpoZarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 92.92460 z pdézniejszymi zmianami)

Katalogi branZowe producentéw wraz z aprobatami technicznymi.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12500:2002 Ochrona materialow metalowych przed korozja.

Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Kwalifikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

&

@

[ ]

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-91/B27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-28620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witkien szklanych
PN-B-28621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wldkninie przeszywane)

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powloki

PN-EN ISO 4624:2003 Farby lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowani¢ podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena
pozostalosei kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z taéma samoprzylepna).

PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtoZy stalowych przed

Nakladaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usunigei wezedniej natozonych powlok.

&

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalosciowych.

PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6éw 1 zapraw.
PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpoZarowa budynkow. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby welny mineralnej produkowane fabrycznie.
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Specyfikacja.

e PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplinej w budownictwie.
Okreslenie wlasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.

®» PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosct publiczne;.

Wymagania.
e EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Wlasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji —
obliczanie wspolczynnika przenikania ciepla. Metoda uproszczona.
e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane 1 elementy budynku.

Op6r cieplny 1 wspdlezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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