Zatgcznik nr .......
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /IR /18

Wdniu 2018 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa bLokietka 1, 20-109 Lublin, NIiP; 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanymy), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowiazan:
e et et ettt et eeareeeeeressea

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg"
zwanymi takze w umowie tgcznie ,Stronamf”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§ 1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t j. Dz. U.2017.1579 z pdzn. zm.), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie
znajdujgcego si¢ w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” -
zadanie inwestycyjne wspdtfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
2, Przedmiot umowy, o kiérym mowa w ust. 1 obejmuje zagospodarowanie 22,00 ha terenu Parku
Ludowego, w tym:
1} rozbidrke istniejacych obiektow kolidujgcych z rewitalizacja parku,
2) wykonanie kompleksowej gospodarki zielenig obejmujacej niezbedne wycinki, zabiegi

pielegnacyjne =zieleni i nasadzenia nowych gatunkéw roslinnogci wraz z wykonaniem |

zagospodarowaniem ogrodéw: dydaktycznego ogrodu roslin wodnych, dydaktycznego ogrodu
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wodnego, dydakiycznego ogrodu wertykainego,

3) niwelacje terenu,

4) budowe:

a) alejek parkowych z wejsciami do parkuy,

b) ciagdw pieszych i pieszo - rowerowych,

¢) sciezek dydaktycznych,

d) placow,

e) zejse do rzeki,

f) zjazddw z drég publicznych,

5) budowe przystanku kajakowego,

8) budowe kladki pieszo — rowerowej nad rzekg Bystrzyca,

7} budowe budynkow obstugowo — sanitarnych,

8) przebudowe i budowe uzbrojenia podziemnego oraz pozostale] infrastruktury towarzyszacej
niezbednej do obstugi obszaru parku,

9) budowe stref wypoczynku obejmujacych m. in.: place zabaw, place do ¢wiczen i sitownie,

10) budowe wybiegdw dia psow,

11} wykonanie obigktéw matej architektury,

12) budowe oswietlenia terenu i iluminacii,

13) budowe monitoringu oraz systemu bezprzewodowego dostepu do internetu (Hot-Spot),

14) wykonanie systemu przyrodnicze] informacji wizualnej dla parkuy,

15) wykonanie systeméw informacyjnych, reguiamindw i tablic,

16) wykonanie tablicy pamigtkowej 1 szt. i informacyjnej 1 szt. o dofinansowaniu inwestycji ze
srodkow europejskich.

3. Szczegdtowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, okresia
dokurnentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wedlug wykazu - zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje
rozszerzonych funkcji analizy obrazu w zakresie biometrycznych cech twarzy w celu okreslenia pilci
i wieku osob zliczanych z kamer stacjonarnych, ziokalizowanych przy kazdym wejsciu do parku,
wchodzacych w skiad systemu zliczania odwiedzajgcych, o ktérym jest mowa w projekcie
wykonawczym lnstalacje Teletechniczne Zewnetrzne”, w opisie technicznym - punkt 3.5. ,System
zliczania odwiedzajgeych” oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

budowlanych ,Instalacje elekiryczne i teletechniczne” - pkt 2.2.16 ,System zliczania
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odwiedzajgcych”. Tym samym generowanie raportow i statystyk ogranicza sie do kryteridw:
czasu, miejsca, kierunku i liczby osob odwiedzajgcych park.
4. Zamowienie objete przedmiotem niniejszej umowy wspéifinansowane jest w ramach projektu
pozakonkursowego pn. ,Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdujgcego sie
w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF", umowa o dofinansowanie
Projektu Nr RPLU.07.04.00-06-0001/17-00 z dnia 15 grudnia 2017 roku w ramach Osi
Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dzialanie 7.4 Ochrona
biordznorodnosci  dla  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Lubelskiego  Obszaru
Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.

Obowiagzki Stron

§3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawey nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych
od daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementow (etapéw) robét z
wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegbine elementy (etapy) robot;
wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng
czescig jako jej zatgeznik Nr 1,

2} opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robdt na calo$¢ zadania, na podstawie wykazu, o kiérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegoélnych elementow
(etapow) robot wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory,
przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takZe zasad prowadzenia platnosci
czgsciowych wynikajacych z § 7 ust. 51 8 -~ w terminie 10 dni roboczych od dnia
uzgodnienia wykazu o kiorym mowa w pkt. 1, harmonogram ten po podpisaniu przez
Strony niniejszej umowy stanie sig jgj integralng czescia jako jej zatgeznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu robot, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci Srodkow finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym,

4) przekazanie Zamawiajacemu dokumentow i oswiadczen wynikajacych z ustawy Prawo

budowlane (t. j. Dz. U.2017.1332 z pdzn. zm.), potwierdzajacych przejecie obowiazku
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kierowania budowsg i umozliwiajgcych rozpoczecie robét, w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy,

5) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

6} zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegdlnosci zrealizowanie wlasnym staraniem tymczasowych
obiektéw i urzadzen na terenie budowy, {j.:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
¢} zaplecza socjalno — magazynowego,
d} ogrodzenia terenu budowy,
7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ocbowigzujacymi w tej materii przepisami prawa,
8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujacymi przepisami,
b) decyzig o pozwoleniu na budowe,
¢} dokumentacjg projektowg | specyfikacjg techniczng wykonania | odbioru robdt
budowlanych, o kidrej mowaw § 2 ust. 3,
d) zasadami wspélczesne] wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
e) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organow,
g) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktdérych w dokumentacji projekiowej wprost pozostawia
sie wybor inwestorowi, craz na warunkach okreslonych niniejszg umows,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob uprawnionych, posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp | p. poz oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

10) ziozenie wnioskow do zarzgdedw drdg i uzyskanie warunkow tymczasowej organizac)i
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot wraz z opracowaniem
wymaganego przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robdt,

11) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym

projektem, o kidrym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia

ZP-P-12711.......... Zatacznik nr ... do SIWZ - Wzdr umowy Strona 4 z 46

= . lubelskie Unia Europejska

LR Eurapelski Funduss
weatfus Zycis! i i
J ’E:_,i \J" : Rozwoju Regianalnego

Fundusze ; .
Europejskie gg‘l?sclfg ospolita % £

Pragraim Reglonaloy




robot i jego likwidacja po zakonficzeniu robét,

12) zlozenie do zarzadcow drég wnioskéw o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia

robdt oraz poniesienie kosztdw zajecia tego pasa,

13) zapewnienie kompleksowe| obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

14) ochrona znakdéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odiworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego, potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

15) wyznaczenie | oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

16} w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwioczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych shuzb,
17) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robot), oraz
dbatod¢ o stan techniczny i prawidiowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji

zadanig,

18) prowadzenie robo6t zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzadzeh zabezpieczajacych, takich jak: ploty, ogrodzenie,
zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwalosci, obstugi i dziatania przez
caly okres trwania robét,

19) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U.2017.1332 z pdzn.
zm. (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci
kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficienta Zamawiajagcego) od
wszelkich szkdd, ktére moga zaistnie w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robédt, urzgdzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od
kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej

umowy do czasu odbioru koricowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
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ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuZzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy
cigglo$é ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowg,

20} przediozenie Zamawiajacemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 19 | przekazanie
mu jego kopii poswiadczoneg] ,za zgodno&c z oryginafem”, w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krotszy niz okres realizacii przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedioZzenia Zamawiajacemu na kazde jego
zgdanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego
kopig poswiadczong ,za zgodnosc z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia
na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

21) dozdr budowy,

22) zamieszczenie informacji w $rodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna stacia

telewizyjna lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z planowanymi robotami,

23) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu

bezposrednio przylegajacego do miejsca robét,

24) dbanie o porzadek na fterenie budowy, o schludny jego wyglad na zewngtrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyinych, w ifym nie
skiadowanie jakichkolwiek zbednych materiatdw, odpadow, $Smieci czy wurzgdzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

25) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach pubiicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez
niego lub przecinanych podczas realizacji robot na budowie; Wykonawca jest zobowigzany
do pozyskania wszysikich niezbednych rysunkow i pozwolen w tym zakresie,

26} realizacja zadania w sposéb zapewniajgcy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

ocbrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostgpu do obiektow funkcjonujacych w obszarze

inwestycji,

27) utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy wraz z budowg ramp dojazdowych,

28) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez

caly okres trwania robdt na wiasny koszt,

ZP-P-1271.1......... Zatgcznik nr ... do SIWZ - Wzér umowy Strona 6 z 46

Fundusze
Europeaiskie
Frogra fegionatny

lubelskie Unia Europejska

Cioiet Europajski Fundusz
J'maxfé? %j(c'u,. Rozwojis Regionalnega

Rreczpospolita
Polska




29) podjgcie, na wlasng odpowiedzialnoé¢ i na wlasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng prakiykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami,
niezbgdnych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji przylegajacych do terenu budowy,

30) zabezpieczenie interesu Zamawiaigcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnoéci
za wszelkie skutki wynikajace z roszczen zarzgdcow drég | wiascicieli posesji sasiadujgcych z
terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotow, z tytulu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, w tym sporzadzenie
przed rozpoczeciem robdt dokumentacii fotograficznej utrwalajgcej istnigjacy (pierwotny) stan
obiektow i elementow zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat
dowodowy),

31) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien | pazwolen na wywoz nieczystosci statych |
ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob zabezpieczajgcy
roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz wywoz tych nieczystosci i
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

32) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz, 1).2018.21 — j.t.) z zastrzezeniem,
Ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane beds na biezaco, oraz
zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z
tytutu ewentualnych szkod powstatych w frakcie realizacii obowigzkow zwigzanych z
usuwaniem wytworzonych odpadéw,

33) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jgj
bezposrednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigeych przedmiot niniejszej umowy,

34) przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktdrej uszkodzenie moze
stanowiC zagroZenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytulu uszkodzenia i ich skutki, w szczegoinosci
poniesienie odpowiedziainosci za wszelkie uszkodzenia punktdw osnowy geodezyinegj,
wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich

skutkéw na wiasny koszt,

s
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35) wykonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbednych pomiarow, prob,
testow, rozruchow, regulacji | badan (w tym badan laboratoryjnych przez niezalezne
specjaiistyczne jednostki), potwierdzonych protokolarnie, w tym:

a) wykonanie préb, regulacii i pomiaréw instalacji wentylaciji,

b} przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji technologicznych, préby szczelnosci sieci oraz
wykonanie monitoringu telewizyinego sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych,
potwierdzajgcego prawidiowe ich wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu,

36) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopow,

37} dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,

38) wywoz | zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materialow
rozbiorkowych we wiasnym zakresie (wraz z poniesieniem oplat z tym zwigzanych),w tym
odzyskanie koszy i przewiezienie ich w misjsce uzgodnione z Zamawiajacym na terenie
Lublina,

39) wyciecie drzew | krzewow objetych projektem w tym zakresie oraz wywdz drewna poza
teren budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we wlasnym zakresie,

40) biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznel postepu realizacii robét,

41} biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru konicowego - przekazanie Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentaciji
odbiorowej zrealizowanych robodt, zgodnej z wymogami cbowigzujacych w tej] materii przepiséw
prawa - zawierajgcej w szczegodinosct rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty
pomiardw, préb, testdw, rozruchdw, regulacji i badan, protokoly dotyczace przyigczy i instalaci
podlegajgeych przekazaniu odpowiednim siuzbom eksploatujgcym, protokoly odbiordow,
Swiadectwa jakoSci, deklaracije zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru kohcowego i uzytkowania obiektu oraz jego poézniejszej
eksploatacii, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczen
przysiuguigcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,

42) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu - najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia
robot 1 gotowosci do odbioru koficowego, kompletne] dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takZze inwentaryzacje geodezying w postaci opracowania powykonawczego
sporzgdzonegoe przez uprawnionego geodete | inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu
(w tym pasa drogowegoe),

43) przygotowanie Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiekiu”: dla wszystkich obiekiow,
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urzgdzen, dla kazdego uktadu i instalacji oraz branzowe wraz z podaniem w szczegoinosci
czasookresow przegladow, zasad i wymagan w zakresie obstugi, konserwacji i eksploatacii
zainstalowanych urzgdzen, z instrukcjiami stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poz.; czesécig
instrukcji winny by¢ schematy technologiczne oprawione do powieszenia na Scianie,

44) przeprowadzenie szkolenia w zakresie uzytkowania | eksploatacji obiektu dla minimum
dwoch osdéb bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, w tym sporzadzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokoiu z
przeprowadzonego szkolenia,

45) opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektdéw kubaturowych
wchodzgeych w zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

46) oznakowanie obiekiow kubaturowych wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy,
pozarniczymi znakami informacyinymi zgodnie z obowigzujgcymi normami,

47} oznakowanie urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym,

48) odtworzenie rozebranych elementow pasow drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

49) uzyskanie przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzadcow drog,

50) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiatkowe] zgodnie z obowiazujacym
dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnoséci 2014
— 2020 w zakresie informacji i promogji’; tablica informacyjna i pamigtkowa muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznakowania projektow w ramach RPO WL

2014-2020 (aktualne zasady oznakowania projektéw znajdujg sie na stronie internetowej

https./iroo lubelskie plstrona-592-zasady oznakowania_projekfow.himl) - wzory tablic

znajdujg sie na stronie internetowej programu www.rpo.lubelskie.pl. i majg charakter
obowiazkowy, ich projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym; tablica pamigtkowa ma
by¢ wykonana z brazu i ustawiona w migjscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym,

51) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdinych
elementéw (etapow) robdt w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym rzeczowo
- finansowym harmonogramie robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w
pkt. 2,

52) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow

przylegiych bezposrednio z nim sagsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
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prowadzonych robét, lgcznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zielen -
najpozniej do dnia zgloszenia zakoniczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodinych za wszelkie szkody wynikle na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru korcowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawey oraz © ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dzialalnosci gospodarczej Wykonawcey.

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29

stycznia 2004 r. (t. ). Dz. U.2017.1579 z pdzn. zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgeych nastepujgce czynnosci w

zakresie realizacji zaméwienia:

1) roboty z zakresu nasadzen zieleni,

2) roboty ogdinobudowlane,

3) roboty sanitarne,

4} roboty elekiryczne.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,

2) Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

! 3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot,
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4) zwrbcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawece.

7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakohiczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

8. W trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajgacy okresli termin przediozenia dowoddw oraz rodzaj
dowodow sposréd ponizej wskazanych:

1) oswiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy ¢ prace
0séb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; os$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdinosci: dokfadne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie,
date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginafem” odpowiednio przez Wykonawce [ub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy =ziozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawcey lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres ohowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony),
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposcb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (. w
szczegoinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); imie | nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji, informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem’ odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
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ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych zgodnie z
obowigzuigcymi w tym zakresie przepisami; imig | nazwisko pracownika nie podiega anonimizacii.
9. Z tytutu niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15.
10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o kidrych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na umowe
o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 15,
M. Zamawiajacy moze odstgpic od umowy z powodu okolicznosci, za kidre odpowiada
Wykonawca w przypadku:
1) niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,
2) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.
12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwiocznie w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy robot prawidlows | terminowsg
realizacje przedmiotu umowy, w szczegolnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementdw
(etapdw) robdt (zatgeznik Nr 1 do niniejsze] umowy) oraz rzeczowo — finansowego
harmonogramu robét (zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktdérych mowa w ust. 1 pkt. 1
i 2, w terminie nie przekraczajacym 3 dni roboczych liczgc od dnia przekazania przez
Wykonawce,
2) wspdldziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,
4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz
dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce
dokumentow i oswiadczen, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 4,

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentaciji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3, najpdzniej
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w dniu przekazania terenu budowy,
8) odebranie prawidiowo wykonanych robot, w terminach i na zasadach okreslonych w
ninigjszej umowie,
7) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia ryczattowego.
13. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejsze] umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot budowlanych
lub prac, ktére nie wchodza w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
14. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecent inspekiora nadzoru dotyczacych
jakosci i organizacji robot w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robodt (zalgeznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robdt.
15. W zakresie wzajemnego wspdldziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzujg

sie dzialad niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisdéw prawa i ustalonych zwyczajow.

Termin reatizacji przedmiotu umowy
§4
1. Wykonawca  zobowiazuje sie  wykona¢  przedmiot umowy w terminie do dnia
30 wrzesénia 2019 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot, wraz z
uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza igcznie z przywroceniem otoczenia inwestycji do
stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i

potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamowien publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cy\n;ilnego oraz w niniejszej
umowie.

1a. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzyé nizej wskazanym Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamdwienia:
) e (czes¢ zamowienia, firma Podwykonawcy / imig i nazwisko,
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siedziba i adres Podwykonawcy)
) e (czes¢ zamowienia, firma Podwykonawcy / imie | nazwisko,

siedziba i adres Podwykonawcy)

1b. Podwykonawcag, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowief publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. | Dz
U.2017.1579 z péin. zm.}, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, jest: ... (firma Podwykonawcy / imie | nazwisko, siedziba i
adres Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1a - 1b, w frakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcoéw, kidrym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia, a kiore
mialy by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okreSionych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1biw zw. z ust. 14-161 § 15 ust. 2 pkt, 3 i ust. 3 ad

pkt. 9.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawecg lub dalszym Podwykonawcg wymaga akceptacji umowy

przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym  Podwykonawca nie mogg naruszad
postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykenawca jub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu te] umowy wraz z czescig dokumentacii dotyczacej wykonania robét
okresSlonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projekiem umowy. Projeki umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w
szczegolnosci speiniac nastepujace wymagania:

1) mieé forme pisemna,

2) byé zgodny z prawem w szczegélnodci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamaowien publicznych,

3) zawieraé postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposabu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) dokladnie okreslad zakres robo6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym Kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$c tego zakresu

wynikajgca z wykazu scalonych elementdw (etapéw) robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) i
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harmonogramu rzeczowo — finansowego robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-2,

5) zawierac termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projekiu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowsg,

9) uwzglednia¢ okolicznosé, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot
brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw podwykonawczych, nie
moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,

10) nie moze =zawieraé zapisdw dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

11) powinien zawiera¢ zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania
zatrudnienia | umozliwiajgce kontrole =zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie =z
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy iub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawecy iub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane;

1) niespeiniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz ckresiony w ust. 4.

6. Niezgioszenie w formie pisemnej zasirzezen do przediozonego projekiu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za ,zgodno§é z oryginatem” kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

ZP-P-{2711...... Zalgeznik nr ... do SIWZ - Wzdr umowy Strona 15z 46

lubelskie Unia Europejska

aif Fefoed ! Europajeld Fundusy
‘gwﬁé;,}, pyee Rerwoju Reglonalnagy

Fundusze .
Europejskie géfscifgospouta

Program Regicnalny




8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemne] sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o kiérych mowa w
ust. 5.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresionym w ust. 8, uwaza sie za akceptacie
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkitada Zamawiajgcemu
poswiadczong za ,zgodnosc z oryginafem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, iezeli termin zapiaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje ¢ tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w §
11 ust. 2 pkt. 11.

12. Poswiadczenie ,za zgodnosc z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ziozone
przez przedikiadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcey dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
jub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mnigjszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamédwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujace w
danym postepowaniu, specyfikacia istotnych warunkdéw zamowienia oraz oferta ztozona przez
Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktdéry ma zastgpié Podwykonawce, o
ktorym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg speinienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych: ,
1} zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujac spelnienie wymagan
okreslonych w postepowaniu) lub

2) zobowigzatl sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
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zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu skfadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na 2gdanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o kidérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwient publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t. . Dz. U.2017.1579 z péin. zm.), lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o kidrym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce iub
zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawecy:.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..

20. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za natezyte wykonanie tego zamdwienia.

21. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacia robdt realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ =za roboty, ktbére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow jub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za jakosé i terminowosé robot,
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow |ub dalszych Podwykonawcow.

24, Zamawiajgcemu przysluguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1} wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Pedwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejsze] umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2} stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostala
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ninigjszej umowie,, wykonuje
roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawsiwo, lub stwierdzenia, ze
czeSC jub caloSC robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub daiszego
Podwykonawce, niz Podwykonawca iub dalszy Podwykonawca, kidérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okresionej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 9.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze

celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.
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Materiaty, sprzet, pomiary i personel

§6
1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu materiatéw

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

4]

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakodci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2017.1332 z péZn. zm.) oraz wymaganiom
dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i

obowiazujgcych w tym zakresie norm.

95

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byé wydane przez
uprawnione podmioty.

4, Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o kidrych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robdt,

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wilasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materialdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych |
ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koficowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspekiorem nadzoru), wykonywania badan, préb

i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materialow i zgodnosci robot

z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i

obowigzujacymi normami oraz dostarczania ich wynikdw inspektorowi nadzoru do odbiorow

robot zanikajgeoych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru

koncowego.

~

Rozruch prébny instalacji, systeméw | urzadzen winien byé przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.
. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania roboét w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
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ocdpowiedzialnosci Wykonawey za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku =z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez

Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci
§7
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe,

2. Wynagrodzenie ryczattiowe, o ktdorym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci

................................... zt (stownie: ...............................0), na kiorg sktada sie:

1) kwota netto w WySOKOSCH weiniioienicanien. zt (stownie: ..o ) plus naiezny
podatek VAT {B%) w wySoKOSCH ..vvvriiicrccnicrnirarissnns zl (stownie: ... )

2) oraz kwota netto w wWysoKOSCI civummeimiccrinsicenanenns zt (stownie: ... )y plus
nalezny podatek VAT (23%) W WYSOKOSCT  vserscansonicsnieann z
(SHOWNIB: .. ).

3. Wykonawca oswiadcza, Ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 obgjmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg pelnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdw, a w szczegdinosc:

1) kosziy zagospodarowania terenu budowy oraz organizacii i utrzymania jego zaplecza, w
tym zrealizowania we wlasnym zakresie wszelkich mediéw niezbednych do prowadzenia
robdt, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2} koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istnigjgcej
infrastruktury technicznej,

3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu

budowy,

4} koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,

5) koszly dozoru budowy,

8) koszty zamieszczenia informacji w srodkach masowego przekazu (prasie lokalnej, lokalnej

stacji telewizyjnej lub radiowej, internecie) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z planowanymi

robotami,

7) koszty opracowania projekiu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na

czas prowadzenia robdt,
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8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez

czas prowadzenia robot,

9) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele budowy,

10) koszty utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy wraz z budowa ramp dojazdowych,

11) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

12) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci statych i
ptynnych oraz na bezpieczne | prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét
oraz koszty wywozu tych nieczystosci i odprowadzenia wéd gruntowych i opadowych,

13) koszty zwigzane 2z gromadzeniem, {iransportowaniem, zagospodarowaniem i

przekazaniem do utylizacji odpaddw,

14} koszty wszelkich niezbgdnych pomiaréw, préb, testow, rozruchow, regulacji i badan (w

tym badan laboratoryjnych),

15) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw

rozbiérkowych,

16} koszly wyciecia drzew | krzewow objetych projektem w tym zakresie oraz wywozu drewna

poza teren budowy i zagospodarowania go lub utylizacji,

17) koszty odtworzenia rozebranych elementoéw paséw drogowych po wykonanych robotach w

drogach,

18) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze przeszkolenia

w tym zakresie uzytkownika obiektu,

19) koszty opracowania dokumentacji odbiorowsej, przygotowania kompletnej dokumentacji

powykonawczej obejmujacej takze inwentaryzacje geodezyjng i inwentaryzacje organizaciji

ruchu, zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

20) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku

geodezyjnego, koszty odiworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce

geodezyjnego,

21) koszty wykonania i montazu tablicy informacyjnej i pamigtkowe,

22) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza igcznie z przywrdceniem otoczenia
inwestygji do stanu pierwotnego,

23) koszty wynikajgce z udzielonej gwarangiji,

24) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu bedgcego

P-P-12714........ Zatacznik nr ..., do SIWZ - Wzér umowy Strona 20 2 46

lubelskie Unia Europejska

Ceadonf Sarcie ! Europe)ski Fundusz
émﬂ{\ff eff ! Rorwoju Reglonalnegs

Fundusze
Europejskie
Pragram Regicnalsy

Rzeczpospolita
Polska




czynnym podatnikiem podatku VAT,

25) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgce z postanowien ninigjszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw,
norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspélczesne] wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a takze z technologii wykonania robot, konieczne dia prawidiowe] realizacji
przedmiotu umowy {. dla osiggnigcia rezultatow rzeczowych okresionych niniejszg umows i

dokumentacjg projektows,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzarn rownowaznych, takze:

26) koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji

projektowej do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych,
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czgsciowego wykonanych elementéw (etapow) robét lub protokotem odbioru
koncowego robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
5. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajgce z wykazu
scalonych elementéw (etapéw) robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo -
finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywaio
fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartainych po zakonczeniu
kwartatu (chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krétszych okresach), na
podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapdw) robét, podpisanego
przez kierownika budowy i inspekiora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $Srodkow
budzetowych.
6. £.aczna kwota wynagrodzen czesciowych, o kidrych mowa w ust. 5 nie moze przekroczyé 85 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.
7. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie
protokoiu odbioru koficowego robot.
8. Platnosci wynagrodzenia po uwzglednieniu wyptaconych i rozliczonych zaliczek, nastepowad
bedg przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidiowo wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robot

objetego protokotem, o kiérym mowa w ust. 4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
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udziale Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw, zaplata Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow
zaptaty, o ktdérych mowa w ust. 8, z zastrzeZzeniem ust. 10 — 16.

9. W przypadku realizacgji robdt przy udziale Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zapiaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowiane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagainego wynagrodzenia Podwykonawcom | dalszym Podwykonawcom, kiérzy zawarli
zaakceptowansg przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kiore} przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktorzy zawarli przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub usiugi, bioracym udziat w realizacji odebranych robst budowlanych.
Dowodem zaplaty jest odwiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd
potwierdzajacy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
10. Faktura do ktorej nie zostang dotaczone dowody zapiaty, o kidrych mowa w ust. 9, nie stanowi
podstawy dokonania zaplaty wynagrodzenia Wykonawey. W takim przypadku, Zamawiajacy
wsirzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownegj
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zapiaty faktury biegnie
od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktdérych mowa w ust. 8.

11. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, kiory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawsiwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kiory
zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowiane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] ,za zgodnosc z oryginafem” kopii
umowy o podwykonawsiwo, kiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umoziiwi¢

Wykonawcy zgioszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kidrych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonhawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacii.
15. W przypadku zgiloszenia uwag, o kiorych mowa w ust 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonal bezposredniej =zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty, albo
2) ziozy€ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty iub podmiotu, ktoremu ptatnose sie nalezy, albo,
3) dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapiaty.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy iub dalszemu
Podwykonawcy, o kiérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy polrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpodredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznosé dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigkszg niz 5 % wartoSci umowy, moze sianowié podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.
18. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkoiwiek podstawie do wyplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawey / dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia
zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki
Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sadowego, z wylaczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajacy dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawecey.
19. Zamawiajgcy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 18
z wynagrodzenia Wykonawcy |lub zabezpieczenia nalezytego wykoenania umowy.

Zaliczki

§7a
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1. Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spelnieniu warunkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet realizacji zamowienia. Zaliczki

bedg udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia

2004 r. (1. j. Dz. U.2017.1579 z péén. zm.) na pisemny wniosek Wykonawcy. Zaliczka stanowi

ptatno$¢ na poczet wynagrodzenia Wykonawcy jakie nalezne bedzie za wykonane i odebrane

roboty i rozliczana bedzie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Pierwsza zaliczka moze by¢é udzielona nie wezesniej niz po zrealizowaniu zgodnie

z harmonogramem ~ rzeczowo finansowym (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy) robét o wartosci

co najmniej

1 000 000,00 zt brutto.

3. Kolejne zaliczki moga by¢ udzielane nie wczesdnig] niz 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki.

W roku 2019 ostatnia zaliczka moze by¢ udzielona nie poOZnigj niz 3 miesigce przed
planowanym zakonczeniem robdt, lecz nie wczesniej niz 14 dni po rozliczeniu zaliczki
udzielonej w roku poprzedzajgcym.

4. Zamawiajacy udzieli zaliczek wediug nastepujgcych zasad:

1) wartos¢ jednorazowej zaliczki nie moze by¢ wigksza niz 1 500 000,00 zi brutto,

2) w roku 2018 w wysokosci do 60 % wartosci limitu rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu zamdwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowymrobét (zalgcznik Nr
2 do niniejsze] umowy), z zastrzezeniem ograniczenia wynikajacego z § 7 ust. 6,

3) wysokosé udzielanych zaliczek na realizacje robdt budowlanych nie moze przekraczac wartosci
tych robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt  (zalgcznik Nr 2 do
ninigjszej umowy),

4} wniosek o zaliczke powinien byé zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym robdét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), i zawiera¢ w szczegodinosci:

a) zakres robdt budowlanych, ktére beda podlegaly zaliczkowaniu,

b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,

¢) kwote wnioskowanej zaliczki,

d) kosztorys na roboty, o kidrych mowa w lit. a), sporzadzony na podstawie wykazu scalonych
elementow (etapdw) robdt (zatgeznik Nr 1 do niniejszej umowy).

6) Zamawiajacy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku,

7) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ udzielenia zaliczki w kwocie nizszej niz wnioskowana,
w zaleznosci od posiadanych srodkéw finansowych w danym okresie,

8) zaliczkowaniu nie moze podlegaé zakres robdt budowlanych, ktory bedzie realizowany przez

Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, z kiorym Wykonawca / Podwykonawca zawart
umowe przewidujacg cesje praw z umowy, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezpoérednio od Zamawiajacego.

5. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie
Zamawiajacemu 100 % zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowe;j,
z terminem waznosci 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robét budowlanych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym robdt (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy).
6. W przypadku, gdy z przesunigciem terminu realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie bedzie
tracito waznosc, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia bgdz
przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia na warto$¢ udzielonej zaliczki przy zachowaniu
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ciggtosci zabezpieczenia. Koszt przediuzenia zabezpieczenia na warto$é udzielonej zaliczki

ponosi Wykonawca.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robot

budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot (zatgcznik Nr 2 do

niniejszej umowy) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w protokole ich

odbioru,

8. Oryginaty gwarancji bankowych wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca skilada

u Zamawiajgcego w Wydziale Inwestycji i Remontoéw Urzedu Miasta Lublin.

9. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposob nastepujacy:

1) udzielong zaliczke Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie péZniej niz 3 miesigce od daty jej

udzielenia z zastrzezeniem, Ze ostainig udzielong zaliczke Wykonawca zobowigzany jest
rozliczy¢ w ostatnim dniu miesigca poprzedzajgcym planowane zakonczenie robdt,

2) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za wiasciwie wykonane i odebrane

roboty w wysokoéci i terminach okredlonych w harmonogramie  rzeczowo -~ finansowym robdt

(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

3) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ziozenia przez Wykonawce wiasciwie

sporzgdzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie 2z

harmonogramem rzeczowo - finansowym (zafgcznik Nr 2 do niniejszej umowy) robét wraz z

protokotem ich odbioru,

4) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczek w innym terminie;

przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozigeczne 2z

przediuzeniem terminu waznosci gwarancji.

10. Nierozliczone w ustalonym terminie zaliczki wylgczajac sytuacie opisane w ust. 9 pkt 4

spowodujg niezwloczne wystgpienie Zamawiajacego do gwaranta o jej zwrot w wysokosci

udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

11. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkows w wysokoéci

otrzymanej zaliczki.

12. Wykonawca ziozy fakiury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem

odbioru robot budowlanych przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego i Wykonawce na kwote

nienizszg od udzielonej zaliczki ha roboty budowlane.

13. W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robét lub naliczenia kar umownych za ich

nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwréci calg lub czesé pobranej zaliczki w terminie 14 dni

od dnia otrzymania informacji o rezygnacji z zaliczkowanych robét lub naliczeniu Kar.

Zamawiajgcy moze dokonaé rozliczenia zwrotu w/w kwoty zaliczki poprzez potracenie z
wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Postanowienia ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

14. Warunkiem wypltacenia przez Zamawiajacego drugiej | kolejnych zaliczek jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w § 7 ust. 9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaplaty, wstrzymuje sie wyplate kolejnych zaliczek w czeéci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.

15. Rozliczenie robot budowlanych nie podlegajgcych zaliczkowaniu bedzie sie odbywalo na
zasadach okreslonych w § 7 umowy.

16. Do rozliczer za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, postanowienia § 7

stosuje sie odpowiednio.
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§8
1. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dzialu 900 rozdziatu
90004 § 6057 i 6059 budzetu miasta Lublin / nazwa i numer zadania budzetowego:
Rewitalizacia przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdujgcego sie w obszarze
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF IR/W/720/00/20/3139.
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moZze dokonaé cesji wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz 0sob trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robdt , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordéw robot:

a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegaigeych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementdw (etapow) robot,

c) odbidr koncowy robét,

d) odbidr ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiatl inspekiora nadzoru Zamawiajacego poprzez
przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspekiorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robét
zanikajgcych i robdt uegajacych zakryciu, o ktdrym mowa w ust. 1 iit. 2}, dokonujac w tym zakresie
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
4. Qdbioru robdt zanikajacych i robdét ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony inspekior
nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowosc do odbiordow czesciowych
wykonanych elementéw {(etapdw) robdt, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do

dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

{ ZP-P-1.271.1...... Zatgeznik nr ... do SIWZ - Wzdr umowy Strona 26 z 46

Fundusze
Europejskie
Froagram Regionalny

lubelskie Unia Europejska

mabus Brfeief Europefshi Fundusz
& {i{{ulf ’ forwoju Reglensinege

Rzeczpospolita
Polska




6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspekiora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczagc od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci odbiorow
sporzadzane beds protokoly odbioru czeéciowego wykonanych elementow (etapow) robodt,
podpisane przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, kidre stanowi¢ beda zataczniki do faktur
czesciowych.

7. Qdbior koncowy moze nastagpic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét skiadajgeych
sig na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru konicowego.

8. Kierownik budowy zgfasza zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

9. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zgloszenia zakohczenia robét i
gotowosci do odbioru koicowego, dokumentacje odbiorowg i wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidiowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
wyniki oraz protokoly wykonanych pomiardw, préb, testow, rozruchéw, regulacji i badan wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbiordw, sSwiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci
materiatow, atesty, aprobaty, operat geodezyjny zawierajacy geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, ,Instrukcje obslugi i eksploatacji obiektu”, i inne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru koficowego i uzytkowania obiekiu oraz jego pézniejszej eksploatacji, a w
przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos$¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakoriczenie robot | gotowosé do odbioru koncowegoe, w ciggu 10 dni liczge
od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci
do odbioru koricowego.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

12. Odbidr koficowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy

nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawecy ich bezplatnego usuniecia
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w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest
dokonanie odbioru Koricowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru kofncowego robot
z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usunigcia. Odbidr
robét majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich
wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokofem. Jesdli Zamawiajacy uzna, ze
stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robdt i podpisanie protokolu
odbioru korficowego, Zamawiajgcy bedzie Zzgdat od Wykonawcey ich bezplainego usuniecia w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru kofAcowego.
Odbidr robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz
podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgloszenia do odbioru kofncowego.
14. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 4, moze zostaé przedtuzony na wniosek Wykonawcy za
zgoda Zamawiajacego wyrazonhg na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w
ciggu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do usunigcia,
ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartosc
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzgiednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, kiére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknigtym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 17,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawey zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach ogéinych.

17. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 i ust. 18, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo
wniesione w innej formie anizeli pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

/
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jego wysckosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.
19. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uplywu okresu gwarangji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

§ 10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokolu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakoéci wykonanego przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o kitérym mowa w ust 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarangji, a w szczegéinoéci zasady reklamacji, w tym terminy ich zglaszania, terminy
usuwania wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przegiady
gwarancyjne zapewniajgce prawidlowa eksploatacie przedmiotu umowy w okresie udzielongj
gwarancji.
5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami niniejsze] umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescia ninigjszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy ninigjszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢
zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformuiuje
oswiadczenie gwarancyjne spehiajgce wymagania art. 577'§ 1i 2 k. c., zawierajgce podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniert Zamawiajacego wynikajgcych z przepisow
o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie | kodeksie cywilnym.
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8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawcyg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sig z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancii.

8. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezplatnhego usuniecia wad w terminie 30 dni, a2 wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody, energii
elekirycznej albo przerwe w odbiorze Sciekow) w ciagu 24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze odbidr urzadzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywac sie bedzie
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b} zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi | gwarancji; w tym przypadku koszily usunigcia wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

¢) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiekiu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - zgdac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢é przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzgiednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usunigte albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajq sie do usuniecia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostac przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na piSmie, o ile na skufek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych
od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robdét majgcych na celu usuniecie
stwierdzone] wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty i zielen jak | wszystkie
instalacje | urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale z winy Zamawiajacego,

wskutek eksploatacji instalacji i urzgdzen niezgodny z zasadami okre$lonymi w Instrukgji
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uzytkowania i eksploatacji obiektu”.

14. Instrukcja uzytkowania i eksploatacii obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem,
szczegOtowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dia wszystkich
elementow objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z wykazem instalacji i urzadzen,
ktére wymagajg przeglgdéw serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacii ujete w instrukcjach, o ktdrych mowa w ust. 14,
mogg wynikaC tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szezegéinosci
zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$é Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentow elementéw podlegajacych gwarangii.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiekiu”, nie bedzie sie
mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujge sie na zarzut eksploatacji i konserwagji
elementow podlegajacych gwarancii, w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacii i konserwacji.
17. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu" przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia beds
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty wniesione] przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje i urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania przegladéw, o ile obowiazek ich dokonania wynika z zalecen producenta
warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancii.

19. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonaja wspélnie
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowiazar wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielone] przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawea zobowigzany bedzie
usungé na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnione] wadzie przed uplywem
terminu jgj ocbowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kiory podlegal naprawie, zostanie przediuzony o czas w
ciagu kiérego Zamawiajacy nie mogl korzysta¢ z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sig odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie
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wykraczal poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesh zostalo wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
23. W ramach udzielonej gwarancji nasadzel zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przediozenia
Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w formie pisemne] w
terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,
2) wymiany uschnigtych | uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia ich
obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikéw i wigza#, z zastrzezeniem ust. 24.
24, Udzielona gwarancia na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami Zywiotowymi. Jezeli
nasadzenia nie przyjma sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie nasadzeniowym na
koszt wiasny.
25. W sprawach dotyczgcych gwarancii na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancii jakosci dia umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 2, w stosunku do
przyietego w nim terminu, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc zlotych), za kazdy dzien
zwioki,
1a) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumenidw | oswiadczen, o kidrych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 4, w stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokos$ci 1 000 zi (stownie: jeden tysigc
ztotych}, za kazdy dzien zwihoki,
2) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) robdt w stosunku do terminu przyjetego w

rzeczowo — finansowym harmonogramie robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), w wysokosci
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500 zt (stownie: pieéset ziotych), za kazdy dzien zwioki,

3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanegow § 4 ust. 1, w
wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysige ziotych), za kazdy dzien zwitoki,

4) w przypadku przerwania czynno$ci odbiorowych z powodu ckolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 1 000 zt (sfownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy dzien przerwy,

5) za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 1 000 zi (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzien zwioki,

6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,
7) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosct, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalone;
na podstawie protokotu zaawansowania robdt i wykazu scalonych elementéw (etapow) robot
(zatgcznik Nr 1 do ninigjszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robot
(zatgeznik Nr 2 do niniejszej umowy),

8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokoéci 15 000 zt (stownie:; pietnascie
tysiecy zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za wykonywanie przez Podwykonawce {ub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa zostaia
zaakceptowana przez Zamawiajacego, robét innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w
zawarte] umowie o podwykonawsiwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca, ktérego umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 15
000 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy
ziotych), za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

11} w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5
000 zt (stownie: pied tysiecy zlotych), za kazdy przypadek nieprzediozonego projektu umowy lub jej
zmiany,

12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 lub ust. 10,
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poéwiadczonej ,za zgodnodc z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci § 000 zt (stownie: pied tysiecy ziotych), za kazdy przypadek nieprzediozenia kopii
umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawsiwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym
mowa w § 5 ust. 4, w wysokosci 5 000 z! (stownie: piec tysiecy ziotych), za kazdy przypadek braku
zmiany,

14) w przypadku nieprzedioZzenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 20
poswiadczonej ,za zgodnos$c z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumeniu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 1 000 2t (stownie: jeden tysige ztotych), za kazdy dzien zwioki,
15) w przypadku niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy © prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 10 000 zi (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych), za
kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey kare umowng;

1) za zwioke w uzgodnieniu wykazu scalonych elementow (etapdw) robdt i rzeczowo —
finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 11 2 do niniejszej umowy), w stosunku do terminu
przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 1 000 zi {stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy
dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana jeZeli Zamawiajgcy w terminie przewidzianym w § 3 ust.
12 pki. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,

2} za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 12 pkt.
4, w wysokosci 1 000 zi (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku odstapienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z
wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o kiérych mowa w § 12 ust. 1, 4 10,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokolu zaawansowania robdt i wykazu scalonych elementéow (etapéw) robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zalgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacii, o ktérych mowa w §
12 ust. 1,41 10,

5) za zwloke w rozpoczeciu lub zakoniczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 1 000 z# (stownie:

jeden tysigc ziotych), za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
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rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy noty ksiegowej okresiajgcej wysokosé kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawey kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokosc kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokogci rzeczywidcie poniesione] szkody
§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonanesj.
4. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od niniejszej umowy 2z winy Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

a) Wykonaweca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakonczeniem
robdt tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdolal zakonczy¢ roboty w umownym
terminie,

b} Wykonaweca lub Podwykonawca nie speinit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykenujacych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci,

¢) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,

d} Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pismie przez Zamawiajacego, wykonuje
przedmiot umowy w spostb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
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szczegolnosci przerwat realizacje robot lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
- finansowym harmonogramem robét (zatgcznik Nr 2 do ninigjszej umowy), a przerwa
przekracza 20 dni roboczych,
) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o kidrych mowa w § 7 ust. 11, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 4, Wykonawca
moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidiowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomime zgtoszonych na pismie

zastrzeZen, w sposob razgey narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodow przediuza proces przekazania terenu budowy,

b} nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

¢} odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru robdt.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu

wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidiowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpic w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

podaniem podstawy faktycznej i prawnegj.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu | bedzie wywieralo skutek na przysziosé, przy

zachowaniu w peini przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg zlozenia oSwiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegolnosci uprawnien z rekojmi, gwarangii,
kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

10. W przypadku cofniecia $rodkéw pochodzgeych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére

miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zasirzega sobie

prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia

ustalonym na podstawie wykazu scalonych elementow (efapéw) robot (zatgcznik Nr 1 do
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niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
UMowy).
11. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych ograniczenie
zakresu robot.

§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sa do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymad prowadzenie robot,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokd! z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz
protokot robot w toku {przerwanych) na dzien odstapienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposédb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, ktérej doszio do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscié teren
budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajac przy tym urzadzenie zaplecza
przez siebie dostarczone {ub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz sadzonek, materiatow i urzadzen zakupionych, ale nie
rozliczonych z Zamawiajacym, kidrych nie moze wykorzystaé do realizacji innych roboét; ich
koszt obcigza Strone, kidra spowodowala wystgpienie okolicznoéci na skutek kioérych nastapito
odstagpienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w §
12 ust. 11 10; Strona ta obowiazana jest przejac je na wlasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udzialu | wspéldziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7} Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcey wynagrodzenia za roboty wykonane

do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
kwoty wynagrodzenia brutio okreslonej w § 7 ust. 2 t. w wysokosci .......cocoevevennn zt
{SIOWNIE: ..ot ywformie .............. przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
4. Pozostata czeséc zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdécone w ciagu 15 dni po uptywie okresy
rekajmi za wady.
5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.
6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pieniadzu”) lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego ciggiosci.
7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptlywem terminu waznosci dotychczasowego zahezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w ,pienigdzu’, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypltate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wyptata, o kidrej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
9. W frakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilkka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 1. (t. . Dz. U.2017.1579 z pdzn. zm.). Za
zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka form, o kiorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana postanowien umowy
§15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowieft zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
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1} zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12
ust. 10,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3} zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zalozen zawartych w
dokumentacji projektowej Vlub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowtanych,
na podstawie ktérej realizowana jest ninigjsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych
zmian warunkow geologicznych podioza bad? w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow eksploatacji badz gdy wykonanie
w technologil wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia
sig na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz
konieczno$di zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwiazania grozito niewykonaniem jub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) zmiana materiatéw budowlanych, urzgdzen, gdy wykorzystanie materialow budowianych,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej ifiub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci:
niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa,
a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie koszidw eksploatacji bgdZz zwiekszenie funkcjonainosci
wykonanego przedmiotu umowy badz w przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatdw budowlanych, urzadzen), w sytuacii
gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyZszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie

terminie,
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c) zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot zgodnie z przyjets technologig | wymogami opisanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, udokumentowanych w dzienniku
budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych instytutu
Meteorologii | Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznodci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia
okolicznosei, o ktdrych mowa w § 12 ust. 10,

f} wydiuzenia termindw dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledéw w dokumentacii projektowej skutkujacych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) koniecznoéci prowadzenia prac lub badani archeologicznych, skutkujgcych wstrzymaniem
robot objetych niniejszg umowa,

B} realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych
koniecznosé koordynacji tych robdt z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

1) na skutek zaistnienia kidrejkolwiek z ckoliczno$ci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

6) zmiana tresci wykazu scalonych elementow (etapow) robdt (zalacznik Nr 1 do ninigjszej
umowy) w przypadku;

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o kidrej mowa w pkt. 1,
odpowiednio do pkt. 2,

b} zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktérejkolwiek z
okolicznosci wskazanej w pki. 8,

¢} koniecznosci rozbicia (uszczegdlowienia) poszczegélnych pozycji elementéw wykazu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podykiowana jest wzgledami rozliczenia robédt ifiub jest

niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
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7) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy):
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej
mowa w pkt. 11 odpowiednio do pkt. 2,
b) na skutek zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 jub 5,
¢) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) koniecznosci rozbicia (uszczegodtowienia) poszczegdinych pozycji harmonogramu na
podpozycie, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robdt iflub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbicrowego,
8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokodci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdz:emska 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

d) pierwotnie przyjete] technologii wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,
9) zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o kiérym mowa w § 5 ust. 1b.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastgpujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmnigjszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajacym z cofniecia $rodkéw pochodzacych z zewnetrznych Zrédet
finansowania, ktdre mialy by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy
zachowaniu zapiséw § 12 ust. 11,
- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w § 7 ust.
2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamoéwienia (zaniechanych robot)
obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapdw) robét (zatgeznik Nr 1 do niniejszej
umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w zakresie niezbednym do

realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiang
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wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzgdzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, kidre stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZ zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamdwienia, z
zastrzeZzeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnoséci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) ~ zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — 0 okres umozliwiajgcy osiggnigcie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dzialania sity wyZszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,

lit. ¢) - 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tacznie
ponad 7 dni,

lit. €) - © okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

fit. f) — o okres wydtuzenia termindw dostaw materiatéw,

lit. g) ~ o okres niezbedny na uzgodnienia | wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji
projektowej oraz okres niezbgdny do wykonania robdt bedgcych konsekwencjg wprowadzonych
zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. i} — o okres wynikajgey ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego {budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badar: archeologicznych,

iit. ) — o okres niezbedny na wykonanie robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
{(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umowa),

lit. #} — 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 6) — 2zmiana fresci wykazu scalonych elementow (etapdw) robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy):

lit. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonychwad pkt 11 2,

\
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lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,
fit. ¢} — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7} — zmiana harmonogramu rzeczowo ~ finansowego (zalgcznik Nr 2 do ninigjszej
umowy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt
112,

fit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistnialymi okolicznogciami,

lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,

fit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
polrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. &) - w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 8) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czeéci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowg, po dniu wejscia w
Zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylacznie do czesei
przedmiotu umowy, do kidrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz
wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé peine
uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ki6rej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztdow
wykonania zaméwienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowacé wylgcznie czesé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wyscko$¢ minimalnej stawki
godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi
kosztu Wykonawcy w 2zwigzku ze zwickszeniem wysokoéci wynagrodzed pracownikow
$wiadczgeych roboty do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo do wysokosci aktuainie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

l ZP-P-12711......... Zalgeznik nr ... do SIWZ - Wzér umowy Strona 43 z 46

Fundusze
Europejskig
Prograns Reglanalny

lubelskie Unia Europejska

weabaf Ficie ! Europsjski Fundusz
& {_"_‘f u" s Razwoiu Reglonalnego

Rzeczpospolita
Polska




N7

wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcey bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow sSwiadczacych roboty, o ktéryeh mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejsze] umowy, do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim
zakresie zmiany {e majg wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy 1j. pisemne zestawienie
wynagrodzeti (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikdédw Swiadczacych roboty, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. ¢) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowad wylacznie czesé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do kiérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w Zycie przepisow dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezplieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosziu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg wynagrodzenia pracownikom
Swiadczgcym roboty; kwota odpowiadajgca zmianie kosziu Wykonawey bedzie odnosic sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgeych roboty, o ktdrych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgce] zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejsze] umowy; do wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé dokumenty, z
kiérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie)
pracownikow swiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do ZUS 7/ KRUS w
czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etaty), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

lit. d) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o rdznice wartosci robdt zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologi
wykonania robot iflub materiatdw budowlanych, urzgdzen, ustalong przez Strony stosownym

protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysow inwestorskich, katalogow lub
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innych nosnikéw cenotworczych,

-ad pkt 9) - na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (. j. Dz. U.2017.1579 z p6Zn. zm.) oraz w niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowienr
zawartej umowy w okelicznoéciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 4
Ht. b) — ¢}, pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamdwieri publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (. j. Dz. U.2017.1578 z pdzn. zm.).

3. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ wytgcznie za zgoda Stron wyrazong w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia wynikajace z zalecen Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§ 16

1. Wykonawca zobowigzany jest;
1) niezwlocznie poinformowaé Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia,
2} prowadzi¢ ksiggi rachunkowe i zapisy wszystkich transakgcji finansowych i wydatkéw w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamowienia.
2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z
ksiegami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakgcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi
przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w
zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.
3. Przestgpstwo, do kidrego odwoluje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujacych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych
pieniedzy, finansowanie terroryzmu.
4. Informacje, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny byé kierowane na adres:
Office of Chief Compliance Officer / OPS
European Investment Bank
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajacego.
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Postanowienia koficowe
§17

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wlasciwy dia siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsz majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

1. Wykaz scalonych elementéw (etapow) robdt.
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robot.
3. Wykaz dokumentacji, o kidrei mowa w § 2 ust 3 ninigjszej umowy.

ZP-P-.2711........... Zalgeznik nr ... do SIWZ - Wzor umowy Strona 46 z 46

lubelskie Unia Europejska

Cdifeia Europajski Fundusz
&M{“f %f’/ud' Rozwoju Reglonslnege

Fundusze
Europejskie
Fragram Regionalay

Rzeczpospolita
Palska




