UMOWA Nr ......... 120

Wdniu .................. 2020 r. w Lublinie pomiedzy:

Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Lublin, ktérego reprezentuja:

L v S e S i
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:
|
. -

zWana dalej "Wykonawcg"

zwanymi takze w umowie ,Stronami”,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843-j.t.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§2

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 52 w
Lublinie przy ul. Wiadystawa Jagielly 11 wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w formule ,,projektuj i buduj”.

a) Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoly Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul.
Wiadystawa Jagielty o czesc | - segment dydaktyczny (wymieniony jako etap | w koncepciji
architektoniczno — budowlanej — Zatgcznik Nr 1 do niniejszej] umowy) i o czesc Il -
rozbudowe kuchni i stotowki wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, pozwalajgcej na
uzyskanie dwoéch niezaleznych pozwolen na budowe, odrebnie dla rozbudowy o czgs¢ | -
segment dydaktyczny i odrebnie o rozbudowe o czes¢ Il - kuchni i stotdwki oraz
wybudowanie zaprojektowanych obiektow. (Koncepcja stanowigca Zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy obejmuje rozbudowe Szkoly o segment dydaktyczny oznaczony w
koncepcji jako etap I, ktory nie jest objety przedmiotem niniejszego zamowienia).

b) Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia i jego zakres oraz warunki techniczne
i wymagania, poza postanowieniami niniejszej umowy, okreslaja:
- zataczniki Nr 1 - koncepcja architektoniczno-budowlana opracowana przez "PION"
PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Kusztelak, 94-128 £.6dz, ul. Gimnastyczna 14,
- zatgcznik Nr 2 - Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuije:



A. Etap |

Wykonanie i uzgodnienie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej rozbudo Szkoly Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Wiadystawa

Jagielly o segment dydaktyczny (czesé 1) i rozbudowe kuchni i stotéwki (czesc Il) wraz z

niezbednga infrastrukturg towarzyszaca, w tym :

1) pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych,

2) wykonanie niezbednych dla celéw projektowych inwentaryzacji, w szczegélnosci budowlanej,
architektonicznej i dendrologicznej,

3) wykonanie wstepnego projektu budowlanego,

4) uzgadnianie wstepnego projektu budowlanego z Zamawiajagcym na kazdym etapie
projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjetych w nim rozwigzan do dalszych
prac projektowych,

5) pozyskanie niezbednych do projektowania warunkéw, decyzji, opinii i uzgodnien,

6) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoty
Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Wtadystawa Jagielty o segment dydaktyczny (cze$¢ ) i
rozbudowe kuchni i stotéwki (czes¢ 1) wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgca, zgodnie
z warunkami umowy, koncepcjg (zatagcznik Nr 1 do niniejszej umowy), programem
funkcjonalno-uzytkowym (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy) oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami,

7) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiajacym, wiasciwymi organami i
dysponentami medidw,

8) wykonanie zbiorczych zestawien planowanych kosztéw inwestycji oraz ich jednokrotna
aktualizacja.

A.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowo - kosztorysowej:

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz w razie takiej potrzeby jej
aktualizacja — mapa do celéw projektowych powinna by¢ wykonana w odpowiedniej skali dla
obszaru objetego przedmiotem umowy poszerzonego o ustawowy 30-sto metrowy zasieg,
obejmujgcy tereny przylegte do granicy opracowania),

2) wstepny projekt budowlany - Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozycji
rozwigzan geometrycznych, funkcjonalnych, technicznych, uktadu infrastruktury podstawowe;
i towarzyszgcej pozwalajacej na zweryfikowanie wizji Projektanta i odniesienie jej do
wymogéw Zamawiajacego — 3 egz.

3) wstepny projekt budowlany nalezy wykonaé na podstawie koncepcji i programu
funkcjonalno-uzytkowego (stanowigcych zatgczniki nr 1, 2 do niniejszej umowy),
pozyskanych warunkow, decyzji, opinii i uzgodnien oraz obowigzujgcych przepisow, w
sposéb umozliwiajgcy ulokowanie na terenie objetym inwestycjg obiektéw oraz petnej
infrastruktury niezbednej dla potrzeb jego funkcjonowania.

4) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych, obszardéw objetych przedmiotem umowy
wraz z wilasciwg dokumentacja, umozliwiajgcych okreslenie warunkéw posadowienia i
zaprojektowanie wiasciwego posadowienia obiektow budowlanych,

5) pozyskanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie
upowaznienia)  pozytywnych  warunkéw/decyzji/opinii/luzgodnien  niezbednych  do
projektowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, w przypadku wystgpienia kolizji z
istniejgcy infrastrukturg podziemng, nadziemna, zielenig (drzewa, krzewy): pozyskanie
niezbednych warunkéw/decyzji od gestoréw/wiasciwego urzedu, umozliwiajgcych wykonanie
dokumentacji usunigcia kolizji, w tym wycinki drzew,przygotowanie materiatow i
niezbednych dokumentéow (miedzy innymi operatu wodno-prawnego), z wypetionym
wnioskiem do uzyskania pozwolen/decyzji wodnoprawnych (jezeli bedzie to wymagane) na
lokalizacje obiektu szkolnego i elementow infrastruktury oraz zagospodarowania terenu,

6) przygotowanie dokumentacji $rodowiskowej tj. wszelkich materiatow, dokumentow i
opracowan niezbednych do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na



realizacie przedsiewziecia, w tym raportu oddziatywania na Srodowisko oraz

przeprowadzenie procedur srodowiskowych

7) wykonanie kompletnych wielobranzowych projektéw budowlanych oraz projektow
wykonawczych i technologicznych na podstawie uzgodnionego wstepnego projektu
budowlanego, pozyskanych warunkéw/decyzji/opinii/uzgodniern oraz obowigzujgcych
przepiséw i norm, w sposdb pozwalajgcy na uzyskanie dwoch niezaleznych pozwolen na
budowe, odrebnie dla rozbudowy o czes¢ | - segment dydaktyczny i odrebnie o rozbudowe o
cze$é Il - kuchni i stotowki oraz wybudowanie zaprojektowanych obiektéw oraz realizacje
niezaleznie dwoch inwestycji: rozbudowy szkoly o segment dydaktyczny (czgsc ) i odrebnie
o rozbudowe kuchni i stotowki (czes¢ II),

8) dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej,aktualnymi warunkami technicznymi, normami, warunkami
niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami, w tym min.:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

b) zasadami projektowania uniwersalnego, uwzgledniajgce potrzeby wszystkich
uzytkownikow, bez wzgledu na ich ograniczenia w mobilnosci i percepciji, umozliwiajgc
im petng dostepno$¢ do przestrzeni projektowanych obiektow,

¢) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

d) Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

f) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

g) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

h) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych,

i) warunkami technicznymi zarzadcéw sieci i drég,

j) przepisami prawa okreslajgcymi wymagania sanitarne dla obiektow zywienia
zbiorowego,

9) dokumentacja projektowa musi byé sporzgdzona z uwzglednieniem odporno$ci na zmiany
klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu, m.in. musi byé zgodna z dokumentami ,Strategiczny
plan adaptacji dla sektorow i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywg do roku 2030" oraz ,Ocena ryzyka na potrzeby zarzadzania kryzysowego.
Raport o zagrozeniach bezpieczenstwa narodowego”,

10) pozyskanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt w imieniu Zamawiajacego (na podstawie
upowaznienia) pozytywnych uzgodnien, decyzji, opinii dokumentacji projektowej od gestorow
oraz wtasciwych urzeddéw umozliwiajgcych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
umozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, w tym decyzji zezwalajgcych na wycinke

11) wykonanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

12) wykonanie wielobranzowych kosztorysow inwestorskich i ich jednokrotna aktualizacja,

13) dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie powinny uwzglednia¢ pozycje
dotyczacg wykonania tablic informacyjnych i systemu informacji wewnatrz i na zewnatrz
obiektu, zlokalizowanych na korytarzach, holach, w pokoju nauczycielskim oraz na stotowce.

14) wykonanie wielobranzowych przedmiaréw robét,

15) wykonanie wielobranzowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

16) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz wnioskéw w celu wystapienia o decyzje pozwolenia na budowe,



17) Wykonawca wykona opracowania projektowe — poszczegélne elementy skiadajgce sie na

dokumentacje projektowg w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznacznoseé tresci,

- czesc¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstéw,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- cato$¢ dokumentaciji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego:

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdblnych czesci sktadowych opracowania projektowego — elementéw sktadajgcych
sie na dokumentacje projektows; przed przekazaniem opracowan projektowych - elementéw
sktadajacych sie na dokumentacje projektowg do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i 0gélng
szate graficzng opracowan projektowych - elementéw sktadajgcych sie¢ na dokumentacje
projektowa: dokumentacja projektowa powinna byé zapakowana w teczki.

Informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki, w srodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

19) dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w taki sposéb by mogta stanowi¢ szczegotowy
opis przedmiotu zamowienia w postepowaniu przetargowym, ktore bedzie przeprowadzone
w celu wyboru wykonawcy robét zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w zakresie niezbednym do ogtoszenia i udzielenia zamoéwienia publicznego na wykonanie na
jej podstawie robét budowlanych,

20) dokumentacja projektowa powinna okresla¢ m. in. parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych i technologicznych, zawiera¢ rysunki i schematy
umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych oraz
uwarunkowan wykonawczych.

21) dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzglednia¢ roboty budowlane, w tym
rozbiérkowe, demontazowe, odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbedne do realizacji
inwestycji objetej przedmiotem niniejszej umowy.

22) Wykonawca okreélajgc w dokumentacji projektowej przedmiot rob6t za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowigzany wskazaé
rozwigzania réwnowazne.

23) parametry materiatéw i urzgdzen w dokumentaciji projektowej nalezy opisywaé zgodnie z
ustawg Prawo zamoéwien publicznych.

24) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wszelkich uzupetnien i poprawek wyniktych w
trakcie uzyskiwania uzgodnien, pozwolen, decyzji, procedur zamoéwieniowych oraz w czasie
realizacji inwestycji.

25) w celu zapewnienia dostepnosci obiektéw, w tym takze dla oséb niepetnosprawnych w
dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ponadstandardowe utatwienia dla osob
niepetnosprawnych.

26) dokumentacja projektowa powinna by¢ przygotowana z uwzglednieniem nastepujacych
dokumentow:

- "Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostgpnosci
dla 0sdb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mgzczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020",

- "Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Poradnik dla realizatoréw projektow i instytucji systemu wdrazania
funduszy europejskich 2014-2020".

27) dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz opracowan - elementoéw sktadajgcych sig¢ na
dokumentacje projektowa oraz o$wiadczenie projektantow, ze zostata wykonana zgodnie z
umowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi, jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji, posiada niezbedne
uzgodnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym =zostata uzgodniona
miedzybranzowo, a takze nalezy w niej zamiesci¢ tabele uzgodnien migdzybranzowych,



28)

29)

30)

31)

32)

przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeanalizuje dane wyjSciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego oraz wykona na wiasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw i materiatbw do uzyskania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, z

wypetnionym wnioskiem (tgcznie z karta informacyjng przedsiewziecia) wraz z wykonanym

raportem o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, jezeli bedzie to
wymagane - w ilosci 5 egz.,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materiatow (operatu wodno-prawnego) z

wypetnionym wnioskiem do uzyskania decyzji wodno-prawnej, jezeli bedzie to wymagane - w

ilosci 5 egz.

Wykonawca jest zobowigzany do konsultowania z Wydziatem Informatyki i Telekomunikacji

Urzedu Miasta Lublin i uzyskania zatwierdzenia projektu branzy teleinformatycznej i

telekomunikacyjnej.

dokumentacja projektowo - kosztorysowa (odrebna dla rozbudowy szkoty o segment

dydaktyczny oraz odrebna dla rozbudowy kuchni i stoldéwki) powinna skladac¢ sig z

nastepujacych stadiéw | musi zawiera¢ co najmniej:

a) dokumentacje geotechniczng - w ilosci 3 egz.

b) projekty budowlane i informacja BIOZ - w ilosci po 4 egz. dla kazdego etapu (z
zastrzezeniem, ze dokumenty zawierajgce dane osobowe projektantéw lub innych osob,
muszg by¢ ztozone w formie odrebnego zatgcznika), oddzielnie dla kazdej z branz:

b.1. branza architektoniczna,

b.2. branza konstrukcyjna,

b.3. branza elektryczna i branza teletechniczna

b.4. branza sanitarna

b.5. branza technologiczna, w tym takze opracowanie projektu technologicznego w
zakresie kuchni i jadalni wraz z uzgodnieniem w PPIS, uzytkownikiem oraz na roboczo
konsultowany z Zamawiajgcym

b.6. branza drogowa - projekt budowlany i wykonawczy z uwzglednieniem statej
organizacji ruchu, uktadu komunikacyjnego, drég pozarowych, dojazdow, parkingow,
dojé¢ oraz chodnikéw niezbednych dla istniejgcych budynkéw oraz projektowanej
rozbudowy,

b.7. branza "zielen" zawierajgca m.in. wykonang dokumentacje dendrologiczna — zakres
planowanej wycinki drzew i krzewdéw, nowych nasadzen, w tym nasadzen
rekompensacyjnych oraz wnioski o wycinke drzew i krzewow wraz z zatgcznikami
wskazujgcymi nasadzenia zastepcze. W przypadku nie uzyskania zezwolenia na wycinke
Wykonawca zobowigzany bedzie dokona¢ korekty projektow budowlanych tak by mozliwe
byto uzyskanie pozwolenia na wycinke i pozwolenia na budowe oraz realizacja inwestycji.

Po uzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca
zeskanuje zatwierdzong przez organy administracji budowlanej dokumentacje budowlang
(skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajacemu po 3 egz. w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej — 3 egz. na no$niku pendrive umozliwiajgcym powielanie,
kopiowaniei zamieszczanie plikéw na réznych publikatorach oraz urzadzeniach.

c) uzgodnienia i decyzje administracyjne, inne wymagane opracowania — elementy
dokumentacji nie ujete w zestawieniu - w szczegolnosci wszelkie uzyskane
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne do projektowania
i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym decyzje zezwalajgce na wycinke.

d) weryfikacje i sprawdzenie dokumentacji projektowej - jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacii
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantow



k)

branzowych (z ich zapisem potwierdzajacym powyzsze czynnosci) i przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

projekty wykonawcze i technologiczne - w ilosci 4 egz. dla celow realizacji inwestycji
oddzielnie dla kazdej z branz :

- branza architektoniczna, w tym aranzacja wnetrz, tablice informacyjne, system informacji
wewnetrznej | zewnetrznej,

- branza konstrukcyjna,

- branza elektryczna,

- branza sanitarna,

- branza teletechniczna,

- branza technologiczna,

- branza drogowa z uwzglednieniem statej organizacji ruchu,

- branza "zielen" zawierajgca m. in. wykonang dokumentacjg¢ dendrologiczng — zakres
planowanej wycinki drzew i krzewow, szczegotowe projekty nowych nasadzen, w tym
nasadzen rekompensacyjnych oraz wnioski o wycinke drzew i krzewdw wraz ze
szczegbtowymi zatgcznikami wskazujgcymi nasadzenia zastepcze. W przypadku nie
uzyskania zezwolenia na wycinke Wykonawca zobowigzany bedzie dokona¢ korekty
projektow wykonawczych tak by mozliwe bylo uzyskanie pozwolenia na wycinke i
realizacja inwestycji.

- projekty aranzacji wnetrz, sytemu informacji (tablice informacyjne, ostrzegawcze,
ewakuacyjne, numeracja pomieszczen itp.), projekt wyposazenia obiektu i ustawienia
mebli oraz pozostatego wyposazenia a takze zestawienia i specyfikacje wyposazenia z
opisem parametrow.

projekty wykonawcze stanowi¢ beda uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego; projekty te powinny byé wykonane z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
uzgodnieniach/decyzjach/pozwoleniach;,

Po zweryfikowaniu projektéw wykonawczych przez Zamawiajagcego, Wykonawca
zeskanuje zatwierdzone projekty (skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajgcemu
dodatkowo po 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — 3 egz. na
noéniku pendrive umozliwiajgcym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikdw na
réznych publikatorach oraz urzgdzeniach.

przedmiar robét - w ilosci 3 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

kosztorys inwestorski - w ilosci 3 egz. oddzielnie dla kazdej z branz — wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajace okreslenie warto$¢ zamowienia,
zbiorcze zestawienie planowanych kosztow inwestycji (sporzadzone w taki sposob ,
aby tatwo mozna byto wydzieli¢ koszty w poszczegélnych branzach i zakresach) — w
ilosci 4 egz.,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych - w ilosci 4 egz.
oddzielnie dla kazdej z branz — opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajace odbidr robot.

po zweryfikowaniu elementéw dokumentacji projektowej o ktérych mowa w lit. f), g), h), i)
przez Zamawiajgcego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzone elementy dokumentacji
(skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajagcemu dodatkowo po 3 egz. w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej — 3 egz. na nosniku pendrive umozliwiajgcym
powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikéw na réznych publikatorach oraz
urzadzeniach

wizualizacje — minimum 8 wizualizacji, w tym: 4 dla catego obiektu przedstawiajgce
obiekty z réznej perspektywy (tj. czesci istniejacej i nowoprojektowanej, w tym jedna z lotu
ptaka pokazujgca caly obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu), 4 dla
nowoprojektowanych czeséci obiektu, w tym 2 wewnatrz i 2 na zewnatrz obiektu,

- wersja papierowa — 6 egz.,

- wersja elektroniczna umozliwiajaca powielanie — 4 egz. noénika elektronicznego.



33) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty dodatkowe egz. dokumentacji wymagane
przez instytucje, gestoréw, urzedy wydajgce warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje na
przyktad w przypadku potrzeby wykonania i uzgodnienia dokumentacji usunigcia kolizji,

34) niezaleznie od wymagan okreslonych w pkt 32 lit. b) oraz lit. e), calo$¢ opracowan
elementéw dokumentaciji nalezy przekazac¢ na no$niku DVD w formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy, specyfikacje: format .doc i .pdf

- tabele: format .xls i pdf

- przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie: format pozwalajgcy na otwarcie pliku w
programie NORMA PRO

- inne elementy forma do uzgodnienia z Zamawiajagcym.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy,
ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wers;ji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

35) dokumenty formalno - prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostaé
przekazane Zamawiajagcemu jako 1 kpl. oryginatu oraz 1 kpl. kopii.

36) dokumenty zawierajace dane osobowe podlegajgce ochronie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych), powinny stanowi¢ odrgbne opracowania przekazane
Zamawiajgcemu.

37) przygotowanie dokumentéw miedzy innymi operatu geodezyjnego w celu uzyskania decyzji o
wyigczeniu gruntéw z produkcji rolnej (w przypadku potrzeby pozyskania takiej decyzji),,

38) Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych (w przypadku przejecia rozwigzan
projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

B. Etap Il

Przygotowanie dokumentacji sSrodowiskowej, w tym raportu oddzialywania na
srodowisko oraz przeprowadzenie procedur srodowiskowych, w tym:

przygotowanie materiatéw i dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, z wypetnionym wnioskiem o uzyskanie
tej decyzji (tacznie z wykonaniem karty informacyjnej przedsiewzigcia i projektu) zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, wraz z wykonaniem raportu o oddziatywaniu planowanego przedsigwziecia na
srodowisko (jezeli bedzie wymagany do uzyskania decyzji Srodowiskowej) oraz uczestniczenie
w procedurze uzyskania decyzji zgody na realizacje przedsigwzigcia, w szczegdlnosci poprzez

.....

dokumentacji na wezwanie organu,

C. Etap Il
Pelnienie kompleksowych nadzoréw autorskich:

1) petnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego dotyczacego
wyboru wykonawcy na roboty budowlane (w przypadku odstgpienia od zakresu niniejszej
umowy dotyczgcego wykonania robot budowlanych) w zakresie okreslonym w § 3 ust. 5
pkt. 33,



petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych prowadzonych w
oparciu o dokumentacje projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupeinianie szczegdtow dokumentacji projektowe] oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

$cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

D. Etap IV

Wykonanie robét budowlanych - Wybudowanie zaprojektowanych obiektéw wraz z cata
towarzyszacg infrastrukturs.

1) Zakres przedmiotu umowy w ramach etapu IV obejmuje:

2)

a) rozbiérke kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym obiektéw kubaturowych lub ich
elementow oraz istniejgcej infrastruktury oraz wycinke kolidujgcych drzew i krzewow,

b) usuniecie wszelkich kolizji oraz wykonanie przebudowy istniejgcej infrastruktury
technicznej wynikajgcej z wykonanej dokumentacji projektowej,

c) wykonanie rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Wiadystawa
Jagielly o segment dydaktyczny (czes¢ I) i rozbudowe kuchni i stotéwki (czesc Il) wraz
z niezbedna infrastrukturg towarzyszacg zgodnie z wykonang dokumentacija,

d) wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

e) wykonanie wszystkich sieci i przytaczy,

f) wykonanie zagospodarowania i urzadzenia terenu inwestycji obejmujgcego: zjazdy z
drég publicznych, droge wewnetrzng, miejsca parkingowe, ciggi piesze, matg
architekture, ogrodzenia, nasadzenia zieleni (w tym kompensacyjne) oraz wszystkie
inne elementy przewidziane w wykonanej dokumentacjg projektowej,

g) wyposazenie obiektu w zakresie okreslonym w programie funkcjonalno-uzytkowym
(zatacznik nr 2 do niniejszej umowy) zgodnie z projektem aranzacji wnetrz i projektem
systemu informacji (dostawa wyposazenia w meble nie jest objeta przedmiotem
niniejszej umowy)

h) zabezpieczenia istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

i) usuniecie wszelkich szkod powstatych w wyniku prowadzenia robét,

j) przywrécenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego,

k) obstuge geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,

I) inwentaryzacje powykonawcza,

m)wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej, ,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze dla zieleni i matej
architektury, dla urzadzen, dla kazdego ukfadu i instalacji oraz wykonanie scenariuszy
pozarowych i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Zamowienie winno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o

pozwoleniu na budowe, wykonang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznymi, aktualnymi warunkami zawartymi

w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organéw, warunkami okreslonymi przez

wiascicieli infrastruktury i nieruchomosci, zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w

dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach

okreslonych niniejszg umows.

Obowigzki Wykonawcy

§3



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym, rzeczowo-
finansowych harmonograméw oraz wykazu scalonych elementow (etapdw) prac i w razie
koniecznosci ich aktualizacja w porozumieniu z Zamawiajagcym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym

harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje catosci zamoéwienia z uwzglednieniem

kolejnosci wykonania poszczegdlnych jego elementéw/etapow (w tym.: prace projektowe,
uzgodnienia, decyzje, roboty, nadzory autorskie, rozruch, odbiory itp), zapewniajgcej
optymalizacje terminéw zakonczenia catosci zamoéwienia, ktéry powinien by¢ przekazany

Zmawiajacemu bezposrednio po zawarciu umowy, jednak nie pézniej niz w terminie 10 dni

od dnia jej zawarcia. Harmonogram ten po podpisaniu przez obie strony niniejszej umowy

stanie sie jej integralng czescia jako stanowigcym Zatgcznik Nr 3,

Wykonawca zobowigzany jest do corocznego uzgodnienia z Zamawiajagcym i w razie

koniecznosci do aktualizacji opracowan/dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, celem

uwzglednienia w nich postanowien uchwaty budzetowej na dany rok.

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszelkich prac/robét objetych przedmiotem

umowy w terminach okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z przygotowanymi przez

niego i uzgodnionymi z Zamawiajgcym harmonogramami rzeczowo-finansowymi, o ktérych
mowa w ust. 1 - 2 oraz ust. 7 pkt. 2 (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy).

Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do realizacji prac projektowych nalezy:

1) odpowiedzialno$¢ za zorganizowanie procesu wykonania dokumentacji projektowej, w
taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z niniejszg umowa.
Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa,

2) zaprojektowanie obiektéw budowlanych zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi (z rozporzgdzeniami) oraz normami, zasadami wspofczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Obiekty nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomie budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowac z zastosowaniem
technologii robét i materiatow, kierujgc sie zasadg projektowania optymalnych rozwigzan
dla osiggniecia zatozonych celow.

3) przestrzeganie praw patentowych i poniesienie petnej odpowiedzialnosci za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosénie znakow firmowych, nazw, lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdbw lub urzgdzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem dokumentaciji projektowej,

4) wykonanie dokumentacji projektowej w taki sposéb by spetniata wszelkie wymagania i by
mogta stanowi¢ podstawe do pozyskania niezbednych decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacje inwestycji, jak rowniez by mogta stanowi¢ opis przedmiotu
zamowienia do postepowania przetargowego na wybor wykonawcy robdt budowlanych,

5) pokrycie wszelkich strat, kosztéw postepowania, obcigzen i wydatkéw wyniktych lub
zwigzanych z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych,

6) odpowiedzialno$é za ochrone dokumentacji projektowej i materiatdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu,

7) uzyskanie wymaganych warunkoéw, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow oraz poniesienie
wszelkich kosztow z tym zwigzanych,

8) dokonanie wizji w terenie w celu rozpoznania przedmiotu zamowienia,

9) dokonanie wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ekspertyz, badan dla celéw
projektowych,

10) pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

11) wykonanie badan i dokumentacji geotechnicznej,

12) wykonanie wstepnego projektu budowlanego i uzgodnienie go z Zamawiajacym,



13) przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich uzyskanych warunkow,
decyzji, uzgodnien i opinii w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego,

14) przygotowanie dokumentacji $rodowiskowej tj. wszelkich materiatow, dokumentow i
opracowan niezbednych do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, w tym raportu oddziatywania na $rodowisko oraz
przeprowadzenie procedur $rodowiskowych oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania
decyzji zgody na realizacje przedsiewziecia, w szczegodlnosci poprzez sktadanie
wyjasniern i uzupetnianie dokumentacji o niezbedne opracowania - elementy
dokumentacji na wezwanie organu,

15) przygotowanie materiatéw i niezbednych dokumentdéw (miedzy innymi operatu wodno-
prawnego) z wypetnionym wnioskiem do uzyskania pozwolen/decyzji wodnoprawnych
(jezeli bedzie to wymagane) na lokalizacje obiektu biurowego i elementéw infrastruktury
oraz zagospodarowania terenu,

16) przeprowadzenie postepowania $rodowiskowego dla catego zakresu rzeczowego
dokumentacji projektowe;j,

17) wykonanie wielobranzowej kompletnej dokumentacji projektowej niezbgdnej do
zrealizowania inwestycji objetej przedmiotem niniejszej umowy: projekty budowlane,,
projekty technologiczne i wykonawcze, STWIOR, kosztorysy inwestorskie, przedmiary
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wspotczesne;
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

18) uzgadnianie dokumentacji projektowej w fazie roboczej z Zamawiajacym oraz
informowanie go na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy i niezwtoczne sygnalizowanie pojawiajgcych sie zagrozen, przy usunieciu ktérych
moze byé pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

19) sporzadzenie dokumentaciji projektowej zgodnie z wymogami okreslonymi przepisami
prawa oraz wymogami okreslonymi w §2 ust. 2 pkt A1 pkt 9), 10) i 26)

20) wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztoryséw inwestorskich i zbiorczego
zestawienia planowanych kosztéw,

21) przygotowanie materiatéw niezbednych na potrzeby konsultacji spotecznych w tym:
projektu zagospodarowania terenu inwestycji, minimum 8 wizualizacji przedstawiajgcych
projektowany obiekt wraz z infrastrukturg towarzyszacg, drogami i zagospodarowaniem
terenu z roznej perspektywy, (w tym: 6 na zewnatrz obiektu i 2 z wnetrza) oraz filmu z
wizualizacjg wokot catego obiektu z ujeciem z lotu ptaka i z poziomu wzroku cztowieka
stojgcego na terenie oraz prezentacji multimedialnej,

22) przygotowanie materiatdbw do konferencji i konsultacji spotecznych (prezentacje,
wizualizacje, plansze) oraz udziat w tych konferencjach i konsultacjach,

23) wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego
stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycjg wchodzacg w zakres przedmiotu
niniejszej umowy,

24) zapewnienie sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez
osobe posiadajagcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego,

25) zapewnienie udzialu w wykonaniu dokumentacji projektowej oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanej przez te osoby dokumentacji projektowej
potwierdzone protokotem uzgodnien miedzybranzowych,

26) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w nigj
rozwigzan,

27) petnienie kompleksowego nadzoru autorskiego,

28) sporzgdzenie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,
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29) stata wspotpraca z Zamawiajacym na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji i
podczas procedur administracyjnych oraz w trakcie realizacji niniejszego zadania w
zakresie dotyczgcym wykonanej dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci przy jej
aktualizaciji, a w razie koniecznosci przy przygotowaniu projektéw zamiennych, rozwigzan
szczegoiowych itp.,

30) przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowigcej przedmiot niniejszej
umowy,

31) znajomosé wszystkich przepiséw wydanych przez wiadze centralne i lokalne oraz
innych przepiséw, regulaminéw i wytycznych, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywang dokumentacjg projektowag i petna odpowiedzialno$¢ za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania dokumentacji projektowej,

32) pozyskanie wymaganych uzgodnien dokumentacji projektowej okreslonych
wtasciwymi przepisami prawa, umozliwiajgcych wystapienie o decyzje o pozwoleniu
na budowe i uzyskanie pozwolenia na pozniejszg eksploatacje.

33) udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia lub Zamawiajacego, kierowane w trakcie frwania procedury udzielania
zamowienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowo-kosztorysowag
stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, w terminie 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
tre$ci zapytania, bgdz w innym niezbednym terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

34) poprawa wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bez dodatkowego
wynagrodzenia w przypadku zmiany przepiséw lub zgtoszenia do niej zastrzezen przez
wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajgcym do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz w przypadku koniecznosci jej
uzupetnienia dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do petnienia kompleksowych nadzoréw
autorskich nalezy:

1) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego wynikajgcych z art. 20 ust.1 pkt 4 pkt. a) i b)
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwiazan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku postepowania przetargowego na wyboér wykonawcy robét
budowlanych (w przypadku odstgpienia od zakresu niniejszej umowy dotyczgcego
wykonania robét budowlanych) oraz w trakcie realizacji inwestycji,

3) uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

4) $cista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie
dotyczacym:

a) uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] Iub rozwigzan
Zamiennych,

b) wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli ({monitorowania) zgodnoSci
realizowanych robét budowlanych z dokumentacjg projektows,

5) udziatu w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

B) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

7) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego (celem wykonania czynnosci
bedgcych konsekwencjg uzgodnien poczynionych na budowie) na kazde jego wezwanie,
w szczegdinosci dla rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, w
terminie 3 dni od daty zawiadomienia (e-mail, telefon) lub w innym uzgodnionym z
Zamawiajagcym terminie, przez osoby posiadajgce wymagane obowigzujgcymi
przepisami prawa uprawnienia — projektant bgdz zespét projektantéw wedtug aktualnych
potrzeb Zamawiajgcego,
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8)

9)

dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do realizacji robot budowlanych nalezy:

1)

2)

3)

wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym - bezposrednio po przekazaniu
Zamawiajacemu kompletnego projektu budowlanego, jednak nie pézniej niz w terminie
30 dni od podpisania protokotu odbioru tego projektu - wykazu scalonych elementow
(etapow) prac dla etapu robét budowlanych, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
realizacji poszczegdlnych elementéw (etapéw) robot, z wykazem kwot wynagrodzenia
ryczattowego za poszczegblne elementy (etapy) robét, w sposéb umozliwiajacy
dokonywanie ptatnosci czesciowych wynikajacych z § 13 ust. 2 i 3 za zakonczone
elementy (etapy) robot, a wykaz ten po podpisaniu przez obie strony niniejszej umowy
stanie sie jej integralng czescig, jako zatgcznik Nr 4,

wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robét budowlanych, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1), z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegoélnych elementow
(etapow) robot wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory,
przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze z uwzglednieniem zasad
prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajacych z § 13 ust. 2 i 3 — bezposrednio po
przekazaniu Zamawiajgcemu uzgodnionego wykazu, o ktorym mowa w pkt 1),
jednak nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia tego wykazu
i podpisania protokotu jego odbioru; harmonogram ten po uzgodnieniu i podpisaniu
przez strony niniejszej umowy stanie sie elementem harmonogramu rzeczowo-
finansowego na realizacje cato$Sci zamoéwienia, o ktorym mowa w ust. 2 tzn.
elementem zatacznika Nr 3 do niniejszej umowy jako zatgcznik Nr 3a do umowy.
aktualizacja rzeczowo — finansowych harmonograméw ( zatgcznikéw nr 3 i 3a do
niniejszej umowy):

- celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym, a takze

- po opracowaniu kosztoryséw inwestorskich celem aktualizacji wartosci
poszczegdlnych elementow (etapow) robot do wartosci wynikajacych z tych
kosztorysow.

ubezpieczenie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie, o ktérym mowa w §2 ust. 2 pkt D
(Etap IV) dotyczgcym wykonania robét budowlanych, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej
lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci Kontraktu — sumy
ubezpieczenia) od wszelkich szkdd, ktére mogg zaistnieé w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robdt,
urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem
terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego
robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres
krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przediuzenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres
realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy ciaglos¢ ubezpieczenia, zgodnie z
niniejszg umowa,
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9)

6)

7)

8)

9)

przedtozenie Zamawiajacemu — w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania placu
budowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 4 i
przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”, w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia
Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu
dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za zgodnos¢ z
oryginafem”, celem wykazania ciggto$ci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z
niniejszg umowa,

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownikéw budowy oraz do
kierowania robotami 0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow i o$wiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zakresem
przedmiotu umowy, potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg i
umozliwiajgcych rozpoczecie roboét, w terminie 10 dni roboczych od uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

przestrzeganie ogolnych przepisow bhp oraz prowadzenie wszystkich rodzajow robdt
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, wspdtczesng wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi w tej materii przepisami przez osoby posiadajace kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p.
poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy,

10) rozpoczecie robdt w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz z

decyzja o pozwoleniu na budowe, dziennikiem budowy i dokumentacjg projektowa,

11) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
12) przed rozpoczeciem robot powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikow

uzbrojenia podziemnego i wiascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktére przebiegajg sieci i
na ktérych prowadzone beda dziatania inwestycyjne oraz znajdujgcych si¢ w najblizszym
sasiedztwie terenu budowy o terminie rozpoczecia robét, co najmniej 7 dni roboczych
przed ich rozpoczeciem,

13) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym

14)

zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich mediéw niezbgdnych do

prowadzenia robo6t, w szczegdlnosci zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem

tymczasowych obiektow i urzgdzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych
zasilania terenu budowy,

c) =zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

e) kiadek dla pieszych, dojazdow i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazdow,
realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujacymi przepisami,

b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,

c) wykonang dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

d) zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

e) normami, warunkami technicznymi,

f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wasciwych
organdw,

g) =zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w dokumentacji projektowe] wprost
pozostawia sie wyboér inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

h) warunkami okreslonymi przez wtascicieli infrastruktury i nieruchomosci,

15) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow — nadzor i

koordynacja robdt powadzonych przez Podwykonawcéw oraz zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie im podtgczenia mediow,
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16) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane,

17) informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i sytuacjach, ktére mogg
wptynaé na wykonanie umownych zobowiazan,

18) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z
terenu bezposrednio przylegajgcego do miejsca robot, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikow przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy,

19) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpleczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecie
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

20) zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz Srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw,

21) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezpos$rednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy:
wykonywanie robét remontowych (obejmujacych w szczegdélnosci uzupetnienie ubytkow w
nawierzchni betonem asfaltowym), roboét konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych
majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu
technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie
nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty
zakonczone (tj. przez caly okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia
i odbioru koicowego robot budowlanych),

22)dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpadéw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

23) ztozenie wnioskéw do zarzadcéw drég i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z wykonaniem i
uzgodnieniem wymaganego przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacii
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét,

24) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robot objetych umowg na podstawie wykonanego na wiasny koszt projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przediozenie projektu
Zarzadzajgcemu ruchem do zatwierdzenia. Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia,

25) wykonanie organizacji ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z
zatwierdzonym projektem, o ktérym mowa w pkt. 23 i 24), utrzymanie tego oznakowania
przez czas prowadzenia roboét i jego likwidacja po zakoriczeniu robét,

26) ztozenie do zarzadcow drég wnioskow o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
robét oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

27) zawarcie stosownych uméw najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowigzaniowym
z wiascicielami nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy
bedzie to niezbedne dia rozpoczecia prac i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie
kosztow wynikajgcych z tych umow,

28) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

29) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i
art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego,
Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu
odtworzenia lub wznowienia znaku; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia
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uszkodzonego znaku bedzie numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

30) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

31) prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i p. poz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych
i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wtasciwych stuzb,

32) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robot), oraz
dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty okres trwania robot,

33) zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych,
takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich
trwatosci, obstugi i dziatania przez caty okres trwania robét,

34) zapewnienie dozoru budowy,

35) zamieszczenie informacji w $rodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna stacja
telewizyjna lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z planowanymi
robotami,

36) utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych
przez niego lub przecinanych podczas realizacji robét na budowie, Wykonawca jest
zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i pozwolen w tym
zakresie,

37)realizacja zadania w spos6b zapewniajgcy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych
obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich posesji
przylegajgcych do terenu budowy oraz do obiektéw funkcjonujacych w obszarze
inwestycji, przez caty okres trwania rob6t na wtasny koszt, chyba ze ustalono lub
poinstruowano inaczej,

38) utrzymanie drog dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowa niezbednych
ramp dojazdowych,

39) zapewnienie innym wykonawcom, ktérzy bedg wykonywaé niezbedne roboty budowlane
na podstawie odrebnych uméw, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy, ktorych
warunki i zasady bedg okreslone w stosownych protokotach,

40) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich Srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji przylegajacych
do terenu budowy, oraz unikanie jakichkolwiek zakiécen czy szkdd wykraczajgecych ponad
normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,

41) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcoéw drég i wiascicieli posesji
sgsiadujgcych z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu
powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w tym sporzadzenie przed rozpoczeciem robét dokumentacji fotograficznej
utrwalajacej istniejgcy (pierwotny) stan obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu,
w tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy),

42) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnier i pozwoleh na wywoéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie woéd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz
wywéz tych nieczystosci i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

43) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z zastrzezeniem, ze wytworzone
odpady z miejsc ich powstawania usuwane beda na biezgco, oraz zabezpieczenie
interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu
ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji obowigzkéow zwigzanych z
usuwaniem wytworzonych odpadow,
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44) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jgj
bezposrednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

45) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowié¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnoéci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwadniajgcych,
punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych i
deszczowych, stupéw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wiasny koszt,

46) wykonanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbgdnych dokumentaciji
warsztatowych, monitoringéw, pomiaréw, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i badan (w
tym badan laboratoryjnych przez niezalezne specjalistyczne jednostki), potwierdzonych
protokolarnie, w szczegolnosci:

a) szczegbtowych dokumentacji warsztatowych w zakresie niezbgdnym do realizacji
przedmiotu umowy i uzgodnienie ich z projektantami i Zamawiajacym,

b) wykonanie préb, regulacji i pomiaréw instalacji wentylacji,

c) przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji technologicznych, préby szczelnosci
sieci,

d) wykonanie monitoringu telewizyjnego budowanych, przebudowywanych i
remontowanych odcinkéw sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych
wraz z przykanalikami i odgatezieniami kanatéw, zgodnie z wytycznymi dysponentow
mediéw potwierdzajacego prawidtowe ich wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg)
obrazu oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem
okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy (pobdr wody do celéw ptukania,
prob szczelnosci),

47) wykonanie monitoringu istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (na
odcinkach z nienormatywng lokalizacjg stupow), celem potwierdzenia nienaruszenia
przewoddw kanalizacyjnych oraz dokumentacji powykonawczej w zakresie lokalizacji i
posadowienia fundamentéw stupow,

48) dokonanie optat wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien gestoréw sieci w tym zwigzanych
z pracami przytaczeniowymi przebudowywanych odcinkéw sieci m.in. gazowej,
energetycznej, teletechnicznej,

49) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopow,

50) dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

51) przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego inwestycjg wraz z uzyskaniem
,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego, ze zostat
sprawdzony i oczyszczony oraz ze teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu,

52) w przypadku odkrycia przez Wykonawce podczas realizacji prac ziemnych w obszarze
inwestyciji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do obowigzku Wykonawcy nalezy
niezwloczne podjecie dziatan majgcych na celu odpowiednie zabezpieczenie znalezisk
oraz powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiajacego i wiasciwych stuzb
konserwatorskich,

53) wywbdz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz elementéw matej
architektury (kosze, tawki, itp) i materiatéw rozbiérkowych we wtasnym zakresie (wraz z
poniesieniem optat z tym zwigzanych), z zastrzezeniem, ze materiaty rozbiorkowe (m.in.:
destrukt oraz materiaty wskazane przez Zamawiajgcego) oraz elementy matej architektury
w dobrym stanie (odzyskowe) nadajgce sie do ponownego wbudowania i spaletyzowane
pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i winny by¢ przekazane na magazyn materiatow
odzyskowych w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, zlokalizowane w granicach
miasta lub w odlegtoéci do 20 km od granic miasta. Materiaty sztukowe oraz materiaty w
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metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu na sktadowisko
muszg by¢ ztozone na paletach ktére Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie,

54) zagospodarowanie we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi i utylizacja odpadoéw i materiatobw nie nadajgcych sig do
ponownego uzytku,

55) mechaniczna rozbidrka (frezowanie) oraz wywiezienie na skfadowisko wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 20 km nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajacego),

56) usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa oraz wywéz drewna poza teren budowy i zagospodarowanie go lub
utylizacja we wtasnym zakresie, zabezpieczenie drzew i krzewdw nie przeznaczonych do
wycinki znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robét budowlanych, wykonanie ich
pielegnacji oraz zapewnienie nadzoru dendrologa,

57) odtworzenie rozebranych elementow paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

58) po zakoriczeniu robo6t uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenéw
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendéw w zielen,
nawierzchni placéw i chodnikow oraz w razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie
napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najp6zniej do dnia zgtoszenia
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koricowego,

59) usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych przedmiotem umowy,

60) uzyskanie przed data odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzgdcéw drog,

61) biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robét,

62) zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opinii ornitologicznej oraz statego
nadzoru ornitologicznego,

63)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeh | zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt,

64) biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
zakonczenia roboét i gotowosci do odbioru koncowego przekazanie Zamawiajagcemu,
wszelkiej dokumentacji niezbednej do odbioru zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami
obowigzujgcych w tej materii przepisow prawa - zawierajacej w szczegolnosci rysunki
zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty pomiaréw, prob, testow, rozruchéw, regulacji
i badan, protokoty dotyczace przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoly odbiorow, $wiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci materiatow, atesty, aprobaty, certyfikaty, instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, $wiadectwa charakterystyki energetycznej i inne dokumenty niezbgdne do
dokonania odbioru koficowego i uzytkowania obiektu oraz jego pézniejszej eksploatacji, a
w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,

65) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu — najpdzniej 7 dni roboczych przed
zgtoszeniem zakonczenia robdét i gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej
dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci
opracowania powykonawczego sporzgdzonego przez uprawnionego geodete i
inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa drogowego), przy czym
dokumentacja ta musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapeg
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencii
sieci uzbrojenia terenu;

66) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektow, w
tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacii
wraz z podaniem w szczegdlnosci czasookresow przegladéw, zasad i wymagan w
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zakresie obstugi, konserwacji i eksploatacji zainstalowanych urzadzen, z instrukcjami
stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poz.; czescig instrukcji winny byC schematy
technologiczne oprawione do powieszenia na $cianie i powieszone w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru,

67) przeprowadzenie szkolenia w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiektu dla minimum
dwdch oséb bedagcych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, w tym sporzgdzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z
przeprowadzonego szkolenia,

68) przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktorej celem jest ustalenie
wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i
porzadkowym, jakie nalezy uwzgledni¢ podczas eksploatacji budynku, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw,

69) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektow kubaturowych
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

70) oznakowanie obiektow kubaturowych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy,
pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
wyposazenie w sprzet gasniczy wynikajacy z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, o
ktérej mowa w pkt 68),

71) oznakowanie urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym,

72) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegélnych
elementéw (etapéw) robdt w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajagcym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robét budowlanych (zatacznik Nr 6a do niniejszej
umowy),

73) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

74) uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przeglagdow i serwisow
gwarancyjnych we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania
wynika z zalecen producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z
gwarancii,

75) przekazanie zrealizowanych w pasie drogowym robét Zarzadcy drogi,

76) sporzgdzanie i przekazywanie Zamawiajacemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportow
miesiecznych (w formie tekstowej, tabelarycznej, diagraméw itp) zawierajgcych informacje
i dane liczbowe o postepie robdt w rozbiciu branzowym wraz z podaniem zakresu, ilosci i
wartoéci zrealizowanych robét, informacjg o dotrzymywaniu badz zagrozeniu terminéw
czgstkowych dotyczgcych realizacji poszczegolnych elementéow (etapéw) robot
okreslonych w rzeczowo — finansowym harmonogramie na realizacjg rob6t budowlanych
(zatgczniki Nr 3a do niniejszej umowy), oraz o wszelkich wystepujgcych zagrozeniach
zwigzanych z realizacjg umowy

77) Wykonawca od dnia 1 stycznia 2022 r. ma obowigzek zapewnienia udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia, w udziale okreslonym w
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z uwzglednieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegajacych na
zmniejszeniu wymaganego udziatu badz przesunigciu wskazanej w nim daty poczatkowej,

78) w razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt 77) i wystgpienia
z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegoélnosci
wczesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajacego z tego wynikajgca,

79) uwzglednienie koniecznos¢ prowadzenia robét takze w wydtuzonym czasie pracy oraz w
dni wolne w okresach zmniejszonej aktywnosci ruchu drogowego; powyzsze roboty
wymagajg wczesniejszego powiadomienia i akceptacji Zamawiajacego,

80) zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci okreslone w § 4
ust. 3 umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci. Powyzszy wymog
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1.

dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomoca ktorych bedzie realizowany przedmiot
umowy,

81) udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujace czynnosci

okreslone w § 4 ust. 3 umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o
prace; w tym celu Wykonawca w okreSlonym przez Zamawiajgcego pisemnym wezwaniu
terminie, przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sa nadal obowiazujace,

82) odpowiedzialnos¢ za teren budowy i jego zabezpieczenie do czasu uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

11. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

zmianie oso6b reprezentujacych Wykonawce,

ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogfoszeniu upadifosci
Wykonawcy,

wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

§4

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy.

1)

2)

3)

4)

dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy prawa czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem prac projektowych, petnieniem
nadzorow autorskich nad robotami budowlanymi prowadzonymi w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy oraz z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych, w terminach i
na zasadach okreslonych w tych przepisach badz w niniejszej umowie, a w
przypadku braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci
niezwltocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy prawidiowg i terminowg
realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci niezwloczne wystgpowanie z
wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe,
uzgodnienie wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robét
budowlanych ( zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowych
harmonogramow (zatgczniki nr 3 i 3a do niniejszej umowy), o ktérych mowa w § 3
ust. 1 i 2 oraz ust. 7 pkt 1) i 2), w terminie nie przekraczajacym 10 dni roboczych
liczac od dnia przekazania przez Wykonawce,

uzgodnienie wstepnego projektu budowlanego w terminie 30 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce,

wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji umowy,
wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z
dziennikiem budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe i projektem budowlanym, w
terminie 10 dni roboczych od terminu przekazania przez Wykonawce dokumentow i
oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 pkt 7)
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6) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

7) odbior wykonanego przedmiotu umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
postanowieniach § 14, 15 i 16 niniejszej umowy,

8) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy na zasadach
okreslonych niniejszg umowg.

Obowigzki Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1 bedg wykonywane na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych wymaga, a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przez Wykonawce [ub

Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci,

w zakresie realizacji zamowienia:

1) roboty ogélnobudowlane,

2) roboty sanitarne,

3) roboty elektryczne.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych

wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 3 powinno trwac¢ przez okres niezbedny do wykonania

wskazanych czynnoséci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego

okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to migjsce inng osobe.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedtozenia
dowodow oraz rodzaj dowodow sposrod nizej wymienionych:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace, o0sdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokiadne dane podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie; date ztozenia os$wiadczenia; wskazanie, ze czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 3, wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownikéw oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ztozone przez Wykonawce os$wiadczenie
Wykonawcy Ilub Podwykonawcy (wraz z dokumentem okredlajgcym zakres
obowigzkéw). Kopia umowy/uméw powinna zostaé =zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, w szczegoélnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikow. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
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7.

10.

11.

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 19 ust. 9 pkt. 19).
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, we
wskazanym terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, i bedzie
skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 19 ust.
9 pkt. 19).
Zamawiajagcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robét budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu
niniejszej umowy.
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot, w przypadku niestosowania sie¢ Wykonawcy
do polecen inspektora nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do
warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego na realizacjg robot
budowlanych ( zatgcznik nr 6a do niniejszej umowy)
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w § 201 21.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§5

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
1. Termin wykonania zaméwienia — .........c.coecerernenne , W tym:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wstepny projekt budowlany - 3 miesigce od daty zawarcia niniejszej umowy,
dokumentacja geotechniczna oraz projekty budowlane i informacje BIOZ — 9 miesigcy
od daty zawarcia niniejszej umowy,

projekty wykonawcze i technologiczne i pozostale opracowania - elementy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej im towarzyszace — 4 miesigce od dnia
dokonania odbioru projektu budowlanego,

dokumentacja srodowiskowa, w tym raport oddziatywania na srodowisko — 9 miesigcy
od daty zawarcia niniejszej umowy,

pelnienie kompleksowych nadzoréw autorskich - od dnia rozpoczecia robét budowlanych
realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa stanowiacg przedmiot niniejszej
umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego tych robét, jednak nie diuzej niz 30
dni do dnia zakoriczenia robét budowlanych i zgtoszenia gotowosci do odbioru przez
kierownika budowy tj., do dnia ....cccccecirreiennn , w tym wykonywanie czynnosci
wynikajacych z nadzoru autorskiego okreslonych w §2 ust 2 lit. C pkt 1 oraz w
pozostatych postanowieniach umownych, w terminie 3 dni od daty zawiadomienia — e-
mail, telefon lub w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie.

wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z calg towarzyszaca infrastrukturg tj.
wykonanie robét budowlanych na podstawie wielobranzowej dokumentacji wykonanej w
ramach niniejsze] UMOWY — ..icvvcureiececrerncarenns , przy czym za date wykonania robdt
budowlanych uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt objetych niniejsza umowa, wraz z
uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow przylegtych bezposrednio
z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych robét, tgcznie
z przywroceniem otoczenia i zagospodarowania terenéw w zielen, nawierzchni placow i
chodnikéw oraz w razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw oraz doprowadzenie
do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i
potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastgpnie ustaleniami protokotu
odbioru koncowego.
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Sity wiasne i Podwykonawcy w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
§6

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie cze$ci zamowienia bedacego przedmiotem
niniejszej umowy w zakresie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, Podwykonawcy jak i
dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych, przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamowienia:

1) e (czes¢ zamowienia )

2) e (czesé zamowienia)

3. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, jest:

1) smssssrmesrrnmnans (Podwykonawca, siedziba i adres),

2) e (Podwykonawca, siedziba i adres).

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia, a ktére miaty
by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 3.

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonej w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nastgpuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3iw zw. z ust. 6 - 8 § 26 ust. 1 pkt 9i ust. 2 ad
pkt 9.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 3,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postgpowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 2, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkdw udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami ((w prawidiowy sposob
dokumentujgc spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie)
lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po
uptywie terminu sktadania ofert w postepowaniu).

9. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na ustuge nastgpuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.

10. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest =zastgpic tego
Podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
Podwykonawcy.

11. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
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12.

13.

14.

1a.

1b.

1c.

1d.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za jakosc¢ i terminowosc
prac, ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Sily wilasne i Podwykonawcy w zakresie robét budowlanych

§7

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia bedacego przedmiotem
niniejszej umowy w zakresie robét budowlanych ( w tym dostaw i ustug koniecznych do
wykonania robot budowlanych), Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie, ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz
odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamowienia:

1) e ( czesé zambdwienia),

) o i e e ( cze$¢ zamowienia).

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia jest :

1) e et ——————————— ( podwykonawca, siedziba i adres ),

. O —— ( podwykonawca, siedziba i adres ),

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w

ust.1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat

nowych Podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia, a

ktére miaty byé realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci

zamoéwienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach

okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zwigzku z ust. 15 -17 i w zwigzku z § 26

ust. 1 pkt 9) i ust. 2 ad pkt 9).

Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacii

umowy przez Zamawiajagcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawca nie

moga naruszac postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z

czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, przy

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegoélnosci

spetniac¢ nastepujace wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) byé¢ zgodny z prawem w szczegodlnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robo6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania, kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu wynikajaca z harmonogramu rzeczowo - finansowego na
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10.

T

realizacje rob6t budowlanych (zatgcznik Nr 6a do niniejszej umowy), o ktérym mowa
w § 3 ust. 7 pkt. 2,

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz okreslony w ust. 5,

6) nie moze wylgczaé odpowiedzialno$ci Wykonawcey wobec Zamawiajacego za realizacje
cato$ci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany na zasadach okreslonych
niniejszg umowa,

8) nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umows,

9) uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ tacznej kwoty brutto okreslonej w § 9 ust.
2 pkt. 5-6,

10) nie moze zawieraé zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11)umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraé
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz postanowienia
uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

12) umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien
o zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, gwarancji czy rekojmi za wady, cato$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania danej
umowy musi by¢é zaptacona po jej wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady muszg by¢ uregulowane w sposoéb nie
dotyczacy wynagrodzenia: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy
rekojmi za wady moze by¢ dokonane wytgcznie w formie przewidzianej w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgce;
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong ,za zgodnosc z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,za zgodno$c¢ z oryginatem” kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
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12.

13.

14.
12

16.

17

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24,
25.

26.

0,5% warto$ci umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w ust. 5 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej

okreslonej w §19 ust.9 pkt 18).

Poswiadczenie ,za zgodnosc¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 8 i 11, moze byc ziozone

przez przedkitadajgcego.

Przepisy ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust.

1b Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie

mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 beda miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce

w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w

trakcie postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym

zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpic

Podwykonawce,o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce

warunkéw udziatuw postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy

wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami (w prawidtowy sposob
dokumentujac spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w ninigjszej umowie)
lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byty wymagane w postepowaniu (nabyte po
uptywie terminu sktadania ofert w postepowaniuy).

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane

nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia

oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia

29 stycznia 2004 r., lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 18

zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest =zastgpic tego

Podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ 2z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia

Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy koordynacja prac realizowanych przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za jakos¢ i terminowosc

robét, ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze

celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robéot w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenia mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

25



wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo,
lub stwierdzenia, ze cze$¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego
umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

27. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajacy naliczy

10.

Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 19 ust. 9 pkt. 13) i/lub
pkt. 14).

Materiaty

§8

Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu
materiatdbw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego
koszt.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakos$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom wykonanej w ramach niniejszej umowy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacji projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm.

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢
wydane przez uprawnione podmioty.

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie roboét.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jako$ci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robét
na kazdym etapie robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badarn,
prob i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i
zgodnosci robot z wykonang w ramach niniejszej umowy dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcymi normami
oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czes$ciowych i do odbioru koricowego.

Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osob
odpowiednio uprawnionych do tych czynnosci. Usunigcie wszelkich bledéw w zakresie
dokonanych pomiaréw i wytyczen nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na wtasny koszt przez niezalezng
jednostke laboratoryjna.

Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzadzen winien byé przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.

Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajaca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie
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3.

§9

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 okreslone kwotg
ryczattowg Wynosi ..c.....ccceeeees zt (stownie: ............. ztotych ...... /100) brutto.

Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto .....................
zt  (stownie: ................. ztotych ... /100) i nalezny podatek VAT w
kwocie ...........cccceeee zt (stownie: ... ztotych ...... /100), w tym:

1) za dokumentacje geotechniczna, projekty budowlane i informacja BIOZ
e SUUUT USRS zt (stownie: ..................... ztotych ........ /100) brutto, w tym kwota
netto ......cccceee. zt (stownie: .............. ztotych ........... /100) i nalezny podatek VAT 23 % tj.
) (- (O zt (stownie: .........ccooueeeen. Zotyeh ... /100),

2) za projekty wykonawcze, technologiczne i pozostale opracowania — elementy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej im towarzyszace - ... zt
(][0} | [ — ztotych ........ /100) brutto, w tym kwota netto ................. zt (stownie:
.............. ztotych ........../100) i nalezny podatek VAT 23 % . kwota ... zt
L% o 0 g 1 —— ziotyeh ..o /100),

3) za dokumentacje Srodowiskowa - ... zt (stownie: .......ccceevene
ziotych ... /100) brutto, w tym kwota 1= . zt
(stownie: .............. ztotych ........... /100) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ................ zt
(Slowhie! ...cowivins ziotych ......... /100), w tym za raport oddzialywania na
srodowisko - ... ZHSIOWMIES cormsumuinsin ziotyeh .cuie /100) brutto, w tym
kwota netto ................ zt (stownie: .............. zfotych ........... /100) i nalezny podatek VAT 23
0 [ ZH(SIOWNIE: ..coivsiviaminvins ztotych ......... /100),

4) za nadzory autorskie - ......................... zt (stownie: ... ztotych ........ /100)
brutto, w tym kwota netto ................. zt (stownie: .............. 2IobYeh uviiivans /100) i
nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ... zt (stownie: ...
ztotych ......... /100),

5) za wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z calag towarzyszaca
infrastrukturg tj. za wykonanie robot budowlanych z wylgczeniem robot

zieleniarskich - ......................... zt (stownie: ........coooeeeennnns ziotych ..o /100) brutto,
w tym kwota netto ................. zt (stownie: .............. ztotych ........... /100) i nalezny
podatek VAT 23 % tj. kwota ................ zt (stownie: ...ocoooviiiiiniinin ziotyeh .....o... /100),

6) za roboty zieleniarskie -  ......................... zt (stownie: ... ztotych
........ /100) brutto, w tym kwota netto ................. zt (stownie: .............ztotych .........../
100) i nalezny podatek VAT 8 % tj. kwota ................ zt (stownie: .......ceeeeeennnn. ztotych
......... /100)

Wykonawca os$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 - 2

obejmuje:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, w tym w szczegoblnosci koszty pozyskania:
mapy do celéow projektowych oraz aktualnych warunkéw technicznych i wszelkich
niezbednych uzgodnien branzowych wykonanej w ramach ninigjszej umowy
dokumentacji z uzytkownikami i witascicielami infrastruktury technicznej, a takze
koniecznych, wymaganych do realizacji przedsiewzigcia zgod, opinii, opracowan i
decyzji, w szczegoélnosci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia i decyzji o pozwoleniu na budowe, a w przypadku
wykonywania nadzoru autorskiego takze koszty dojazdu na budowe, ewentualnych
noclegéw oraz czynnosci wykonywanych poza terenem budowy, a bedgcych
konsekwencjg uzgodnieri poczynionych na budowie,

2) koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat, naleznych prowizji i innych
podobnych swiadczen oraz podatkow, kosztéw wynikajacych z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, a takze wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, wykonanej w ramach
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niniejszej umowy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji,
warunkéw technicznych, zasad wspoiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a
takze z technologii wykonania robét, konieczne dla prawidiowej realizacji przedmiotu
umowy tj. dla osiggniecia rezultatdbw rzeczowych okreslonych niniejszg umowg i
dokumentacjg projektowg, a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie
rozwigzan réwnowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzarn réwnowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan

réwnowaznych.
4. Platno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu ........
rozdziatu ....... T budzetu Miasta Lublin (nazwa i numer zadania budzetowego

5. Z tytutu realizacji zamoéwienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle / nie wysle* (niewfasciwe
skreslic) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust.1
ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym, z uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN Zamawiajacego, tj.: GLN
5907653870019.

6. Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Zasady platnosci wynagrodzenia
§10

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw przedmiotu niniejszej umowy:
1) odbior elementéw dokumentaciji projektowo-kosztorysowej,

2) odbiory nadzoréw autorskich,

3) odbiory rob6t budowlanych,

§11

1. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych elementow dokumentacji
projektowo - kosztorysowej, nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo
wystawionych faktur.

2. Faktury, o ktérych mowa w ust. 1, bedg wystawiane za wykonane, zakonczone elementy
(etapy) dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy wynikajgce z harmonogramu —
rzeczowo finansowego na realizacje catosci zamoéwienia (zatgcznik Nr 3 do niniejsze]
umowy) oraz na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu zdawczo -
odbiorczego, o ktérym mowa w § 14 ust. 3.

§12

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie obejmujgcym petnienie
nadzoru autorskiego, ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawianych
nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajacy
wyrazi zgode na fakturowanie cze$ciowe w krétszych okresach.

2. Ptatnosci czesciowe dokonywane bedg w transzach obliczonych proporcjonainie
w stosunku do wartosci (brutto) robot budowlanych zrealizowanych na podstawie
dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

3. Podstawg ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 bedzie kazdorazowo faktura
wystawiona przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
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Zamawiajacego, protokotu zawierajgcego informacje o procentowym zaawansowaniu
robét budowlanych objetych nadzorem.

4. taczna kwota ptatnosci czeSciowych nie moze przekroczyé 95 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 4).

5. Faktura koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego robét
budowlanych objetych nadzorem, po podpisaniu protokotu koricowego odbioru tych robét.

6. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidfowo wystawionej
faktury.

§13

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
obejmujgcym wybudowanie zaprojektowanych obiektow wraz z calg towarzyszaca
infrastruktura tj. za roboty budowlane, jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapdw) robot lub
protokotem odbioru koricowego robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony
umowy.

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajace z wykazu
scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robét budowlanych (zatgcznik Nr 4 do
niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego harmonogramu realizacji robét budowlanych
(zatacznik Nr 3a do niniejszej umowy), bedzie sie odbywalo fakturami czesSciowymi
wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesiecznych, po zakonczeniu miesigca, na
podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapow) robdét,
podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym
roku srodkow budzetowych.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o kitérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyc
95% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego w § 9 ust. 2 pkt 5-6.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robét oraz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

PtatnoSci wynagrodzenia nastepowac bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o ktérym mowa w
ust. 1i 2, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw, =zaptata Wykonawcy naleznego  wynagrodzenia,
uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za ten
element (etap) robot, o ktérych mowa w ust. 7, z zastrzezeniem ust. 8 — 15.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty jest oSwiadczenie Podwykonawcy, a
takze dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi
wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajacy dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw. Po wykonaniu catego zakresu umowy z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajagcemu dowdd (w szczegolnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub inny dowdd) potwierdzajgcy, ze caly zakres takiej umowy zostat
zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz ze nie zatrzymano zadnych kwot
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10.

11:

12

13.

14.

18,

16.

wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi

za wady.

Faktura, do ktorej nie zostang dotaczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie
stanowi podstawy dokonania zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku

Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddow zaptaty. Termin

zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o

ktérych mowa w ust. 6.

Faktura kohAcowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catosc
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi,
oraz ze caly zakres ich umow zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie
zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, gwarancji czy rekojmi za wady i nie wnoszg oni zadnych roszczen wzglgdem

Zamawiajacego. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodéw,

ktore zostaly doreczone Zamawiajacemu wczesniej, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 6
zdanie trzecie.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe 0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce I|ub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,za zgodnos$c z

oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpoérednigj

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 9, Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢é do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
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wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
zwroci Zamawiajagcemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww.
podmiotow do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej
Zamawiajgcemu kwoty, wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez
Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z
wylgczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajacy dokona potrgcenia tych naleznosci z
wynagrodzenia Wykonawecy.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust.
16 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory dokumentacji projektowo-kosztorysowej
§14

Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajagcemu opracowania - elementy

dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedace przedmiotem umowy, w siedzibie

Zamawiajgcego - w Wydziale Inwestycji Remontow Urzedu Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, w

terminie okreslonym w § 5 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4.

Przekazanie poszczegélnych opracowan - elementéw dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, odbedzie sie kazdorazowo na podstawie pisemnego pokwitowania

potwierdzajgcego, w jakiej ilosci, w jakim zakresie rzeczowym i w jakiej dacie zostato ztozone
przez Wykonawce u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru tego opracowania - elementu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w odniesieniu do wstepnego projektu

budowlanego przekazanie odbedzie sie na podstawie pisma przewodniego ztozonego wraz z

opracowaniem - wstepnym projektem budowlanym - potwierdzajgcego w jakiej ilosci, w jakim

zakresie rzeczowym i w jakiej dacie zostato ztozone.

Zamawiajacy w terminie 30 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanego

opracowania - elementu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresem umowy i

sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie odbioru tego

opracowania — elementu, z zastrzezeniem, ze:

a) w zakresie wstepnego projektu budowlanego Zamawiajacy w terminie 30 dni
roboczych dokona weryfikacji zaproponowanych rozwigzan i uzgodni i/ lub zgtosi
uwagi oraz poinformuje pisemnie Wykonawce o odebraniu i skierowaniu
zaakceptowanego projektu wstepnego do dalszej realizacji,

b) w zakresie dokumentacji geotechnicznej, projektéw budowlanych i informacji BIOZ
oraz dokumentacji $rodowiskowej, w tym raportu oddziatywania na $rodowisko,
odbidr oraz sporzgdzenie i podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nastgpi po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe i przekazaniu Zamawiajacemu
dodatkowe] zeskanowanej i zatwierdzonej tej czesci dokumentacji wraz z wersjg
elektroniczng,

c) w zakresie projektéw wykonawczych i technologicznych oraz pozostatych opracowan
- elementéw dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odbiér oraz sporzadzenie i
podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nastapi po przekazaniu Zamawiajagcemu
dodatkowe]j zeskanowanej zweryfikowanej dokumentacji wraz z wersjg elektroniczng.

Zamawiajacy moze odmowié przyjecia przediozonego przez Wykonawce opracowania-

elementu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w catosci lub w czesci ze wskazaniem

przyczyn odmowy, pisemnie zawiadamiajgc o tym Wykonawce na wskazany przez niego
adres e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajacy odmowi przyjecia catosci opracowania —
elementu dokumentacji lub jego czesci, Wykonawca niezwlocznie wykona nowg
dokumentacje, uwzgledniajgc zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajacego i przedtozy

Zamawiajacemu do odbioru ponownie wykonane opracowanie - elementow dokumentacji

projektowo-kosztorysowej lub jego cze$¢, w terminie 30 dni roboczych od ofrzymania

zawiadomienia o odmowie przyjecia jego pierwotnej wersiji.
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Date wskazang w pokwitowaniu, o ktérym mowa w ust. 2, traktuje sie jako date wykonania
odpowiedniego opracowania - elementéw dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o ile
prawidtowos$é jego realizacji zostata potwierdzona przez Zamawiajacego postanowieniami
protokotu, o ktérym mowa w ust. 3. W sytuacji, gdy Zamawiajacy odmowi przyjecia
opracowania - elementu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przediozonego przez
Wykonawce stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 1- 4.

Do kazdego z opracowan - elementu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca
zatgcza szczegdtowy ich wykaz oraz pisemne o$wiadczenie, ze zostato wykonane zgodnie z
umowag i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 oraz w § 2 ust. 2 lit. A1 pkt 27 skutkowa¢ bedzie
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

Odebranie przez Zamawiajacego opracowania - elementu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, wedtug procedury okreslonej w niniejszym paragrafie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
ani jej nie ogranicza.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanego opracowania - elementu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedaca przedmiotem umowy ma byé zgodna z przepisami,
warunkami technicznymi oraz normami, obowigzujgcymi w chwili przekazywania jej Zamawiajacemu.

§15

Dowodami realizacji obowigzkéw Wykonawcy, zwigzanych z petieniem kompleksowego
nadzoru autorskiego, bedg kazdorazowe wpisy projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantow,
do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron
(przedstawicieli wykonawcy robot budowlanych, inwestora i autoréw projektu) oraz sporzgdzone
na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz niezbednej grupy projektantow. Kazdy pobyt
projektanta, badz grupy projektantéw na budowie winien by¢ odnotowany wpisem do dziennika
budowy.

Odbiory robét budowlanych
§ 16

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

a) odbiory robot zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapow) robot,

c) odbior koncowy robot,

d) odbiér ostateczny.

O planowanym terminie zakornczenia robo6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru i Zamawiajacego poprzez
przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy Iub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu gotowo$¢ do
odbioru robét zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a),
dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym
zawiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, poprzez przestanie im wiadomosci
e-mail na wskazane adresy e-mail.

Odbioru robét zanikajacych i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
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odbioru tych robét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jezeli
wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno —
budowlane, potwierdzany bedzie sie protokolarnie.

Kierownik budowy winien zgtaszaé¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem
do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z
czynnosci odbioréw sporzgadzane beda protokoty odbioru czesciowego wykonanych
elementow (etapdw) robét, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowic bedg
zatgczniki do faktur czesciowych.

Odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

sktadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robot i gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

Najpdzniej na 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakoriczenia roboét i gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje niezbedng do
odbioru, o ktorej mowa w § 3 ust. 7 pkt 64) i 65), i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie

z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci: dziennik budowy (do wgladu), rysunki

zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoly wykonanych pomiaréw, préb, testow,
rozruchéw, regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw,
$wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty, certyfikaty, operat
geodezyjny zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, ,Instrukcje uzytkowania
i eksploatacji obiektu”, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, $wiadectwa charakterystyki
energetycznej i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania
obiektu oraz jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu
umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu albo innym
uprawnionym podmiotom. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru dziennik budowy po
dokonaniu wpisu o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koricowego. Nieprzekazanie

Zamawiajagcemu dokumentaciji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w zadaniu pierwszym,

wstrzymuje podijecie przez niego czynnoéci odbiorowych, co bedzie skutkowato naliczeniem

kary umownej, o ktérej mowa w §19 ust. 9 pkt 7).

W dniu przekazania Zamawiajacemu dziennika budowy z wpisem o zakoriczeniu robét i

gotowosci do odbioru korcowego, Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe, o ile

Wykonawca przekaze mu kompletng dokumentacje niezbedna do odbioru, o ktorej mowa w

ust. 9. Czynnosci odbiorowe mogg zostaté przerwane z powodu okolicznosci, za ktére

odpowiada Wykonawca, w szczegolnosci poprzez:

a) przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,

b) brak oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorows i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, co skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w §19
ust. 9 pkt 8).

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidiowo$é wykonania robdt oraz potwierdzi stosownym

wpisem do dziennika budowy zakoriczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego w ciggu

10 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrgbnym

pismem) gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego, powota Komisje odbiorowg i

rozpocznie dalsze czynnosci odbiorowe.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 14

dni od daty rozpoczecia odbioru.
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Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koricowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy
ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo
stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru
podpisujac protokét odbioru koricowego roboét z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad
oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbiér robét majgcych na celu usunigcie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony
stosownym protokotem.

Jesli w trakcie czynnoséci odbiorowych odbioru koricowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy, ktére w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwiajg dokonanie odbioru
koncowego robét i podpisanie protokotu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zadat od
Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie
jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego. Odbiér robét majgcych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru
koncowego robét, nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia do odbioru koncowego.

Termin, o ktérym mowa w ust.15 moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze
wad lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bgdzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim
warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z
uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktdre nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w
zakresie dotknietym wada, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.
19, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16 i 18 , Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato
wniesione w innej formie niz ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 24 ust. 7 stosuje sie
odpowiednio.

Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem
do uzytku.

Odbior ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy.

Gwarancja i rekojmia w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Srodowiskowej

§17

Na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu umowy opracowania — elementy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca udziela jednej gwarancji na okres
od dnia podpisania protokotu odbioru ostatniej czesci/elementu tej dokumentacji do
uptywu terminu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady robdt budowlanych
wykonywanych na jej podstawie.

34



Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajagcemu w dniu odbioru dokumentacji, dokument

gwarancyjny (karte gwarancyjng) na wykonany przedmiot umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich

wad dokumentacji, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji, a bedg wynikiem nieprawidtowego

wykonania jakiegokolwiek jej elementu lub jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania

Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub jej czesci

Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce,

2) zleci¢ usuniecie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, stronie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w
terminie, o ktérym mowa w pkt. 1, lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z gwaranciji,

3) nie zgdajgc usuniecia wad - zgdaé obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w takim stosunku, w jakim wartoS¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

4) odstapi¢ od umowy, jezeli wskazane wady nie zostang usuniete zgodnie z dokumentem
gwarancyjnym.

Dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w ust. 2 winien obejmowac¢ co najmniej

postanowienia okresSlone w ust. 1 oraz ust. 3 - 5. W dokumencie tym, Wykonawca

dodatkowo sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne speiniajgce wymagania art. 577' § 1 i

2 kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania

uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytacza, nie ogranicza

ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za
wady rzeczy sprzedanej.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego, Zamawiajacy wspélnie z Wykonawca

rozszerzajg odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Postanowienia ust. 1 — 8, stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku

wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady w zakresie robét budowlanych
§18

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ......... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korficowego robdt przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegoélnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przeglady i serwisy gwarancyjne, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
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10.

17

12

13.

14.

producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji, zapewniajgce
prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.

Tre$¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci migdzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg mialy postanowienia niniejszej umowy. Dokument
gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 1 i 2 kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego, Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialno§¢ Wykonawey z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skoriczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdinie

uciazliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody,
energii elektrycznej, energii cieplnej albo przerwe w odbiorze $ciekow) w ciggu 24 godzin
od daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbior urzadzenia celem dokonania
naprawy i jego zwrot odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zleci¢é usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli

Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odmowi ich
usuniecia, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty
usunigcia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sig

do usuniecia - zadaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete, albo uniemozliwiajg

eksploatacje obiektu i nie nadaja sie do usunigcia.
Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostac¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad Ilub z przyczyn
obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 14 dni
czy w ciggu 24 godzin.
skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na celu usunigcie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane, zielen,
matg architekture jak i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na
obiekcie, czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploataciji obiektu, zieleni, matej architektury, instalacji i urzadzen niezgodny z
zasadami okreslonymi w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”.
Jnstrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze dla
zieleni i matej architektury, dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji, sg przekazanym
przez Wykonawce, zbiorem, szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania,
eksploatacjii konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja, o ktérych mowa w
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15.

16.

17.

18.

19;

20.

21.

22.

23.

24,

ust. 12 wraz z wykazem elementéw, instalacji i urzadzen, ktére wymagaja przeglgdow
przegladow i serwisdw gwarancyjnych.
Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 14, mogg wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$é Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancii.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ’Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla
wszystkich obiektéw, w tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzadzen, dla kazdego
uktadu i instalacji, nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie
na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajagcych gwarancji, w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwacji.
W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacii
obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzadzen,
dla kazdego uktadu i instalacji, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej
sporzadzenia bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W ramach udzielonej gwarancji na poszczegdlne elementy, instalacie i urzgdzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania na wiasny koszt przeglgddw i serwisow
gwarancyjnych, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji. Koszty zakupu materiatow
eksploatacyjnych dla poszczegdlnych elementdw, instalacji i urzadzery w okresie gwaranciji
ponosi Zamawiajacy, przy czym za materiat eksploatacyjny nalezy rozumie¢ materiat, ktéry
ulega zuzyciu przy normalnym, biezagcym uzytkowaniu.
Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za
wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad
oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usunac na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie

gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem

terminu jej obowigzywania.

Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas

w ciagu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust.

22 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 i ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat

poza okres waznosci  wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu wazno$ci tego zabezpieczenia

(jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz”) pozostawionego na zabezpieczenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 24 ust 7 stosuje sie
odpowiednio.

W ramach udzielonej gwarancji nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przedtozenia
Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w formie
pisemnej w terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,

2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
ich obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikow i wigzan, z zastrzezeniem
ust. 24,

Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzernh mechanicznych

spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z klgskami zywiotowymi.

Jezeli nasadzenia nie przyjmg sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie

nasadzeniowym na koszt wiasny.
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25. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne
§19

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.

2. W przypadku zwtoki w wykonaniu wstepnego projektu budowlanego w stosunku do terminu
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 1) umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta zitotych), za kazdy dzien zwioki.

3. W przypadku zwioki w wykonaniu dokumentacji geotechnicznej oraz projektéw budowlanych
i informacji BiOZ, w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 600,00 zt (stownie:
szescset zlotych), za kazdy dzien zwioki.

4. W przypadku zwioki w wykonaniu projektow wykonawczych i technologicznych, oraz
pozostatych opracowan — elementéw dokumentacji projektowo-kosztorysowej im
towarzyszacych, w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 3) umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 800,00 zt (stownie:
osiemset zfotych), za kazdy dzier zwtoki.

5. W przypadku zwtoki w wykonaniu dokumentacji $rodowiskowej, w tym raportu oddziatywania
na $rodowisko, w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 4) umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt (sfownie: trzysta ztotych), za
kazdy dzien zwtoki.

6. W przypadku zwtoki w wykonaniu czynno$ci nadzoru autorskiego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 6 pkt 7) umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy dzien zwioki.

7. W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych), za kazdy dzierh zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad.

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu udzielania odpowiedzi na
zapytania wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia lub Zamawiajgcego,
kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamoéwienia na roboty budowlane w
oparciu o dokumentacje projektowo-kosztorysowej stanowigcg przedmiot niniejszej umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 5 pkt 33) i § 5 ust. 1 pkt 5) umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ziotych), za
kazdy dzien zwioki.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 7 pkt 1) i pkt 2) tj. wykonania
i uzgodnienia wykazu scalonych elementéw (etapow) prac dla etapu robét budowlanych
(Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy) i harmonograméw rzeczowo — finansowych
(Zatacznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy) w stosunku do przyjetego terminu, w wysokosci
300,00 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzier zwtoki,

2) za nieuwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji rob6t budowlanych (Zatacznik Nr 3a do niniejszej
umowy), o ktorym mowa w § 3 ust. 7 pkt 2), w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 7 pkt 4) i pkt 5), tj w przypadku
nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem” kopii polisy
lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, w przyjetym terminie, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piec¢set ztotych), za kazdy dzien zwioki,
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4) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 7 pkt. 7) w stosunku do przyjetego terminu, w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pieéset ztotych), za kazdy dzien zwitoki,

5) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wybudowania zaprojektowanego
obiektu wraz z infrastrukturg towarzyszacg tj. w wykonaniu robot budowlanych w stosunku
do terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 6) w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesigc
tysiecy ztotych), za kazdy dzien zwlok; tgczna kwota za zwioke nie moze przekroczyé
10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 5-6,

6) za zwioke w wykonaniu poszczegdlnych elementéow (etapéw) robot w stosunku do
terminéw czastkowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji
robot budowlanych (Zatgcznik Nr 3a do niniejszej umowy) przekraczajgcg 3 miesigce, w
wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

7) w przypadku nieprzekazania Zamawiajacemu w okreSlonych w umowie terminach
kompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktorej mowa w § 3 ust .7 pkt 64) i 65)
i w § 16 ust. 9), w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) jednorazowo,

8) w przypadku braku mozliwoéci rozpoczecia przez Zamawiajacego czynnosci
odbiorowych lub przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez:

a) nieprzekazanie badz przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,

b) brak oéwiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy dzier zwtoki lub przerwy,

9) za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwaranciji,
wad przedmiotu umowy, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy
dzien zwtoki,

10)w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji prac projektowych, od catego
zakresu umowy lub od pozostatego do wykonania zakresu prac projektowych i od catego
zakresu dotyczgcego wykonania robot budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

11) w przypadku odstagpienia od umowy po zakornczeniu prac projektowych od catego zakresu
dotyczgcego wykonania rob6t budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2
pkt 5-6,

12) w przypadku odstgpienia od cze$ci umowy na etapie realizacji robét budowlanych, z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10% facznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 5-6,

13) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktorego umowa
zostata zaakceptowana, robét innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawarte;
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca [ub dalszy
Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

15)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zapfaty lub nieterminowej
zapftaty,

16)w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia projektu umowy lub jej zmiany,
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10.

17) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 7 ust. 8 i/lub
11, poswiadczonej ,za zgodno$c z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych), za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

18)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktérym mowa w § 7 ust. 5, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: pigC tysigcy ztotych), za
kazdy przypadek braku zmiany,

19)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 4 ust. 3 czynnosci lub nieprzediozenia Zamawiajacemu w wyznaczonym
terminie dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 6, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

20)w przypadku nieztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 7 pkt 24), w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych), za kazdy dzien zwitoki,

21)w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu czasowe; organizacji ruchu
i/lub bez zlozenia do zarzadcy drogi wniosku o zajgcie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét, w wysokoéci 500,00 zt (stownie: pigcset ziotych), za kazdy
stwierdzony przypadek, lub w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

22) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 3.000 zt brutto (stownie: trzy
tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

23)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

24) za kazdg stwierdzong nieobecno$é osob, o ktérych mowa w § 23 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji
prac w tej branzy, zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z § 23 ust. 12 niniejszej umowy, w
wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

25)za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajacego, dotyczacego zmiany
osoby w sytuaciji, o ktérej mowa w § 23 ust. 10, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w uzgodnieniu wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robot
budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i harmonograméw rzeczowo —
finansowych (zatacznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy) w stosunku do terminéw przyjetych
w § 4 ust. 1 pkt. 2) oraz wstepnego projektu budowlanego w stosunku do terminu
przyjetego w § 4 ust. 1 pkt. 3), w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy
dzien zwiloki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym
odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt. 2) i 3) wniesie uwagi do wykonanych i przekazanych przez
Wykonawce dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzjg o
pozwoleniu na budowe i dokumentacjg projektowa w stosunku do terminu ustalonego w §
4 ust. 1 pkt 6), w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzier zwioki,

3) w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji prac projektowych, od catego
zakresu umowy lub od pozostatego do wykonania zakresu prac projektowych i od catosci
zakresu dotyczacego wykonania robét budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 1, z
wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 20 ust. 2,

4) w przypadku odstgpienia od umowy po zakonczeniu prac projektowych od catego zakresu
dotyczacego wykonania robét budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 5 % facznego wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 5-
8, z wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktdrej mowa w § 20 ust. 2,
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12.

13.

14.

5) w przypadku odstgpienia od czesci umowy na etapie realizacji robét budowlanych, z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 5-6, z wylgczeniem zaistnienia
sytuacji, o ktérej mowa w § 20 ust. 2,

6) za zwioke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koricowego, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pieéset ziotych), za kazdy dzien zwiloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.

Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokosé kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz/lub z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym

powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do
zaptaty.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych

okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy
§ 20

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 2,

Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy za pracefroboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg

rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany

i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore

odpowiada Wykonawca w przypadkach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, a

ponadto jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 3 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 6,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych przez Zamawiajacego na piSmie zastrzezen,
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i
umowa lub w inny sposob narusza postanowienia umowne i uptynat termin wyznaczony
przez Zamawiajacego na zmiane sposobu wykonywania robét,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych =zaniechat realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje prac/robdt lub nie wykonuje ich zgodnie z
ustalonymi rzeczowo - finansowymi harmonogramami (zatgczniki Nr 3 i 3a do
niniejszej umowy), a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

e) wystgpita koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, tji. w sytuacji o ktérej mowa w § 13 ust. 10, lub w
przypadku gdy wystgpita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy,

f) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb

trzecich bez zgody Zamawiajacego.
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5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 4,
Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego za prace/roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas
wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele
Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpié od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych
na pismie zastrzezen, w sposdb razgcy narusza postanowienia umowy, w szczegolnosci:

a) bez uzasadnionych powodéw przedituza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac/robét lub podpisania
protokotu odbioru prac/robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidiowo wykonane do dnia odstgpienia od

umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastapié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomoséci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstapienie
od umowy.

8. Odstapienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie oéwiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przyszto§é, przy zachowaniu przez Zamawiajacego w petni wszystkich uprawnien, ktore
Zamawiajacy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegolnosci
uprawnien z rekojmi, gwarancji i kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia nalezytego
wykonania i odszkodowania.

§ 21

1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowiazane s3 do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé prowadzenie wszelkich prac/roboét,

2) Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie — z udziatem
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokot z inwentaryzacji
wykonanych prac/robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét prac/robot w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia, réwnoczesnie strony przystapia do odbioru
prac/robot stosujgc w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku
udzialu jednej ze stron, po uptywie oznaczonego terminu druga strona dokona
powyzszych czynnosci jednostronnie,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokonaé zabezpieczenia przerwanych
pracirobot na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i
nastepnie opuscié¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc
przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 10
dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego, a w przypadku
niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na
ryzyko Wykonawcy,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzief odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzadzi wykaz sadzonek, materiatéw i urzadzen zakupionych i
znajdujacych sie na terenie budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajacym, ktorych nie
moze wykorzystaé do realizacji innych robét, a w przypadku niedokonania powyzszych
czynnosci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy; ich
koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci, na skutek ktdrych
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1.

6)

nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji,
ktérej mowa w § 20 ust. 2; Strona ta obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek,
Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawcg w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

Zamawiajacy zobowigzany jest do =zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za
prace/roboty prawidiowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane bez
zadnych wad, na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy. Ustalenie
wysokosci zaptaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokotéw odbioru i
stopnia zaawansowania prac/robét.

W przypadku stwierdzenia opracowan - elementéw dokumentacji projektowo-
kosztorysowej robo6t wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z winy ktérego odstgpiono od umowy, wykorzystujgc rowniez
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Autorskie prawa majatkowe i zalezne

§ 22

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg
projektowg przenosi na rzecz Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych i
zaleznych do dokumentacji projektowej oraz prawo wiasnosci egzemplarzy dokumentacji
projektowej, nosnikdow, na ktérych zostata ona utrwalona. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostajg wtasnoscig projektantow — autoréw dokumentacji projektowe;.
Autorskie prawa majatkowe i zalezne do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
umowy, zostajg przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na odregbnych polach
eksploataciji, dotyczgcych w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7

realizacji inwestycji;

wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych dokumentacjg
projektowsg utrwalono,

utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technika, w szczegodlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu wszelkich nosnikbw magnetycznych,
magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy
rzutnika,

publicznego udostepniania dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby kazdy mogt miec
do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegélnosci na
ogoélnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamigci
komputera, przesytania za pomocg sieci multimediainej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym Internetu,

udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,
prowadzenia wszelkich postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z
realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego, na terenie, dla ktérego zostata wykonana
dokumentacja projektowa na podstawie niniejszej umowy,

ubiegania sie o dofinansowanie ze $rodkéw budzetowych lub funduszy Unii Europejskiej
lub innych - jako element wnioskow o dofinansowanie ze $rodkéw budzetowych lub
funduszy Unii Europejskiej lub innych,

wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan - elementow dokumentacji
projektowej wykonanych na podstawie niniejszej umowy do wykonania dziet zaleznych |
kolejnych dokumentacji projektowych, przez innych wykonawcéw na podstawie
oddzielnego zamowienia, w tym do przystosowywania, przeprojektowania, dokonywania
wszelkich przerobek oraz zmian, w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji przez Zamawiajacego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektow
budowlanych, na terenie dla ktérego zostata wykonana dokumentacja projektowa i
opracowania — elementy dokumentacji projektowe] zrealizowane na podstawie niniejszej
umowy,
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9) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym oraz wykorzystania w zakresie niezbednym do przygotowania i realizacii
inwestycji.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania poprawy dokumentacji projektowej w
wyznaczonym terminie badz przystgpienia do wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy,
ktére moze skutkowaé opoznieniem termindéw wynikajgcych z umowy bgdz powodowac
zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z
winy Wykonawecy.

4. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia wytaczne
prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i
korzystania z dokumentacji projektowej) w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w
zakresie pdl eksploatacji wymienionych w ust. 2.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji
projektowej na kazdym odrebnym polu eksploatacii.

6. W przypadku wykonania dokumentacji projektowej objetej przedmiotem niniejszej umowy
przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystugujg majatkowe prawa autorskie do
dokumentacii projektowej lub jej czesci, Wykonawca zobowigzuje sig:

1) nabyé od autoréw (wspotautoréw) dokumentacji projektowej majatkowe prawa autorskie i
prawa zalezne celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie,

2) uzyskaé zgode autoréw (wspdtautorow) dokumentacji projektowej do korzystania przez
Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2,

3) dostarczyé Zamawiajacemu wraz z dokumentacjag projektowg — elementami dokumentagc;ji
projektowej, o$wiadczenia autoréw (wspotautoréw) dokumentacji projektowej, ze
Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tej dokumentacji projektowej —
poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej oraz, ze wyrazajg oni zgode, o
ktérej mowa w pkt. 2,

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z
naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie¢ wzigé udziat w takim
postepowaniu po stronie Zamawiajacego.

7. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastgpuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do dokumentacji projektowej, na rzecz osob
trzecich bez zgody Wykonawcy.

10.Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w
zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie lub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktorego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

Przedstawiciele stron
§ 23

1. Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedg wyznaczeni przez
Zamawiajacego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy oraz kierownikow robot
branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia, do$wiadczenie, wiedzg fachowg oraz
kwalifikacje.
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11,

12

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel zwany
dalej Zespotem Wykonawczym, posiadajgcy uprawnienia oraz doswiadczenie zawodowe
wypetniajace odpowiednie wymagania okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu.
Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajacemu liste oséb wchodzgcych w skiad Zespotu
oraz przedtozy¢é dokumenty potwierdzajgce spetnienie wyzej wymienionych wymagan, a
takze wskazac sposob, w jaki mozna uzyskaé kontakt z Zespotem. Lista oséb powinna by¢
na biezaco aktualizowana o nowe osoby wchodzace w skiad Zespotu.

Wszelkie zmiany skiadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce, jako
odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy Ilub uczestniczacego w jego
wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko w
przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby beda posiadaty uprawnienia oraz do$wiadczenie
zawodowe wypelniajgce odpowiednie wymagania okreslone w warunkach udziatu w
postepowaniu.

Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak moga nastapi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

Jezeli wystapia uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu, o ktérym
mowa w ust.3. Whniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany personelu,
wskazanie osob wylgczanych i os6b wprowadzanych do Zespotu Wykonawczego. Do
przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczyé dokumenty potwierdzajgce,
ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za

pomocyg ktérego realizuje zamoéwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce
umowe wykonuja swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonac
stosownych zmian.

Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0so6b stanowigcych Zespét Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania
prac niezbednych do realizacji inwestyciji — w czasie odpowiadajgcym wykonaniu i rozliczeniu
poszczegblnych branz i elementéw inwestycji zgodnie z harmonogramami rzeczowo -
finansowymi (Zatacznik Nr 3 i 3a niniejszej umowy) zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.
Kierownik Budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespot Wykonawczy muszg byc
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sa roboty.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek czionka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z
okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo
krétkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie weczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na pismie
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego. W
przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajacy naliczy kare
umowng zgodnie z § 19 ust. 9 pkt 24) umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 24
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 1 ti. w wysokosci .... zt (stownie: ...) w
formie ......... przed podpisaniem umowy.
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2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$é zabezpieczenia tji. 30 % zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz"), lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz ,pienigdz’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktdérej mowa w ust. 7, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze
dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148
ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana umowy
§25

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.
144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych , o ktérych mowa w §
26.

§ 26

1. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym gdy wykonanie tego zakresu nie bgdzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen
zawartych w wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej umowy dokumentaciji projektowe;j
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na podstawie ktérej
realizowana jest niniejsza umowa:

- w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza,

- w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkéw eksploataci,

- gdy wykonanie w technologii wskazanej w wykonanej dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ztozonej ofercie
stanie sie niemozliwe,

- gdy zmiana wynika z btedéw w wykonanej dokumentacji projektowej,

- w przypadku pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generacji albo technologii
bardziej funkcjonalnej i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcej na
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4)

zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy,

- w przypadku koniecznos$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania

technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania

grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow

budowlanych, urzadzen wskazanych w wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej

umowy dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych albo ztozonej ofercie:

- stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku

lub zastgpienie innymi lub bledy w wykonanej dokumentacji projektowej),

- podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem

bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa,

- w przypadku pojawienia sieé na rynku materiatéw, urzgdzen nowszej generacji albo

bardziej funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na

zmniejszenie kosztéw eksploatacji bgdz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego
przedmiotu umowy,

- w przypadku koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych (materiatéw budowlanych, urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie

przewidzianych wczesniej rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie prac/robét w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzania sie pozyskiwania uzgodnien,
sprawdzen i warunkéw do projektowania od dysponentéw mediow, ZUDP i innych
witasciwych organdéw czy instytucji, badz przediuzania sie pozyskiwania wszelkich
decyzji, opinii, ekspertyz czy badan niezbednych do otrzymania Koniecznych
uzgodnien i decyzji o pozwoleniu na budowe,

d) zaistnienia niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robét zgodnie z przyjeta technologig i wymogami opisanymi w wykonane;j
w ramach przedmiotu niniejszej umowy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych
wyciggiem (raportem) z zapisow danych pogodowych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej,

e) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych mediéw,
trwajgcych tacznie ponad 7 dni,

f) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu
nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

g) wydtuzenia terminéw dostaw materiatdw/urzgdzerh z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

h) btedéw w wykonanej w ramach przedmiotu ninigjszej umowy dokumentacji projektowej
skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w
dokumentac;ji projektowej,

i) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie
robot,

j) konieczno$ci zmiany finansowania,

k) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

l) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych iflub saperskich,
skutkujgcych wstrzymaniem robot objetych niniejszg umowa,

m)realizacji prac/robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy Ilub na podstawie odrebnej umowy,
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6)

7

8)

9)

wymuszajacych koniecznos¢ koordynacji tych prac/robét z pracamifrobotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

n) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

o) przekroczenia terminéw okreslonych w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego.

zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robét

budowlanych (Zatagcznik Nr 4 do niniejszej umowy) w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w
pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2,

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznos$ci wskazanej w pkt. 8,

c) koniecznosci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegélnych pozycji elementow wykazu
na podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami technologii wykonania
robot iflub rozliczenia robét iflub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia
procesu wykonania i/lub odbioru robot,

zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego: na realizacje catosci zaméwienia

(zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo-finansowego na

realizacje robét budowlanych (zatacznik Nr 3a do niniejszej umowy):

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian
wyniklych po wykonaniu kosztorysow inwestorskich lub zmian w potrzebach
Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) w przypadku koniecznosci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegolnych pozyciji
harmonograméw na pod pozycje iflub zmiany terminéw posrednich, jezeli zmiana taka
podyktowana jest wzgledami technologii wykonania robét i/lub rozliczenia prac/robét
ilub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru
prac/robét ilub wynika ze zmiany kolejnoéci realizacji prac/robot iflub zmiany
czastkowych terminéw wykonania poszczegdinych prac/robét, i/lub jest konsekwencjq
zmiany wykazu scalonych elementéw (etapow) prac dla etapu robot budowlanych
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy),

zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpltat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych

e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatbw budowlanych,
urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce,

zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 6

ust. 2 ilub § 7 ust. 1a lub zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 i/lub § 7

ust. 1b.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne s na nastgpujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie danego
zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron niniejszej umowy, z
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jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie wykazu scalonych

elementow (etapdéw) prac dla etapu robdt budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej

umowy), rzeczowo - finansowego harmonogramu na realizacje caftosci zamowienia

(zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje

robét budowlanych (zatgcznik Nr 3a do niniejszej umowy) oraz ewentualng zmiang terminu

realizacji przedmiotu umowy,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w

§ Qust.t 1 i 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamoéwienia

(zaniechanych prac/ robét) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementow (etapow) prac

dla etapu robét budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy), harmonogramu rzeczowo

— finansowego: na realizacje cato$ci zaméwienia (zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy) i

harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robdt budowlanych (zatgcznik Nr 3a do

niniejszej umowy), przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robét okreslony w wykazie
scalonych elementéw (etapéw) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub
harmonogramie rzeczowo - finansowym (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),
wynagrodzenie za zakres robo6t zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia
okreslonego w umowie w kwocie wynikajgcej z wykazu scalonych elementow (etapéw)
prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo — finansowego
(zataczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robét, ktory nie zostat wprost
okreslony w wykazie scalonych elementow (etapdw) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej
umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej
umowy), obliczenie wynagrodzenia za zakres robét zaniechanych nastgpi na podstawie
kosztoryséw inwestorskich, wykazu scalonych elementéw (etapow) prac (zatacznik Nr 4
do niniejszej umowy) iflub harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgczniki Nr 3 i 3a
do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci danego zakresu
wytaczanego z umowy wynikajgcej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego
wartosci okreslonej przez Wykonawce w wykazie scalonych elementéw (etapéw) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) iflub harmonogramie rzeczowo — finansowym
(zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

- _ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji
zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych
wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
przy czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktérej warto$¢ zostata okreslona w wykazie scalonych
elementéw (etapow) prac (zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie
rzeczowo - finansowym (zataczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), nastepuje
zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniana/zaniechang
technologie w kwocie wynikajgcej z wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo — finansowego
(zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmiany technologii, ktérej wartos¢ nie zostata wprost okreslona w wykazie
scalonych elementéw (etapow) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub
harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),
obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie nastgpi na
podstawie kosztorysow inwestorskich, wykazu scalonych elementow (etapdéw) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo — finansowego
(zataczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci
zmienianej/zaniechanej technologii wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do
jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w wykazie scalonych elementéw (etapéw) prac
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c)

(zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy) ilub harmonogramie rzeczowo — finansowym
(zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

warto$é nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okre$lona na podstawie
kosztoryséw ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Kosztorysy te wykonane bedg na podstawie nastepujacych zatozen:
nosniki cenotwércze, {j.

- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina(R),

- ceny jednostkowe materiatow (M),

- wskaznik kosztéw zakupoéw (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztéw posrednich (Kp)

- wskaznik zysku (Z)

zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktorym nastepuje zmiana umowy;

podstawg do okreélenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastgpnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego;

w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej zmiany na podstawie zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:

- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentow lub dostawcow
lub dystrybutoréw zatwierdzone przez Zamawiajacego

- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wygrodzenia w zakresie zmiany technologii
z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), nastgpi po pordwnaniu
wartosci technologii zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii
nowej/zamiennej/wprowadzanej.

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru
oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem bgdZ zwigkszeniem), pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwac prawo do
dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:

a)

b)

c)

w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych wartos¢ zostata
okreslona w wykazie scalonych elementéw (etapéw) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejsze]
umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej
umowy), nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za
zmieniane/zaniechane materiaty budowlane i/lub urzgdzenia w kwocie wynikajgcej z
wykazu scalonych elementéw (etapow) prac (zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzgdzen, ktérych warto$¢ nie zostata
wprost okreslona w wykazie scalonych elementéw (etapdw) prac (zatgcznik Nr 4 do
niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatgczniki Nr 3 i 3a do
niniejszej umowy), obliczenie wysoko$ci wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane
materialy budowlane i/lub urzadzenia nastgpi na podstawie kosztoryséw inwestorskich,
wykazu scalonych elementéw (etapow) prac (zatgcznik Nr 4 do ninigjszej umowy) i/lub
harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), z
zachowaniem procentowego udziatu wartosci zmienianych/zaniechanych materiatow
budowlanych i/lub urzadzen wynikajacej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej
wartosci okre$lonej przez Wykonawce w wykazie scalonych elementow (etapow) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo - finansowym
(zatacznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

wartoéé nowych/zamiennych/wprowadzanych materiatéw iflub urzgdzen zostanie
okreslona na podstawie kosztorysow ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i
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zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie
nastepujacych zatozen:

» nos$niki cenotwércze, tj.

- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina(R),

- ceny jednostkowe materiatow (M),

- wskaznik kosztéw zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztéw posrednich (Kp)

- wskaznik zysku (Z)

zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;

e podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogdw Naktadéw Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

e w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:

- materiatow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow
lub dystrybutordw zatwierdzone przez Zamawiajacego
- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wygrodzenia w zakresie zmiany materiatéw
i/lub urzgdzen z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwickszeniem), nastapi po
poréwnaniu wartosci materiatéw i/lub urzadzern zmienianych/zaniechanych z warto$cig
materiatéw i/lub urzgdzen nowych/zamiennych/wprowadzanych.

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. @) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,

lit. c) - o okres niezbedny na pozyskanie uzgodnien, sprawdzen, i warunkéw do

projektowania koniecznych do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

lit. d) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. ) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych

niezbednych mediéw, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,

lit. f) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. g) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw/urzadzen,

lit. h) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w

dokumentacji projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencja

wprowadzonych zmian projektowych,

lit. i) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. j) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajagcego (budzecie

miasta),

lit. k) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. 1) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,

lit. m) — o okres niezbedny na wykonanie prac/robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy (realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy),

lit. n) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

lit. 0) o najdiuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity.

- ad pkt. 6) — zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robot

budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy):

lit. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ad pkt 11 2,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatann okreslonych w ad

pkt 8,

lit. ¢) — w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robot iflub rozliczenie

robét i/lub z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania roboét i/lub odbioru robét,
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- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowych na realizacje catosci
zamoéwienia (zataczniki Nr 3 do niniejszej umowy) iflub harmonogramu rzeczowo -
finansowego na realizacje robét budowlanych (zatgczniki Nr 3a do niniejszej umowy):
lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okre$lonych w ad pkt 11 2,
lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okoliczno$ciami,
lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt
8,
lit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie
miasta) lub zmian wyniklych po opracowaniu kosztoryséw inwestorskich lub zmian w
potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
lit, e) - w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robét i/lub rozliczenie prac/
robét i/lub z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania prac/robdt i/lub odbioru
prac/robét, i/lub w zakresie niezbednym wynikajgcym ze zmiany kolejnosci realizacji robot
i/lub zmiany czastkowych terminéw wykonania poszczegélnych prac/robét, i/lub w zakresie w
jakim jest konsekwencjg zmiany wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robot
budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy),
- ad pkt. 8) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
lit. a) - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowa, po
dniu wejécia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw i ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i
kwota podatku VAT oraz warto$é wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do
nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej
nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
lit. b) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czesc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w
zycie przepiséw zmieniajgcych wysokoéé minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysoko$é minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikéw/ustugobiorcéw  $wiadczgcych roboty do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo do
wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czeSci wynagrodzenia
pracownikéw/ustugobiorcow $éwiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio
zwiagzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z
ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikéw $wiadczacych roboty, wraz z okresleniem zakresu (wielkosci
etatu/ ilo$ci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,
lit. ¢) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czegsc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w
zycie przepiséw dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki
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3.

na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
ze zmiang przepiséw w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne |ub zdrowotne; kwota wynagrodzenia odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do pracownikéw $wiadczgcych roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; wniosek o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych
wyzej mowa na kalkulacje wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikéw $wiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
ZUS / KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(wielkosci etatu/ilosci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi,

lit. d) - zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czesc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepiséw dokonujgcych zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
dokonywaniem wptat do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do
pracownikéow $wiadczgcych roboty objete niniejsza umowa; kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do pracownikow
swiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym; wniosek o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegoélnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych
wyzej mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy,

lit. e) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o roznice wartosci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetej technologii wykonania robot i/lub materiatdbw budowlanych, urzadzen, ustalona
przez Strony,

- ad pkt 9) zmiana zakresu zamodwienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana

Podwykonawcy - na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. oraz w niniejszej umowie.
Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z ewentualng zmiang wynagrodzenia,
tresci wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robét budowlanych (zataczniki
Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonograméw rzeczowo — finansowych (zatgcznik Nr 3, Nr
3a do ninigjszej umowy) stosownie do zaistniatych okolicznosci, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzglednieniu zasad okreslonych w ust. 2 ad. pkt 3 lit. ¢) i ad pkt 4) it.
c).
Zmiana postanowienl zawartej umowy moze nastapi¢ wytgcznie za zgodg Stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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Postanowienia odnoszace sie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§ 27

W zwiazku z zawartg przez Zamawiajacego umowa finansowg z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu oraz planowaniem wspoéffinansowania przedmiotu
niniejszej umowy ze $rodkéw finansowych uzyskanych 2z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwlocznego poinformowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg
w Luksemburgu, o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do
,Przestepstw” zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia,

2) prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji finansowych i
wydatkow, w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania si¢ z

ksiegami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcg w odniesieniu do

przedmiotu zaméwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez
prawo, w zwigzku z domniemanym ,Przestgpstwem”.

Przestepstwo”, o ktérym mowa wyzej, oznacza kazde z nastepujacych dziatan: oszustwo

finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych

pieniedzy, finansowanie terroryzmu.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 nalezy kierowa¢ na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS,

European Investment Bank,

100 boulevard Konrad Adenauer,

L-2950 Luksemburg,

oraz do wiadomos$ci Zamawiajacego.

Ochrona danych osobowych
§ 28

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz jest im znana tre$¢ przepisdw prawa powszechnie
obowiazujacego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegélnosci rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednoczesnie osoby
reprezentujace Strony przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu wiasnym oraz Stron
oéwiadczaja, ze przetwarzanie danych osobowych os6b fizycznych bedgcych
reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa sig zgodnie z
prawem dla celéw realizacji umowy.

Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepniaé beda sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantow lub przedstawicieli
wskazanych w umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacja umowy w zaleznosci od
potrzeb wynikajacych z postanowien niniejszej umowy, obejmujgce nastgpujace kategorie
danych: dane identyfikacyjne (m. in. imig¢ i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m. in.
stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

Strony zobowiazujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 2 w terminie
najpozniej miesiaca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z
osobg, ktorej dane dotyczg o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby realizacii
umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli
informacyjnej oraz zrédle pozyskania danych osobowych.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjgcie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi

54



10.

11.

12.

13.

przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelka

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o

ochronie danych — zwane dalej ,RODQO") przekazanych:

a) Zamawiajagcemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane
adresowe: Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,

b) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i reallzacp umowy jest: .

U Zamawiajgcego zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych z ktorym mozna sne

skontaktowa¢ poprzez email iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiajgcego z

dopiskiem ,Inspektor ochrony danych”.

Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg

umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej

wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na

Stronie.

Podstawg prawng przetwarzania przez Strone danych osobowych drugiej Strony w celach

wskazanych powyzej jest:

a) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) wypetnianie obowigzkdéw prawnych cigzacych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO zwigzanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci,

c) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogg by¢ przekazywane nastepujgcym

kategoriom odbiorcéw:

a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in.
obstugujgcym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy,
swiadczacych ustugi ksiegowe, archiwizacyjne,

b) podmiotom $wiadczacym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim
I pocztowym (w zwigzku z koniecznoscia dokonania zawiadomiern okreslonych
w umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w zwigzku
z sSwiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczen
wynikajacych z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie
umowy ze Strong iwylgcznie zgodnie z jej poleceniami. Dane moga by¢ takze
udostepniane instytucjom kontrolujgcym, a takze innym podmiotom Ilub organom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa, w tym
organom administracji skarbowej oraz uprawnionym podmiotom uczestniczacym w
procesach realizacji umowy.

Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z umowg oraz przez czas zastrzezony

przepisami prawa, w tym przepisébw podatkowych i przepiséw dotyczacych
sprawozdawczosci finansowej.

Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku z

zawarciem i realizacjg umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z

przyczyn zwigzanych z jej szczegolna sytuacjg, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane

w oparciu o swoj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki mozna wyrazi¢ w dowolnym

momencie kierujgc korespondencje w formie elektronicznej iflub pisemnie na adresy, ktore

zostaly wskazane powyzej.

Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Dane osobowe nie beda profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji.

Odpady
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§29

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegéInosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o
optacie produktowej.

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$é odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytaczeniem odpadow, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 pkt 54,55
i 57 umowy.

Cesja
§ 30

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokona¢ ces;ji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujacych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajace z
niniejszej umowy (art. 509 k.c.).

Postanowienia koricowe
§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie

przepisow prawa.

§ 32

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bgdg przez wiasciwy

sgd powszechny w Lublinie.

§ 33
Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dia

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA

Zalgczniki:

Zatacznik Nr 1 - Koncepcja architektoniczna

Zalgcznik Nr 2 - program funkcjonaino-uzytkowy

Zatgeznik Nr 3 - harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje calosci zamoéwienia
Zatgcznik Nr 3a - harmonogram rzeczowo — finansowy na realizacje robot budowlanych
Zatgcznik Nr 4 - wykaz scalonych elementow (etapow) prac dla etapu robét budowlanych
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