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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJWYKONANIA I ODBIORU RO-

BÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest określenie ogólnego zakresu robót 

budowlano-konserwatorskich oraz podstawowych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót związanych z Przebudową na cele kulturalne piwnic klasztoru 

powizytkowskiego w Lublinie, Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12, 

Projekt wykonawczy – Aktualizacja projektu wykonawczego z 2013 r. wykonanego przez 

CZEGEKO Sp. z o.o., Plac Sikorskiego 2, 31-115 Kraków  

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin20-078 Lublin 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

Niniejsza STWiORB, równolegle z projektem wykonawczym (aktualizacja) jest integralną 

częścią dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót określonych 

w pkt. 3. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

3.1. Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne 

3.2. Roboty wykończeniowe wewnętrzne 

3.3. Akustyka wnętrz 

3.4. Wewnętrzne instalacje sanitarne 

3.5. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

3.6. Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne 

3.7. Elektroakustyka 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

wykonania z dokumentacją  projektową,  obowiązującymi normami, instrukcjami montażu 

poszczególnych materiałów opracowanych przez ich producentów oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. 

4.1. Przekazanie terenu budowy 

Inwestor w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 

dziennik budowy oraz dokumentację projektową. Wykonawca złoży oświadczenie 

o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami w terenie. 

4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane 

za wartości docelowe, od których odchylenia dopuszczalne są jedynie w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech również nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne 

z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i będą miały negatywny wpływ na 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą musiały być niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

4.3. Zabezpieczenie miejsca budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające dostęp do miejsca budowy i powierzonego mienia. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. 

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę oraz skutecznie 
zabezpieczyć fresk w pomieszczeniu -1.31. 

Organizowanie i prowadzenie robót budowlanych Wykonawca będzie realizował tak, 
by nie zakłócały one funkcjonowania pozostałej części budynku Centrum Kultury. 

Koszt zabezpieczenia miejsca budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

W czasie trwania robót Wykonawca utrzyma miejsce budowy i jego otoczenia w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych a wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały 

będzie składował w ustalonych miejscach i należytym porządku, natomiast zbędne – będzie 

usuwał z terenu budowy. 

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje miejsce budowy wraz z jego otoczeniem 

i przekaże go Inwestorowi. 

4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i gospodarka odpadami 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikają-

cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-

sobu działania. 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z placu budowy i pozbywanie się w sposób 

legalny i zgodny z obowiązującymi przepisami wszelkich odpadów wytworzonych w toku 

przeprowadzanych prac budowlanych. 
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4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 

przepisami na terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat 

nieprawidłowej realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie oraz na 

powierzchni terenu przy obiekcie i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru, Centrum Kultury i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

w budynku oraz na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Inwestora. 

4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 

budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

4.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy osób 

trzecich pracujących na jego rachunek. 

4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
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z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

5. MATERIAŁY  

5.1.Podstawowe materiały zastosowane do wykonania zadania i ich wymagania  

5.1.1. Betony w elementach konstrukcyjnych 

5.1.1.1. Mieszanka betonowa do podbijania fundamentów ścian i filarów 

Gotowa, certyfikowana mieszanka betonowa o klasie wytrzymałości na ściskanie 

min. 15,0 MPa, niskokurczliwa: 

− I faza podbijania – beton o konsystencji zalecanej przez producenta wylewany 

do wys. 30 cm 

− II faza podbijania – beton półsuchy – uzupełnienie do pełnej wysokości metodą 

podbijania  

5.1.2. Elementy stalowe do wzmocnienia nadproży 

5.1.2.1. Kształtowniki HEA 120 

Dwuteowniki szerokostopowe HEA z równoległą powierzchnią wewnętrzną stopy. 

h=114 mm, b=120mm, pole przekroju =25,3 cm2, ciężar = 19,9 kg/m; wymagana 

zgodność kształtownika z polskimi normami 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych przez malowanie farbą 

poliuretanową w kolorze czarnym matowym – standard w stosowaniu do konstrukcji 

wewnątrz obiektu, w warunkach nie narażonych na wilgoć środowiska 

zewnętrznego. 

5.1.3. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.3.1. Papa asfaltowa termozgrzewalna 

Papa podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej, strona 

wierzchnia przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych w podłożach 

posadzkowych  

5.1.3.2. Folia izolacyjna 

Folia izolacyjna polipropylenowa PE gr. 0,2 mm do izolacji wodochronnej 

w warstwach posadzkowych, układana na zakład, z wywinięciem na ściany na wys. 

10 cm 

5.1.3.3. Elastyczna membrana wodoszczelna z „płynnej folii” 

Membrana przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych, wykonana 

wg zaleceń producenta 

5.1.4. Betony podposadzkowe 

5.1.4.1. Chudy beton 

Beton 10,0 MPa jako podbudowa wykonana na gruncie rodzimym pod podłogę na 

legarach (gr. 15 cm) i podłogę na gruncie (gr. 10 cm) w pom. -1.03 

5.1.4.2. Podłoże betonowe w warstwach posadzkowych 

Beton B15 (C15/20) grub. 10 cm i 15 cm, stanowiący warstwę nośną posadzek 

wewnętrznych 

5.1.4.3. Masa betonowa uzupełniająco-wyrównująca 

Gotowa masa betonowa do stosowania w celach uzupełniająco-wyrównujących na 

istniejących podłożach betonowych o dużej przyczepności do istniejącego podłoża 

betonowego i właściwościach sczepnych 
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5.1.4.4. Podkład betonowy zbrojony włóknami polipropylenowymi 

Gotowa masa betonowa z włóknami polipropylenowymi przeznaczona na 

posadzkowy podkład betonowy 

5.1.4.5. Masa samopoziomująca 

Masa samopoziomująca stanowiąca równe podłoże pod wierzchnią warstwę 

posadzkową z linoleum układanego na kleju 

5.1.5. Izolacje termiczne i akustyczne w podłożach posadzkowych 

5.1.5.1. Styropian EPS100 

Lambda ≥ 0,038 (W/m∙K), wysoka odporność na ściskanie 

5.1.5.2. Wełna mineralna skalna do podłóg  

Sprasowana do podłóg pływających, tłumiąca dźwięki uderzeniowe oraz odgłosy 

chodzenia, tupania, skakania, lambda ≥ 0,036 (W/m∙K), wysoka odporność na 

ściskanie, klasa ściśliwości CP4, współczynnik oporu dyfuzyjnego MU1, gęstość 

110 kg/m3 

5.1.6. Wierzchnie warstwy posadzkowe    

5.1.6.1. Posadzka betonowa impregnowana 

Posadzka betonowa cienkowarstwowa o barwie platyno-szarej, utwardzona 

powierzchniowo, zatarta na gładko. Dylatacje przeciwskurczowe nacinane i 

wypełnione sznurem dylatacyjnym a następnie wypełnione masą trwale plastyczną. 

Zabezpieczenie powierzchni impregnatem rozpuszczalnikowym do posadzek 

przemysłowych zgodnie z zaleceniami producenta masy wylewki betonowej 

5.1.6.2. Posadzka ceramiczna 

Płyty gresu o wymiarach 60x60 cm, wykończenie matowe, antypoślizgowe w klasie 

R10, kolor – imitacja betonu, wysokości cokołów = 10 cm – górna krawędź cokołu 

zrównana z płaszczyzną zewnętrzną tynku 

Układ płyt posadzkowych zgodny z rysunkiem rzutu posadzki 

Wybór rodzaj i koloru płyt na etapie realizacji do uzgodnienia z udziałem nadzoru 

autorskiego i LWKZ 

5.1.6.3. Wykładzina linoleum naturalne (z rolki) Produkt naturalny produkowany na bazie 

oleju lnianego, juty, wapienia, mączki drzewnej i żywicy o grubości 3,5 mm, klasyfi-

kacja obiektowa – klasa 23, nadający się do ruchu wózków na rolkach/kółkach, po-

siadający naturalne właściwości bakteriostatyczne, nie topiący się, antypoślizgowy 

R9, odporny na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardo-

wych rozpuszczalników (alkohol, spirytus) 

5.1.6.4. Parkiet dębowy na podkładzie ze sklejki drewnianej 

Parkiet dębowy gr. 16 mm na własne pióro 

5.1.6.5. Sklejka w podłodze na legarach 

Podkłady i przekładki pomiędzy warstwami ze sklejki liściastej grub. 10 i 16 mm, 

klasa I  

5.1.6.6. Legary pod podłogę z desek 

Legary o wym. 60x90 mm i 60x100 mm 

5.1.6.7. Parkiet liściasty klejony do podłoża 

Gr. 16 mm 

5.1.7. Impregnat zabezpieczający drewno i wyroby drzewne do stopnia trudnozapalno-

ści 
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Kompleksowy środek zabezpieczający drewno przed korozją biologiczną oraz jako 

ochrona przeciwpożarowa drewna do stopnia trudnozapalności. 

5.1.8. Płyty gipsowo-kartonowe G-K 

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, gęstość min. 840 kg/m3, wytrzymałość na 

zginanie: kierunek wzdłużny – 550 N. kierunek poprzeczny – 210 N, współczynnik 

oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 10  

5.1.9. Beton wodoszczelny – kanały podposadzkowe 

Beton B37 (C30/37) W10, niskoskurczliwy na kruszywie 8÷15 mm 

5.1.10. Materiały do wykończenia ścian i sklepień ceglanych 

5.1.10.1. Środek gruntujący i utwardzający podłoże ceglane  

Mineralny, gotowy, krzemianowo-alkaliczny środek do gruntowania i utwardzania 

podłoży piaszczących i chłonnych, regulujący chłonność, wiążący zarodniki 

grzybów, otwarty dyfuzyjnie, mikroporowaty, bez dodatków rozpuszczalnikowych 

i zmiękczających. Odczyn PH – ok. 11 

5.1.10.2. Tynk wyrównawczy do wypełniania ubytków i spoin  

Mineralny, gotowy tynk podkładowy w postaci gruboziarnistej zaprawy na bazie 

trasu, wapna, piasku i dodatków mineralnych o uziarnieniu 0 – 4 mm 

Właściwości: Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 8, Klasa 

absorbcji wody: W2, Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2 

5.1.10.3. Mineralny tynk renowacyjny 

Tynk renowacyjny cienkowarstwowy do ujednolicenia powierzchni (kruszywo 

1 mm) – jako warstwę finalną należy zastosować tynk cienkowarstwowy z 

dodatkiem włókien zbrojeniowych. 

Właściwości produktu: duża stabilność w świeżej warstwie, niska kurczliwość 

podczas wiązania 

Wymagane dane techniczne produktu: Wytrzymałość na ściskanie: CS II (ok. 4 

N/mm²), Uziarnienie: 0–1,0 mm, Podciąganie kapilarne wody: W1 (zg. z PN EN 

998-1) 

UWAGA: przy tynkowaniu powierzchni wymagających wzmocnienia (zarysowania, 

drobne spękania) należy stosować siatkę podtynkową z włókna szklanego 

5.1.10.4. Siatka podtynkowa z włókna szklanego Mata zbrojąca przeznaczona do stosowania 

przy renowacji podłoży z rysami, drobnymi spękaniami. Mata powinna być zato-

piona w mokrej zaprawie tynkarskiej centralnie i na gładko, z zakładami ok. 10 cm 

Właściwości: gramatura: ok. 160 g/m² , wielkość oczka: ok. 4 x 4 mm, wytrzymałość 

na zrywanie:  ≥1,75 kN/5 cm 

5.1.11. Malowanie ścian i sklepień wykończonych tynkami 

5.1.11.1. Farba mineralna nawierzchniowa wewnętrzna  

Farba silikatowa do wnętrz, przeznaczona do malowania tynków mineralnych 

o jasnej kolorystyce 

Właściwości: Wysoka odporność na szorowanie na mokro, odporność na środki 

dezynfekcyjne, wspomaganie rozkładu szkodliwych gazów i zapachów w związki 

nieszkodliwe (CO2, H2O), intensywnie kryjąca, paroprzepuszczalna, o odczynie 

PH ok. 11 

5.1.11.2. Farba mineralna nawierzchniowa wewnętrzna  

Farba zolowo-krzemianowa do wnętrz, przeznaczona do malowania tynków 

mineralnych o intensywnej kolorystyce lub na płytach gipsowo-włóknowych 
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Właściwości: Wysoka odporność na szorowanie na mokro, intensywnie kryjąca, 

paroprzepuszczalna, odporna na pleśnie i grzyby, o odczynie PH ok. 11 

5.1.12. Izolacje akustyczne 

5.1.12.1. Pom. -1.02 

Sufit akustyczny z wełny mineralnej skalnej gr. 20 mm wykończony fabrycznie 

w kolorze NCS S 7502-B, systemowy modułowy z ukrytym montażem mocowany 

na ruszcie i wieszakach, współczynnik pochłaniania άw = 0,95 (Klasa A) 

5.1.12.2. Pom. -1.03 

Podłoga akustyczna legarowa typ P1 

Podkładki neopren lub gumowe 10 mm 

Deski dębowe 16 mm 

Sklejka 16 mm; 10 mm 

Legary w układzie krzyżowym (90+100 mm) na podkładkach 10 mm j.w. 

W pustce między legarami wełna mineralna 50 mm, gęstość ok. 20 kg/m3 

Podłoga akustyczna legarowa typ P2 

Podkładki neopren lub gumowe 10 mm 

Deski dębowe 16 mm 

Sklejka 16 mm; 10 mm 

Legary w układzie krzyżowym (90+100 mm) na podkładkach 10 mm j.w. 

W pustce między legarami wełna mineralna 50 mm, gęstość ok. 20 kg/m3 

Na pierwszej warstwie legarów sklejka gr. 10 mm 

Ustroje sufitowe 60x60 cm gr. 15 cm 

W co drugim ustroju oprawa oświetleniowa wpuszczana w ustrój; odstępy pomiędzy 

ustrojami 20 cm; w odstępach pomiędzy ustrojami montowany ruszt stalowy 

ø50 mm 

Materiały w ustrojach sufitowych Su: 

Ścianki „pudełka” ze sklejki gr. 15 mm; wysokość 11 cm 

Spód „pudełka” – płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej skalnej gr. 40 mm 

o wsp. pochłaniania άw= 1,00 – zewnętrzna strona płyt matowa, barwiona wg 

kolorystyki wnętrza 

Ustroje typ A – spodnie (pierwsza wewnętrzna warstwa)  

Sklejka gr. 20 mm z pojedynczymi otworami ø 1 do 3 sztuki w panelu 

Łaty drewniane 5x20 cm 

Wełna mineralna 200 mm zabezpieczona welonem szklanym 

Ustroje typu B – wierzchnie (druga zewnętrzna warstwa ustrojów)  

Sklejka gr. 15 mm – barwiona na kolor NCS S 8500-N 

Łaty drewniane 5x13,5 cm 

Drucik, żyłka podtrzymujące wełnę mineralną 

Wełna mineralna gr. 6 cm 

Układ na ścianie wg rysunku 

Ustroje typu C – wierzchnie  

Sklejka gr. 15 mm – barwiona na kolor NCS S 8500-N 

Łaty drewniane 5x13,5 cm 

Drucik, żyłka podtrzymujące wełnę mineralną 

Wełna mineralna gr. 6 cm 

Układ na ścianie wg rysunku 
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Ustroje typu D1, D2 – wierzchnie  

Sklejka 10 mm, 20 mm – barwiona na kolor NCS S 8500-N 

Płyty dźwiękochłonne ze skalnej wełny mineralnej – współcz. pochłaniania άw=1,0 

Układ na ścianie wg rysunku 

5.1.12.3. Wełna mineralna skalna w ustrojach akustycznych: 

− wełna mineralna gr. 5 cm, gęstość 20 kg/m3 

− wełna mineralna gr. 6 cm zabezpieczona welonem szklanym 

− wełna mineralna tłumiąca gr. 3 cm, gęstość 60÷80 kg/m3, zabezpieczona welo-

nem szklanym 

− płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej skalnej gr. 40 mm, wsp. pochłaniania 

άw=1,0  

5.1.12.4. Pom. -1.07, -1.08, -1.10 

Sufit akustyczny na bazie wełny mineralnej gr. 40 mm mocowany bezpośrednio do 

sklepienia wykończenie bez linii połączeń. Współczynnik pochłaniania άw= 0,90, 

Współczynnik pochłaniania @125Hz = min. 0,35 

5.1.13. Ścianka G-K 

Ścianka na stelażu konstrukcyjnym z profili stalowych ocynkowanych CW50, 

z dwuwarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm 

5.1.14. Parapety 

Parapety wykonane z konglomeratu kwarcowego 

Parametry: grubość – 3 cm, długość dostosowana do długości wnęki grzejnikowej – 

każdy parapet wykonany jako jednoelementowy, szerokość parapetu większa o 2 cm 

względem szerokości wnęki murowej, wykończenie – poler, krawędź zewnętrzna 

sfazowana – 1 mm, kolor – jasnoszary 

5.1.15. Blaty pod urządzenia sanitarne 

Blaty wykonane z konglomeratu kwarcowego 

Parametry: grubość – 3 cm, długość i szerokość dostosowana do miejsca lokalizacji – 

każdy blat wykonany jako jednoelementowy, otwory na urządzenia sanitarne 

wpuszczane w blat (umywalki, zlewy) wykonane wg szablonów dołączonych do 

zakupionych urządzeń, wykończenie – poler, krawędź zewnętrzna sfazowana – 

1 mm, kolor – jasnoszary 

5.1.16. Trwałe wyposażenie w pomieszczeniach sanitarnych -1.06, -1.05, -1.15, -1.16 – 

parametry urządzeń zgodnie z opisem w części – ARCHITEKTURA pkt. 7.5. 

Kompletne zestawy podtynkowe WC pod wiszące miski ustępowe (pom. -1.06, 1.15 

i -1.16) z przyciskami spłukującymi uruchamianymi ręcznie – przyciski w kolorze 

czarnym 

Miska ustępowa wisząca ceramiczna biała ze specjalną deską sedesową – komplet 

przeznaczony do użytkowania przez osoby niepełnosprawne – w pom. 1.16 

Miski ustępowe wiszące ceramiczne białe z deskami sedesowymi – w pom. -1.06 i -

1.15 (kabina WC D) 

Kompletne zestawy podtynkowe pod pisuary (pom. -1.06) ze spłuczkami  

uruchamianymi automatycznie 

Pisuary wiszące ceramiczne białe – w pom. -1.06 

Umywalka ceramiczna biała do użytkowania przez osoby niepełnosprawne – 

w pomieszczeniu -1.16 
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Poręcze uchylne przy umywalce i misce ustępowej, stanowiące sprzęt wspomagający 

dla osób niepełnosprawnych – w pomieszczeniu -1.16 

Lustro naścienne nad umywalką w pom. -1.16 (pochylone) 

Lustra ścienne wbudowane w okładzinę ceramiczną ścian; wymiary wpisujące się 

w układ płyt ceramicznych (-1.05, -1.15) 

Blaty umywalkowe z konglomeratu kwarcowego na stelażach ze stali nierdzewnej 

w pom. -1.05 i -1.15 (przedsionek WC D); wierzch blatu montowany na poziomie 

85 cm powyżej posadzki  

Umywalki wpuszczane w blaty w pomieszczeniach -1.05 (przedsionek WC M) i -

1.15 (przedsionek WC D) 

Baterie umywalkowe termostatyczne z dźwigniami z przedłużonymi uchwytami – 

w kolorze czarnym 

Naścienne dozowniki na mydło, naścienne podajniki na ręczniki, pojemniki na 

papier toaletowy, szczotki ustępowe, pojemniki na odpady WC – w kolorze czarnym 

Kosze na odpady przy umywalkach 

5.1.17. Trwałe wyposażenie innych pomieszczeń -1.18, -1.19, -1.20 – parametry urządzeń 

zgodnie z opisem w części – ARCHITEKTURA pkt. 7.6. 

Parapety nad wnękami grzejnikowymi z konglomeratu kwarcowego na stelażach ze 

stali nierdzewnej w pomieszczeniach – wymiary wg rysunku (wymiary sprawdzić 

w naturze) w pomieszczeniach: 

-1.06, -1.07, -1.10, -1.17, -1.18, -1.19 

Blat pod zlew techniczny i umywalkę, wykonany z konglomeratu kwarcowego na 

stelażu ze stali nierdzewnej – wymiary wg rysunku (wymiary sprawdzić w naturze) 

w pomieszczeniu -1.18 

Blaty pod zlewy wykonane z konglomeratu kwarcowego na stelażu ze stali 

nierdzewnej – wymiary wg rysunku (wymiary sprawdzić w naturze) w 

pomieszczeniach: -1.19 i -1.20 

Zlew techniczny osadzony w blacie (obok umywalki) w pomieszczeniu: -1.18 

Zlewy osadzone w blatach w pomieszczeniach: -1.19 i -1.20 

Umywalka osadzone w blacie w pom. -1.18 

Odstojnik pyłów z podłączeniem do niego zlewu osadzonego w blacie – w pom. -

1.18 

Baterie do zlewów (pom. -1.18, -1.19 i -1.20) termostatyczne z wyciąganą wylewką, 

jednouchwytowe, stojące 

Bateria do umywalki (pom. -1.18) termostatyczna z dźwignią z przedłużonym 

uchwytem 

Naścienne dozowniki na mydło, naścienne podajniki na ręczniki przy blatach ze 

zlewami 

Kosze na odpady przy blatach ze zlewami   

5.1.18. Sprzęt wspomagający w WC dla niepełnosprawnych 
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Sprzęt wspomagający przy misce sedesowej i umywalce - poręcze z możliwością 

odkładania na ścianę, w kolorze czarnym, atestowane zgodnie z potrzebami 

użytkowymi OzN. 

5.1.19. Podesty sceniczne 

Scena i stanowisko operatorów w pom. -1.03 z podestów systemowych, 

segmentowych scalanych łącznikami, demontowalnych. Konstrukcja podestu to blat 

wykonany z lekkiego profilu aluminiowego oraz komplet prostych nóg o regulowanej 

teleskopowo wysokości. Blat podestu wypełniony wodoodporną, antypoślizgową i 

trudno zapalną płytą w kolorze czarnym. Nogi do podestu regulowane teleskopowo, 

wykonane z profilu aluminiowego o przekroju 60 x 60 x 3 mm. 

5.1.20. Kratki wentylacyjne pęczniejące 

Kartki wentylacyjne wykonane z organicznego materiału, pęczniejące pod wpływem 

temperatury pożaru, uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia i dymu. 

5.1.21. Pokrywa otworów rewizyjnych kanałów posadzkowych na prowadzenie przewo-

dów wentylacji mechanicznej 

Pokrywa wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej, mocowana 

do ościeżnicy, wyposażona w specjalne punkty umożliwiające podnoszenie. 

Ościeżnica pokrywy do zabetonowania w podłożu. Pokrywa będzie wypełniona 

materiałem posadzkowym odpowiednim dla danego pomieszczenia, na podbudowie 

betonowej.  

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy: 500 x 500 mm 

Montaż pokrywy musi być przeprowadzony w sposób zgodny z zaleceniami 

producenta. 

 

UWAGI OGÓLNE DO ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

I. Należy stosować wyłącznie materiały i technologie posiadające atesty dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

II. Należy każdorazowo sprawdzać zgodność materiału z jego przeznaczeniem i miej-

scem zastosowania oraz przestrzegać instrukcji producentów stosowanych materiałów. 

III. Należy ściśle przestrzegać zaleceń wykonawczych producentów zastosowanych mate-

riałów, uwzględniać warunki atmosferyczne podczas prowadzenia prac budowlanych 

oraz czas ich trwania a także odpowiednio zabezpieczyć wykonane elementy do czasu 

uzyskania przez nie odpowiednich właściwości użytkowych. 

5.2.Warunki dopuszczenia materiałów do wbudowania 

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem. Powinny mieć 
aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę 
higieniczną. 

W zastosowanych w projekcie rozwiązaniach systemowych gwarancje obejmują całość 

danego systemu z kompletem materiałów w nim użytych. Gwarancje poszczególnych 

pozasystemowych materiałów użytych jako zamienne nie przekładają się na gwarancje 

systemowe. 

Tam, gdzie rozwiązania techniczne w projekcie i specyfikacji technicznej oparto o konkretne 

materiały i systemy dopuszcza się stosowanie innych, pod warunkiem wykazania 

równoważności ich parametrów technicznych i jakościowych.  
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Wszelkie ewentualne zmiany rozwiązań projektowych na etapie realizacji wymagają 

akceptacji projektantów. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jednych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań (aprobaty techniczne materiałów i atesty 

techniczne urządzeń). Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez oferenta 

Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, na urządzenia – ważne legalizacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Oferent powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru badania. 

5.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

6. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

zakresowi robót przewidzianemu kontraktem.  

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji kontraktowej i gwarantować wykonanie robót w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
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akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

8. WYKONANIE ROBÓT 

Prace będą prowadzone zgodnie z projektem. Szczegółowy ich zakres, opis oraz wymagania 

techniczne zostały zawarte w opracowanej dokumentacji projektowej, która jest w posiadaniu 

Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje również przedmiar robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 

zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej  i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważany problem. 

Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie wyznaczonym przez Zmawiającego, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.1.Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i wg obowiązujących norm i przepisów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

9.2.Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

9.3.Badania prowadzone przez zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia Zamawiającemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.   

9.4.Aprobaty techniczne materiałów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia jedynie materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji 

i certyfikat lub świadectwo zgodności producenta.  

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

10. DOKUMENTY BUDOWY 

10.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy będzie wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

− uwagi i polecenia Zamawiającego, 

− datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

10.2. Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

− protokoły przekazania placu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły z odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję związaną z robotami. 

10.3. Przechowywanie dokumentów 
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Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

jego życzenie. 

11. OBMIAR ROBÓT 

11.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 

ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla celów płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

11.2.Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach czy zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 

podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

12. ODBIÓR ROBÓT 

12.1.Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

12.2.Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego o tym fakcie. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wyszczególnionych w punkcie 12.3. 

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy. 
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Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, lub też 

nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru końcowego. 

12.3.Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli takie wystąpiły), 

− Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ule-

gających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

− Dziennik budowy i księgi obmiarów, 

− Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów, 

− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie 

odbiór ostateczny. 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i zasady płatności stanowią warunki przetargu oraz warunki umowy zawartej 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

14. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY 

Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

prowadzenia robót w zakresie objętych zamówieniem, być członkiem izby branżowej oraz 

szczególne wymagane uprawnienia, np. na prowadzenie robót w budynkach wpisanych do 

rejestru zabytków czy też w strefach podlegających ochronie konserwatorskiej. 

15. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze 

zm. Dz. U. 2020 poz. 1333, 2127, 2320; Dz. U. 2021 poz. 11,234,282,789, 1986) 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 

1129 ze zm.) 
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− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004, nr 92 

poz. 881 ze zm. Dz. U. 2021 poz. 1213) 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 

1321 ze zm. Dz. U. 2021 poz. 272, 2269) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 

351 ze zm. Dz. U. 2021 poz. 869) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 

1219 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-

nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013 poz.1129) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-

wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 

ze zm. Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 

poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-

nych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawie-

rającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 Poz. 

963) 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia. 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 

− Katalogi branżowe producentów wraz z aprobatami technicznymi 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

− PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykłe 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

− PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

− PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

− PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

− PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budyn-

kach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

− Instrukcja ITB nr 448 „Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi 

oraz nawiewników powietrza zewnętrznego”, Instytut Techniki Budowlanej, War-

szawa 2015 


