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Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych sporzgdzono w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Niniejsza SST nalezy rozpatrywaé tacznie z Projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym
branzy sanitarne;.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l.  Wymagania ogdine

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét sanitarnych zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej- likwidacja hydrantu p.poz
DN80 kolidujgcego z drogg oraz montaz hydrantu DN80 wolno przelotowego podziemnego w nowej
lokalizacji, oraz regulacja istniejgcej infrastruktury technicznej w zwigzku z projektowanym dojazdem
do miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 46 w rejonie ul Pana Wotodyjowskiego
w Lublinie.

Inwestycja polegaé¢ bedzie na likwidacji istniejgcego hydrantu podziemnego usytuowanego w
pasie ruchu drogi dojazdowej ul. Wotodyjowskiego oraz wykonanie nowego hydrantu podziemnego
HP80 oraz regulacja istniejgcego istniejagcej infrastruktury technicznej
z dostosowaniem do nowej niwelety drogi dojazdowej na terenie dziatki 81 obr. 0028- Rury
Jezuickie, ark 8.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét
objetych wszystkimi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata technicznal/deklaracja zgodnosci - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, okreslajgca wiasciwosci uzytkowe i wlasnosci
techniczne wyrobu podlegajgce ocenie, z wyodrebnieniem tych, ktére stanowig kryteria techniczne.
Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych oraz
przepisami, dyrektywami, warunkami i wytycznymi technicznymi powotanymi we wszystkich
ponizszych specyfikacjach technicznych.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciami Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania poleceh iinnej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Instytucja petnomocnego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia
i obowigzki w stosunkach zWykonawcg w procesie realizacji robot okreslono w dokumentach
przetargowych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ichilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robd6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
ajedli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - zprzecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.




Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z przeprowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robét - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robaot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja instrastruktury wod-kan i/lub elektrycznej lub
przebudowa istniejgcych sieci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Roboty - wszelkie czynno$ci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub utatwiajgce realizacje, w tym réwniez dostarczenie
robocizny, materiatow i sprzetu.

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania
robdt, ich kontroli oraz zasady odbioréw ipodstawy ptatnosci, opracowanych dla realizaciji
konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czes¢ dokumentow
przetargowych.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu idrobny sprzet zurzadzeniami do konserwacji
i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia roboét.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robot
na warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych Zamawiajgcy przyjat, albo legalni nastepcy
prawni tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, przebudowg, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrong sieci wod-kan lub jej elementéw, elektrycznych oraz odtworzeniem nawierzchni ulic lub
ich elementow.

Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z ponizszymi szczegdtowymi specyfikacjami oraz
zgodnie obowigzujgcymi polskimi normami, europejskimi normami, przepisami, warunkami i
wytycznymi technicznymi - powotanymi w ponizszych szczegotowych specyfikacjach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé zastosowanych materiatéw, wykonanych
robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy — przed rozpoczeciem robét i
po ich zakonczeniu w formie zdje¢ cyfrowych i filmoéw, kidre bedg szczegdtowo opisane (z zapisana
data i godzing) oraz zarchiwizowane w formie elektronicznej.

1.5.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty idostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sgodchylenia wramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywa¢ zgodnosS¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
kazdorazowo uzgadniane z Inspektorem Nadzoru, w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. W przypadku, gdy materiaty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg, SST
lub uzgodnieniami, to Inspektor Nadzoru bedzie mégt wydaé polecenie ich demontazu i zastgpienia
wiasciwymi na koszt Wykonawcy.
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1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach przebudowy hydrantu p.poz waraz z regulacijg istniejgcej
infrastruktury wod-kan  wraz z robotami towarzyszgcymi - w pasach drogowych ulic miejskich
(,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu oraz zapewnienia ciggto$ci przejsc
i dojazdéw do poszczegdlnych posesji znajdujgcych sie w rejonie prowadzenia robét tj. na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednim zarzgdem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosSci od potrzeb ipostepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien iw nocy tych zapér iznakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Koszty wykonania projektu organizacji ruchu na czas robét, koszt zajecia pasa drogowego oraz
koszt zabezpieczenia terenu budowy, a takze zapewnienia dostepu i dojazdu do przylegtych posesji -
nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg witgczone w cene umowng robét.

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci  spotecznej iinnych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb nie naruszajgcy stanu srodowiska. W przypadku
ingerencji po zakonhczeniu robo6t nalezy odtworzyC zniszczone struktury gleby i roslinnosci.
Z gateziami, dtuzycami, karpinami i innym materiatem roslinnym z wycinki zaro$li i drzew postepowac
zgodnie z ustawg o odpadach. Podobnie z materiatami rozbiorkowymi i wykopowymi nie
przeznaczonymi do wbudowania nalezy postepowaé zgodnie z wustawg o odpadach
i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami. toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c. mozliwoscig powstania pozaru.

Koszty zwigzane ze wszelkimi dziataniami zwigzanymi z przedmiotowym Zzadaniem
budowlanym pod katem ochrony srodowiska sg wigczone w cene umowng robét.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.




Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego wramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié wswoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy ipowiadomi¢ Inspektora Nadzoru iwladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego i poniesie koszt
ich napraw.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw iw sposob ciagglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy itadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone naswiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét iza wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod iwsposéb ciggty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie dysponowat swiadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obstugi sprzetu
0s0Ob go wykorzystujgcych, jesli wymagajg tego stosowne przepisy.
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2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatow. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
wiasciwosci uzytkowych, deklaracjami krajowymi wtasciwosci uzytkowych i innymi dokumentami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, m.in. z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016.1570 t.j.
z dnia 28.09.2016r. z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a wtym: optaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne dorobdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robdt spetnialy wymagania producenta i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych zInspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow oraz
na bezpieczenstwo uzytkownikdw drog i pracownikéw na terenie budowy.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen naosie iinnych parametrow
technicznych.




Wykonawca bedzie usuwaé nabiezgco, nawilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie zumowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami iustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ iterminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob iprocedure) proponowanej kontroli isterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn iurzgdzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania izatadunku
materiatéw, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia iochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badanh
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, naswoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw irobd6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan ipobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie wyroby spetniajgce wymagania Ustawy
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016.1570 t.j. z dnia 28.09.2016r. z pdzZniejszymi zmianami).

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jejimienia inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci iprzeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw

w robotach,




- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia idaty odbiorow robo6t zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Zapisy, ktére ze wzgledu na duzg objetoS¢ nie mogg znalez¢ miejsca w dzienniku budowy
powinny zosta¢ zawarte w innych dokumentach budowy (dot. np. wynikéw badan laboratoryjnych,
danych dotyczacych jakosci materiatéw, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itp.)

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedifozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecehh Wykonawcy robét.
2) Ksiega obmiaréw.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiarow.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach 1) + 2) nastepujace

dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
. korespondencje na budowie.
4) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane naterenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

"0 Q0T o

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci narzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci iodlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdg;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaréw, kiérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b. odbiorowi czesciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych  zakryciu  ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt. Odbioru robét

dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru iWykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badah ipomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapozna sie zrealizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, wykonczeniowych, komisja
moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu,
komisja moze dokonac potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie z
wymaganiami ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzgadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK Lublin, Styczen 2019, {j.:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z projektem,

2. projekt powykonawczy Ilub kopie rysunkéow Projektu Budowlanego 2z naniesionymi
ewentualnymi zmianami (w sposéb widoczny — kolorem czerwonym) potwierdzone przez
Kierownika budowy,

3. potwierdzenia badan testowych na wyrobie wykonanych przez niezalezng jednostke (wymaog
dla rur PE RC — pkt. 4.1. Rozdziat | ,Wytycznych...” MPWIK Lublin),

4. Wersja elektroniczna mapy syt.-wys., na ktérej opracowywana jest inwentaryzacja, w pliku
geotif utworzonym =z mapy wektorowej otrzymanej z MODGIK wraz z plikiem
samowpasowujgcym (format dan) we wspoirzednych geodezyjnych 2000, zapisane na
nosniku CD lub przestane e-mailem na adres mapa@mpwik.lublin.pl, w dowolnym terminie
wyprzedzajgcym spisanie protokotu odbioru. W wyjatkowej sytuacji, przy braku innej
mozliwosci, dopuszcza sie przekazanie mapy w wersji elektronicznej w formacie evr. Zaleca
sie kompresowanie plikbw przekraczajgcych rozmiar 1 MB przesytanych pocztg do formatu
zip. Wyklucza sie tworzenie pliku tif poprzez skanowanie papierowej mapy inwentaryzacji.
Uwaga. Jezeli mapa w formacie geotif byta przestana na etapie opracowania mapy do
diagnostyki sieci wod-kan nie ma potrzeby ponownego jej dostarczania
protokot odbioru technicznego czesciowego,
potwierdzenie ciggtosci utozenia tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej,
protokot z wykonanej proby hydraulicznej sieci wodociggowej,
protokét z préby bakteriologicznej sieci wodociggowe;j,

. zezwolenie na wpiecie do czynnej sieci wodociggowej,

10.protokét ze zgrzewania rur

11.protokoty z préb zageszczenia gruntu,

12.protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych odtworzeniowych, w przypadku takiego
wymogu ustanowionego przez Zarzadce drogi,

13.dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

14.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

15.deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje krajowe wiasciwosci uzytkowych i inne
dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, m.in. z Ustawg o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2016.1570 t.j. z dnia 28.09.2016r. z pdzniejszymi zmianami)

16.dokumentacje fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potgczeniowych
i istotnych robét zanikowych),

17.powykonawcza branzowa inwentaryzacja geodezyjna w wersji papierowej — oryginat (2 egz.,
dla odbioréw realizowanych w ramach FS — 3 egz.) z petnym uzbrojeniem terenu oznaczona
pieczatkg bedgcg potwierdzeniem przyjecia inwentaryzacji do zasobéw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz robocze geodezyjne szkice powykonawcze
(1 egz.).

W przypadku, gdy wg komisji (Inwestor, Kierownik budowy, Inspektor /nadzoru i przedstawiciel

MPWIK w Lublinie), roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

©oOoNOO
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do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Szczegodtowe formy i terminy ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa zawarta miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg. W przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym podstawg
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty robét tymczasowych
towarzyszgcych m.in.:
- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza Wykonawcy,
- koszty dotyczgce oznakowania robot, organizacji ruchu, zajecia pasa drogowego,
- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

[11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn.
zm.).

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1440 z
pbézn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 139).

[5] Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 poz. 250).

[6] .Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytgczy oraz urzgdzern wodociggowych
i kanalizacyjnych” MPWIK Lublin, styczeh 2019

[71 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016. poz. 1570
z pOzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa wodociagéw

Kod CPV:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagbéw, ciagow komunikacyjnych

i linii energetycznych

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét sanitarnych zwigzanych z przebudowg przytgcza hydrantowego p.poz DN80 oraz
regulacja istniejgcej infrastruktury technicznej w zwigzku z projektowanym dojazdem do miejsc
postojowych  przy Przedszkolu nr 46 w rejonie ul Pana Wolodyjowskiego
w Lublinie.

Inwestycja polegaé¢ bedzie na likwidacji istniejgcego hydrantu podziemnego usytuowanego w
pasie ruchu drogi dojazdowej ul. Wolodyjowskiego oraz wykonanie nowego hydrantu
podziemnego HP80 oraz regulacja istniejgcego istniejgcej infrastruktury technicznej
z dostosowaniem do nowej niwelety drogi dojazdowej na terenie dziatki 81 obr. 0028- Rury
Jezuickie, ark 8.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonywaniem:

budowe przytaczy hydrantowych dn80mm- 1 szt.
Likwidacja istniejgcego przytgcza hydrantowego dn80 — 1 szt.
regulacji istniejgcego uzbrojenia wod-kan w zwigzku ze utozeniem nowej nawierzchni drogi

dojazdowej Pana Wotodyjowskiego :

- wlaz komory wodociagowej- wykona¢ nowy wtaz kl D400 z logo MPWiK,

- skrzynka uliczna zasuwy wodociggowej DN100,

- wpust deszczowy —wykonaé nowy wtaz kl D400 z zamknieciem ryglowym,

- wiaz studni kanalizacji sanitarnej — wykona¢ nowy wtaz kl D400 z zamknigciem zatrzaskowym z
logo MPWIK.

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (kable  elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazociagi, wodociagi i kanalizacja) na czas budowy sieci wodociggowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w normach
panstwowych i branzowych oraz w SST I. Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

2.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST I. "Wymagania ogdélne".
Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST I.

“Wymagania ogoélne”.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w

Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych” MPWIK Lublin.
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2.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych
Budowane odcinki sieci wodociggowych z odgatezieniami wykonaé z rur polietylenowych do
wody pitnej w klasie PE100RC, wg PN-EN 12201-1+5, ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen PE” — cze$¢ 1 — Wymagania ogdlne, czes¢ 2 — Rury,
czes¢ 3 — Ksztattki, czes¢ 4 — Armatura, czes¢ 5 — Przydatno$¢ do stosowania w systemie”, minimum
dwuwarstwowe, zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz
urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiK Lublin, o $rednicach:
e dn40x3,7mm, szeregu SDR11,
e dn125x7,4mm, szeregu SDR17,
Zgodnos¢ wyrobu gotowego rur i ksztattek wg ,Specyfikacji PAS 1075:2009-4” z potwierdzeniem
wykonania badar na wyrobie w niezaleznym Instytucie.
Badania i ich wyniki wg Specyfikacji PAS 1075 zobowigzany jest dostarczy¢ producent rur na
zadanie Inwestora, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy.
taczenie rur i ksztaltek PE min. dwuwarstwowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem metod
zgrzewania metodg doczotowa.
taczenie przewoddw poprzez zgrzewanie musi by¢ wykonane przez przeszkolonych
i uprawnionych monteréw, zgrzewy opisac na rurze pisakiem wodoodpornym.
Zmiany kierunku trasy sieci nalezy wykona¢ za pomocg kolan ksztattowych w miejscach
zaznaczonych na rysunku sytuacyjnym lub profilu. Przestrzega¢ wymagan producenta rur.

2.3. Hydranty ppoz.

Przebudowie podlega¢ bedzie 1 hydrant ppoz.-podziemny DN8O , istniejgcy hydrant nalezy
zlikwidowa¢ i wykona¢ nowe podtgczenie na istn sieci wodociggowej W100 za pomocg
tréjnika zeliwnego.

Hydrant posiadajg certyfikat CNBOPPoz., aktualny atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z
wodg pitng i sg przystosowane do cisnienia maks. 1,6 MPa. Zastosowano hydranty ppoz. z
samoczynnym odwodnieniem (na odwodnienie kolumny stosowac ostony podziemne z
tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,
a w posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne) i podwdjnym zamknieciem,
na cisnienie nominalne PN16 (1,6 MPa), montowany z zasuwg odcinajgcg. Hydranty wg.
dokumentacji projektowej. Dla budowy odejs¢ do hydrantéw ppoz. stosowacC rury
przewodowe z zeliwa sferoidalnego. Szczegétowe wymagania techniczne dla hydrantéw
ppoz wraz z odejsciami wg. Wytycznych technicznych... MPWiK Lublin [1] o $rednicach min.
DN80x4,7mm.

2.4. Bloki oporowe i podporowe

Pod zasuwy, kotnierze $lepe na zakonczeniu sieci, kolana i trojniki z zeliwa sferoidalnego nalezy
wykona¢ bloki podporowe z betonu (zaleca sie stosowanie prefabrykowanych blokéw podporowych)
zgodnie z cze$cig rysunkowg. Zageszczony grunt do stopnia Is = 1,0 wg Proctora .

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST I. "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do budowy sieci wodociggowej
Budowe przytagcza hydrantowego DN80 wykonuje sie w sposdb reczny i mechaniczny, przy

pomocy nastepujacego sprzetu:
- ciagnika kotowego, przyczep samowytadowczych i diuzycowych,
- zurawi samochodowych o udzwigu 4-16 ton, zurawi samochodowych,
- spycharek ggsienicowych i samochodéw skrzyniowych i dostawczych, fadowarek, koparek,
- przewoznych zbiornikéw na wode, agregatu pragdotwdrczego, ubijakéw, sprezarek i spawarek,
- zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych, wibromtotéw, wibratorow wgtebnych,
- mitotéw pneumatycznych, zestawu do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST |. "Wymagania ogdlne". Stosowaé
wymagania transportowe wg. ,Wytycznych technicznych...” MPWiK w Lublinie [1].
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4.2. Transport materiatow

Rury z Zeliwa sferoidalnego podczas transportu zabezpieczyé przez stosowanie tasm
i okrycia. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Przy wielowarstwowym uktadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych ikotnierzowych nalezy ukfadaé na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢é elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Wiazy, kreqi, pokrywy, deski mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Transport blokéw moze odbywacé sie dowolnymi Srodkami transportu. Bloki mogg byc¢
uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roziozeniu tadunku
wykorzystana byla nosnosé sSrodka transportu. tadunek powinien by¢é zabezpieczony przed
mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie
pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony,
kawatki drewna itp.).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST |. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia zgodnie z SST .
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy nalezy wykonac, jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736 [4]. Jezeli materiaty
obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych witasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania
wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego i zgodne z Dokumentacja projektowa.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos¢ wykopu
w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus
Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych krzyzujgcych sie z wodociggami (kable energetyczne
i teletechniczne) powinno byé wykonane w sposob trwaty wskazany przez uzytkownikow tych
urzadzenh. Z gruntem wydobytym z wykopu, a nienadajgcym sie do wbudowania, nalezy postgpi¢
zgodnie z ustawg o odpadach [28] oraz aktami wykonawczymi [29].
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5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [7].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonac¢ podfoze wzmochione z warstw pospoéiki
lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-B-10736 [4].

Podtoze pod rurociggi wody powinno spetnia¢ wymagania producenta rur.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1.Warunki ogdlne

Roboty montazowe sieci wodociggowej powinny byé zgodne z ,Wytycznymi technicznymi do
projektowania i realizacji sieci, przytgczy oraz urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiK Sp.
z 0.0. w Lublinie, styczeh 2019 [1].

5.5.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym
przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowg. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych (hydrant) nalezy wykonywaé ztgczami uszczelnionymi
pierscieniami gumowymi. Owiercenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2 [8].

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami.

5.5.3.Wytyczne wykonania hydrantéw ppoz. nadziemnych, zasuw, tréjnika i studni

Hydranty wraz z zasuwg odcinajgcg wykonaé¢ na odgatezieniu. Wigczenie hydrantu do przewodu
wodociggowego wykonaé poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego.
Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac sie min. 1,0m od kolumny hydrantowe;.
Przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

5.5.4.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplne;j.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodoéw
zrur zeliwnych - 0,5 m. Zasypywanie wykopdéw liniowych pod projektowane wodociggi wykonaé
piaskiem gruboziarnistym lub mieszaning piasku ze zwirem z zageszczeniem warstwami, co 20 cm
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
grunt nieskalisty, bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno- i S$rednioziarnisty zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu wg PN-EN ISO 14688 [9].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é zgodny z dokumentacja
projektowa. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod drogg i chodnikami
oraz 0,95 w zielehcach. Ponad warstwg posadowienia poza korpusem drogi, wykop zasypac¢ gruntem
rodzimym z zageszczeniem warstwami, co 20 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST I. "Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie skfadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme PN-EN
ISO 14688 [9], PN-B-10725 [10].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego
z kruszywa lub betonu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegto$ci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podfozu i odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozjg, sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
pokryw wiazéow oraz sprawdzenie stopni wilazowych, otworow montazowych i urzadzen
wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw,

badania i pomiary wyregulowanych przykryé urzgdzen obcych przeprowadza sie dla
wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek i wtazéw,

sprawdzenie osadzenia urzgdzen obcych polega na sprawdzeniu rzednych posadowienia
skrzynek zasuw, hydrantéw i pokryw witazowych, oraz ich stabilnosci ( nie mogg ulegac
drganiom podczas ruchu pojazdow).

skrzynki zasuw, hydrantéw i pokrywy studni powinny by¢ osadzone z dokfadnoscig do £5mm.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grub. warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé¢ 5 cm,
(UWAGA! z uwagi na fakt braku szczegoétowych danych co do posadowienia istniejgcego
wodociggu — dlugosci przewodoéw oraz rzedne dostosowaé na budowie celem uzyskania
odlegtosci i zagtebien normatywnych),

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow zeliwnych 2 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien wynosic Is=0,95 w zielencach i Is=1,0 pod odtwarzang nawierzchnig ulic.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa budowy i wodociagéw sa:

- 1 m (metr) montazu rurociggdéw Zzeliwnych, polietylenowych, oznakowania rurociggdéw tasma
lokalizacyjng i ostrzegawczg, montazu kominéw z kregow betonowych, wykonania przewiertow
rurg ochronng stalowa,

- 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia wykopow, obrukowania wokét skrzynek zasuw i hydrantow,

- 1 md (metr szescienny) wykopu, posadowienia, zasypania wykopow gruntem z wykopow i z
dowozu materiatéw do posadowienia, wykonania blokdw podporowych i oporowych, uszczelnienia
kohcowek rury ochronnej, betonowe podtoza pod studnie,
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- 1 szt. (sztuka) ksztattek i kroccédw z zeliwa sferoidalnego i PE, potgczenia rurociggu
projektowanego z istniejgcym, zakonczenie sieci kotnierzem, przejScia szczelna przez $ciany
studni,

- 1 kpl. (komplet) hydrantu ppoz. podziemnego wraz z zasuwg i skrzynkg z obudowg teleskopowa,
stupkéw betonowych z tabliczkami do oznakowania hydrantéw podziemnych, zasuw, trdjnikéw,
opaski do nawiercania wraz z zasuwg zeliwng kotnierzowa krétkg i skrzynkg uliczng i obudowa
teleskopowg, zestawow wodomierzowych,

- 1 stud. (studnia) studnia zasuw

- 1 zlgcz (zlacze) taczenie rur polietylenowych,

- 1 odc. (odcinek) ptukania, dezynfekcii,

- 1 préba wodna szczelnosci wodociggow,

- 1 zabezpieczenie kabla w ziemi na czas budowy sieci wodociggowe;j.

llo$¢ robot wg Przedmiaru Robat.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST |. “Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST . pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t wymienionych w pk-cie 1.3 obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- rozbidrki i prace demontazowe,
- zakupienie i dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na
miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu z umochieniem,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie przewoddéw i montaz armatury,
- wytgczenie i wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;,
- zamontowanie ksztattek i hydrantow,
- zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem wg SST,
- wykonanie deskowania,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
- o0sadzenie na zaprawie cementowej skrzynek i wlazow,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- rozebranie deskowania,
- przemieszczanie ziemi z wykopow,
- wywdz gruzu i ewentualnej nadwyzki mas ziemnych,
- oczyszczenie miejsca robdt,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
llos¢ robot zgodnie z przedmiarem robot.

10. Przepisy zwigzane

[1] ,.Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytgczy oraz urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” MPWiK Lublin, styczen 2019r.

[2] Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
odgatezieniami w ulicy Korzeniowskiego, Siemiradzkiego i Pawtowa w Lublinie, maj 2020r.

[3] PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
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[4] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

[5] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

[6] PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[7]1 PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikow i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne

[9] PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Klasyfikowanie gruntow

[10] PN-B 10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[11] PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych. Wymagania i metody badan

[12] PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

[13] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
[14] PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

[15] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

[16] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

[17] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

[18] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednia

[19] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
organicznych.

[20] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
[21] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

[22] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[23] PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

[24] PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

[25] PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdélne i zakres normy

[26] BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych

[27] PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne

[28] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.)

[29] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014, poz. 1923).

[30] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz. 139).

[31] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 1
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