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W dniu 14.06.2018 r. w Lublinie pomigedzy:

Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946.25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

1. Krzysztofa Zuka- Prezydenta Miasta Lublin

zwang w dalszym ciagu umowy ,Zamawiajacym”,
a

Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkotut Sp. J. z siedziba 20-706
Lublin, ul. Sniezyiiskiego 1 (NIP 712 304 68 85, REGON 060202263, zarejestrowanym w Sadzie
Rejonowym Lublin-Wsachoéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000270811), kiorej wspéinikami sa:

-~ Fan Woijciech Januszezyk zam. ul. PESEL

- Pan Piotr Szkotuf zam. ul. PESEL

reprezentowanym przez upowaznionego do zaciggania zobowigzan:

1. Pana Woiciecha Januszczyka

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawea"
zwanymi takZze w umowie lgcznie ,Stronamf”,
zostala zawarta umowa o tresci nastepujgcei:

Postanowienia wstepne
§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawe zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r (tj. Dz, U. z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.), w wyniku kidrego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i montaz 2 parkietow .
2. Przedmiot umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) teren przy ul. Swietoduskiej

a) Wykonanie i montaz elementow okreslonych w dokumentacii:

- 1x element A

- ix element B

- 1x kosz z donicg
- 1x podest

b) zielen \

2) teren przy ul. Lubartowskiej
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a) wykonanie i montaz eiementéw okreslonych w dokumentaciji:
- Ix element A

- tx element B

- 1 kosz z donicg

b) zieten

3. Szczegolowy zakres robdt objetych przedmiotem umowy, o ktorym mowa w ust. 112, okresta
dokumentacja projektowa oraz specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatgeznik nr 2, nr 3inr4 do ninigjszej umowy.

4. Przedmiot umowy okreslony w §2 ust. 2 pkt 1 lit .bipkt. 21it. b szczegolowy opis wykonania
prac okreslony zostal w Specyfikaci technicznej wykonania prac.

Obowigzki Stron
£3

1. W rarnach realizacii przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:
1) opracowanie | uzgodnienie z Zamawiajacym rzeczowo ~ finansowego harmonogramu robét na
catodé zadania, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowege za poszczegoine elementy (etapy)
robot, w tym cen jednostkowych robot, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci reatizacji
poszeczeglbinych elementdéw (etapdéw) robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne
proby, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pdZniej niz w terminie 10
dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, a harmonogram ten po podpisaniu przez
Strony niniejszej umowy stanie sie jej integraing czescia, jako jej zatacznik Nr 1,
2)wyznaczenie do kierowania robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
3) zapewnienie dostepu do medidéw we wiasnym zakresie podczas montazu poszezegdinych
elementow,
4) realizacja przedmiotu umowy zgodnie 2.

a) ohowigzujgcymi przepisami,

b) dokumentacig projekiowa i specyfikacjy techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,

¢) zasadami wspolczesnej wiedzy techniczne] i sziuki budowlane],

d)normarmt, warunkami technicznymi,

e) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktorych w dokumentacji projekiowej wprost pozostawia

sie wybdr inwestorowi, oraz na warunkach okrelonych niniejsza umows,
5y wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob uprawnionych, posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia | odziez,
6) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét,

==
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7) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami | urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét), oraz dbalosc
o stan techniczny i prawidiowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

8) prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgeych, takich jak: ploty, ogrodzenie, zapory,
znaki, Swialla ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwalosei, obsiugi | dzialania przez caly okres
trwania robot,

9) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podezas wykonywania wszystkich czynnosei na
terenie budowy oraz bezpiecznhego korzystania z terenu bezposrednio przylegajgcego do miejsca
robot,

10) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schiudny jego wyglad na zewnafrz oraz utrzymywanie
hudowy w stanie woinym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie skiadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatow, odpaddw, Smieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

11) realizacia zadania w sposdb zapewniajacy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcionujgeych w obszarze inwestycii,

12) gromadzenie, transporfowanie, zagospodarowanie | przekazanie do utylizacji odpadow

zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U.2016.1887 — j.t) z zastrzeleniem, .

ze wylworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane beda na biezgco, oraz zabezpieczenie

interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedziainosci z tytutu ewentualnych

szkéd powstalych w trakcie realizacji obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych

odpadow,

13) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacii i urzadzen na terenie budowy i w jgj

bezposrednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniam jub uszkodzeniem

w trakcie wykonywania robot stanowigeych przedmiot ninigjszej umowy,

14} wykonanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych pomiardw, prob,

testow, rozruchdéw, regulacii i badad, w tym badan [|aboratoryinych przez niezalefne

specjalistyczne jednostki,

15} przygotowanie  Instrukeji uzytkowania i eksploatacji urzgdzen”,

16} terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmioctu umowy,

17} po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takie terendw

przyleglych bezposrednic z nim sgsiadujgcych, a zajelych przez Wykonawce na pofrzeby

prowadzenych robdt, tacznie z przywrdceniem otoczenia do stanu plerwotnego,

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktorych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dzialania | zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogéinych za wszelkie szkody wynikle na
ferenie budowy z chwilg protokolamego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokoiu

odbioryu koricowego. N
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4. Wykonawca ma obowigzek informowal Zamawiajgcege o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych §. o:

1} zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcey,

2) zmianie oso6b reprezeniujgeych Wykonawee,

3) ziozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawey oraz o ogloszeniu upadiosci

Wykonawey,

4) wszezeciu postepowania ukiadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

8) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawey.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r (Dz. U.2017.1578 ~ jt), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oscb wykonujacych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposbdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz, U, z 2016 .
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 1. poz. 60 962):
1} roboty ogdinobudowlane.
6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcey odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentdw w zakresie spelnienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie pofwierdzenia speinienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
7. Zatrudnienie, o ktdrym mowa w ust. 5 powinno frwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobeg.
B. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przedtozy
Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy © prace przez Wykonawce lub Podwykonawee oséb wykonujgeych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajgcy okresli termin przedioZzenia dowodow oraz rodzaj
dowodow sposrod ponize] wskazanych:
1) oswiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osdb wykonujgeych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajagcego; oswiadczenie to
powinne zawieraé w szczegdinosci: dokiadne okresienie podmiotu skiadajacego oswiadczenie,
date ziozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
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tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawey fub Podwykonawey;
2) poSwiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem" odpowiednic przez Wykonawce Jub
Podwykonawce kopig umowy/umow o prace osdb wykonujgeych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktdrych dotyczy zlozone przez Wykonawce oéwiadczenie Wykonawey Iub
Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony);
kopia umowy/umédw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (fi. w szczegoinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); imie | nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3) zadwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sidadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawee lub
Podwykonawee kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1897 r. o ochronie danych osobowych; imig i nazwisko
pracownika nie podiega anonimizacii.
8. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce Jub Podwykonawce wymogu zafrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnoséci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy karg umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 12
10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow, o kidrych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe
0 prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pki. 12,
11. Zamawiajacy moze odstapic od umowy z powodu okolicznosci, za kiére odpowiada
Wykonawca w przypadku:
1} niespelnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosai,
2) dwukrotnego niewywigzania sig Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.
12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnoéci zwiazanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okresionych
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwiocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcey robét prawidiqwa i terminowa
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realizacje przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczajgeym 3 dni roboczych liczac od
dnia przekazania przez Wykonawce,
2) wspdldziatanie z Wykonawca w zakresie riezbednym do realizacii przedmiotu umowy,
3) protokolame przekazanie Wykonawcey dokumentacii, o kidrej mowa w § 2 ust. 3, najpdZnie
w dniu przekazania terenu budowy,
4) odebranie prawidiowo wykonanych robdt, w terminach i na zasadach okresionych w
niniejszej umowie,
5)terminowa zaplata umowionego wynagrodzenia .
13. W przypadku niestosowania sig Wykonawey do uwag Zamawiajgcego co do jakosci i
organizacji robét w odniesieniu do warunkdw umowy, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania
robot.
14, W zakresie wzajemnego wspbldziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzuja
sie dziataé niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa i ustalonych Zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie  wykona¢ przedmiot umowy w terminie 69 dni
kalendarzowych od daty zawarcia niniejsze] umowy.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakorczenia robét, wraz z
uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lgcznie z przywroceniem otoczenia inwestycii do
stanu pierwotnego, potwierdzong stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli obu Stron.

Sity wiasne i Podwykonawcey
§5

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach ckreslonych w ustawie
Prawo zaméwiett publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej
umowie.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawey lub dalszym Podwykonawcg wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak | z dalszym Podwykonawcg nie moga naruszad
postanowier niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzed umowg ©
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany do przedioZzenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czesclg dokumentacji dotyczace] wykonania robdt
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea jest
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obowigzany dotgczyd zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projekiem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w
szczegblnosct spetniad nastepujace wymagania:

1} mieé forme pisemnag,

2) byé zgodny z prawem w szczegOlnosci przepisami kodeksu cywilnego | ustawy Prawo
zambwien publicznych,

3) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposcbu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) dokiadnie okreslac zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia ,

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnodci Wykonawey wobec Zamawiajgcego za realizacie
catosci przedmiotu umowy,

7) zawieraC warunek zaakceptowania projekiu umowy ¢ podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takZe projekiu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawierac postanowier sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzgledniac okolicznose, ze sumaryczna wariosé kwot brutto naleznych Wykonawcey oraz kwot

brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow podwykonawczych, nie .

moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,

10) nie moze zawieraé zapiséw dopuszczajacych dokonanie cesji wierzyteinosci przez
Podwykonawce | dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawierad¢ zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw i daiszych Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowg o prace wszystkich osdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (jezeli ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. 2 2016 1.
poz. 1668, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz zapisy uwzgledniajace sposéb
udokumentowania zatrudnienia i umoziiwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projekiu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeiniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw zamodwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

A
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8. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzeZen do przediozonego projekiu umowy o©
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboly budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacie projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za ,zgodnodé z oryginatern” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kibrgj
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w temninie 7 dni, zgtasza w formie pisemne] sprzeciw do umowy ©
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.
9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedioZonej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredlonym w ust. 8, uwaZa sig za akceplacie
umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcea przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za ,zgodno$é z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub usiugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylgczenie, o kidrym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umodw o podwykonawstwo ¢ warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zi.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okredtony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej w wysokosci okrestonej w §
11 ust. 2 pkt. 10.

12. Poswiadczenie .za zgodnosé z oryginafer”, o ktorym mowa w ust. 7 1 10, moze by¢ zloZzone
przez przedkiadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie ocdpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcey dotyczy podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1b,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, Zze proponowany inny Podwykonawca
ub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mnigjszym
niz Podwykonawca, na kitérego zasoby Wykonawca powolywal sie w frakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia.

15. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy cbowigzujgee w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz oferta zlozona przez
Wykonawce.

18. Jezeli zdolnoéci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajacym
zawarcie ninigjszej umowy, zaproponowanego podmiotu, kidry ma zasiapié Podwykonawcee
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoie zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 - i), nie polwierdzajg
speinienia przez Wykonawce warunkdw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
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nowego podmiotu podstawy wykiuczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie do 7
dni roboczych:

1} zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmictami (dokumentuige spelnienie wymagan
okreglonych w postepowaniu) lub

2) zobowigzat sie do oscbistego wykonania odpowiednie] czesci zamdwienia, jezell wykaze
zdolnogci techriczne lub zawodowe, kidre byly wymagane w postepowaniu {(nabyte po uplywie
terminu skiadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawey wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawea na Zzadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 - |.t), lub oéwiadczenia lub dokumenty polwierdzaigee brak
podstaw wykiuczenia wobec tege Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykiuczenia, Wykonawca obowiazany jest zastgpic¢ tego Podwykonawece lub
zrezygnowad 2 powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec daiszych Podwykonawcow..

20, Powierzenie wykonania czeéci zamobwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
21. Do obowigzkéw Wykonawey nalefy koordynacja robot reslizowanych przez
Podwykonaweodw i dalszych Podwykonawcow.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialneéé za roboty, kidre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za jakosc i terminowosé robot,
ktdre realizuje przy pomocy Podwykonawceow lub dalszych Podwykonawcdw.
24. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadkis:

1) wprowadzenia Podwykonawcy iub dalszego Podwykonawey na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robét objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, kitrego umowa zostala
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okresionych w niniejszej umowie,, wykonuje
roboty budowlane inne niz okresione w zawarte] umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze
czest lub cato$é robdt realizowana jest przez innego Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, kidrego urmowa zosiala
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o kiérych mowa w ust. 24, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawey kare umowna w wysokosci okresione] odpowiednio w § 11 ust~2 pkt. 6 lub pkt.7.
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26. Wszyscy pracownicy obecni na lerenie budowy bedg nosié oznakowane ubrania robocze

celem umozliwienia jednoznaczngj identyfikacii firmy jaka reprezentujs.

-

N

[SX)

@

Materialy, sprzet, pomiary i personel

§6

. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszel umowy wykonywane beds przy uzyciu materiafdow

zapewnionych | dostarczonych na teren budowy przez Wykonawee na jego koszi.

. Materialy, o kiérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017.1332 - j. L} oraz wymaganiom dokumentacji
projekiowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i obowiazujacych
w tym zakresie norm,

. Wezystkie ufyle do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie

wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bad? inne dokumenty czy dwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byé wydane przez
uprawnione podmioty.

Wykonawca, na kazde 2zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentdw, o ktdrych mowa w ust, 3, na kazdym
etapie robét.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié we wilasnym zakresie pofrzebne oprzyrzgdowanie,

potencijat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materiatoéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robdt na
kazdym etapie robét.
Wykonawca ma obowigzek , wykonywania badaf, préb i pomiardw pozwalajgcych na
stwierdzenie jakosci wbudowanych materialéw i zgodnosci robét z dokumentacig projektows,
specyfikacig techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i obowigzujacymi normami .

. Szkoda zaisiniala w robotach lub materialach przeznaczonych do wykonania robdt w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedziainosci Wykonawey za wady przedmioty umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajaca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci

§7

1. Strony ustalaig, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

okreglonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczaltowe obejmujgce rozliczenie prac.
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2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza sig kwotg brutto w wysokoscl
204.900,00 zi (stownie: dwiescie jeden tysiecy dziewieéset ziotych 00/100}, na kibrg skiada sig:
1) prace zwigzane z zielenig kwota brutto w wysokosci 7.560,00 zi (slownie: siedem tysiecy
pietset szeéédziesiat ziotych 00/100) na kidrg skiada sig kwota netfo w wysokosci 7.000,00 zt
(stownie: siedem tysiecy ziotych 00/100) plus nalezny podatek VAT {8%) w wysokosci 560,00 z
{stownie: pieCset szesédziesigt ziotych 00/100},

2) za roboty budowlane kwota brutto w wysokosci 194.340,00 zt (slownie: sto dziewieldziesiat
cztery tysigce hrzysta czterdziedci ziotych 00/100) na kidrg skiada sie kwota kwota netto w
wysokosci 158.000,00 zi (slownie: sto pigcdziesiat osiem tysiecy ziotych 00/100) plus nalezny
podatek VAT (23%) w wysokosci 36.340,00 zi (slownie. trzydzie$cl szeSC tysigcy trzysta
czterdziesci ziotych) .

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust. 2 obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacig peinego zakresu przedmiotu umowy | niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, a w szczegbinosci:

1) koszty zagospodarowania ferenu budowy oraz organizacji | utrzymania jego zaplecza, w tym
zrealizowania we wiasnym zakresie wszelkich mediow niezbednych do prowadzenia robdt, a takze
koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury technicznej,

3) koszty wykonania zakresu prac objefych przedmiotem umowy,,

4) koszty wszelkich niezbednych pomiardw, prob, testow, rozruchéw, regulacji | badan, w tym
badar laboratoryjnych,

5) kosziy wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiafow
rozbicrkowych,

6) koszty przygotowania Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzadzeri ”, a takze przeszkolenia
w tym zakresie uzytkownika,

Tkoszty wykonania | montazu przedmiotu umowy,

8) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza lgcznie z przywrdceniem otoczenia
inwestycji do stanu pierwotnego,

9) koszty wynikaigee z udzielone] gwarancii,

10) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu bedgcego
czynnym podatnikiem podatku VAT,

11) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacig przedmiofu umowy
wynikajace z postanowief ninigjszej umowy, dokumentacii projektowsj, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujgeych w tym zakresie przepiséw, norm,
decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlangj, a
takze z technologii wykonania robét, konieczne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy . dia

N\l\rstrony 1

ZP-P-1.271.39.2018 Umowa nr ............




osiagniecia rezuliaidéw rzeczowych okreslonych niniejszg umows | dokumentacjg projekiows,
12} koszty zwigzane z wykonaniem nasadzen.

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze:

13} koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w fym koszly dostosowania dokumentacji
projekiowsi do zaoferowanych rozwiazan rownowaznych.

4, Warunkiem ofrzymaris wynagrodzenia jest odbidr przedriotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem , podpisanym przez osoby upoweZnione przez Strony umowy.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy przekazane bedzie przelewem z budzetu miasta przez
Wydziat Budietu i Ksiegowosci Urzedu Miasta Lublin na konte Wykonawey na podstawie
poprawnie wystawionej fakiury wraz z kompletem niezbednych dokumentow rozliczeniowych
{protokdét odbioru) po zlozeniu jej do Biura migjskiego Architekta Zieleni .

6. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawey w
terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury za wykonanie
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawedw, zaplata
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem
Zamawiajacemu dowoddw zaplaty, o kiGrych mowa w ust. 7, z zastrzezeniem ust. 8 — 14,

7. W przypadku realizacji robdt przy udziale Podwykonawedw i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zapiaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Idorzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane. Dowodem
zaplaly jest oswiadczenie Podwykonawcy, a iakze dalszego Podwykonawcy, Ze ofrzymali
wynagrodzenie za roboty Ilub inny dowdd potwierdzajgey dokonanie zaplaty na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

8. Faktura do kibrej nie zostang dolgezone dowody zapiaty, o ktdrych mowa w ust. 7, nie stanowi
podstawy dokonania zaplaty wynagrodzenia Wykonawey, W takim przypadku, Zamawiajacy
wsirzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty. Termin zaptaty faktury biegnie od
daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaplaty, o kiérych mowa w ust. 7.

8. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednie] zaplaty wymagainego wynagrodzenia przyshigujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, kidry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust, 8, dotyczy wyigcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowliane.

11. Bezposrednia zapiaia obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naieznych

Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcey.
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12. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaly Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemne] uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawey ljub  dalszemu Podwykonawcy, o kidrych mowa
w ust. 8. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgiaszania uwag, nie krdtszym niz 7
dni od dnia doreczenia tef informacil.

13. W przypadku zgloszenia uwag, ¢ ktérych mowa w ust 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgey moze;

1} nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy fub dalszemu
Podwykonawcy, jsZeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo

2) ziozyc do depozyiu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, kidremu platnosé sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezpoSredniej zaplaly wynagrodzenia Podwykonawey lub  dalszemu
Podwykanawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea wykaZe zasadnosé takigj
zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaly Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawey, o kidrych mowa w ust 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia 2 wynagrodzenia naleznego Wykonawey.

18. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkoiwiek podstawie do wyplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawey - Wykonaweca poza wartosdcia
wyplaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcey / dalszemu Podwykonawcy, zwréci
Zamawiajgcemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaplaty na rzecz ww. podmiotow do dnia
2wrot przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleing] Zamawiajgcemu kwoty, wydatki
Zamawiajgcego zwigzane z dochodzeniem roszczeft przez Podwykonawce [/ dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wylaczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajacy dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawey.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgeenia przystugujgeych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8
1. Piatnesd wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dziatu 900 rozdziatu
80004 § 6050 - zadania w ramach zielonego budzetu obywatelskiego |- parklety budzetu
miasta Lublin .
2. Wykonawca, Podwykonawca | dalszy Podwykonawea nie moZze dokonaé cesji wierzyteinosci

wynikajgcych z niniejsze] umowy na rzecz 0sob trzecich, bez zgody-Zamawiajgcego.
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Odbiory rohét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§¢9

1. Odbiér przedmiotu umowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot
skiadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokolem odbioru kericowego.

2. Kierownik budowy zglasza zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koricowego pistmem na
adres Zamawiajacego.

3. Na co najmniei 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego
robot, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumentacje odbiorows Instrukcje obstugi i
eksploatacji urzadzer?”, i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru korficowego i
uzytkowania obiektu oraz jego poZniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiofu
umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym
uprawnionym podmiotom.

4. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koficowego przedmiotu umowy, dokona cdbioru przedmiotu umowy.

5. Jezeli w trakcle czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usunigcia, Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawey ich bezplainego usunigcia
w terminie nie dluzszym niz 14 dni. Odbiér robdt majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w
przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokolu odbioru koncowego robdt, nastapi w ciggu
nastepnych 2 dni.

6. Termin, o ktérym mowa w ust. 5, moze zostac przediuzony na wniosek Wykonawcy za zgodg
Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 9, o Hle na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub diugotrwatych
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 14 dni.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, kidre nie nadajg sie do usunigcia,
ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmictu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmioty umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczoneg] 2z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, kiore nie nadajg sig do
usuniecia 1 uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeriem,
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 9, zachowujgc
prawo do naliczenia Wykonawey zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania

uzupeiniajgcego na zasadach ogdinych.
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8. W przypadku, o kibrym mowa w ust. 8 [ ust. 8, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia ferminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jedli zosialo
whiesione w inngj formie anizeli ,pienigdz”), albo jesh nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpiaczenia na wymagany ckres z zachowaniem cigglodci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia
jego wysokosci, Postanowienia § 14 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

10. Przedmiot umowy musi byé w stanie kompletnym umoZliwiaigecym jego uiytkowanie bez
ograniczen.

11. Qdbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowainionych przedstawicieli Siron

UIMOWY.

§ 10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancii rozpoczyna sie od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokolu odbioru koricowego przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
4.-W dokumencie gwarancyjnym, o kidrym mowa w ust. 3, Wykonawca okresh warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegdinosci zasady reklamaciji, w tym terminy ich zglaszania, terminy
usuwania wad, spostb organizacji przegiadéw gwarancyjnych. Gwarancja ohejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajace prawidiowa eksploatacie przedmioctu umowy w okresie udzielonej
gwaranchi.
5. Tre8¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyinege przediozonege przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialty zapisy ninigjszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatacznik do protokotu odbioru koficowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne speiniajace wymagania art. 577' § 11 2 k. ¢., zawierajace podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancii, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniert Zamawiajgcego wynikajgeych z przepisow
o rgkojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rgkoimi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie | kodeksie cywilnym.
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8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspoinie z Wykonaweg rozszerzajg
odpowiedzialnoét Wykonawey z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skoriczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancjl.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:

a) zadaé od Wykonawcy bezplatnego usunigeia wad w terminie 30 dni, od daty pisemnego
zgioszenia przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie wjawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawey, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pki. a) lub odmowi ich usunigcia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi | gwarancii; w tym przypadku koszly usunigcia wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonaweg na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

¢} w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg ekspioatacje obiektu, lecz nie nadaja sig¢ do
usuniecia - zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartosc¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartoséci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstapic od umowy, jeZeli ujawnione wady nie zostang usunigte albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu | nie nadaja sie do usunigcia. ' '

10. Termin usunigcia wad, o ktorym mowa w ust. 9 lit. &), moze zostac¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy 2za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych
od Wykonawcy, nie bedzie moziiwe ich usunigcie w ciggu 30 dni.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majgeych na celu usunigcie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. QOdpowiedzialnosé z tytulu rekojmi i gwarancii obejmuje roboty | urzgdzenia zamontowane
przez Wykonawce.

13. Nie podlegaia uprawnieniom z tytulu gwarancii wady powstale z winy Zamawiajgcego,
wskutek eksploatacji urzadzen niezgodny z zasadami okredlonymi w Jnstrukcji uzytkowania i
eksploatacji wrzadzeR".

14. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji urzadzen” jest przekazanym przez Wykonawcee,
zbiorem, szczegblowo opracowanych instrukcii uzytkowania, eksploatacji | konserwacji dia
wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktorych mowa w ust. 12 wraz z wykazem urzadzed,
ktore wymagaja przegigdow serwisowych.

18, Zasady uzytkowania, eksploatacji | konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 14,
mogs, wynikaé tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegéinosci
zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$c Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez

producentow elementdw podlegajgeych gwarancji.
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16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzadzen”, nie bedzie
sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujge sie na zarzut eksploatacii | konserwagii
elementdw podiegajacych gwarancji, w sposoéb niezgodny z zasadami eksploatacii | konserwaciji.
17. W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacfi urzadzen™ przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku Kkosziy je| sporzadzenia beds
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoly wniesionej przez Wykonaweg na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonaweca zobowigzany jest do dokonywania
przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancii.

19. Przed uplywem okresu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg wspéinie
przegladu gwarancyinego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowiazan wynikajgoych z rekojmi za wady fizyczne |
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie i
zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, kiére Wykonawca zobowigzany bedzie
usunac na wlasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnions] wadzie przed uplywem
terminu iej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kidry podiegal naprawie, zostanie przediuzony o czas w
ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usunigcia wad bedzie
wykraczal poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznoscl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(iesli zostalo wniesione w innej formie anizeli pienigdz") pozostawionego na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, albo jesh nie jest to moZliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokoscl. Postanowienia § 14 ust. 6 slosuje sie odpowisdnio.
23. Wykonawca w ramach gwarancii na wykonane nasadzeniz zobowiazuje sie do wymiany
uschnietych i uszkodzonych roélin bedacych przedmiotem umowy kazdorazowo w przypadku
stwierdzenia ich obumarcia lub uszkodzenia.

24. W przypadku roslin posadzonych w mieisce obumartych , uschnietych lub uszkodzonych, okres
gwarancji zostaje przediuzony na okres 12 miesiecy od momentu protokolarnego stwierdzenia

wymiany roslin | a zakoniczony ponownym adbiorem nasadzefi przez Strony umowy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy. \
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§ 1
1. Strony zgodriie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien ninlejszej umowy.
2. Wykonawcea zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng;
1) za zwioke w wykonaniu przedmictu umowy w stosunku do terminu wskazanegow §4 ust. 1, w
wysokaéei 0,05 %, wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust 2 za kazdy dzied zwioki,
2} w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktdre odpowiada
Wykonawca, w wysokoéci 0,05 %, wynagrodzenia brutfo okreslonego w § 7 ust. 2 za kazdy
dzien przerwy,
3} za zwioke w usunigciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancii, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05 %, wynagrodzenia bruito okreslonego w § 7 ust. 2 za kazdy
dzian zwioki,
4) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od cafosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7 ust. 2,
5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czgsci umowy, z powodu okolicznosci, za
kiére odpowiada Wykonawca, w wysokosct 5 % wartoscl niewykonansj czesci umowy ustalonej
na podstawie protokolu zaawansowania robdt i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
{(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§ 12 ust. 1, 4,
8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey na teren budowy i
powierzenie mu do wykanania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy ¢ podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, w wysokosci 5 000 zt (slownie: pigc tysigcy
ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
7) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktdrego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robdt innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w
zawarlej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czedci lub cafodci robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca, kidrego umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 5
000 zi (stownie: pigt tysiecy zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
B) w przypadku braku zaplaty Ilub nieterminowsj zaptaty wynagrodzenia naleZznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci § 000 zt (stownie: pigé tysigey
zlotych), za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty,
9) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projekiu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotermn sg roboty budowlane, fub projektu jej zmiany, w wysokosci 5
000 zt (stownie: pied tysiecy ziotych), za kazdy przypadek nieprzediozonego projektu umowy lub jej

zmiany,

ZP-P-1.271.38.2018 Umowa nr ... s, Nr strony 18

Jruimh e

=3



10) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 lub ust. 10,
poswiadczonej ,za zgodnos$c z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci § 000 zt (slownie: piec tysiecy ziotych), za kazdy przypadek nieprzediozenia kopii
umowy lub jej zmiany,

11} w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym
mowa w § § ust. 4, w wysokosci 5 000 2t (stownie: piec tysiecy ziotych), wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy przypadek braku zmiany,

12) w przypadky niespelnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce / dalszego
Podwykonawecg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonuigcych
wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pigé tysiecy ziotych), za kazdy
stwierdzony przypadek,

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwioke w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 12 pkt. 3,
w wysokosci 0,05 %, wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku odstapienia Wykonawey od calosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust. 2, z
wytaczeniem zaistnienia sytuacji, o kidrych mowa w § 12 ust. 1, 4, 3) w przypadku odstapienia
Wykonawey od czesci umowy, z powodu okolicznoéci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w
wysokodci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 wartosci niewykonanej czescl
umowy ustalonej na podstawie profokolu zaawansowania robét, z wylaczeniem zaistnienia
sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, 4,

4) za zwioke w rozpoczeciu lub zakoficzeniu odbioru koricowsgo, w wysokosci 0,05 %,
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru,

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy noty ksiegowej ckreslajacej wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkedowania  uzupeiniajacego
przewyzszajgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych okreslonych
przepisami kodeksu cywiinego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 12
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1. W razie zaistnienia istoing] zmiany okolicznodci powodujgeej, Ze wykonanie umowy nie jezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy, fub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa ub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powziacia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadad wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytuiu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od niniejsze] umowy w catodci ub w czesci
niewykonane].

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawey w nastepujgcych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakonczeniem
robot tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakoriczyé roboty w umownym
terminie,

b) Wykonawca lub Podwykonawca nie speinit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy ©
prace os6b wykonujacych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosdi,

¢) Wykonawca dwukrotnie nie wywiazal sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. g,

d) Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pismie przez Zamawiajacego, wykonuje
przedmioct umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

e} Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacii umowy, a w
szczegoinosci przerwat reafizacie robot lub nie wykonuje ich zgodnie postanowieniami
niniejsze umowy , a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zgdad wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia cdstgpienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidiowo wykonany | wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonaia jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstapit od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgloszonych na pismie

zastrzezen, w sposéb razacy narusza postanowienia umowy tzn.

a) bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w ferminie wskazanym w umowie zobowigzah finansowych wobec
Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadniong] przyczyny odbioru robét lub podpisania protokoiu
odbioru robdt.

W fakim przypadku Wykonawca moze zadal wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu

wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.

7. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie od umowy.
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8. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci, z
podaniem podstawy faktycznej i prawnegj.

9. Odstapienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu | bedzie wywieralo skutek na przysziodé, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, kidre Zamawiajacy nabyt przed
datg ziozenia oswiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegdinosci uprawnien z rekojmi, gwarandji,
kary umownej za odstagpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

§13
W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane s3 do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé prowadzenie robot,

2) Wykonawca, komisyjnie ~ z udzislem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokdt z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstapienia od umowy oraz
protokdt robdt w toku {przerwanych) na dzier odstapienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, ktorej doszio do odstapienia od umowy i nastepnie opuscié teren
budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac przy tym urzadzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dziet odstagpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Zamawlajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu | wspdldzialania 2 Wykonawea w zakresie
wyKonywania wymienionych powyzej czynnosci,

6) Zamawiajgecy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykenane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
kwoly wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. w wysokoSci 20.190,00 zi (slownie:
dwadziescia tysigcy sto dziewigcdziesigt ziotych 00/100) w formie ubezpieczeniowej gwarangii
nalezytego wykonania kentrakiu | usunigcia wad i usterek przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokiyciu roszczeh z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy [ uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
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4. Pozostata czgdé zabezpieczenia tf. 30 % zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

5. W przypadku zmiany ferminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuZenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu  wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”} lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego ciggloscl.

6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoiniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzy”, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyplata, o kiére] mowa w ust. 6, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kitka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 - | t). Za zgodg
Zamawiajacego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng fub kilka
form, o ktdrych mowa w art, 148 ust. 2 te] ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem clagloéci zabezpieczenia | bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§15
1. Zakazana jest istoina zmiana postanowiert zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawey, z zastrzeZzeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmnigjszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmnigjszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w stosunku do zatozed zawartych w
dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
na podstawie ktdrej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku , gdy zmiana podyktowana
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow eksploatacji badz gdy
wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takie w
przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na
zaoszezedzenie czasu realizacji robot lub zmnigjszenie kosztow eksploatacji wykonanego

przedmioty umowy badz koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego
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rozwigzania technologicznege, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczeénig)
rozwigzania grozito niswykonanient lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatow budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materialdw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektows} iflub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozZiiwe (w szczegdinosci
niedostepnoéé na rynku lub wycofanie z rynku) badZz podykiowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy lub zmiang przepisow prawa, a takie w przypadku pojawienia sig na rynku
materiatow, urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosziéw eksploatacii
badz zwigkszenie funkcjonalnoSci wykonanego przedmiotu umowy bagdZz w przypadku
koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacii gdyby zastosowanie przewidzianych wezesniej
rozwiazan groziio niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

by dziatania sity wyzszej, uniemozliwigjgcego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyigjacych  warunkow  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt zgodnie z przyjets technologig | wymogami opisanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) koniecznos$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwofnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

e) wydluzenia termindéw dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

f) bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robot w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowsi,

g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowad wstrzymanie
robdt,

h) na skutek zaisinienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

8) zmiana finansowania:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
odpowiednio do pkt. 2,

b) zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia kidrejkolwiek z

ckolicznosci wskazanej w pkt, 8,

7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug, ~

N
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b} wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimainym wynagrodzeniu za prace,
¢) zasad podiegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowoinemu [ub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowoine
- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,
d) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét ilub materialdw budowlanych, urzadzers w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pki. 3 lub 4,
8) zmiana zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktdérym mowa w § 5 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o kidrym mowa w § 5 ust. 1b.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczaine sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zinniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionegoe interssu
publicznego ,
- ad pkt. 2) - zmnigjszenie wynagrodzenia Wykonawecy okreslonego kwotq ryczaltowg w § 7 ust.
2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresy zamdwienia ,
- ad pkt 3) ~ zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w zakresie niezbgdnym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaisiniafych okolicznosci, z ewentuaing zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wyKkazania przez
Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcey,
celem stwierdzenia zasadnoéci zmiany wynagrodzenia,
- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same paramelry jakodciowe | cechy uzytkowe, jak fe, ktdre stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZ zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawee, Zze zmiana ta begdzie miata wplyw na koszly realizacji zaméwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przysiugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
- ad pkt. 5) - zmiana terminu realizac)i przedmiotu umowy:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b} - 0 okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dzialania,
fit. ¢} - 0 czas frwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
lit. d} - © okres proporcjonainy do zmniejszonego zakresu,
lit. &) — o okres wydiuzenia termindw dostaw materialow,
iit. f) — o okres niezbedny na uzgodnienia | wprowadzenie zmian przez projekianta w dokumentacii
proiektowej oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedaeych konsekwencia wprowadzonych
zmian projektowych,
lit. g) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
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fit. h) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okoficznosc,

- ad pkt. 8) — zmiana finansowania;

iit. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan
okreslonych w ad pkt 112,

fit. b) - 2z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,
lit. ¢} — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcey:

lit. a) - zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czgsci przedmiotu
umowy zrealizowane] zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowg, po dhiu wejscia w
zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw | uslug oraz wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do kitdre] zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug; warto$é wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
wartoSé wynagrodzenia brutte ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisdw; wniosek
Wykonawey o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawierat peine
uzasadnienie obeimujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od kitérej nastgpita bgdZ nastgpi zmiana wysokosci kosziow
wykonania zamoéwienia uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawey,

lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowad wytacznie czesSé wynagrodzenia
naleznego Wykonawey, w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztdow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejdciem w zycie przepisow zmieniajacych
wysokose minimainego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosziu
Wykonawcey w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow swiadezacych
roboty do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo do
wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, 2z uwzglgdnieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimainego wynagrodzenia albo
od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej, kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sig@ wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
swiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgce] zakresowi,
w jakim wykonuja oni roboly bezposSrednio zwigzane z realizacjy przedmiotu niniejszej
umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca
zohowigzany jest dotagczyt dokumenty, z ktérych bedzie wynikad, w jakim zakresie zmiany te
majg wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy . pisemne zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw Swiadczgcych roboty, wraz z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednic zwigzane z realizacjq

przedmioiu umowy oraz czesci wynagrodzenia cdpowiadajgcej temu zakresowi,
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lit. ¢) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowad wylgcznie czeS¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do kidrej nasigpita zmiana wysokosei kosziow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdow dokonujacych
smian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniy
zdrowotnemu lub w zakresie wysokoéci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawey ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacy zmianie
kosziu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg wynagrodzenia pracownikom
swiadczacym roboty; kwota odpowiadajgca zmianie kosziu Wykonawcy bedzie odnosié sig
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczgcych roboty, o ktdrych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg  oni rcbg?y
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, do wniosku o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé dokumenty, z
ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maig wplyw na koszty wykonania
niniejsze] umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwne przed jak i po zmianie)
pracownikdw $wiadczacych roboty, wraz z kwotami skiadek viszczanych do ZUS / KRUS w
czesci finansowane] przez Wykonawce, z okresleniem zakresu {czesci etatu), w jakim
wykonujg oni roboty bezpesrednio zwigzane z realizacig przedmiotu

umowy oraz czeséci wynagrodzenia odpowiadajgce] temu zakresowi,

lit. d) — zmiana wysokoéci wynagrodzenia jako konsekwencia dziatan okresionych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci robdt zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robdt ifiub materialow budowlanych, urzadzen, ustalong przez Strony stosownym
protokotem w drodze negociacji, w oparciu o ceny z kosztorysow inwestorskich, katalogéw lub
innych nosnikéw cenotwarczych,

- ad pkt 8) - na warunkach ckreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w
ninfejsze umowie.

4, Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczaina jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okresdlonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 4
lit. b) — ¢}, pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 v. (Dz. U.2017.1679 ~ . t.).

5. Zmiana postanowier zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgeznie za zgodag Stron wyrazong w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koricowe
§ 16
1. Ewentuaine spory, jakie mogg powstaé przy realizacji ninigjszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne ocbowigzujgce
przepisy prawa,

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dia Wykonawey | dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY:
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Zataczniki:
1. Zat. Nr 1 - rzeczowo - finansowy harmonogram robdt,
2. Dokumentacia projektowa ul. Swietoduska
3. Dokumeniacia projektowa ul. Lubartowska
4. Specyfikacia techniczna wykonania i odbion robst budowianych
=
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OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICINA

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4, Rodzai, narwa i lokalizacja ogdina preedsiewriecia.
Przedmiot oyiikacii technicznel

Przedmiotern specyfikagji techniczne] jest obiekt male} architektury, jgkim jest budowa parkiefu, nz
dziatkach nr oraz w Lublinie.

1.3. Charakterysiyka prredsiowzieciz

Teren inwestvcil ziokalzowany w_Lublinte przy ul. Lubariowska, dzistka nr L ul. Swietoduska
dziatka nr _w Lublinie. O r__inwestycii jest wolny od zabudowy, Isinieigee obi maig charakter
tymezasowy {obiekly mate] architektury).

Dokumentacja techrniczna okredlajaca przedmiot zamdwienia i stanuwigea podstawe do realizacii
robot:

1.3.1.  Spis nrojekiow budowlanych
- Agchitekiura

1.3.2. Zaodnosc robét z dokumentacia techniceng
Wykonawea jest odpowiedzialny, za jakode prac i ich zgodnosé z dokumentacis kondrakiows §
lechniczng, specyfikacjami technicznymi | instrukcjami zarzadzajacego realizacig umiowy.
Wykonawea jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboly SciSle wediug olrzymane]
dokumentacil techniceng]. Jedli jednak w czasie reafizacil robdt okare sie, 2e dokumentacia
projekiowa dostarczonz przez zamawiajacego wymaga uzupelniert wykonawca przygoiuje na
wiasny koszi niezbgdne rysunki warsziatowe przedlozy je w czierech kopizch inwestorowt do

akceptact.
1.4.__Befinicie { skeoty

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z cbowigzujgoymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen { okolicznoscel zachodzgeych w ioku
wykonywania robot.

~  Zarzadzajgey realizacis umowy, Ingynier budowy lub Inspektor nadzort - w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnodci realizacji robdét budowlanych z dokumentacig projekiows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wigdzy technicznej oraz postanowieniami
warunkdw umowy.

-~ Przedmiar — wykaz robdt z podaniem ich Hlosci w kolejnosci technologiczns] ich wykonania.

~ Laboratorium - Isboratorium badawcze, zaskceplowane przez Zamawiajgeego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan | prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz robot.

- \ifyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacig
projekiows i specyfikaciami technicznymi, zaakeeptowane przez Inzyniera.

-~ Qdpowiednia (bliska) zgodnost - zgodnost wykonywanych robdt z dopuszezonymi toleranciami, a
jesli przedziat folerancil nie zostal okreslony - 2z przecigtnymi toleranciami, preyjmowanymi

e e o DWYCZAjOWO diz danego rodzaju robot budowlanych.

" —  Polecenie Infyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposvbu realizacl robdt lub ibnych spraw zwigzanych z prowadzenietn
budowy.

Obiekly malej architekiury - Budowa parkietow, Lublin Ul Lubartowska, dziaka nr
ul, Swietoduska, dzialia nr Swoma 2
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~  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem dokumentacji projektowe].

- Przeszkoda sziuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnisnie w realizacii zadania budowlanege,
na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

~ Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stenowigca odrebng catosé
konstrukeying lub technologiczng, zdoing do samodzieinago speinienia przewidywanych funkeji
techniczno-udytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwiazanych 2 budows,
modernizacig, ufrzymaniem oraz ochrong budowdi lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1, Ogdine zasady wykonania rohot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i &cisle przestrzeganie
harmonograru robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiaidw | wykonywanych robét, za ich zgodnoss
z projektem technicznym, wymaganiami speoyfikacji technicznych | programu zapewnienia jakoscei,
projekiu organizaclt rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego reafizacia urmowy. Wykonawca porniosi
odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosSci wszysikich elementéw
robst zgodnie z wymiarami i rzednymi okreglonymi w dokumentadi projektows} lub przekazanymi na
pistie przez zarzadzajgcego realizacig umowy.

Naslgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawes w wytyczeniu | wyznaczeniu robst,
lesli wymagad fego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zoslang poprawiona przez wykonawce nha
whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosc przez zarzadzajacego reslizacis
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziainedci za ich dokiadnese.

Wykonawca zatrudni uprewnionego geodete w adpowiednim wymiarze godzin pracy, kidry w rezie
potrzeby bgdzie sluzyl pomocg zarzgdzajgcemu realizacly umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawee. S
Stabilizacja “sieci punkiéw odwzorowania zalorons] przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia fub usuniecia punkidw przez persone! wykonawcy, zostena
one zaloione ponownie na jego kosat, réwniez w przypadkach, gdy roboly budowiane wymagajg ich
usunigcia. Wykonawea w odpowiednim czasie powladomi o potrzebie ich usunlgcia 1 bedzie zobowigzany
do przeniesienia fych punkitw.

Decyzje zarzadzajgcego reafizacis umowy dotyczace akeeptacii lub odrzucenia materialow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowianym | szezegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takie w normach | wylycznych wykonania | odbiory robbt. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realfizaciy umowy uwzgiednia wyniki badat materialdw | jakosci
robof, dopuszczaine niedokdadnosci nomalnie wystepujace przy produkefl | przy badaniach materialéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestle.

Polecenia zarzadzajgcego realizacia umowy bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wskrzymania robét. Skutki finansowe z
tego ylidu poniesie wykonawca.

2.2, Teren budowy.

221, Charaklerystykas tereny budowy,
Obszar objety opracowaniem polozony jest przy ul. Lubarfowska, dzialka nr ul.

Swietoduska, dziatka nr w Lublinie. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na
terenie istniejacego ciggu pieszego.

222, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgoy protokolarie przekazije wykonawey teren budowy w czasie | na warunkach

okreslonych w ogbinych warunkach umowy, Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem

przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi. Wykonawea jest zobowigzany do przestizegania warunkéw wydanych przez

jednostki uzgadnisjges, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na kidrych prowadzone beda prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekeazuje wykonawcy.

o) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,

$) zaswindczenie o braku sprzeciwu do zgioszenia,

%) Kopie uzgodnient | zexwolefi uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizaci przez
zamawiajgeego dia umoziiwienia prowadzenia rabt,

Obiekty matej architekiury - Budowa  parkietéw, ~Lublin o “Lubartowska,  dxiatka  nr
ut. Swietoduska, dzialka nr Strona 3
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2.2.3,

224

2.2.5.

2.28.

iubz ie tereny budo

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materlatow i
elementdw wyposazenia uzylych do realizacii robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
adbioru robol. Przez caly ten okres wrzgdzenia fub ich elementy beda ufrzymane w sposdb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacis umowy. MoZe on wsirzymaé realizacie robot, jeshi w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W frakcie realizacji robGt wykonawca dostarczy, zeainsialuje i utrzyma wszystkie niezbedns,
fymezasowe zabezpieczenia ruchu | uizgdzenia takie jalc bardery, sygnalizacje ruchu, znalkd
drogowe efc., Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kolowege | pieszego Wszystkie znaki
drogowe, bariery i1 inhe urzadzenia zabezpleczajgoe wuszg byé zaakceplowane przez
zarzguzajacego realizacjs umowy. Wykonawca bedzie iske odpowiedziainy do czasu
zakoficzenie robdt za utrzymanie wezystkich reperdw | innych znakdw geodezyinych isthigjgoych
na ferenie budowy | w razie, ich usrkodzenia lub zniszezenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomoscl zainteresowanych
uzytkownikGw terenu w sposéb ustaleny z zarzadzajacym realizaciy umowy.

Wykonawea dostarczy | ustawl tablice informacying budowy, kibra powinna spelniaé wymogi
prawa budowlanego (jezeli bedzie taka koniecznose).

Cchrona wiasnosai | urzadzen

Wykonawca jest cdpowiedzialny za ochrong istnigjgeych instaiacii naziemnych | podziemnych
oraz urzgdzent znajdujgeych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurgciagh | kable, elc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawea potwierdzi u odpowiednich wladz, kidre sg wiascicielami
instalac] i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania lerenu dostarczonym przez
zamawiaigeego. Wykonawea spowoduje Zeby te instelacie | urzadzenia zosiely wiasciwie
uznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w irakcie rezlizacii robét. W przypadku, gdy
wystap! koniecrnodé przenlesienia instalacji | wzgdzen podzieminych w granicach placu budowy,
Vilykonawca ma cobowigzek poinformowad zarzadzajgcego realizacis umowy o zamiarze
rozpaczecia takiej pracy. Wykonawea natychmiast poinformuje zarzadzajgcego reslizacjs umowy
o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspbipracowal przy
naprawie udzielajac wszelkisi mozliwe] pomooy, kidra moze byé pohzebna dia je
przeprowadzenia. Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za wszystide szkody, spowodowane przez
jego dziafania, w instalacjach naziemnych | podziemnym pokezanych na  planie
zagospodarowania terenu,

Qchrona Stodowiska w trakcie realizacii robét

W trakcle realizacii robdt wykonawea jest zobowigzany znad | stosowaé sie do przepiséw

zawartych we wszystkich regulaciach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie

realizacl, do czasu zakoiczenia robdt, wykonawca bedzie podeimowal odpowiednie kroki zeby

stosowac sig do wszystkich przepisow | nommatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu

budowy | poza jego terenam, unikad dziatan szkodliiwych dia inmweh jednostek wystepujgcych na

tym terenie w zakresie zanieczyszozefi, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego

dziafalnoscig. W okresie trwania budowy | wykaniczania robdt wykonawea bedzie:

~ slosowat sie do przepis6w i norm dotyczgeych achrony $rodowigka na terenie | wokét terenu
budowy oraz unika¢ szkody 1 niedogodnosci w stosunku do osob lub mienia publicznego .
zanlegczyszczenie, halas powstalych przy réznych metodach wykonawstwa.

Stosujge sie do tych wymagal bedzie mial szezegdiny wzglad na:

- lokalizacie zaplecza, warsziatow, magazyndw, skiadowisk, wykopbw i drog dojazdowych,

-~ &rodki ostroznodcl 1 zabezplecrenia przed zanieszyszezeniem zbiormikow i ciekdw wodnych
pylami fub substanclami toksycznymi, zanieczyszezeniem powietrza pyfami 1gazami,
mozliwoscia powstania pozary,

Zapewnienie bezpieczefsiwa | cohiony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposaienie konieczne dia zapewnienia
bezpiaczensiwa. Zapewni wyposaZenie w urzadrenia socjaline, oraz odpowiednie wyposazenie i
odzieZ wymagang dia ochiony Zyoiz | zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, #e koszly zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyze] przepisami bezpieczetistwa i
ochrony zdrowla sg wliczone w ceng umowna,

Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepistéw prawnych abowigzujacych w zakresie
bezpleczensiwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w

L mangy . e

Obiekly male] architektury - Budowa parkietow, Lubfin Ul  Lubartowska, dzaika nor
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228

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

233

stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach | pojazdach oraz pomieszcrzeniach
magazynowych. Materialy latwopaine beds przechowywane zgodnle z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne} odleglosci od budynkéw | skiadowisk, w migjscach
niedostgpnych dia osdb trzecich, Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly powstale
w wyniku pofary, ktory moglby powstaé w okresie realizacji robdt jub zostal spowodowany przez
kidregokolwiek z jego pracownikdw. Uzvcie meaterialow, kidre wplywajg na trwale zmiany
srodowiska, ani materialow emitujgcych promieniowanie w lloSciach wyzszych niz zalecans w
projekeie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy 2 odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace byé uzyle do robdt muszg byé poswiadezone przez odpowiednie urzedy | wladze jako
bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sq niebszpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg byé
dozwolone, pod warunkiem, Ze beds speinione wymagania lechniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed ugyciem fakich materiaidw Zamawiajgey musi uzyskad aprobate od
cdpowiednich wiadz edministracji paristwowej, jest wymagaig tego odpowiednie przepisy.

Cghrona wizsnoscl publiczne § prywatnej

Wykonawea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem fub zniszezeniem wlasnoscl
publicanej lub prywatnej. Jeseli w zwigziu 2 zanjedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawey nastapi uszkodzenie b zniszczenie
wiasnosci prywatne] jub publiczne] to Wykonawea na swdj koszt naprawi iub odbworzy
uszikodzong wiasnose,

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji | urzadzen w ofoczeniv parkiety iwjego
sgsiedztwie. Wykcnawca zapewni w czasie lrwania robét wiesciwe oznakowanie |
zabezpieczenie przed uszkodzenlem tych instalacil | urzgdzen,

Ochrona prreciwpozarows

Wykonawca begdzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Na fterenie budowy
Wykanawca rozmiesci sprzet przeciwpoizarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materialy
tatwopalne bedg skiadowane w spostib zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiscrone
pized dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jego dziafalnodcig .Wykonawea odpowizdad bedzie za straty
Spowodowane przez poxar wywolany przez osoby frzecle | powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczaniu budowy | materialow niebezpiecznych.

ojekt organizacii robot wraz » towarzvs mi dokumentami.

Preyaotowanie dokumentéw wehodzacveh w skiad profekiu oroanizacii rebdt

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowasnia i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacig umowy do akceptagii nastepujgeych dokumentow:

~ projekt organizacii robdot,

plan BIOZ,

szczegblowy harmonogram robét § finansowania,

program zapewnienia jakosel.

Projekt organizacii rohdt

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany tlo charaiteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robot Ma on zapewnit zaplanowany spostb realizacii

robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kidre zapewnig realizacle robét

zgodnie z dokumentacjg projekiowa, specyfikacjami technicznymi i instrulkcjami zarzgdzajacego

realizacjs umowy oraz harmonogramem robét Powinien zawigrad

~  organizacje wykananiz robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonaway,

~ wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jgkos¢ | terminowo$¢ wykonania poszezegdinych
elernentéw robét.

;

i

Szczegblowy harmonogram robot | finansowania

Cbiekty mate] architektuty - Budowa paridetow,  Lublin Ul Lubsiowska,  dristka
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2.4,

Na podstawie dyrekiywnego harmonogramu robdt, przygolowanege przez zamawiajaceqo,
wykonawca przestawl zarzadzajgcemu reslizacls umowy do  zatwierdzenda szcozegdlowy
harmonegram robdt | platnodcl, opracowany zgodnie 2 wymagahiami warunkdw umowy.
Harmonogram winien wyrainie przedstawiac w etapach tygodaiowych proponowany posiep robot
w zakreste gldwnych oblekidw t zadan konbakiowych. Szezegdlowy harmonogram robdt i
finansowania must uwzgledniaé uwarunkowania wynlkaigce z dokumentacji projektowej ustalen
zawarlych w umowie. Moxliwosct preerobowe wykonawey w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacii winny zapewnic wykonanie robof w
terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy hammonogram bedzie w miare polrzeb kotygowany w trakcie
realizacii robot

Program zapewnienia berpleczenstwa i ochrony zdrowla

W trakcie realizaci robdt wykonawca bedzie stosowsl sie do wszyslkich obowigzujgoyeh
przepiséw | wymagah w zakresie bezpieczensiwa i ochrony zdrowia. W tym ceby, w ramach prac
przygofowawczych do realizacii robot, zgodnie z wymogamni ustawy - prawo budowiane jest
Zobowigzany opracowad program zapewnienia bezpleczefstwa | ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnit, zeby personel nie pracowal w warunkach, kidre sg niebezpleczne,
szkodfiwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakoscl

Wykonawea jest w pelni odpowiedzialny 2z jakoS<¢ robdt, W tym celu przygoluje program
zapewnieniz jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajacego realizacis umowy.
Frogram zapewnienia jakosci bedzie zawiersh

o) czest ogling opisujges:

-~ system {sposdb i procedure) proponowang kontroli | sterowania jakoscla wykonywanych
robdt,

-~ wyposarenia w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontroll (opis iaboratorium wiasnego
b wytypowanego do wykonania badant zleconych przez wykonawce), sposob oraz
forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienta mechanizméw sterujacych, a fakze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany spostb | forme przekazywania tych
informacii zarzadzajaoemu realizacly umowy,

£y czs;sé szozegdlowy opisujges dia kardego asorlymentu rabot
wykaz maszyn | urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania | urzedzenia do magazynowania |
zatadunku materiatow,

-~ spostb zabezpleczenia | ochrony materialéw | urzadzen przed utralg ich wiasciwoscl w
czaste transportu | przechowywania na budowie,

~ spostb | procedure pomiardw I badak (rodzaj | czgstotliwost badan, pobietanie prébek
legalizacja | sprawdzanie urzgdzet, iip.) sprowadzonych podozas dostaw materislow,

- wylwarzanie mieszanek | wykonywanie poszezegdinych elementdw robdt,

- sposth postepowania z materstami | robotami nle odpowiadajgoymi wymaganiom
Umowy.

W przypadku gdy wykonawea posiada cerfyfikat 1SO 8001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosct zgodnie z wymaganiami cerlyfikatu.

Dokumenty budowy

241,

Obiekly malej architektury - Budows parkietow, Lublin ol Lubariowska, dzalka nor

inne istoine dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszozegdinionych w punkiach 2.4.11 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg

te:

- dokumnenty wehodzgee w sikdad umowy,

-~ zgloszenie robdt niewymagajgcych porwolenia na budowe,

- protokoly preekazania placu budowy wykonawey,

-~ ymowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi | Inne umowy | porozumiania cywilno-prawne,

- instrukcie zarzadzsjacego realizaciy umowy oraz sprawozdania ze spolkaf | narad na
budowie,

-~ protokoly odbioru rabdt,

ul. Swieteduska, dziatka nr Strona 6
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- opinie ekspertow | konsultanttw,
~ korespondencia dotyczace budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beds przechowywane na placy budowy we wiasciwie

zabezpieczonym migjscu. Wszystkie dokumenty zagublone beds natychmiast cdtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystiie dokumenty budowy beds stale dostepne
de wglgdu zarzgdzajacego realizacig umowy oraz upowaznionych przedstawiciait zamawiajgtego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie,

2.5, Bokumenty preygotewvwane prezez wykonawee w trakeie trwania budowy

251,

252

Informacie cadine
W trakcle trwania budowy i przed zakoficzeniem robdt wykonawca jest zobowimszany do

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacia umowy budowy nastgpuigeych
dokumentdw:

-~ rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robdt | finansowania,

- dokumentacja powykonaweza,

- instrukcja eksploataci | konserwacji urzadzef.

Dokumenty skiadane zarzadzajacemu realizacja umowy budowy winny byé wyraznie oznaczone
nazwg przedsigwziecia | zaadresowane.

Przedkiadane dane winny byé na tyle szczegdiowe, aby moina bylo usfalié ich zgodnoss z
dokumentami wchodzacymi w  skiad umowy. Sprawdzenie, pzyiecie | zatwierdzenie
hamonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur zioZonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontrakiu | wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia | materialy, dia kiérych zarzadzajacy realizaciy umowy wyda polecenie

przediozenia wykazow, rysunkow lub opisbw nie beda wykonywane, uzywane ani ingtalowane

dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczeonych ostatecznych

rysunkow roboczych. Zarzgdzajacy realizacin umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie

ogodinych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwahia to Wykonawey z

odpowiedzialnodel za omykki fub braki w nich zawarte, Zarzgdzajgey realizacly umowy zajmie sie

przediczonymi materialami mozliwie jak najszyboiej, zatwierdzi i przekaie je wykonawcy w

terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualne] koniecznosei ponownego

sitadania dokumentéw nie powaduje przedhuZenia termindw okreslonych w umowle.

Wykonawca przedilada zarzadzajgcemu realizaciy umowy do sprawdzenia po tzy (3)

egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,

ktore nie mogg byc latwo reprodukowane przy uryciy standardowej kserokoplarkl, wykonawca

ziozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie eleldroniczne]. Rysunki robocze

beda przedkiadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnic mu do 5

zwyldych dni roboczych na ich przeanalizowania.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspdizaleznych ze sobg, nalery

koordyriowat w taki sposdb, aby zarzgdzajgcy realizacis umowy otrzymat wszystide rysunki na

czas tak, Zeby mogl poza przeanalizowaniem poszozegdinych elementéw, dokonaé przeglady ich

wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny byé dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny

zawiera¢ wszelkie niezbedne informacie, w tym dokiadne oznaczenie elementéw w odniesieniu

do projekiu budowlanego | szczegdlowych specyfikacii technicznych. Skiadanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujaee informacie:;

- nazwa inwestycil,

~ I UIMOwWY,

— llos¢ egremplarzy kazdego skiadanego dokumentu,

- tytut dekumentu,

~  purner dokumenty lub rysunku,

~  okresienie jakiego dokumentu ub rysunku rewizia dotycey,

~ numer rozdzialu | pozycfi w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element,

- data przekazania.

Obiekty malej architekiury - Budows  parkictéw.  Libiin Cul Lobartowska,  dziaka nr
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O ile zarzgdzajgey realizaciy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg przez
wykonawce, kidry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umisszezonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, Ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, Ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy | zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiardw | powigzafi z wszelkimi innymi elemeniami. Zarzadzajgey realizaciy umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagat akceptacii skindanych dokumentow przez nadzér
autorski.

2.5.3. Aklualizacia harmonogramy robdt | finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcey w dziedzinie robdt budowlanych | montazowych, kolgjnosée
robot oraz sposoby realizacii winny zapewnié wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawes we wstepne] fazie robdt przestawla do
zatwierdzenia szczegblowy harmonogram robdt | finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarg postepu robSt more byc aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywad po zatwlerdzeniu przez zarzadzajgoego realizacia umowy,

2.5.4. Dokumeniacia powvkonaweza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzgdzes, lokalizacg)i | wielkodel robot. Zmiany fe nalezy rejestrowsd nz
komplecie rysunkdw, wyigcznie na io przeznaczonych., Wykonawca winien przedkiadad
zarzgdzajacemu realizaciy umowy aktuaslizowsne na biedaco rysunki powykonawcze, co najmnigj
raz w miesigoy, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacig umowy.

2.58.5. Instrukcia ekeploatacii | kongerwach urzadzed

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po cziery egzemplarze kompletnych instrukeji

w zakresie eksploataci | konserwacji dia kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, ub

glekronicznego. O wymogu tym rostang poinformowani ich producencl Vub dostawey zas

wynikaigos stad koszly zostang uwzglgdnione w koszcie dostarczenia urzgdzenia ub systemu.

Instrukcie le winny byd dosterczone przed uruchomieniem platnoscl dla wykonawcy zg wykonane

roboly przeKraczajgoce poziom 75% zaawansowania, Wszellde braki slwierdzone przez

zarzadzajacego realizaciy umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez
wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawladomieniy przez

Zarzadzajgeego realizacig umowy ¢ stwierdzonych brakach,

Kaida instrukcja powinna zawierad m.in. nastepujgce informacje:

- shona blutows zawierajges: ivtut instrukeji, naxwe inwestycii, date wykonania urzadzenia,

~  spis resci,

~ informacje kalalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy,

-~ gwarancje producenta,

- wykresy i ustracie,

- szczegblowy opis funkeii kazdegoe gidwnego elementu skiadowego ukiady,

— wiaschwa reguiacia,

- procedury festowania,

~ zasady eksploataci,

— Instrukcia wylgczania z eksploataci,

- instrukcja postepowania awaryjnego | usuwania usterek,

- srodki ostroznosc,

-~ instrukcie dotyczace konserwacii | naprawy winny zawierad szczegblowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czedc, instrukcjami odnosnie zamawiania czedci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcig konserwacii zachowawczej niezbedne} do ufrzymania dobrego
stanu | trwalosel urzadzern,

- instrukcje odnoSnie smarowania, 2 wykazem punkiow, kidre nalezy smarowad lub naoliwic,
zalecanymi rotzajami, kiasg i zakresem femperatur smarw i zalecang czestotfiwoscia
smarowania,

Zamawiajgcy - Biuro Miejskiego Architekta Zieleni - 20607 Lublin, ulica Zana 38 sprawuje kontrole
zgodnescel realizaci robdt budowlanych z dokumentacls projeldows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy lechniczng oraz postanowieniamt warunkow umowy. Dla prawidlowei
realizacii swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawisjacy pisemnie
Oblekly male] earchiteklury - Budows parkletdw, Lublin 4l Luberiowska, dziaka or
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wyznacza inspekiordw nadzoru dzislajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnies i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgoego, zamawisigcego.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltows], przewidziane] w cenie
ofertowe] na zaplecze budowy, zorganizowad zamawiajacemu biuro na placu budowy i utrzymywad je do
konica robdt,

3. WYROBY BUDOWLANE { URZADZENIA

3.4.___Zrodia uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen

Wazystkie wbudowywane wyroby i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywaria robot muszg byé
zgodne z wyrmaganiami okreslonymi w poszcregdinych szczegdlowych specyfikaciach technicznych,
Przynajmniej na trzy tygodnie przed ulyclem kazdego materiaty przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przediozy szczegdlows informacie o Zrédie pradukeji, zakupu lub pozyskania takich
materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych | probek do  akceptaci
zarzgdzajgeego realizacig umowy. To samo dolyczy instalowanyeh urzadzes,

Alceptacia zarzgdzajacego realizacig umowy udzielona jakiejs partii wyrobdw z danego 2rédia nie bedzie
znaczycs, e wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédia 53 akcaptowane automnalycznie. Wykonawea
jest zobowigzany do dostarczania atestow iub  wykonania préb materialéw otzymanych =z
zatwierdzonego Zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnit, ze nadal speiniajg one wymagsnia
odpowiednie] szczegdiows] specyfikaci techniczne}.

W przypadku stosowania wyrobéw lokalnych, pochodzacych z jekiegokolwiek migjscowego zrédia,
wigezajac te, kiore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
Zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizaciy umowy  wszystkich
wymaganych dokumeniéw poxwalajgoych na jego prawidiows eksploatacje. Wykonawea bedzie ponosit
wszystkie koszly pozyskania i dostarczenia na plac budowy wyrobow budowlanych lokalnych. Za ich itosé
i jakosé odpowlada wykonawea. Stosowanle materiatow pochodzgeych z lokalnych Zrodet wymaga
akoeptacji zarzadzajacego reafizacia umowy.

3.2.___ Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajgey realizacja umowy moze okresowo kontrolowad dostarczane na budowe wyroby budowlane
i urzadzenia, zeby sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych.
Zarzgdzajgoy realizacjg umowy jest upowazniony do pabierania | badania prébek materiztu Zeby
sprawdzic jego wdasnoscl. Wyniki tych prob stanowic moga podstawg do aprobaty jakodci danej partii
materialow. Zawzgdzajacy realizaciy umowy Jest rownig upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materialow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania wyrobéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjy umowy,
wykonawtCa ma obowigzek spetniad nastepujace warunki:
- w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacia umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawee | producenta materialow lub urzadzen,
- zarzgdzajgcy realizaciy umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejse, gdzie sg wytwarzane materialy | urzgdzenia przeznacrone dia realizacii robdt,

3.3. Atesty materialéw | urzadzes

W przypadku wyrobdw, dia kiorych w szozegotowych specyfikacjach technicznych wymagane 5g atesly,
kazda parila dostarczona na budowe musi posiadad atest okreslajgey w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan Jakosci wyrobéw budowlfanych, zarzadzajacy realizacig
umowy moze dopuscic do uzycia wyrobdw posiadajacych atest producenta gtwierdzajgey pelng zgodnoss
tych wyrobow z warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkly przemyslowe muszg posiadad atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badaf muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcegn
realizaciy umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwisrdzona niezgodnosé wiasciwosci
przewldzianych do ufycia materialow | urzgdzed z wymaganiami zawartymi w szezegblowych
specyfikacjach technicznych nie zostang ong preylete do whudowania,

Obiekly male) architektury - Budowa  parkietdw, Lublin  ul,  Lubartowske, dgialka
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3.4, Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganion amowy

Wyroby budowlane uznane przez zarzgdzajgcego reafizaciy umowy za niezgodne ze szczegblowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce 2 placu budowy. Jesl
zerzadzajacy realizacig umowy pozwoli wykonawcy wykorzystad te wyroby do innyeh robdt iz te, dla
ktarych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosé tych materislow moze byé adpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajacego realizaciy umowy. Kazdy rodzaj robst wykonywanych z uzyciem materialdw, kidre
nie zostaly sprawdzone lub zeakceplowane przez zarzgdzajgcego realizacig umowy, bedzie wykonany
na wiasne ryzyko wykonawey. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboly mogg byé odrzucone ti
zakwalifikowane jako wadliwe I niszapiscone.

3.5, Przechowywanie i skledowanie wyrohdw budowlanyeh i urzadzes

Wykonawea jest zobowigzany zapewniG, zeby materialy | urzadzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byly zabezpleczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakosé | wlasho$ci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania (ub montazu. Muszg one w kazdej chwill byé dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacig umowy, a2 do chwill kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny praeznaczone do skiadowania materialow i urzadzen bedg ziokalizowane w cbrebie
placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzgdzajgoym reslizaciy umowy lub poza placem budowy, w
migjscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapswni on, 2e tymezasowo skladowane na budowie materialy | urzadzenia bedy zabezpieczone preed
uszkodzeniem.

3.5.__ Slosowanie wyrobdw budowlanych zamiennveh

Jesl wykonawca zamierza uzyé w jakims szezegdinym przypadku wyroby ub urzadzenta zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym iub szczegblowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o tekim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacla umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem jub
wezesnied, jesli wymagane jest badanie wyroby b urzadzenia prrez zarzgdzajgcego realizacy umowy.
Wybrany | zatwierdzony zamienny typ materiaily lub urzadzents nie moze by zmienlany w teminie
péiniejszym bez akeeptacj zarzgdzajaeego realizacjs umowy.

4. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzefu, kidry nie spowodije niekorzysinego
wpiywu na jakosé wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
ofertg wykonawoy oraz powinien odpowiadat pod wzgledem typdw | losci wskazaniom zawartym w
szczegSlowych specyfikaciach technicznych, programie zapewnienia jakescl | profekele organizacii robit,
zazkceptowanym preez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Liczba | wydaino$é sprzefu powinna
gwarantowas prowadzenie robét zgodnie z tenninami przewidzianymi w harmonogramie robét

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawey iub wynajety do wykonania robdt musi byd utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymii jego uzytkowania, Tem gdzie jest to wymagane przepisami wykonaweca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizaciy umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specylikacje techniczne przewidula mozliwosé wariantowego
uZycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawea przedstawt wybrany sprzet do skeeplacii przez
zarzgdzajgcego realizaciy umowy. Nie moze byé péénie) zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwaranfujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robit.

5 TRANSPORT

Liczba | rodzaje Srodkdw ransporiu beds okreSlone w projekeie organizaci robdt, Musza one zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w projekcie wykonawczym | szczegtlowych
specyfikaciach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizagiz umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robdt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy rruszg speinizd wymagania dotyczace przepistw ruchu
drogowego, szczegoinie w odniesieniy do dopuszozalnych ohcigzenn na osle i innych paramelréw
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgee warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na
polecenie zarzadzajgoego realizacig umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé nz biegco, na wiasny koszli, wszelkie uszkodzenia i
zanleczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transporiu, kire nie
wplyng niekorzystnie na jakodt wykonywanych rob6t i wiadciwossi przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robSt, zgodnie z zasadami ckreslonymi w
specyfikacji techniczne], dokumentacji projektowsj i wskazaniach zarzadzajacego realizacia UMOWY,
w terminie przewidzianym w umowle. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na
polecenie zarzadzajacego realizacia umowy bedg usunigte 2 placu budowy. Wykonawea bedzie na
wiasny koszt utrzymywac w czystosel drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy.

Wykenawea stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
raterigiow | wyposazenia na i z terenu robdt, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkdw | w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inzyniera. Pojezdy i ladunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beds
dopuszczone na $wiezo ukoftczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Jakickolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyze] warunkéw oboigzaja
Wykonawce.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady kontroli jakosel robdt

Wykonawca jest odpowiadzialny za peing kontrolg robét i jakosci wyrobow budowlanych prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdwionym w p. 2.3.5. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajge personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek { badania materiaiéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacia umowy moze zazadad od
wykornawoy przeprowadzenle badat w celu zademonstrowania, fe poziom ich wykonania jest
zadowalajgoy.

Wykonawea jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania wyrobéw oraz robét z czestotliwoscly
zapewniajgcg stwierdzenie, ze robofy wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekeie
budowlanym i szczegblowych specyfikacjach technicznych. Minimaine wymagania co do zakresy badar i
ich czgstotliwosct s3 okreslone w szczegdlowych specyfikaciach technicznych, normach | wytycznych, W
przypadku, gdy brak jest wyrainych przepisdw zarzgdzajacy realizacia umowy ustali jald zakres kontroli
jest konfeczny, aby zapewnit wykonanie robét zgodnie 2 Umows.

Wykonawea dostarczy zarzadzajacemu realizacis umowy $wiadectwa stwierdzajges, ze wszystkis
stosowane urzgdzenia | sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i adpowiadajg wymaganiom norm okredlajacych procedury badan.

8.2, Pobleranie probek

Prébki do badafh bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie sfafystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wsaystkie jednostkowe elementy produkcii mogg byt z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badap.

Zarzadzajgey realizaciy umowy musi mied zapewniong mozliwose udzialy w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktdre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawcg usunigte lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badat wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy beds odpowisdnio opisane | oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez niego. Koszly tych dodatkowych badant pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku kosziy te pokrywa zamawiajgcy.

6.3.__ Badanfa i pomiary

Weszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadkuy, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegtlowych specyfikacjach technicznych,
stosowac mozna wylyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgeego realizacia
umovwy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizaciy umowy
o rodzaju, misjscu i terminie pomiaru jub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawoa
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przedstawi na pismie ich wyniki, do akeceptacii zarzadzajacego realizacig umowy. Zarzadzajgcy realizacia
umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryinych w celu ich inspekeji. Bedzie
on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzent
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personefu lub metod badawczych, Jezeli
niedociggnigcia te bedq na tyle powaine, ze mogg wplyngé ujemnie ne wyniki badaf, zarzadzajgcy
realizacig umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow | dopusci je dopiero wiedy,
gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte | stwierdzona zostanie
cdpowiednia jakoss tych materialow,

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizaciy umowy kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdZnie] jednak niz w terminie okreslonym w progremie zapewnienia jako$cl. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzori jub
innych, rownia przez nisgo zasprobowanych.

Wszystkie kosziy 2wigzane z organizowaniem i prowadzeniemn badaft materialdéw ponosi wykonawca,

Dia celow kootroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzgdzajgoy realizacia umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédel ich wylwarzania, a ze strony
wykonawsy | producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszeika potrzebna do fego pomoc.
Zarzadzajacy realizaciy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontreli rob6t prowadzonego przez
wykonawcg, bgdzie ocenial zgodnosSé wykonanych robét | usylych materialdw z wymaganiami
szozegolowych specyfikacii technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan,

Zarzgdzajgoy realizaciy umowy moze poblerad probki | prowadzic badania niezaleznie od wykonawcy, na
swdi koszt. Jezeli wyniki tych badah wykarg, ze raporly wykonawey sg niewiarygodne, to polect on
wykenawcey tub zieci niezateznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych jub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosce materiaiow i robdt z projektem
budowlanym i szczeg®lowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan | pobierania probek zostang poniesione przez wykonawes.

7. OBMIARY ROBOT

7.4, Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét | dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceplowane przez zarzadzajacego realizacia umowy. Jetell urzadzenia
te lub sprzgt wymagajg badan atestujgeyeh, to wykonawea musi posiadat wazne Swiadectwa legalizacii,
Muszg one byé utzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwanis robot.

7.2. Gzas przeprowadrania obmiary

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotiiwoscia | terminach wyrnaganych, okreslonych
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce | zarzgdzajgcege realizacia umowy,

Obmiary beds iakZe przeprowadzone przed czesciowym i kofiwowym odbiorem robot, a takie w
przypadku wystapienia diusze] przerwy w robotach iub zmiany wykonawcey.

Obmiar rob6t zanikajgoych | podlegajacych zalryelu przeprowadza sie bezposrednia po ich
wykonywanit, fecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCH

8.1, Rodzaie odbiordw robof

W zaleznosc od ustaled odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podiegajg nastepujgoym etapom
adbioru, dokonywanym przez zerzgdzajgceqo realizacis umowy przy udziale wykonawoy:

- otdbior robot zanikajgoyeh | ulegajacych zakeyciu,

-~ pdbior robot czesciowych,

- odbiér koficowy,

—~  odbitr ostateczny.

8.2. Odbiér cresciowy

Cdbior czesciowy polega na ocenie llodcf i jakodcl wykonanych rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sle wg zasad jak przy odblorze koficowym robot.
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8.3. Odbidr robot zanikalacyeh I ulegajacych zakryciu

Qdbior robdt zanikajgoych 1 ulegajgoych zakryciu polega na finalnej ocenie flosce | jakosci wykanywanych
robdt, kiore w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciy. Odbior robot zanikajacyeh i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt | poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacy umowy.

Gotowost danej czesci robbt do odbioru zglasza wykonawea pisemaie 2 jednoczesnym powiadomieniem
zarzatzajacego realizacjy umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie ptzniej jednak niz w
ciggu trzech dni od daty zgloszenia,

JakoS¢ i floS¢ rob6t ulegajgoych zakryciu ccenia zarzadzajacy realizaciy umowy W oparcie o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami techniczaymi.

8.4, Octhidr koticowy robdt

Qdbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odnlesieniu do ich ioée,
jakosct  wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru kericowega bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
zarzgdzajacego realizaciy umowy. Qdbidr koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru koficowege dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w ohecnosci zarzgdzaiacego
reatizaclg umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgea roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediczonych dokumentéw, wynikow badai | pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacjq techniczng i specyfikacig techniczna,

. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacia ustalen przyjetych w trakeie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszoza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajgoych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robSt poprawkowych lub robot
uzupeiniajgeych, komisja przerwie swoje czynnosci iustall nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosc wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentaciy projektows | specyiikaciami lechniczaymi, z
uwzglednieniem tolerancli | nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu | bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoéé wykonywanych robét w stosunky do
wymagafi przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbiory korficowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonaniz odbioru koricowago robét jest protok6t odbioru
koficowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonsgo przez zemawiajgcego. Do odbioru
koricowego wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastepujgce dokumenty:

~ dokumentacje projekiowa z naniesionymi zmianami {dokumentacie powykonawcza),

- powykonaweczg dokurnentacie geoderying wykonanych robét,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacii powykonawcze],

- specyfikacie techniczne,

- uwagl i zalecenia Inzyniera, szczegdinie z odbioru robdt zanikajaoych i ufegajacych zakryoiu

oraz dokumentacie potwierdzajace wykonanie zalecef zarzadzajacego realizacja umowy,

- technologiczne wskazania i ustalenia,

- wyniki pomiardw kontrolnych, badart faboratoryinych,

- atesty wbhudowanych materiafow,

- inne dokumenty wymagane przez zamawialacego.

842, Raport techniczny zawlera m.in.:

- zakres oraz okalizacje wykonanych robét,

~  wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektows],

~  uwagi dotyczace warunkéw realizacii robat,

- date rozpoczecia | zakoficzenia robdt,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds
gotowe do odbioru ostatecznego, komisia w porozumieniu z WYKONBWCs wyznaczy ponowny
termin cdbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboly poprawkowe fup
uzupeliniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawig[acego. Termin wykonania
robot poprawkowych | robdt tszupeiniajgeych wyznaczy komisja,
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8.5.___Qdbidr ostateczny
Cdbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanyeh z usunieciem wad stwierdzonych przy
adbiorze koficowym | zaistnialych w okresie gwarancyinym.

Cdbidr ostateczny bedzie dokoneny na podstawie oceny wizuaine] obiekiu z uwzglednieniem zasad
odhioru koricowego.

B&.__ Podstawy platnosci

Podstawg platnosc jest umowa z Zamawiajgoym.,
g. PREZEPISY ZWIAZANE

81, Normy i normatvywy

Wszystkie roboly naleZy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce nommami | normatywami,
Wszystikie najwa2niejsze przepisy | normy dolyczace danego asarfymentu robét sg wyszozegdinione w
punkcle § kazdej szceegblowe) specyfikacii technicznel.

Wykonawea bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedziainy za
speinianie wszystkich wymagah prawnych w odnissieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen jub
metod. Bedzie informowal zarzgdzajgcego realizacjs umowy o swolch dzialaniach w fym zakresie,
przedstawiajge kopie atestdw | innych wymaganych swiadectw,

Wiele pozycii specyfikac]i techniczaych odnosi sie do polskich nomm (PN), norm europejskich (EN), nomm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukeji. Powinny one by¢ fraktowane jako nieodigczna
czest | stosowane igeznie ze specyfikacia techniczna | dokumentagia projeltows. Zastosowanie powinne
miec ostatnie wydanie nonm {datowane nie poZnigj niz 30 dni przed daly Zozenia ofert), chyba ze
okresiono inaczej. Roboty winny byt wykonane z zachowaniem bezpietzenstwa, w Scislej zgodnosei z
poiskimi normami lub odpowiednikami nom europejskich do pewnego stopnia przyjelego przez poiskie
ustawodawsiwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sig do innych wigZzgeych norm zwiazanych z realizaciy robot w
ramach kontraktu oraz zastosowad sig do przepiséw tych norm na fych samych warunkach co do innych
wymagar zawartych w specyfikacii technicznaj,

Przyjmuje sie, 2e wyKonawca jest w peini zaznajomiony z zawartodeig | wymogami tych nom,
Wykonawea jest zobowigzany do zapoznania sig z prawem polskim § innymi przepisaml wiadz
centralnych | lokalnych oraz z przepisami statitowymi | wylycznymi, kidre sg w jakikolwiek spossb
powigzane z robotami. Wykonewca bedzie w peini odpowiedzialny za przestzeganie tego prawa,
przepisow, zasad { wylycznych w trakcie realizacii robst,

Wykonawca bedzie przesbrzegat prawa do patentéw i bedzie w pelni odpowiedzialny za speinianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen iub metod oraz stale
bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen | innych stosownych
dokumentow.

9.2, Przepisy prawne

Wykonawea jest zobowigzany znad wezystkie przepisy prawne wydawane zarbwno przez wiadze

patistwowe jak i Iokalne oraz inne regulacie prawne | wylyczne, kidre sg w jakigikolwiek sposdh zwigzane

z prowadzonymi robotami | bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul | wytycznych w

frakeie realizacii robot.

Najwainiejsze z nich fo:

- Ustawa z dniz 14 grudnia 2012 r. ¢ odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z drla 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. 1. 2 2001 r. Nr 112, poz. 1208),

- Rozporzadzenie Ministra Pragy i Politykl Socjaingj z dnia 26 wrzesnia 1987T. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 168, poz. 1650),

- Razporzadzenie Ministra Infrastrukiury 2 dnia § futego 2003r. w sprawie hexpieczefistwa | higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnfa 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zZgodnoscl, wymagan, jakie powinny spelniad nofyfikowane jednostki uczestniczgee w ocenie zgod-
noscl, oraz sposoby oznaczania wyrabdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 1985, poz.
2011},
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i

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklamowa-
nia zgodnosct wyrobow budowlanych craz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U,
Nr. 198 poz. 2041 2 2004r 2 podzn. zmianarni

Raozporzadzenie Ministra Infrastnuldury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podezas wykonywania rohot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajges rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagad dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podezas pracy (Dz. U. z dnla 16 pazdzier-
nika 2003 1)

Qbwieszczenie Marszalka Seimu Rzeczynospolitel Polskisl z dn. 13 lince 2010 r. w sprawie
ogioszenia jednolifego teksty ustawy o systemie oceny zgodnodei (Dz. U Nr 138, poz. 9358). Uslawa

Z.dnia 15 kwietnla 2011 1. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnodel oraz niekierych innych
ustaw.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1995 1. w sprawie rodzajow
prac, kidre powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie asoby. {Dz. U z dnia 1 czerwea 1996
r)

Rozporzgdzenie Minisira Gospadarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 31 marea 20031 w
sprawie zasadnicaych wymagar dia Srodkéw ochrony indywiduainej (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 1.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie bezpleczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz, U,
2003 nr 120 poz. 1126.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ¢ odpadach {Bz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 2 pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzednia 10971, w sprawie ogdinych
przepisdw bezpleczerstwa i higieny pracy {tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 168, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dria 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401} :

Rozporadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie bezpleczetistwa | higieny pracy podezas wyko-
nywania robot budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podezas uytkowa-
nia Mas2yn przez pracownikéw podezas pracy.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywiduaine;,

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projekiowania

PN-B-03264 Konstrukcjs betonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia statyczne | projektows

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaine. Podziat, nazwy i okreslenia,

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kyteria zgodnosci dia cementu powszectinego uyt-
ku.

PN-EN 186-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wylrzymaiosci,

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosel objetosci.

PN-EN 195-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-84320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosoi,

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicie | wyma-
pania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy | zapra-
wa wzorcowa de hadan,

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafi. Oznaczanie czasu wig-~
zania,

PN-EN 480-4 Domieszki do betont, zaprawy i zaczynu, Metody badafi. Oznaczanie ilogci wody
wydzielajgeej sie samoczynnie z mieszanki betonowsj,

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badas. Oznaczanie absorpaji
kapilame].

PN-EN 480-6 Domnieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosei suchej
substanci.

PN-EN 480-10 Domieszki do batonuy, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chiorkow rezpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonuy, zaprawy { zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosc
alkaliéw w domieszikach.
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- PN-B-08250 Beton zwykiy.

- PN-13-06251 Roboly betonowe | zelbetowe, Wymagania fechniczne.

- PN-B-068261 Nieniszezgee badania konstrukeli z betonu. Metoda ulfradiwickows badania wy-
trzyrmalosci betonu na $ciskanie,

- PN-B-06262 Nieniszczgoe badanpia konstrukcff z betonu. Metoda silerometryczna badania wy-
trzymatosci betonu na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N

- PN-B-G6712 Kruszywa mineraine do betonu,

- PN-B-08714/00 iGuszywa mineraine. Badania. Postanowienia ogdine, |

- PMN-B-05714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistodci.

- PN-B-06714/12 Kruszywa mingralne. Badania. Oznaczenip zawartosci zanieczyszozren

choych

- PN-B-(6714/13 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosoi pyldw minerainych.

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wisdciwosei kruszyw. Oznaczanie skiadu ziamowego.
Metada przesiewania, )

- PN-EN 833-4 Badaniz geometrycznych wiaSciwoscl kruszyw. Oznaczanie keztallu zaren,
WskaZnik ksztaftu.

- PN-EN 1097-6 Badantz mechanicznych | fizycznych wiasciwosel kruszyw. Ornaczanie

gestoscl ziaren i nasigkliwoscl.

- PN-B-06714/34 Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu | zaprawy.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fzycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-C-04554/02 Wods | scieki. Badania twardesel. Oznaczanie twardoscl ogolng] powyzel 0,337
mvalidm3 metodg wersenianows.

- PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarlodci siarki | jej zwigzkéw, Oznaczanie siarkowodo-
ru i slarczkdw rozpuszezainych metodg kolorymetryczng z tiofiuoresceing z kwasem chydroksyrig-
ciohenzoesowym. '

- PN-C-04566/03 Waoda | §cieki. Badania zawarlo&oi siarki | jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowado-
ru i siarczkow rozpuszezainych metods tiomerkuryme-iryczng.

- PN-C-04600/00 Woda | Sciekl. Badania zawartosci chioru | jego awigzkdw oraz zapolrzebowania
chior. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chioru metods miareczkowa jodometryczng

- PN-C-04628/02 Woda i Scleki. Badania zawertosci cukrow. Qznaczanie cukrow ogdinych, cu-
krow rozpuszezonysh 1 skrobl nie rozpuszezonej melods kolorymetryczng 2 antronem.

- PN-B~-10260 {zolacje bitumiczne. Wymagania | badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa,

- PN-B-24006 Masz asfailtowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-EN 10002-1 + AC1:1888 Melale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze oto-
czenia,

- PN-84/H-0300 Walcdwka prety | ksziahowniki walcowane na goraco ze stali weglowyeh zwykie]
jakoscl i niskostopowych o podwyszonej wylrzymaloscl, Wymagania i badania.

- PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacia

- PN-EN 10021 11997 Qgdine techniczne warunk! dostew stall | wyrobdw stalowych

- PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znak | stali, symbole gidwne

o PN-EN 10027-2;1694 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

- PN-EN 1007921298 Stal. Wyroby. Terminologia

- PN-93/G-81645 Wyroby lakierowe, Pomiar grubosci mokrych warstw.

- PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Maelowanie konstrukeii stalowyeh. Ogéine wylyczne.

- BN-87/4258-01 Wyroby $cieme. Sciemniwo z Zuzli pomisdziowych.

- PN-IS0 8501 Przygotowanie podiozy stalowych przed naldedantem farb i pochodnych produk-
tow. Wazrokowa ocena czystoéel powierzchnl,

- PN-G-880 11 Torf rolniczy

- Zalecenia jakosciowe diz ozdobnego materiaiv szkotkarskiego- Zwigzku Szkdtkarzy Polskich

Obiekly male] architektury -  Budowa pardetéw, Lublin ol  Lubartowska, dziake nr
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TEGHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 1 - WYKONANIE ORAZ USTAWIENIE PARKLETOW

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45000000-7 Robotly budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompiet-
nych obhiektow budowlanych lub ich czesci oraz robo-
ty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej
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KONSTRUKGJE BETONOWE, 2EL BETOWE, IZOLAGSE
SST- 1 - WYKONANIE ORAZ USTAWIENIE PARKLETOW,

41, PRZEDMICT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ!
1.1. Przedmiot specyfikach

Przedmiotem ninigjsze] szczegblowej specyfikacli techniczne] sa wymagania dotyczgce wykonania
odbioru robot betonowych, zelbetowych i izolacyinych zwigzanych z realizacjy zadamia.

1.2. Zakres stosowania specyiikaci

Ninigjsza specyfikacla bedzie stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
reatizac rob&t wymienionych w punkeie 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeimujg wszystkie czynnoscl umoiliwiajace | majgce na celu
wykonanie wszystkich robtt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem | wykoficzeniem robdt betonowych,
wykonywanych na migjscu. Roboty batonowe obejmujg konstrukeyjne betony zbrojone oraz niezbrojone.

3. Zakres robdt obietych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepuigeych robdt:
- zwiazanych z wykonaniem siedziska A i B z elementéw betonowych, stalowych, drewna teak,
- nawigrzchnie z teak.

Powysszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentuaine prace pomocnicze, konieczne do realizacii wymienionych prac podstawowych. Rozwigzania
techniczne stanowigee podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie wykonawozym
architekiury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami | Ogoing

Specyfikacig Techniczng.

Warstwa humusu -~ warstwa ziemi rodlinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw  roinych.

Glebokost wykopu ~ odlegloét miedzy terenem z osig koryta gruntowego w wykople, mierzona w

kierunku pionowym.

Odkizd ~ miejsce skiadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne — roboly, ktdrych rezuitatern sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszezenia gruntu ~ wielkost charakteryzujgea stan zageszczenia gruntu, badany 2godnie z

PN Pozostale okredlenia podstawowe w ninigjsze] ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z OST ,Cgblna Specyfikacja Techniczna”

Beton_zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 tm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineratnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentuainych dadatkow minerainych | domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skiadnikéw przed zwigzaniem belonu. Zaczyn cementowy

~ mieszanka cementu | wody.

Zaprawa - mieszanka cementy, wody, skladnikow minerainych i ewentualnych dodatkow przechodzgoych

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwosé betonu - stosunek masy wody, kitora zdolny jest wehiongd beton, do jege masy w stanie

suchym.

Stopieny wodoszorzelnosci - symbol fiterowo-liczbowy (np. W8} klasyfikujscy beton pod wzglgdem

przepuszezalnodci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigeiokroing warlosé clsnienia wody w MPa,

dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol terowe-liczbawy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania |

cdrrazania probek betonowych, przy kidrej ubytek masy jest mnigjszy niz 2%. Klasa betonu - symbol

literowo-liczbowy (np. B30} klasyfikujacy beton pod wzgigdem jego wylrzymatoscl na $ciskanie. Liczba po

literze B oznacza wylrzymalodé gwarantowang RbG w MPa. Wytrzymalosé gwarantowana betonu na

Sciskanie RbG - wytrzymalo$é (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefistwem) uzyskania w wynik

badania na Sciskanie kostek szedciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-B-06250.

Obiekty ~wialej architektary - Budows  parkietéw, Lubiin . Lubarowska, dziaka nr
ul. Swistoduska, dzialka nr Strona 18



KONSTRUKCJE BETOND ELBETO ZOLAGIE

Beton hydrotechniczny - jest to beton stosowany do wykonywania budowii hydrotechnicznych, jak zapory,

jazy, sluzy, nadbrzeza morskie | reeczne itp,

Wodoszezeinosé befony hydrotechnicznege - jest fo zdolnosé przeciwstawiania sig przesigkaniu wody

przez jego mase.

Stopiert wodoeszezeinosct betony hydrotechnicznean - okresla sie wislkoscig cisnienia, jakie w prayjetym

czasie nie powoduje przesigkania wody przez znormalizowana prabke betonu.

Qdpomose betonu hydrotechnicznego na dzialanie miozu - jest to zdoinosé przeciwstawiania sie zmianie

jego wytrzymatos$cei i ciezaru pod dristaniem temperatury otoczenia ponizej 0°C.

Stopien odpornoscl betony hydrotechnicznego ne dziatanie mrozy - okresla sie floscig cykll kolejnego

zamazania | odmrazania, kiére nle powoduje obnizenls wytrzyrnalosct probki betonowej wiecej niz o 25%

oraz ubyiku na ciezarze nie wigcsj niz. 3%.

Marka betonu hydrotechnicznego - jest fo liczha okredlajgce 90-dniowa wytrzymalosé betonu na

&cizkanie, wyrazong w kG/iom?2 | okreslona na walcach o Srednicy | wysokoscl 18 em przechowywanych

wg PN-55/8-06250.

lzolacie preciwwilgociows czesci podziemnei i przyziemia budynku - hydroizolacie wykonywane w

czgéci podziemne] | przyziemiu budynku posadowionego powyre] zwierciadiz wody gruntowe], w

gruntach przepuszczainych.

zolacle wodochronne czedci podziemnel § przyziemia budynku -~ hydroizolacie wykonywane w

warunkach gdy:

1} budynek jest posadowiony powyiej awisrciadia wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszozainych
i uwarstwionych,

2} fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lb ich fragmenty sg poloZone ponizej zwierciadia wody
gruntowe|, bez wzgledu na rodza] otaczajgcego gruntu.

Wszystkie skiadniki sg zaprojekiowane przez producenta spegjainie dia systemu | podioza, Systemy BSC

mozna podzielic ze wzgledu na:

—- rodzaj zastosowane] izolacli termiczne] — styropian, weina mineraina (zwykia, lamelowa),

-~ sposdb mocowania — Klejenie, kiejeniefmocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

-~  rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk clenkowarstwowy {minerainy, polimerowy, kizemianowy, sifi-
konowy, okiadziny kamienne jub ceramiczne),

- slopien rozprzestrzeniania ognia ~ nierozprzestrzeniajace, slabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprze-
strzeniajace.

Bogdioze -~ powlerzehnia nowsj lub istniejace] Sciany lub stropu. Moze byé w slanie surowym, pokryta

kiem rmineralnym, organicznym i powlokami farb.
rodek gruntujscy — rmateriat nanoszony na podioze lub, warstwe zbrojong, celem regulaci (wyrdéwnania,
redukeii} nasiakiiwoscel lub zwigkszenia przyczepnosel,

1.5. Ogdlne wymagania dotycrace robét

Ogélne wymagania dofyczace zasad prowadzenia robét podano w OST Ogolna Specyfikacia
Techniczna™ Ninieisza specyfikacia obejmuje calos¢ robodt awigzanych z wykonywaniem elementéw
betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanis mieszanki betonowsj oraz
wazystkie rohoty pomaocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnoéé z urmowa, projekiem
wykonawczym, pozostatymi S8T | poleceniami zarzadzajgcego realizaciy umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odsigpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii zarzgdzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

21, Outlne wymagania dofycrace materiatéw
Ogoine wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w OST “Ogéina Specyfikacja Techniczna®.

2.2, Sralunki

~ Drewno do wyrobu szelunkdw: deski | sklejki uiywane przy deskowaniu oraz inne materialy do
budowy szalunkow,

- Srodek antyprzyczepny. aktywne chemicznie srodki zawierajace skradniki wchodzgee w reakcle z
wolnym wapnem znajdujgcym sle w betonie, powodujgce wylwarzanie sie nlerozpuszezainych w
wodzie substancii, zapobiegajacych przywisraniu betony do deskowania.

Obiekly male] architektury - Budowa  parkletow, Lublin  ul  Lubattowsks,  dzaka o
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~  Srodek uzywany przy demontazu deskowar: bezbarwny ole] mineralny, nle zawierajgcy keroseny, o
lepkosdei od 100 do 110 s (w uniwersaing] skali Saybolte) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaplonu
wyrszaj od 150°C, w otwartych pojemnikach.

23,

Beton architekioniczny BAD, RZ2 P2, F2

Beton zbrojony wewnatrz siztikami stelowymi dobranymi do paramelrdw masy betonowej

Zwiekszona odporhost ogniowa Al

Klasa
wymagania

Rodzaj
powierzchni

Fakiu

Porowatoss

Rownomiernoss
zabarwienia®

Element
referencyiny

Kategorie
deskowania

Srednie
wymagania

Powierzchnie
betonowe o
typowych

wymaganiach
Elementdw

narazonych na
wpbyw czynnikéw
atmosferycznych

ia
F2

p2

RZ2

zalecany

K2

Klasy tekstury wediug F2

~ w duge] misrze lednorodna powisrzchnia betonowa
- zaczyn cementowy/zaprawa wystepuigca na zigezach elemenidw - szerokosé do ok 10 mm i

glebokost do ok, 5 mm
~ dozwolony odeisk ramy elementu deskowania
Dodatkowe wymagania:

~ zgpewnié ten sam rodzal deskowania i jego przygotowaniz o tef same] jakosc] powierzchni

- zapewnit czystosé deskowarntia oraz rdwne naloenie drodka antyadhezyjnego

—~ zapewnic uszezelnienle stykbw deskowania

- ustalié odpowiedni rodzaj wkiadek dystansowych

- zaleca sie stosowanie deskowania o tej samej jakosci powierzchni

- zaleca sie przygotowanie powisrzcehni probngj
pizesuniecie plaszczyzn w migjscu przerwy — maksymalniz do 10 mm.

Klasy porowatosch P2 do 2350mm?

Kiasy rownomiernosel odoienia i kolory RZ2

- niedopuszezaine wielkopowierzchniowe zriany odcienia
~ niedopuszezalne rdzawe | brudne zaciekl

- niedopuszczaine stosowanie roznych rodzajow powierzehni deskowania (rézne skiejki) oraz réznych
materialow wykonczeniowych
Dodatkowe wymagania:

~ ustalenie czasu mieszania betonu na co najmnigj 80 sekund wykonanie wigksze] liczby powierzchni

probnych
2.3.1. Weds

Czysta woda, nie zawierajgea olgju, kwasy, zasad, zwigzkdw organicznych | innych substancii
zabronionych w normie PN-B8/B-32250.

232

Kruszywo

o) Zalozenia ogdine - kruszywo nafuraine, wolne od zanieczyszezen zgodnie 2 WTWO rozdzial
8, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wohodzic w
reakcje chemiczne. Przed ugzyciem powinno byé w calodcl | dokladnie przeplukens.
Zawartos6 siarczandw powinna by¢ mnigjsza od 1 %.

)

Kruszywo drobnoziamiste (O - 2 mm) - frakde o uziarnleniu mnigjszym niz 0,063 mm nie

powinny przekraczaé 4%. Nalezy ulywad tylko czystego, naturainego piasku o ostrych
krawedziach,

Kruszywo grube (2 - 86 mmy) - nale2y uzywad iwiru naturainego, mieszanki fwiru i famanego

swiry, femanych kamienl jub misszanki tych materialow, zewierajgee] nie wiges niz 5%

Obxekty ma!ej Mh}tektu;y . .—:.4 e
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KONSTRUKCGJE BETONOWE, ZELBETOWE, IZOLAGIE

2.4,

praskich badz wydiuzonych ziaren (diugoéc 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakge o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.
8) Mrozoodpornodé kruszywa - ubytek masy hie powinien przekraczaé 5%.

fzglacie

2.4.1. Materiat mpregnacyiny - preparat hydrofobowy,

Preparat hydrofobowy do impregnaci struktur mineralnych befonu ogranicza porost mchdw i
graybow a zabezpleczona powierzehnia pozostanie wolna od plam. Hydrofobowy impregnat do
powierzchni minerainych dodatkowo sprawd, 2 wszelkie powstale zabrudzenia bardzo atwo
Usuna€ za pomocy czyste], suchej $ciereczki bad? przeplukania wodg np. za pomocg urzadzenia
wysokociSnieniowego.

~ niewidoczny gotym okiem {grubosé warstwy 100nm)

~ qdpomy na promienlowante UV i Scieranie

- odporny na wysokie temperatury (450°C)

—~ odporny na chemikalia (do 12,5 pH)

242 Preparat do wodoodporns] impreanacii betonu
Preparat do wodcodpomnej impregnacii betonu - gotowy $rodek hydrofobizujacy, przeznaczony di
impregnacjl wodoodpornej betonu, oraz prefabrykatow budowlanych, z duza zdolnoscig do
penetracji podicza.
Cechy charakierystyczne:
~ gieboka penetracia betonu,
-~ schniecle do nielepiacej sie postaci,
~ szybkie powstawanie efektu hydrofobowego, skutecznods w przypadku malych peknied i
szczelin (dezaklywacla rvs) _
—  redukgja zabrudzen, zapobiaganie powstawaniu grzybow | parostaw,
- otwarty na dyfuzig pery wodnej,
~ do zastosowania zewnetrznego, bezbarwny, odpomy na Scieranie
243, Mass asfaltowo-kaucrukows
Masa asfaltowo-kauczukowa - gotowa do uzycia wodng dyspersjq asfaltéw, modyficowanych
kauczukiem syntetycznym oraz organicznymi i nieorganicznymi dodatkami modyfikujacymi, kidre
dobrane zostaly tak, aby zagwarantowat maksymaing wygode pracy | wiasdciwe patametry
ekspioatacyjne. Dzigki wiasciwoscia tiksotropowym daje sie nanosié na podioza o dowolnych
spadkach — powloka nie splywa nawet przy wysokiej temperaturze, a w niskiej zachowuje swWoig
elastycznose. Jest odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, wudy, siabych lwasbw |
zasad oraz na dzialanie substancji agresywnych znajdujacych sie w glebie. Mase asfaltowo-
kauczukows mozna bez obawy stosowad w bezposredniej styeznoscl ze styropianem. Produkt
posiada atest na stosowanie w pomieszezeniach przeznaczonych na staly pabyt ludzi.
Dane techniczne
~  Zuycie produktu okolo 0,8-1,2 kg / m2 przy 1 warstwie
~  Grubose warstwy 1 mm
-~ Ho&d warstw 24
—  Terperatura stosowania od +6 °C do +30 °C
— Czas schnigeia 4-6 godzin,
244, Msasa gruniuiaca asfaliows-kauczukowa
Roztwée bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetyeznym z dodatkiem substancji
umozliwiajgoyeh gleboka penetracie podioza i stosowanie na lekko wilgotnych podiozach, do
gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych | papy termozgrzewalne.
Zalety:
— gleboka penetracis podioia,
- moliiwe nanoszenie produkty na lekko wilgotnych podiozach,
- powioka adporna na stabe kwasy i zasady,
~  zwigkszona przyczepnosé podiozy.
Zastosowanie:
Obipkly malej architellury - Budows parkletéw, Lublin ol Lubarowska, dzigka nr
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~ gruntowanie podiozy betonowych pod wszeliego rodzaju  wierzchnie warstwy
hydroizoalacyjne - fawy, fundamenty podziemne czesci budowl

- wykonanie samodzielnych powlok hydroizolacyinych typu lekkisgo,

~  podkiad pod wszelikiego rodzaju papy termozgrzewaine,

Sidad Asfalt, kauczuk syntetycany, rozpuszezalnik
organiczny, modyfikatory

Kolor czamy
Konsystencia ciece
Gestose 0.93-1,1.g/em®
Pozostaiost suchel masy Ckolo 50%
Temperatura powietrza | podioza podezas od 5°C do +35%C
slosowania
Pyiosuchost po Bh
Czas schniecia 12h
Zuxycie 0,2-0,4 kg/m2 na jegng warstwe
Hosd warstw

- grunhtowanie 1 warstwa

- ___powloki hydroizolacyine typu lekkiego 2-3 warstw

2.6. Stal konstrukcyina

2.6.1. Akceptowanie ufyiveh materiaiow
Akceptagia zgioszonych w programach wytwarzania | montaiu dostawcow materialow nie
oznacza akceplach materiafow, Wytworea jest zobowigzany do dokumentowania adpowiedniej
jakodct wszystkich partit materiafow.

262  Gatunek stali
Zgodnie z obowigzujgeg normg PN-82/5-100562 do konstrukeji stalowe] zastosowaé  stal
gatunku St3S, wg PN-86/H-84018 oraz PN-82/S-10052, Proces wylwarzania stali powinien byc
zgodny z PN-EN 10025-2:2004. Wymagania dotyczgoe skiadu chemicznego, wiasnosc
mechanicznych, wiasnodel t{echnologicznych, stanu  powierzchni, jakoscl wewnetrznef,
wyrnlatow, tolerancli | masy powinny by® zgodne z normmg PN-EN 10025-2:2004, dia denego
gatunku stali.

26.3. Trvb postepowania przy dostewach stali
Zgodnie z normg PN-EN 10204 odbiér stali z wylwomni nastepuje na podstawie Swiadectwa
odbioru 3.1,

2.6.4. rob all konstruke
Do wytwarzania stalowych konstrukeii nalety uzywad stal zgodnie z PN-20/B-03200. inne
gatunki stafi {np. pochodzace z importu) mogg byt zasiosowane przez Wytwdice za zgodyg
inspektora nadzory, jesh posiadajy:
- aprobaty techniczne ITB dopuszezajgee materiat do stosowania w budownictwie
- Certyfikat lub Dekiaracie Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
- Cerlyfikat zgudnoscl ze zhamonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich
- Na opekowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnose! do stosowania
Stal dostarczana na budowe powinna:
- mieé rwale ocechowania dokonane przez Komisarza Odblorczego MTIME,
- aled wyblte znaki cechowania, vznaczenia cechowania kolorowego,
~ speinia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
~ dla blach uniwersalnych | grubych wg PN-EN 10183-1:1989,
dia blach zeberkowych wg PN-73/H-82127,
dlz waleOwki, pretdw i kezlaftownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003,
dia katownikdw rdwnorarmiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 § PN-EN 10056-2: 1998,
dia ceownikow, wg PN-EN 10162:2005.
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo {kolor RAL 7024), faktura gladka pdimat,

t

H

I
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265

288

2.6.7.

Lacznild.

Sruby, nakretid, nity i inne akcesoria do igczenia konstrukeji stalowych powinny odpowiadad

wymaganiom norm: PN-ISO  1801:1809, PN-ISO 8982:1896 oraz PN-B2/M-82054.20, &

ponadio:

- $ruby powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN IS0 4014:2002, PN-61/M- 82331,
PN-G1/M-82341, PN-G1/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN85/82101,

- nakrgtki powinny odpowiadaé wymaganiom norry: PN-83/M-82171,

- podidadki powinny odpowladaé wymaganiom norm: PN-EN SO 887:2002, PN-SO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82008, PN-78/M-82018 oraz PN-83/M- 82038,

- nity powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-88/M-82052 oraz FN-88/M-82954,

Materialy do spawania_{ Sruby montazowe

Zamowienia na fgezniki {Sruby montatowe ) i materialy spawalnicze skiada Wykonawca
u zaskceptowanych przez Kierownika Projektu Wyiworsow fych materiafow. Na Wytworcy
konstrukcft cigzy obowigzek egzekwowania of dostawcdw | przechowywania atestow
potwierdzajgcych speinienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej
danego wyrobu {ub materialu. Atesty musza byé przedstawione wraz z dostawg Kaidej partil
materialow, Badania, ktére warunkujg wystawienie atestéw Wytworca facznikéw Iub materiatow
spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt, Materialy pochodzace z zapaséw Wytworcy
powinny by¢ atestowane w niezaleznym laboratorium zaakceptowanym przez Kisrownika
Projektu na koszt wiasny Wytwarcy konstrukeji. Dia $rub montazowych, podkiadek i nakrelek
craz efekirod, drutbw spawalniczych i tapnikéw muszg byé spelnione wymagania odpowiednich
norm przedmiotowych, Wytwdrca powinien przestrzegaé okresdw waznoscl stosowania elektrod
wediug gwarancji dostawcy. Do spawania nalezy uzywaé elektrod otulonych lub drutéw |
fopnikow do spawania elekirycznego dostosowanych do zastosowanego gatunky stall i do
zastosowanych metod spawania ~ wg aktuatnych norm przedmiciowych, Materialy do spawania
konstrukeji stalowych powinny odpowiadad wymaganiom normy: PNEN759:2000, a ponadit;

- elekirody powinny odpowiadad wymaganiom normy: PN-91/M-89430,

- drut spawalniczy powinien odpowiadad wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN- 73/M-
69355 oraz PN-B7/M-59356

Srodki odtiuszezajace rorpuszezalniki
Rozpuszezalniki - substancle chemiczne, kifre sy przeznacrone do rozpuszezania lub

rozcigiczania innych substancii 1 materiaiéw, Rozpuszozalniki przemysiowe to czesto
mieszaniny kilku substancii skladowych.

Aceton

fest jedng z podstawowych substancii uzywanych do odtfuszezania powierzchnl przed
malowaniem. Znajduje on zastosowanie do wyrob6w nitrocelulozowych, Huszczéw oraz mycia
narzgdzi po malowaniv. Do rozcienczania lakieréw | emalii nitro, a takle mycia sprzefu
malarskiego, uzywa sie rozpuszczalnikdw nitro. Produkly tego fypu g réwniez dostepne jako
substancje przeznaczone do rozcieficzania wyrobow nitrocelulozowych | czyszezenia sprzetu
malarskiego. Rozpuszczalnikéw nitro uzywa sig takze podezas zmywania lakierdw.
Rozpuszezalniki eksirakeyine

Oferowane na rynku rozpuszozalniki ekstrakeyjne stosuje sie z farbami i lakierami oleinymi,
ftalowymi | asfaltowymi. Niejednokrotnie sg one uzywane do zmywania plam oraz mycia czeéci
maszyn. Odpowiednie rozpuszezainiki sg przeznaczone do farb i lakierow: olgjnych, nitro,
renowacyjnych, chemoutwardzainych, poliwinylowych, chiorokaticrukowych | bufaprenu, 7
myélg o roxcieficzaniu wyrobdw fialowych, olgjnych | bitumicznych produkiuje sie
rozpuszezainiki fiafows.

Benzyna ekstrakeyina

Jest ona przeznaczona do odiiuszezania powierzchni przed lakierowaniem oraz do czyszczenia
czesci maszynowych, a take rozcleticzania tuszczow, olejdw | woskow.

Benzyna lakowa

Jest uzywana do farb { lakieréw olejnych, ftalowych | asfaltowych.

Srodki odiiuszezaiace

Jako zalety Srodkéw odttuszezajgeych wymienia sig przede wszystkim nie wystepowanie
szkadiiwych emisji i niewielkie ograniczenia administracyine. Warto roéwniez podkrestié brak
niebezpieczenstwa zaplonu, negatywnego wplywu na Srodowisko oraz, co najwainigjsze,
zagroZenia dia ludzi,
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26.8. Mahhwanie powierzchinl statowyeh

Elementy stalowe, ooynkowane, malowane proszkowo- poza terenem montaiu

269  Odbidr stali
Cuibidr stafi na budowie powinien byé dokonany na podstawie afestu, w kidry powinien byd
zaopatrzony kazdy element lub pariie materialu, Atest powinien zawierag;
- Zhak wytwircy
-~ profi
- gatunek stali
- numer wyrcbu lub partii
~  znak obrobki clepingj.

26.10. Qdbidr konstrukcli na budowl

Odbidr konsbrukeji nz budowie winien byé dokonany na podstawie profokdlu ostatecznego
odbioru konstrukefi w wylwomi wraz z oswiadczeniem wylwdmi, ze usterki w czasie odbiordw
miedzyoperacyinych zostaly usuniete. Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.7. Drewno egzotverne {teak] - elementy siedziska

Teak o drewno umiarkowanie clezkie (klasa 11l 1 IV). Srednia gestost dis stanu powietrznosuchege {dla

drewna o wilgotnosci okolo 12%) wynosi 660 kgm-3. Drewno teskowe charakteryzuje sie malg
wilgotnoscig punklu nasycenia witkien (22%). Najwigks:zym atulem tego drewna sg male warlosci

skurczu, éwiadczace o szezegling] stabilnodcl wymiarowe] | braku skionnoéci do pekania oraz paczenia

sie. Wedlug kiasyfikacji Monnina, teak to drewno malo kurczliwe. Wiasciwosci mechaniczne wskazujg na

to, 2e jest gatunek twardy, elastyczny i fatwo lupliwy. Wyraznie stabilniejszy gatunek z wyscka naturaing
trwatoScia na dzialanie czynnikéw zewnelrznych. Nie przysparza wigkszych frudnosdi, ale uprzednio

nalezy dokladnie oczyscié powisrzchnie, naflepsze efekly daje olejowanie.

2.8.  Drewno egzolvozne {teak) - podest

Z drewna egzotyczoege (lesk) naleiy wykonaé: deski drewniane ryflowanye o przekroju prostokatnym
25x145mm, Diugosé uzalezniona od misjsca wystepowania, Elemenly monlowane z odsigpem 10mm
porniedzy soba. Deski z podeieciami umotliwiajgcymi montaz elementéw posrednich fgezgeych deski z
legarami (montaz desek niewidoczny wg. ogdinie dostepnego systemuy}.
Legary wykonane z kantbwki 40x60mm (drewniana lub z tworzyw sziucznych). Legary w odsiepach co
40em, podparte stopami systemowymi umozliwiajgeymi regulacie w zakresie 30-320mm.
Deski doczolowe wykonane z tych samych slementéw co plaszezyzna ruchu. Podkonstrukeia do
mocowania desek doczolowych wykonana z elementdw tozsamych z legarami.
Deski clejowane przed ich zamontowaniem :

- 4-glronnie,

- powierzchniowo,

- 1-krotnie clgjern.
Po zamonfowaniy pedestu wymagane jest odnawianie olejowania, lecz fylko gdmych { bocznych
powierzehni desek. Olejowanie dolnych powierzchni desek podesiu, nie jes! wymagane (ponadto,
odnawianie dolnych powierzchni desek nie jest mozliwe w zadnym ze slosowanych systemow montaiu
drewnianych podestdw) poniewat tylke w podestach drewnianych kiasy A1, olej, Kidrym nasgozone 5§
doine powierzchnie desek nie jest wyplukiwany przez deszcze ifiub tophigface $niegi ~ dlatego nie ma
potrzeby adnawiania konserwacjl dolnyeh powierzchnk,

Wirety

a. Wirely laczace deski z podkiadkami dystansowymi - ooynk; wkrety sa wkrecane do desek ,od dofu” ;
wkrely pozostajg w stanie powlelrzno suchym (4. bez kontakhs z wodg) | pomimo, ze nie sg wykonane
ze stall nierdzewnej uzyskuja trwalest taky samg jak caly podest drewniany ; ponadio wikrely, kidre
nie maja kontaktu 2 woda ,nie wehodzg" w reakcje z garbnikami drewna, §. nie plamia drewna.

b, Wirety lgczace
podiiadki dystansowe z legarami — ooynk, geomet lub stal nierdzewna | samo nawiercajgee sie
TORX, wkrecane sg w szezelinle pomigdzy deskami.
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3. SPRZET

Raobaty mozna wykonad przy uZyciu dowolnego typu sprzetu zaakceplowanege przez Inspeldora
nadzoru,

3.1. Roboly belonowe Zelbetowe

instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddawane ogledzinom
Inspektora Nadzoru. instalacje te powinny byé typu automatycznego lub pélautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, widy | dodatkéw. Silosy na cement musza mied Zapewniona
doskonaly szczeinos¢ z uwagi na wilgot atmosferyczna. Wagl do dozowania do dozowania cementu
powinny by¢ kentrolowane, co najmniej raz na dwa miesigee i rektyfikowane na rozpoczecie produkeji, a
nastgpnie przynaimniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzone, co najmniej raz
na miesige. Mieszanie skiadnikéw powinno odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniv {zabrania sie siosowania misszarek wolnospadowych).
Do wykonania robét betonowych nalezy uzyd nastepujacego sprzghu
~ betoniarka do produke]i mieszanek betonowych,
- wibratory pograzaine,
- zacleratzka do betonu,
~ agregat strumieniowo-pompowy od odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swiezo
ulozong] mieszanki betoncwey,
-~ deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem materlalow
drewnopochodnych takich jak: piyty twarde, stempla, faczniki stalowe,
~ maszyny do obrébki stali zbrojeniowej (prosciarka, nozyce mechaniczne, gistarka mechaniczna),

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdinym

oplsie organizacji | metod robdt, zaakceptowanych przez Inspekiora Nadzoru,

3.2, lzolacje

Wykonawea przystepujacy do prac izolacyjnyeh powinien posiadaé nastepujgey sprzet | narzedsa;

- do przygalowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

szczotki do zmiatania, narzedzia murarskie do napraw podioa,

- do gruntowania - sprzet malarski, pedzie, walki, naczynia,

- do przygotowania mas izolacyjnych - naczynia i mieszadio waolnoobrotowe,

- do nakladania — sztywny pedzel, szezotka, paca, kistnia,

~ do uldadania izolacjt ~ noze, miarki, listwy, walki dociskowe.
Narzedzia i sprzet natychmiast po wykonaniu pracy z zaprawami powinny by¢ czyszczone za pomocy
wody. Zwigzane materialy mozna usunaé jedynie mechanicznie

4. TRANSPORYT

4.1. Oudine wymagania dotyczace fransporty

Ogoine wymagania dotyczace transporiu podano w OST "Ogdina Specyfikacia Technitzna'.

4.2, Transport betonu i stadi

Elemenly betonowe | wszystkie materiaty niezbedne do ich wykonania mozna przewozié dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgeego realizaciy umowy. Zaiadunek, transport i
roziadunek materialow nalety przeprowadzic zgodnie z przapisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
powyzej czas. Wymaga ono akceptacii wytworcy belonu | zarzadzajgcego reafizacjy umowy.

Stal powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, §rodkami transporty, w
sposéb gwarantujgcy unikniecie trwatych odkszialcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Zatadunek, transport, roziadunek i skiadowanie elementdw prefabrykowanych powinno
odbywaé sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny. Materialy nalety ulozyé réwnomiermie na cate
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powierzchni fadunkowej obok sieble | zabezpieczyt przed mofliwoscly przesuwania sie podezas
transportiu.

Elementy przewozone na plask powinny byé starannie i rdwno ufozone ne powlerzehni fadunkowei
srodka transportowego, na przekiadkach z drewna lub twarde] gumy. Przekiadki nale?y umieszezad w
odiegiosci 20 ub 30 om od konca elementt. ich diugods powinna by¢ wieksza od szerokodci
zabezpieczonego elementy, & grubodt co najmnig] 0 3 om wigksza od wysokosel uchwytdw wystaigoych
pionowo z elementow. Przekladii rozdzislajgee elementy musza bys ulozone dokladgnie w linii pionowej.
Nisspehienie tego warunky moze hyé pryczyna spekad. Uzywane pojazdy, poruszajace sig po drogach
publicznych, powinny spelniaé wymagania dotyczace przepistw | ruchu drogowego. Wykonawea jest
zobowigzany do stosowania jedynie fakich srodkdw fransportu, kibre nie wplyng niekorzystnie na jakosc
robdt | windciwoscl przewozonych towaréw. Wykenawcs bedzie usuwad na biezgeo, na wiasny koszt,
wazetkie zanieczyszozenia spowodowane jego pojezdami na drogach publicenych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport gotowych elementdw prefabrylkowanych

Transport elementow zelbetowych prefabrykowanych powinien odbywad sie samochodami w poziomie
lub prostopadie do pozycjl whudowaniz. dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdw Wykonawca dokone ich usziywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozpordw i kindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdw.

4.3. Transport wyrohdw izolacyinych

Wyroby budowlane izolacyjne dostarczane sa w stalowych opakowaniach (pojemnikach, puszkach)
Przechowywaé w suchym pomieszezeniy, w temperaturze dodatniel, w pojemniku  oryginainie
zarknistym mozna przechowywad do co najmniej 8 miesigoy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty betonowe

51.1. Czestofliwosé poblerania prdbek w przypadku koniroli betonow
Wykonawea zapewnia przeprowadzenie prdb | kontroli, wymaganych normami. Badania sg
zrealizowane przez uprawnione laboratorium. Na Zadanie Inspekfora Nadzoru przedmioctowe
laboratorium moze wykonad dodatkowe badania. Powinny one w szezegoinosci dawaé pewnose,
& kaida dostarczona parlia betonu posiada whasciwodel przewidziane w niniejszym opisie

technicznym.
Na jedno pobranie przypadaig 3 probki. Czestotliwosé poblerania, w przypadku scistej kontroli,
iest nastepujgea ;
Calkowita obietodd Jedno pobranie prébak Minimaing ilosé pobran
betonu co najmniei ¢o ;
V<1000m 100 m? 5
1 000 m*a 5000 nd® 200m® 10
V5008 me 300 m? 15

W przypadku ograniczonej kontroli, probki pobiera sie dia 306 m® - minimum 1 pobranie.

£.1.2. Progukcia i ransport befonu

Befon moze byé produkowany w betoniami zewnetrznej, uznanej przez Inspektora Nadzoru dia
wymaganych klas betonu, Transport obowigzkowo winien sig odbywaé w beloniarkach
samachodowych. Beton badzie zgodny z normami poiskimi. Po wyprodukowaniu, beton musi by6
uickony w nieprzekraczalnym czasie, ustalonvm na poczatku budowy. Informacyinie - mozna
bedzie przyjad okres Th 30 min. przy temperaturze > 25°C | 1 h pray wyzsze] lemperalurze.
Betoniamie moga by¢ zainstalowane na placu budowy.

Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

£1.3. Belonowanie .
Szalunki musza byé 2wilzone przed betonowaniem. ich powierzchnia musi by¢ wilgofna, ale nie
zmoczona. Beton musi byé wylewany za pornocg pojemnikow. Elementy mogg by belonowane
za pomocy pompy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Wylewanie, zageszozanie,
wznowienie betonowania itp. sg reafizowane zgodnie z obowigzujgeymi normami. Belon nie
moze spadaé z wysokoscl wiskszel od 3.00 m. Musi by¢ ukiadany warstwarmi nieduiej grubosci
{20 do 30cm max.) . Przerwa w befonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by6 wigksza od 15
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5.14.

min. Czas wibrowania musi by¢ ograniczony, by uniknaé segregacii, Wibrowanie przy uzyciu
zbrojenia jest zakazane,
Wykonawcea zobowigzany jest do wypelniania kart betonowania, z podaniem : daty, godziny,
warunkow atmosferycznych, {emperatury, pochodzeniz belonu, betonowane] czescl obiektu,
pobranych probek betonu dla bada kontrolnych. Karly te sg przechowywane do dyspozydii
inspeklors Nadzoru, wraz z protokolami badan probek.
Plelegnacja betonu Jest wymagana dla powierzehni poddanych dzizlaniv  wartinkéw
atmosferyczaych, kibre mogg naruszyé jakoSE betonu. Polega ona na wykonaniu zabiegow
plelegnacyinych na tych powierzchniach. Zablegi moga byé igczone
— opchrona okresowa nieprrepuszezaing przez diuzsze zachowanie szalunkéw | wykonanie
szozeinej bariery na powierzchni batonu,
- nawitzanie,
Zastosowanie pielegnacyi bedzie wykonane w miare mozliwosel jak najszybole). Jest ona
przediuzana tak diugo jak odparowanie wody moiZe naruszyé wymagang jakosé betonu.
Wykonawes proponuje inspektorowi Nadzoru, w ramach programu betonowania, ¢zas trwania
pielegnacji. Pielegnacia dotyczy cale] powierzchni betonu, Jest ciggla i jednorodna przez czas
trwania i zakoficzona jest jednoczednie na caloScl kazde] strefy poddanej zablegowl. Srodki
pielggnacyjne mogg byé stosowane po uzyskaniy zgody odpowiedniei komisii. Moga byé
przeprowadzone proby dla stwierdzenia wiadciwosci doboru, sprawdzenia latwoscl usuwania
produkiu i jego zgodnoSci z ostatecznymi {(ewentualnymi} wykdadzinami przewidzianymi jako
pokrycie dia betonu. W przypadku zafrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatka
meialowa o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem befonowania,
powierzchnia przyigowa jest energicznie oczyszczona | zwitzona do nasycenia, przed wylaniem
Swiezego betonu. Nie zezwala sig na befonowanie, gdy temperatura zmisrzona na budowie jest
nizsza od -10°C. Gdy temperatura miedoi slg w granicach od +5°C do -10°C, wylewanis betonu
jest dozwolone, pod warunkiem zastosowania skutecznych $rodkéw zapobiegaigeych szkodliwym
skutkom zimna. Program betonowania precyzuje stosowne zalecenia. Po  przerwaniu
betonowania w wyniku zimna, nale2y usunat ewentuainie uszkodzony beton. Nalezy postepowad
jak przy przypadkowym wznowieniu. W okresach, w kiérych temperatura zmierzona na budowie
jest wytsza niz 25°C, Wykonawea przekaize inspekiorowi Nadzory, w ramach programu
betonowania, proponowane dzialania w uzupelnieniu podanych powyzel,

Qudlne zasady wykonania robdt
Ogdine zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne).

Warunki przystgpienia do robst betoniarskich. Rozpoczecie robot betonjarskich moze nastapic na
podstawie dostarczonego przez Wvykonawcg szczeghlowego programu | dokumentaci
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspekiora Nadzoru) obejmujace):

~  Wybdr skiadnikéw betonu,

- opracowanie receptur faboratoryjnych i roboczych,

- sposéh wylwarzania misszanki betonowsj,

- Sposth transportu mieszanki betonowej,

- Kolejno&e § sposdb betonowania,

~ wskazanie przerw roboczych | sposobu fgozenia betonu w tych przerwach,

- spostb pielegnacii betonu,

- warunki rozformowania konstruke]i (deskowania),

~ zestawienie koniecznych badan,
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspekiora Nadzoru
prawidiowos$t wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosc:

- prawidlowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostéw ip.,

~ prawidiowoss wykonania zbrojenia,

- 2godnodc wartosel 2 projekdem,

- tzystost deskowania oraz obecnosé wiiadek dystansowych zapewniajacych

- wymagang wislkosé otuliny,

- prawidlowosé rozmieszozenia | niezmiennoss ksziatin elemenidw whbudowanych

- W betonowg konstrukcje (kanaltw, wpustow, sgczkow, Kotw, rur itp.),

-~ golowosc sprzetu | urzadzen do prowadzenia betonowaniz.
Roboty betoniarskie wykanaé zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-08250 | PN-B-06251.

2 jg | awanie mieszsa e)
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Mieszanke belonowg klasy min. C306/37 (B37) F50 do betonowania zwigzang z przedmictowym
zadaniem dopuszoza sie praygotowywad na placu budowy w specjalnie przygotowanym do tego
celu weZle beloniarsikim. Wezel beloniarski nale?y wyposazyé orsz oznakowal zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. W innych przypadkach wytwarzanie migszanki betonows] powinno
odbywad sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zakiadzie produkcil betonu, kiéry moze zapewnié
zadane w ST wymagania. Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonows] powinno byé
dokonywane wylacznie wagowo z dokiadnoscia;

- & 2% - przy dozowaniu cementu | wody,

~ % 3% - przy dozowaniu Kruszywa,

Dozatory muszg mie¢ sklualne Swiadeciwo legalizaci. Wagl powinny by kontrolowane co
najmnig] raz w roku, Urzgdzenia dozujgee wode | plynne domieszki powinny byC sprawdzane co
najmnie] raz w miesiacu. Przy dozowaniu sidadnikéw powinno sig uwzgledniad korekie zwigzang
ze zmiennym zawilgocenlem kruszywa. Czas mieszania nalety ustalic doswiadezalnie, jednak
nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do padawania mieszanek befonowych nalezy stosowad
pojeminiki © konstrukefl umozliwiajace] fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencit mieszanki belonowej przy wylocie. Mieszanki betonows] nie naledy zrzucaé z
wysckoscl wiekszej niz 0,75 m od powierzchnt, na kidra spada. W przypadku, gdy wysckos$é ta
jest wieksza, nalezy misszanke podawad za pomoca rynny zsypowej {do wysokosel 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowegoe {do wysokosce! 8,0 m).

Przy wykonywaniy _elementéw _Konstrukel _monolifveznveh _nale?y przesfizeqat  wymogow
dokumentadji technologiczns], ktdra powinna uwzpiedniad nastepujgee zalecenia;

— w fundamentach, cianach i ramach mieszanke betonowa nale?y ukizdad bezposrednio z

poiemnika lub rurcciggu pompy badZ fex za posrednictwem ryony warsiwami ¢ grubosci do
40 om, zageszezajac wibratorami wglebnymi,
- przy wykcnywaniu piyt mieszanke betonows nalely ukledad bezposrednio z pojemnika lub
Turociggu pompy,
~ przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowat witwatory wglgbne.
FPrzy zageszereniu mieszanki befonows] naleiy speiniad nasfepuiace warunid:

— wibratory wglebne stosowat o czestoliiwosdcl min. 6000 drgart na minute, z bulswami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odiegioel miedzy pretami zbrojenia lezgoymi w plaszezyznie
poziomej podczas zageszozania wibratorami wgiebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawg
wibratora,
podczas zagesrezania wibmatorami wglebnymi nalefy zagiebiaé bulawe na giebokasé 5-8
cm w warshwe poprzednig | przyirzymywad bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po
czym wyimowas powoli w stanie wibrujgoym,
kolejne migisca zaglebienia bulawy powinny byé od sieble oddaione 0 1.4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegioss {a zwykle wynosi 0,3-0,6 m,
helki (kawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchnl belonu piyt
pomostow | charakteryzowat sig jednakowymi drganiami na calej diugosc;
czas zageszezania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w- jednym
miejscu powinien wynosit od 30 do 60 s,
zasieg dzialenia wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. glebokosci i
cd 1,0 do 1,5 m w kier. diugosci elementu; rozstaw wibratordw nalezy ustali€ doswiadezalnie
tak, aby nie powstawaly martwe pola. Przenwy w betonowaniu nalezy sytuowac w migjscach
uprzednic przewidzianych i uzgodnionych z Projektaniem.

H

i

H

H

Powierzchnia belonu w migjscu przerwania betonowania powinna byé starannie preygotowana do
polgczenia betonu stwardnizlego ze Swiedym przez usuniecie z  powierzchni  betonu
stwardnialego, luznych okruchow bstonu oraz warstwy szkliwa cemeniowege oraz zwilzenie
wods. W przypadku przenwy w uiiadaniu betonu zageszozanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyS poinie} niz w dagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
batonu. Jezeli temperatura powielrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczad 2 godzin, Po wznowieniu belonowania nalezy unikad dofykania wibratorem
deskowania, zbrojenia | poprzednio ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukelf wykonywane jest iakie w nocy, konieczne jest wozeSniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietienia, zapewniajacege prawidlowe wykonawstwo robot | dostatecene
warunki bezpieczensiwa pracy.

Warunki atmosferycene przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betony

Obiekly malel architekiury - Budowa parkletow, Lublin  ul  Lubartowska, dzaka nr
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Betonowanle konstrukcfi nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wylrzymatoscl co nafmrie} 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalogci 15 MPa powinno by zbadane
na prabkach przechowywanych w lakich samych warunkach, jak zabetonowana konsbukcja. W
wyjgtiowych przypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaa
to zgody Inspekiora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania | zabezpisczenia uformowanego elementu przed utrata clepla w czasie ¢o najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwill oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza
niz 35°C. Niedopuszezaine jest konfynuowanle betonowaniz w czasie ulewnego deszeczu.
Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé za pomoca mat lub folii.
Pielegnacia betonu
Bezpodrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wadoszezelnymi ostonami zapobiegajgeymi odparowaniu wody z betonu | chronigeymi beton
przed deszczem i nasionecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12 godz. od zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnasciows
betonu § prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewante co najmniej 3 razy na dohe). Przy
termperalurze ofoczenia +15°C | wyzsze] beton nalezy polewad w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzier | co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna speiniaé wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzentami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na Sciskanie co hajmnigj 15 MPa.
Wyketiczanie powisrzehni betoni
Dla powierzchni betonu ohowigzujg nastepujace wymagania
wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziamami
kruszywa, przelomami | wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia i sy  sa
nisdopuszczaine, rownost powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadat wymaganiom normy PN-B-102680; wypuklosct { walebienia nie powinny byé wicksze
niz. 2mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszifowans — faza 3 mm.,
Jezeli dokumentacjn projeidowa nie przewiduje speciainege  wykoriczenia powierzchni
betonowych konstrukeji, to bezpoérednio po rozebraniu deskowar nalery wszystkie wystajace
nierswnoscl wyréwnac za pomocy tarcz karborundowych | czystej wody. Wykiucza sig
szpachlowanie konstrnikeji po rozdeskowaniu,
Desl nia
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wediug projektu technologicznego deskowania, opracowanege na podstawie obliczen
siatyczno-wylrzymalosciowych. Projekt opracuje Wykonawea w ramach ceny kontraktowe] i
uzgadnia z Projeklantem. Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywolane
parciem $wiezej masy betonowej | uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna
unwzglednial: szybkosé betonowania, sposth zageszezania, obeigzenia pomostami moboczyml,
Kaonstritkejs deskowania powinna spelniaé nastenujace warunki:

- zapewnia odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennost ksetattu konstrukeii,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szezelnoss,

~ zapewniac fatwy ich montak | demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

~ wykazywat odpornost na deformacie pod wplywem warunkow atmosferyeznych.
Deskowania zaleca sig wykonywad ze skiejki, W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowar moina uzy¢ desek z drzew iglastych I lub IV Klasy. Minimaina grubosc desek wynosi
32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane | przygotowane do laczenia na wpust | piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polgozenia na pidro | wpust, nalezy uszezelnic tadmami z
tworzyw sziucznych albo pianka. Nalezy zwricié szczegding uwage na uszczelnlenie stykow
scian z dnem deskowania oraz styk6w deskowan belek i poprrecznie. Sfazowania nalezy
wykonywaé zgodnie z dokumentaciy projektows. Otwory w konsfrukeli | osadzanie elementdw
typu adcinki rur, igezniki nalezy wykonat wg wymagan dokumentacii projekiowej,

Izotacie

erl regnacyiny - preparat hydrofobowy, antvgrafitii,
Przed rozpoczgciem nakladania powloki nalely dokdadnie usungé wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia 2 zabezpieczane| powierzchni. Im lepiej ta czynnoss zostanie wykonana, tym
siihiejsze wigzanle nano czasiek z powierzchnig | dzialanie $rodka bedzie trwalsze |
efeidywnisjsze.

- Budowa parkdetw, Lubiin . Lubarowsks, driaka ar
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- nalegy dokiadnie wyczyscié | osuszyé powierzehnig

- zastosowas mglelke preparatu w odiegioga ok 15 om

-~ natozy¢ powioke atomizerem na tyle, aby 2wilzy¢ calg zabezpieczang powierzchnie
-~ pozostawit na 24 godziny do catkowitego wyschnlgcia

~  po 24 godzinach uzyskujemy hydrofobows | plamoodpormns powierzohnie.

Preparat do wodoodpornel imbraanacit betonu

Preparat do wodoodporneg] impregnacii betonu - golowy srodek hydrofobizujgcy, prasznaczony di
impregnacii wodoodpome] betonu, oraz prefabrykatéw budowlanych, z duks zdoinodely do
penetracji podioza.
Cechy charakterystyczne:

~ gigboka penetracia betony,

- schiiecie do nislepigee] sie posiaci,

~ szybkie powstawanie efekiu hydrofobowegs, skutecznodd w preypadicu malych peknigd i

szezelin {(dezaktywacia rys)

~ redukcia zabrudzen, zapobieganie powstawanie grzybow | porostow,

- obwarly na dyfuzie pary wodnej,

-~ go zastosowania zewngirznego, bezbarwny, odpomy na Scieranie,

Dyspersvina masa asfaliows-kauczukows

PodioZze moze byé zardwno suche, jak i witgotne. Nie moga na nim wystepowad zastoiny wodne,
nie moke byé zmwozone ani oszronione. Kuwz, pyt i osire krawedzie usunaé. Wszelkie braki w
podioru szezelnie zaspoinowaé, powierzchnie o charakierze porowalym wyrdwnadé zaprawg
cemenfows. Wazelkiego rodzaju katy wyoblié wykonujge tw. faselg z zaprawy cementowej. Do
kazdego rodzaju zastosowai niezbedne jest zagruntowanie podioia roziworem masy asfaltowo-
kauczukowe] woda = 112 {ub 'woda = 110, W przypadku stosowania masy asfaliowo-
kauczukowe]. podozas upaldw przed rozpoczeciem robdt zalecamy zwilzyd podiore. Mase
nanosic przynajmniej w dwoch warstwach pamigtaiac o zbrojeniu wszystkich katéw pasami z
tkaniny techniczne] wiapisjgc je w Swierg mase. Kazdg nasiepng warstwe nakladamy po
wyschnigoiu poprzednie]. Po naloleniu warsiwy ostalnie] odozekad kilka dni dajgc czas na
odparowanie resztek wilgoci z calej gruboSci powloki. W temperaturach ponizej +20 °C i
wigotnosci wzgl. powietrza powyzej 80 % czas ocdparowania wydiua sig. Podezas obsypywania
ziemig nalezy zachowac szczegolng ostroznost, zeby nie uszkodzié warstwy izolacjl,

Wytvczne spawania konstrukeji stalowych

Wszysikie spoiny po wykonaniv podlegalg badaniu, ocenie jekosci { odbiorowl. Warunki
techniczne wykonania, zakres badan kontrolnych i kryteria odbioru polgozen spawanych podano
w pormie PN-B-06200:2002. Roboly spawalnicze powinny byé wykonywane pod nadzorem przez
spawaczy uprawnionych do denego procesu spawania. Fowierzchnie | brzegi przygotowane do
spawania powinny byé suche, czyste | waoine od widocznyeh peknied | karbdw. Elementy w
trakcie spawania naleiy zabezpieczyé przed bezposrednim oddzialywaniem wialry, deszezu i
$niegu. Czesci do spawania naledy tek zestawic, a spoiny tak wykonad, aby koficowe wymiary
elementy b zespolu konstrukeyjnego speinialy folerancie wytwarzania | montazu okreslone w
normie  PN-B-08200:2002. Czesci przygolowane | zloZone do spawania powinny byé
unieruchomione za pomoca spoin sczepnych, uchwyidw Kinowych, przewigzek iub zlgczy
srubowych. Dhugadé spoin czepnych nie powinna byé mniejsza niz S-krotna grubosc grubsze] =
lgezonych czedcl | nie minlgjsza niz 40 mm. Spoiny sczepne peknigte oraz nieprzewidziane do
wigczenia do spoiny projeiklowane] powinny byé wycigte, Prrewigzki, uchwyty klinowe czy
srubowe tgvzgce blachy przygotowane do spawania nie mogg ograniczas dostepy niezbednego
do wykenania spoiny | powinny zapewnit¢ swobode poprzecznego skurczu wykonanego styku.
Jezell dokumentacja projekdowa nie stanowi inacze] igczenie konstrukell ze stali nierdzewnsej
nalezy wykonat melody spawania TIG lub spawanie slektrodami ofulonymi (MMA). Przyjgta
technika spawania

powinna by¢ omdwiona w projekcie technologil spawania opracowanym przez wykonawce. Przed
kazdym spawaniem stali nlerdzewne] naledy: obszar spawania | przyieglych powierzchni
oezyscit z brudu, oleju | farby usunaé pozostaiagel po szlifowaniu,

Sposoby przygolowania elementdw do spawania;  obrobka skrawaniem  siaranne reczne
szlifowanie.

. Budowa parkletdw, Lublin Ul Lubarowska, dzisfa nr
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54. Ocynkowanie elementéw stelowych
Cynkowanie nalery wykonad po zakodczeniu wszystiich operacji spawaniz, wiercenia,

szlifowania | innych czynnosci 2z uiyclem elementdw przeznaczonych do cynkowania.
Cynkowanie naledy przeprowadzic zgodnie z PN EN IS0 1461, Przed ocynkowaniem 2
powierzehni stafi nalezy usungé wszelkie zanieczyszezenia, jak np. zgorzeling, rdza, olgje |
smary, brud, zuzel i topnik 2 procesu spawania. Stosujge metode sucha przedmiot stalowy nalezy
wytrawit w kwasie, optukat w wodzie | wiozy¢ do stopionego chiorku eynkowego, nastepnie
wysuszyé w temperaturze powyzej 100°C | zanurzyl w wannie z cieklym cynkiem. Matoda mokra
polega na wsigpnym trawieniy przedmiofu, plukaniu w wodzie | na zanurzeniu w ciekiym cynku,
kidrego powlerzchnia pokryta jest topnikiem. Minimalny cigzar powioki cynkowe} nie powinlen byd
mnigjszy niz 610 g/m?, powierzchni, tylko w przypadku elementéw polgczen gwintowych - 305
afm? powlerzehnl.

5.5. Malowanie konstrukell stalowyeh - malowanie proszkowe poza ferenem montaiy

5.6. UloZenie nawierzchni drewnianych,

MontaZz podestéw drewnianych wykonywad zgoednie 2 instrukcja montazy, . madn.:

przykrecié podidadki igcznikowe do desek od spody {pomigdzy kapinosami desek) w odstepach
cdpowiadajgcych odstepom pomiedzy legarami, Y. co ok. 40 - 80 om,

za pomoeg dystansow | Sciggdw ustalad wielkoSE szezeliny pomiadzy deskami, 4. 10 mm,
wkretem 8§ 5,0 mm preykrecad podidadki (wraz z wezednig] przvkreconymi do nich deskami) do
legardw w szozelinach pomiedzy deskami.

Ukiad desek podestu - nie wystepuje poprzeczne igczenie desek,

Podest drewnfany nalezy konserwowaé.

Podobne czynnodcl (jak np. mycie, czyszezenia) wykonuje sie na kazdej innej zewnetrznej
pasadzee (np. na terakocie, kamieniu, kompozycle, #p.). Ninlejsze wymogl dot. konserwacli, maig
charakter rzeczywiscie konserwujgey” tylko w stosunku do podesiéw drewnianych klasy A1
Tylko w podestach klasy A1, tyiko ich goma powierzchnia desek jest naraZona na czynniki
atmosferyczne (w podestach wykonywanych w innych systemach, oprécz gornej powierzchni
desek, rdwnieZ doine powierzchnie desek w siykach z legarami lbA réznego rodzaju
podifadkami, sg narazone na czynniki atmosferyczne, §. na zalegajges fam wilgod). W stosunky
do podestow drewnianych innych klas, niniejsze wymogi / zalecenia majg jedynie charakier
pielegnacyjny” gomei powierzchni, poniewa? nie ma mozliwosci zakonserwowania tych miejse,
ktore sg trwale wilgotne 1 o utrudnionym dostepie powietrza, w Kidrych podesty fakie gnijg. W
podestach drewnianych klas B2 t A2, . w innych sysiemach nie ma modiwosc
zaKenserwowania spodow desek (,od dolu"), a w szczegdinosci newralgicznych stykéw desek z
legarami lub roznego rodzaju podiladkami, igeznikami, clip-ami, clow-ami, itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1, Qudlne zasady kontroli jakodci robdt
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w OST Ogoina Specyfikacja Techniczna®,

8.2. Badanie zbrojenia

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosdi z projektem warsztatowym oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania kontrolne betony

Dia okreslenia wylrzymaloscl betonu wbudowanego w konstrukcie natezy w trakcie betonowania pobierad
prébki kontrolne w postaci kostek szesSciennych o boku 15 om w ficzbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 belony,

~ 3 probkina dobe,

—~ G prébek na parlie betonu.
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Probki poblera sie losowo po jednej, réwnomiemie w okresie betonowania, 2 nastepnie przechovwalje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250,, Jezell probit pobrane i badane jak
wyze wykazg wylrzymalost nizszg od przewidziansl dia dane] Kiesy betonu, nalezy przeprowadzic
badania prébek wyclelych z konstrukeji. Jezell wyniki tych badal beda pozyiywne, to belon naledy uznad
za odpowiadajgoy wymaganej kiasie betonu. W praypadku niespeinienia warunkow wytrzymalosci betonu
na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Inspekiora nadzoru, speinienie tego warunku w okresie pdinisjszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni
Dopuszoza sie pobleranie dodatkowych probek | badanie wytrzymalosci belopu na Sciskenie w okresie
kebtszym niz od 28 dnl. Dia okreslenla nasigkliwosel betony nale2y pobrac przy stanowisku betonowania,
co pajmnie] jeden raz w okresie betonowania obiekiu orax kazdorazowo przy zmianie skiadnikdw betonu,
sposcbu ukladaniz i zageszezania po 3 probki o kszialkie regularnym lub po § probek o kszlaicie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-08250, Probki trzeba preechowywad w warunkach laboratoryjnych
i bade¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-08250. Nasigkliwose zaleca sie rdwniez badad na
prébkach wyclelych z konstrukeji. Dia okredlenia mrozoodpornoscel betonu nalezy pobraé przy stanowisky
betonowania, co najmniej jeden raz w okresie belonowania obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianie
skiadnikow | sposobu wykonywania betonu po 12 probek regulamych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Prabki nalezy przechowywad w warunkach laboratoryjnych § badaé w olresle 80
dnt zgodnie z nomma PN-B-DB250. Zaleca sie badad mrozoodpomnoié na probkach wycletych z
konsirukeji. Przy stosowaniu melody przydpieszone] wg nomny  PN-B-08250 licgba probek
reprezeniujgeych dang pariie betopu moZe byé zmniejszona do 6, a badanie nalefy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dnl. Wymagany siopiet wodoszezelnosc! sprawdza sig, pobierajge, co najmniej jeden raz w
okresie belonowania obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianie sidadnikow | sposoby wykonywania betonu
po & probek regulamysh o grubosel nie wigkszej niz 160 mm t minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm, Probki przechowywad nalezy w warunkach leboratoryinych i badad w okresie 28 dni wg nommy
PN-B-06250. Na Wykonawcey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania baden laboratoryjnych {przez
wiasne lzboratoria lub inne yprawnione) przewidzianych nomng PN-B-06250, a take gromadzenie,
przechowywanie | ckazywanie Inspskiorowi nadzoru wszystkich wynikdw badad dotyczgoych, jakosc
betonu- i stosowanych materiaiow, Jezeli beton poddany jest speciainym zabiegom technologiczaym,
nalezy opracowad plan kontroli jakoscl betonu dostosowany do wymaganh technologii produkei. W planie
kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i ninigjsza ST oraz eweniualnie
nne, konleczne do potwierdzenia prawldiowosc] zastosowanych zablegdw technologicznych. Badania

powinny obejmowad:
—~  badanie skiadnikéw betonu,
- badanie mieszarki belonowej,
—  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badait wg PN-B-08250:
Badanie PN-B.
mieszanki Urabialnosé 06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
W Konsystencia w. Przy projeklowaniu receply i 2 razy
na zmiang reboeza
iw. ZawarlosC powieiza LW, jw.
Badania Wytrzymalosé na jw. Po ustaleniu receply | po wykonaniu
betonu $ciskanie na prébkach kazdej pariii betonu
jw. Wylrzymialose na sciskanfe- PN- W przypadkach technlcznie
badania nieniszczace BO6261 uzasadnionych
PN-
BO6262
jw. Nasigkliwosé PN- Po ustaleniu receply, 3razy w
BO6250 | okresie wykonywania konstrukgji | raz
na 5000 m3 betony
jw. Mrozoodpomoss jw. W
L. Przepuszoralnese wody . iw,

6.4 Tolerancia wykonania

6.4.1. Wymagania oudine

Rozrdznia sig tolerancie normaine klasy M1 i N2 oraz spegjaine. Kiase jolerancii N2 raleca sle w
przypadku wykonywania efementdw szczegSinie istoinyeh z punkiu widzenia niezawodnosci
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konstrukefl o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakterze
monumentalnym.

6.42. System odniesienia
Przed przystgpieniem do robot na budowle nalezy ustalic punkly pomiarowe zgodne z prayjetg

osnows geodezying stanowigce przesirzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukeji zgodnie 2 normami PN- 87/N-02251 | PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszezeniem,

6.4.3. Przekigje
- Dopuszczaine odchylenie wymiaru §i przekroju poprzecznego elementu nie powinno bys
wigksze niz:
+ 0,04 1i lub 10 mm przy kiasie tolerancgji N1,
£ 0,02 § lub 5 mm przy kiasie tolerancji N2,
~ Dopuszezalne odchylenie szerokosci przekroju efementu na poziomach gornym | dolnym
oraz udchylenie plaszezyzny bocznej od plonu nie powinno byé wigksze niz;
% 0,04 fi] lub 10 mm przy kiasie tolerancii N1,
£ 0,02 §i lub & mm przy klasie tolerancii N2,
~ Dopuszezalne odehylenie usytuowania strzemion nig pawinno by wieksze niz:
-10 mm przy klasle folerancii N1,
-5 mm przy kiasie lolerancji N2,
- Dopuszezalne odchylenie usyluowania odgiet | potaczen pretow nie powinno byé wieksze
niZ;
=10 mm: przy klasie tolsranci N1,
-5 mm pray klasie tolerancit N2.

6.44. Powisrzchnie | krawedzie
~ Dopuszczalne adchylenia od plaskiej formowane] lub wygladzone] powlerzchi na odcinky 2
m nie powinny byé wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancii N1,
5 mm przy kiasie tolerancji N2,
- Dopuszezaine odchylenta od plaskiej nie wygladzonej powierzehni ne odcinku 2 m nie
powinny byc wieksze nix:
18 mm przy kiasie tolerancii N1,
10 rom przy Kasie folerancii N2,
- Dopuszezalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzongj powlerzehni na
adcinku 0,2 m nie powinny by wigksze njz:
5 mm przy kKlasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerangji N2,
— Dopuszczalne lokaine odchylenia od plaskiej nie wygladzonej powierzehni na adeinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
& mm przy Kiasie tolerancji N1,
4 mm przy Kasie tolerancji N2,
- Dopuszezalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnoss
{odchylenie od obrysu} w plaszczyznie nie powinno by wigksze nig:
LM100 < 20 mm przy kiasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerangji N2,
— Dopuszczaine odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by wigksze
niz;
4 mm przy Kasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.6. Obwory j wiiadki
Dopuszczaine odehylenia w usytuowaniu otworéw | wkiadek nie powinno byé wigksze nix
+10 mm pray Kiasie tolerancjiNg,
t § mm przy klasie tolerancii N2.

6.5. Badania slementéw stalowych

Badania jakoscl robdt w czasie ich realizacl nalesy wykonywa¢ zgodnie z wylycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach
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W trakele wytwarzania Ronstrukeji stalowaj sprawdzeniu podlega:

- wymiary | ksztah dostarczonego materiaiu

- wiasciwvosch wytrzymatosciows dostarczonego materialu

- wymiary | kszialt elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidlowosé
rozmieszezenia | wietkoscl otwordw pod $ruby montazowe

—~  jakosd i spostb praygotowania brzegdw elemeniow do spawania

-~  Jakoié polgezen spawanych w zaleznosol od kategoril polgczenia | klasy konstrukejl spawanej

~  wymiary wykonanych elemenidw montazowych

~  ksztalt wykonanych elementow montazowych

~ jekost wykonania zabezpleczenia konstrukcli stalowej przed korozjg | preeciwpolarowe, a w
szozegbinodel  sprawdzenie  jakoscl  czyszczenla  mechanicenego | gruboSel  powilok
zabezpisczajgeych

W trakele montaiu konstrukeji sfalowe} sprawdzeniu podiega:

- osadzenie elementdw kotwigcych w podporach

-~ rozmieszczenie elementow montazowych i ich wezajeming pofoZenie w pionie t w poziome

~  polaczenia montaiowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdine zasady prowadzenia shiniardw robds

Ogdine zasady dokonywaniz cobmiardw robdt podang w OST "Ogolna Specyfikacia Techniczna’.
Podstawg dokonywania cbhmiardw, okreSlaigeg zakres prac wykonywanyeh w ramach poszezegéinych
pozycji, jest zalaczony do dokumeniacii przetargowsj przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1m® dia robot Zelbetowych, batonowych,

- 1m? amykorozyjnych, izolacyjnych,
liost robdt okrefla sie na podstewie dokumentacji projekfowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowarnych przez Inspekiora nadzoru | sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBROT

Ogbine zasady odbioru robot pedano w OST Ogdina Specyfikacja Techniczna". Czynnosci odblorowych
dokonuje nspekior Nadzoru na podstawie kontroli jakesci dostarczonych matedaiow, wykonanych robot
potwierdzonyeh odpowiednimi protokolami | zapisami w Dzienniku Budowy, ns podstawie zoodnosct z
Dokumentacjg Projekiows, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robol, Roboly uznaje
sie za wykonane zgodnie 2 Dokumentacla projektowa, SST | wymaganiami inspeldora Nadzory, Jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z 2zachowaniem tolerancjl, daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot betonowych odbywa sie po pisemnym siwierdzeniu przez inspekiora Nadzoru w dzienntku
budowy zakoriczenia robot belonowych | spelnieniu warunkdw projekiowych i 8T,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogndine ustalenia dotyczaee podstawy platnoscl podano w O8T ,Ogdina Specyfikacia Techniczna®.
Podstawg platnodci sa ceny jednostkowe poszezegdinych pozyeji zawarlych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnoscl objetych ceng okresiony jest w ich opisie. Podstawsg
platnoscl jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawoe i zaoferowana Zamawizjgcemu w ofercie
przetargowej.

Cena uywzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia
zakiadane} jakodci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajgee z wiedzy technicznej
oraz technologii skiadajgee sie na wykonanie wycenianej roboty.

Cena jednostkowsa jest warloscig usredniong | obejmuje;
~  zapewnienie niszbednych czynnikdw produkeji,
~ zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materialdw,
—  wewnetrzny ransport materiafdw | narzedzi,
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oczyszczenie tereny z resziek materialow stanowigcych wiasnose Wykonawey,

wykonanle wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

unieszkodliwienie odpadow,

utrzymanie miejsca robot,

uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych,

dostarczenie niezbednych maleriatéw i innych czynnikéw produkei,

wykonanie | rozhidrka deskowan,

dostarczenie | ulozenie mieszanki betonowej z zageszezeniem, plelegnaciy i wszystkimi
pracami dodaticowymi,

prace wykoriczeniowe oraz cczyszczenie stenowiska pracy i usunigcie - bedasych wiasnoscia
wykonawey - rateriaiéw z placu budowy.

przygotowanie i rontaz zbrojenia,

10, PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1
WTWO

Zwigzane normsa

Robot Budowlano-montazowyeh - Tom | - Budownictwe ogdine:
Rozdzial I - Warunki Ogdine Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat B - Roboly betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdzial 8 - Konstrukcje drewniane

Rozdzial 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

10.2.  Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) | branzowe (BN}, wtym

Obiekty

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe | zelbetowe, Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia statyczne | projekiowe

PN-B-01100 Kruszywa mineraine. Kruszywa skaine. Podzial, nazwy i okreslenia,

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania | kiyteria zgodnosel dia cementu powszechnego

uzytku,

PN-EN 196-1 Metady badania cementu. Oznaczanie wytrzymaloset.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 186-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosch

PN-EN 186-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odblorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 634-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicie i

wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badad. Beton wzorcowy |

zaprawa wzorcowa do badan.

P{i—EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badan, Oznaczanie czasu

wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie lloscl wody

wydzielajgeej sig samoczynnie z mieszanki betonowe;,

F:N-»EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie absorpcii
apitarnaj.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badari. Anaiiza w podczerwieni.

PNt;sEN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badai. Oznaczanie umownej zawario§cl  suchej

substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badath, Oznaczanie zawartodai

chiorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy | zatzynu. Metody badan. Oznaczanie zawartose

alkalidw w domieszkach.

PN-B-08250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania fechniczne.

PN-B-06261 Nieniszczqee badania konstrukcli z betonu, Metoda ultradZwickowa badania

wytrzymaiosci betonu na Sciskanie,
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PN-B-06262 Nieniszczgee badania konstrukefi z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wylrzymatoSci betonu na Sciskanis za pomosg mictka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-0B714/00 Kruszywa mineraine. Badania, Postanowienia ogéine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia jamistosel,

PN-B-068714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarkoscl zanieczyszozen oboych
PN-8-06714/13 Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczanie zawariosci pylow mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw., Oznaczanie skladu ziamowego,
Metoda przesiewania.

PN-EN 9334 Badaniz geometrycznych wiaSciwosel ‘kruszyw. Oznaczanie kszielu ziaren.
Wshkainil kszialtu.

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych | fizycznych wingchwosci kruszyw, Oznaczanie gestosci
Ziaren i nasigkliwosal,

PN-B-06714134 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie reakiywnosel alkaliczne.
PN-B-322350 Materialy budowiane. Woda do betonu | zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych | wylrzyinatosciowych.
PN-C-04554/02 Worda | écieki. Badania twardosel. Oznaczanie twardosdl ogoinej powyzef 0,337
mval/dm® metods wersenianowa,

PN-C-04566/02 Woda | Scieki. Badania zawartoSci slarki i je] zwiazkbéw. Oznaczanie
slarkowodoru | siarczkéw rozpuszezalnyeh metoda kolorymetryczng z tiofiuoresceing z kwasem
ohydroksyrigciohenzoesowym.

PN-C-045686/03 Woda | dcigki, Badania zawertodci siarki 1 jej zwiazkdw. Osznaczanie
siarkawodory | siarczkow rozpuszezalinych mefodg tiomerkuryme-iryczng.

PN-C-04600/00 Woda 1 Sciekl, Badania zawarloéci chioru | jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru, Oznaczenie pozostalego uzylecznego chlory metody miareczkowsg jodomaetryczng
PN-C-04628/02 Woda | Scieki. Badanis zawartosel cukrdw. Oznaczanie cukrdw egbinych, cukréw
rozpuszezonych i skrobi nie rozpuszozonsj metodg kolorymetryczng z anfronem.

PN-B-10260 {zolacle bitumiczne. Wymagania [ badania przy odbiorza.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfattowo- kauczukowa.

PN-B-24008 Masa asfaltowo- kauvczukows,

PN-B-24620:1898 Lepiki, masy | roziwory asfaltowe stosowahe na zimno.

PN-EN 10002-1 + AC1:1898 Melale: Préba rozciggania. Metoda badenia w temperaiurze
otoczenia.

PN-B4/H-2300 Walcawka prety 1 ksztattowniki walcowane ne gorgeo ze stali weglowyech zwyklej
jakosci | niskostopowych ¢ podwyZszone] wytrzymalosei, Wymagania | badania.

PN-EN 10020:1886 Stal. Klasyfikacla

PNR-EN 10021 ;1897 Ogdine techniczne warunki dostew stali | wyrobdw stalowych

PN-EN 10027-1 :1984 Systemy oznzczania stafi. Znak i stali, symbole gidwne

PN-EN 10027-2:1984 Systemy oznaczania stzail, System cyfrowy

PN-EN 10079:1886 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw,

PN-70/H-870583 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stafowych. Ogéine wytycene,
BN-B7/4258-01 Wyroby $clerne. Scieriwo z zuxli porniedziowych.

PNSO 8501 Przygotowanie podiozy siaiowych przed nakladaniem farb § pochodnych
preduktdw. Werokowa acena czystoscl powierzchni,

Obiekty  malsj  architektury -  Budowa  parkietow, Lublin  uf.  Lubstiowska, dzieka o
ut. Swieteduska, dziatka nr Strona 36
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ZIELEN

SST - 2 ZIELEN, NAWIERZCHNIE

1. WSTEP
14.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikac)i Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania nasadzel zieleni
ktore zostang wykonane w ramach planowane] inwestygji.

1.2. Zakies stosowaniz SS5T

Specyfikagja Techniczna. jest stosowana jako dokument przefargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i
realizacii Robdt.

1.3, Zakres Robdt objetveh 88T

Ustalenia zawarte w niniejszef Specyiikacji dotyczg wykonania:
- ufozenie ziemi kompostows)j,

— nasadzenia roélin,

Powyiszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien praewidzieC i wycenic
ewentuaine prace pomocnicze, konieczne do reallzacli wymienionych prac podstawowych.

14.  Okreslenia podstawowe

Ziemia kompostows - Ziemis posiadajgea wiasciwoscl zapewniajgee roslinom prawiciowy rozwd].
Material roglinny ~ krzewy, rosliny jednoroczne, byliny | trawy,
Przewodnilk — ped glbwny stancrma_cy oS drzewa,
Wysokodt rodliny — dlugoesé mierzona od nasady pria do na;wy;mze; czescl rosliny.
Szerokodci rodliny — odieglost mierzona w najszerszym riejscu rodliny.
Pozostale okreSlenia podane w specyfikacii fechniczne] /ST / zgodne z obowigzujgcymi normami i

wytycznymi.
1.5. Wymagania ogdine dotyczace Rob6t

Qgdine wymagania dotyczace Robot poedano w OST Ogolna Specyfikacia Techniczna”

Whykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wylkonania prac oraz ich zgodnosé z Dokumentacig
Techniczng, Specyfikacig techniczna oraz poleceniami inspekiora nadzoru. Wykonawca bedzie
wykonywat rohoty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polste normami, instrukcjami | przepisami.
Wykonawea przedstawi Jnwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaskceplowania harmonogram robot,
wykaz materialow, urzadzen | technologli stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

214, Wymsasgnia ogdlne

QOgolne wymagania stewiane materaforn podano w OST Ogdina Specyfikacja Techniczng®
2.2. Woda {PN-EN 1808:2004)

Woda powinna by ,odmiany 17 i cdpowiadad wymaganiom PN-B-32250.

2.3. Ziemia komposiowa,

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane kemposty, powstajgce w wyniky rozkladu réénych odpadkow
rodlinnych i zwierzecysh{rpstorfa; fekaliaw,” kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich
Na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb | w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikéw jakoscl komposty.

Obsekty ma{ej archrtek!ury Budowa park(eiéw ‘Lublin ut. i.ubartowska dzakanr ‘
ul. Swistoduska, dziatka nr Strona 38



ZIELEN

2.4, Material roslinny sadreniowy

Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie tokalizacji, gatunku i

odmiany oraz wietkodei materialu szkéikarskiego.

Wszystkie rodliny z dane] odmiany (w tym rownie? urywane do wyrniany w okresie gwarancvinym)

owinny byé jednakowe, jezeli chodzi sokoss, stan zsawansowanis W rozwoiu,

Powinny by zywolne, dobrze ukorzenione | o formie charakterystycznej dla danego gatunku | admiany.

Wazystkie wybrane rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem

korzeniowym, bez $laddw uszkodzen. Dostawca powinien udostepni¢ do kontrofi Irdynierowi systemy

korzeniowe losowo wybranych rodlin,

Waznigjsze wymagania jakosclows w adniesieniv do materiaiu ro§linnego sa nastepujgce:

~ rosliny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i cdmiany | wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki,

~ system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkisletowych
powinny wystapowad liczne korzenie drobne;

~ bryla korzeniowa powinna byé prawidiowo uformowana i nieuszkodzona;

— pgdy nie powinny by przycigte, chyba ze dopuszcza sie przyciecie zgodnie z wymaganiami
szczegdiowymi;

~ Rosliny pojemnikewe powinny posiadac siinie przerodnigta bryle korzeniowa i by¢ uprawiane w
pajemnikach o pojemnoscl dostosowane] do wielkoscl rosliny.

~ Roslina musi rosnaé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny.

Lp Nazwa polska Nazwa lacinska Charakterysiyka Wysokosd
sadzonki lomj
1 | Runianka japoriska | Pachysandra terminalis | lisciaste, Znoszace 10 em
zacienienle, zimozielone
{lisciasta)
2 | Kosodrzewina Pinus mugo var. pumifio | Niski krzew o plaskokulistym 20 cm
odmizna pumilio pokroju. Po 10 latach osiaga
G5 m wysokodci 1 1 m
szerokosci.
3 | Miskant cukrowy Miscanthus Trawa vzdobna, dorasta do 2~ 100cm
saccharifiorus 3 m wysokoscl, o duzych,
puszystych kwiatostanach
srebraego kolory,
4 | Rozplenica Pennisetum japonicurn | zdobna frawa tworzaca geste 30cm
japorniska kepy, wysckosei do 100 om,
Litcie waskie, owlosione, db
30-60 cm.
3. SPRIET

31, Wymagania ogolne

Ogoine wymagania stawiane sprzetowl podano w QST ,Ogéina Specyfikacja Techniczng”,
3.2. Wymagania szczegdlowe

Roboty beda wykonywane recznie

4. TRANSPORT

4.1,  Wymagania ogdine
Ogéine wymagania stawiane fransportowi podano w OST ,Ogéina Specylikacia Techniczna®.

PO

Obiekty malej architektury - Budowa parklotew, Lublin v, Lubsrtowska, dzistia or
ul. Swistoduska, dziatka nr Strena 39

O T R T S IO RS T



ZIELEN

432, Wvyimagania szezegdlowe

Transpori ziemi urodzajne] | wiry
Transport ziemi urodzainei moZe byt wykonywany dowolnymi Srodkami fransporiu, wybranymi przez
Wykonawce.

Trapsport roslin
Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace roslin przed zniszczeniem oraz vbnizeniem
ich wartoscl sadroniowej.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogélne warunki wykonania Rohdét
Ogoine warunki wykonania robdt podano w GST ,Ugodlna Specyfikacja Techniczna”.
5.2.  Sadzenie bylin i tr

Pod sadzone byliny | trawy nalety podsypad kompost W tak przygolowane podlode nalezy posadzis

byliny | trawy Zgodnie z podanym rozstawam.

Sadzenie powinno odbywad sie w chiodne i wilgotne dni; Podezas sadzernia nalezy uwzglednid

nastepu;ace prace:

Zakup | transport roslin na migjsce sadrenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia rodlin w okresie
poprzedzajgoym sadzenie — przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznieciem | uszkodzeniami
mechanicznymi);

- Zaslosowanie materiaiu o parametrach zawartych w projekeie lub wiekszyeh.

— Przygotowanie doldw do nasadzed zgodnie z projektern (dostosowanie wielkosci dotéw do wietkosci
bryly korzeniowej - doly musza byé przynajmniej o 10 cm glebsze | szersze w stosunku do wietkoSci
bryly korzeniowsj),

~ Zastosowat hydrozel zgodnie z zaleceniem producenta

- Przygolowanie materiafu rodlinnego przed posadzeniem: nawodnienie roshin i o ile wysigpi taka
koniecznoss, roziuinienie ich przerosniglego, zbyt zageszezonego systemu korzeniowego,

—~  Umieszezenie roslin w dotach z uwzglednieniem: minimalnej odlegioscl | podanej na proiekcie oraz
zachowaniem minimalnej odleglosci sadzenia;

~  Przysypanie roslin ziemig kompostowa do poziomu, na jakim rosly w szkolee |

~  Docisnigcie ziemi wokdt rosiing

- Ppdianie roslin po posadzeniu {min 3 | pod kazdg rosling);

- Uporzgdkowante miejsca pracy;

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. QOgdine zasady kontroli jakosci Robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST . Qgdina Spacyfkacia Techniczna”,

Badania w czasie robdt - ukiadanie nawierzchni

Sprawdzenie podicia i podbudowy.

Sprawdzenie podicza | podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosel z dokumentaciy projekiowsg i
adpowiednimi SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zas shmiar

Qgbine zasady obmiaru podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna®.
losé wykonanych Robot okredia siz na podstawie Dokumentacji Techniczne} | pomiaru z natury.

1.2, Jednosika obmiary

Db;ekty male; archrte}dury . Budowa parkietow. Lublin ul. Lubartmvska daialka ot
ut. Swietoduska, dziatka nr Strona 40
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Jednostks obmiaru jest:
- metr szescienny(m?), do wypelnienia donic ziemia.
- 1 sziuka diz nasadzen roshin

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1, Cgdine rasady przejecia Robdi

Ogolne zasady Przejgcia Robst podano w OST ,Ogéina Specyfikacia Techniczna”, Roboly uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacig projekiowa, ST i wymaganiami Kierownika Projekty, jeZell wazystiie

pomiary | badania z zachowaniem tolerancii daly wyniki pozytywne.

8.2. Szozendtowe zasady nrzelecia Robdt

Odbior robdt zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie srkicéw, dziennikow ponHardw

geodezyjnych lub protokolu kontroli geodezyjnej
9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Oadine zasady platnosci
Ogdine zasady platnosci podano w OST ,Ogéina Specyfikacja Techniczna

9.2 Skiadpiki cen

Cena jednostki obmiarowej ulozenia ziemi urodzanej z obsadzeniem rosfinami:

-~ zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw,

- ulozenie ziemi kompostowsj wraz 7 zageszczeniem niezbedng Hlosé razy,

—  podiewanie wodsg,

-  biezgce oczyszczanie jezdni drog dojazdowyceh | migjsca wykonywania robot,

- oznakowanie robdt | jego ulrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob | sprawdzes,

- wykonanie innych caynnodci niezbednych do realizaci robét objetych niniejszg S8T.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

10.9. Normy

- PN-G-880 11 Torf roiniczy
- Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego materialy szkélkarskiego- 2wiazku Szkolkarzy Polskich

Obiekty male] architekiury - Budowa parkietow, Lubiin vl Lubartowska, daiatka nr " "

ul. Swietoduska, dzialka nr
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Projekt parktatur w Lublinie przy o, Swiplodusiia dr, ew. o

I CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenie

Warszawa, slerpien 2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 fipca 1994. - Prawo Budowlane (§. Dz. U, z 2013
poz. 1408 z pdinigiszymi zmianami)

Oswiadczam,

Ze Projeld parkistu zostaf sporzgdzony zgodnie z zawarty umows przepisami, normami oraz zasatlami wiedz Y
fechnicznef orez jest komplatny.

ARCHITEKTURA ~ PROJEKTANT - MGR INZ. ARCH. RAFAL SUKIENNIK

Strona 3z 11



Profold parkiely v Lubinte prey . Swisloduskieg dz. ew. nr

2. Uprawnienia budowlane

128 A

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW
ROMISIA RWALIFIKACYINA

KE/Q92'10
Nrupr. MAARRTAD Wzrszawa. dnia 2] crerees 20102

DECYZIA KEA4/MD
g podiiowie o (2wt | plt Flust 2o 3 ose, 1 ol §Eavt 14 65l 1 pla | ustawy 2 dods 7 fipea 1994, -
Prawe budowinne {teksr jodnotity: Dz, U p 2008 r. Nr 136, poxz. 1518; X podh, amisnomi), &, TEE 24 wsr 1 phe
2 usawy z dair 3 prodnia 2000 r. o simereydach xawedowweh architekidw, ivzynicrdw budownictsa orzz
whanistéw (De, U, 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pddn, smissamni), oz ot 102 7 507 § 1 ustawy 2 dais {4 crerva
1964 £, ~ Kodeks pasteponaniz sdminidracyinego
stwisrdm sie, bo
Pan magister indynizr architcie Rafial Plofr Sekiennik

v, doky
posiada edpoviedoie wylsatalernk texhnivane § prakiyhe zawedowy
i nodaje sie TPRAWNIENIA BUDOWLANE
W speciainodvi srchitekioniezoe] do projekiowsnia bex ograatered

Dreyzia ninichiva jake uwegledninjaca waslodal 2adnnie strony nie wymags uessadnienia.

Od deyzyt przysivpuie Panst odwolanie do Krajowed Komisit Rowslifikscyine; 12y Architehiow,
Odwoluie wnosi sie za pofredaictwem organy, kedry wydsl desyzje Y. Okrmpgowep Komishi
Kwsalifikacvine) Merowieckie] Okregowef Izbyv Arnchitekedw. w rerminie 14 dni od dnia dorgozenia
decyait.

Fracwndniczzey ORK MOLA arch. Janusz Pachowski

Zasigpen Pracwodnicrncege ORE MOIA axh. Andrazi Sowa

Sghretorz OXE MOHA asch, Elsbiets Deiubak

Crlonek GKE MOIA areh. Anna Wojterska - Telanemyk

Calonck OKK MOA acch, Radosiaw Kosalewski

Caloneh ORE MOIA arch, Androv Nasleter

Crionek ORK MOIA arch. Stanbhw Stefanonisz

zlonek OKE MO srch. Jolans Ukdejs

Strona 4 z 11



Projeldt parkiehs w Lublrie prey ul. Swieloduskiel dz. sw. nr

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowe]

1ZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Ckregowa Rada Izby Architekiéw RP

ZASWIADCZENIE - ORVGINAL
{wypts x listy architektSee)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekidw RP zadwindcza, e

mgr ind. arch. Rafal Piotr SUNIENHIK _ _ _ N
posiadajacy kwalifiacje zawadowe do palnienia samodzleinych funkejl tacholcznyeh w budownictwie
w spacjainosei architekionlczne) i w zakresie posladanych uprawniet nr MASB2Y f10,

Jest wplsany na listg ctonldw Mazowieckiaj Oltreqowej Fzby Architeltéw RP
pod numerom: MA~-2234,

Czlonek czyntyy od: D5-30-20:10 1,

Data i migjsce wygensrowania zadwiadczenia: 18-01-2017 . Warszawa,
Zadwiadczenie jest watne do dnia: 33-05-2018 r.

Podpisane eleidronicznie w systemic informatycznyms Tzhy Architekidw RP przaz:
Anatol Kuczydski, Seloerarz Okrggowei Rady Izby Architekbbw RP.

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

MA-2231-B331-7BBE-35EE-3353

Deng zawarte w ninlafsym zeduladoreniu modng mravddt FOdSIRe . winyRacyiny
zadwiadtienta w publicmym serwisig ernaltwym Irby Arghitel1dw: weiw Lzhaarchital trw. gt
b kentektujas sie berpadeodnin 1 wiaichea Okregowa zby Architeliow 1P,

Strona 5z 11



Profekt pertdel w Lyblnie pray 1, Swiploduskied dz, ow, ar
il OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, podstawa | zakies opracowania
1.4. Przedmiot opracowaniz
Przedmiotem opracowania jest projeki parkielu o wymiarach 2,5m na 5m. Paridet ziokalizowany jest na terenie

miasta Lublina przy ul. Swigtoduskiej dz. ew. ar

1.2. Podstaws opracowania

Podstaws opracowania ninieisze] dokumentacii sa;

- Zlecenie Zamawiajacego;

~  wylyczne | uzgodnienia uzyskane od Zamawiajacego,;

-~ mapa zasadnicza;

—  wiza lokalna

- Ustawa z dnia 7 fipca 1894 1. Prawa budowlane (Dz. U. 1894.89.414 z pdén. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki | ich usyluowanie (Dz, U. 2002.680.75 z pdin. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra infrastrukdury 2 dnis 25 kwietnia 2012r., w sprawie szczegllowego zakrest §
formy projekiu budowlanagn;

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresam obejmuje parkiet w skiad klbrego wehodza siedziska, kosz z donicq oraz podest
drewniany.

2. Stan istriejacy

2.1, Lokalizacja terenu opracowania

Teren opracowania znajduje sie w tkance drddmiejskiej Lublina. Planowana lokalizacja znajduje sig pod
Zarzagem Drbg | Mostéw w Lublinie.

2.2 Charaklerysityka istnisigeeyo ukszlatiowania terenu

Teren opracowania jest terenem ze spadkiem, stad tez koniecznodt zastosewania podesty drewnianego do
odpowiedniego wypoziomowania plaszczyzny, na kitrej ziokalirowane beda elementy parkletu.

2.3 Gospodarka drzewostanem

Planowana inwestyoia nie kofiduje z wystepujstym w oloczeniu zadrzewieniem.
3. Opis projektu

3.4 Qgbine zaloienia projekiy

Parklet zostat zaprojektowany jako przestrzed skindajaca sie {w zaleznodci od lokalizaci i polrzeb) z 4
elememow, kiorymi sa; siedzisko z donica (element A), siedzisko (element B}, kosz z donica, oraz podest.

Strona 2 1



Frojoid parkist wtublinig pray . Svigloduskie) oz, aw. 1

W przedmiotowe] lokalizacii bedg wystepowaly nastepujce elementy:
1x Element A

1x Element B

1x Kosz z donicg

1% Podest '

UWAGA.: Donice dociazac w jej dolngj czesel iwirem.

3.2, Baterialy

Element A

Beton architekionicany

1) Glowng czest elementu stanowi podstawa wykonana z betonu architeklonicznego. Kolor jasnoszary (do
akceptacii Zamawizjacego po uzgodnieniu z Projekiantem). Fakiura befonu gladka. Krawedzie ostre fazowane
3mm. Materiat zabezpieczony niewidoczna warstwa hydrofobowa. Grubosci écianek min. 8cm. Scianki
wzmocnione wewnairz siatkami stalowymi dobranymi o parametréw masy belonowej oraz technologif
wykonania.

2 Elementem dodatkowym jest nadstawka {donica). Elementy spasowane ze sobg i potaczone poprzez
stalowe tzpienie (montaz poprzez naktadanie elementéw na siebie), Wewnelrzna powiarzchnia donicy do
wysokosci Sem ponizef krawedzi matowana preparaiem zapoblegajacym wrikaniy wilgoci nip. folia w plynie.
Donica wraz z podsiaws wypasaione w otwory odprowadzajgee nadmiar wody.

Stat lakierowana proszkowo {kolor RAL 7024), fakiura gladka péimat.

1} Elemantami podstawowymi wykonanymi ze stali sg profile ,L" iworzace rame noSna, na kidre| spoczywa
gldwny element betonowy. Rama wykonana z profili L75x75x5. Spawy szifowane, Konstrukeja przed montazem
cynkowana a nastepnie malowana na kolor RAL 7024, Wszelkie otworowania w ketownikach wykonywat przed
cynkowaniem! Sruby montazowe co 40cm, z lem 6-ciokatnym. Mocowanie katownikow do elementiw
prefabrykowanych z befonu za pomoca kolkow montowanych w prefabrykacie. Minimatne érednice kolkow to f
8rom. W dolnym ramieniu katownika nogi sluzace do poziomowania, wykonane ze Srub stalowych nlerdzewnych.
Lby Srub zabezpieczone plastikows/gumows nakladka, Na Srubie kontra sluZaca zabezpleczeniv Stuby po
ustalentu jej poziomu. Minimalne dugose] gwintu to 120mm (moliiwosé regulacii wysokosel rolnimum 100mm). W
chwill pelnego wkrecenia Srub, przedwit miedzy elementem prefabrykowanym a poziomem posadzki ok 15mm.
2) Efementem uzupelniajacym jest istwa cokolowa okalajaga element prefabrykowany. Lisiwa jest cofnieta
wzgledem krawedzi elementu prefabrykowanego o 80mm. Grubosé listwy cokolowe) — 3mm. Uwaga, cokoly
przygotowane wedlug szablonéw kazdorazowo odrysowanych na migjscu w konkretne] lokalizacit Cololy
cynkoware | jakierowane proszkowo na kolor RAL 7024, Po cynkowani nie nale?y wykonywaé w cokotach
zadnych dzialan, kidre naruszylyby warstwe ocynku. Cokoly montowane do spodnie] krawedzi prefabrykatu
poprzez Sruby z tbem szedciokainym, umoziiwiajacym dostep montazyicie.

Drewno egzotyczne (Teak)

Z drewna wykonane sq elementy siedziska oraz oparcia, Siedziska [2k i oparcie skladaja sie 2 listew o przekroju
prostokatym 40x30mm. Dlugosé zmienna w zaleinascl od miejsca wystepowania, Wysokost zmienna na koncu
{detal krafica siedziska i elementu prefabrykowanego). Elementy z drewna wkiejane w wysiajace z elementow
prefabrykowanych stalowe trzpienie (mocowane poprzez kolki fub whigiane w element prefabrykowany, az
drugief strony z pogrublonym fbem ~ element mocujacy ze stall nierdzewnes). Wklejanie na Srodki odpome na
wilgoé { mroz.
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Element B

Beton architeldtoniczny

1) Glowng czest elementu stanowl podstawa wykonana z befonu architeldonicznego. Kolor jasnoszary {do
akeeptacii Zamawiajasego pa uzgodnieniu 2 Projektantem). Fakiura betonu gladka. Krawedzie ostre fazowans
3mm. Material zabezpieczony niewitoczna warstwa, hydrofobowa,. Grubosel écianek min. Som. Scianki
wzmmacnione wewnglrz siatkam! statowymi dobranymi do parametrdw masy betonowsf oraz technologit
wykonania,

2 Elementem dodatkowym jest nadstawka wykonana w formie edwroconego naczynia. Elementy
spastwane ze sobg | poigceone poprzez stafowe iraplenie (moniaz poprzez nakladanie elementow na siebie).

Stal lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024), faktura gladke pidmat,

1) Etementami podstawowymi wykonanymi ze siali sg profile 1" tworzape rame noéna, na kldrej spoozywa
gidwny element betonowy. Rama wykonana z profitl L78x75x5. Spawy selifowane. Konstrukela pized mondakem
cynkowana a nastgpnie malowana na kolor RAL 7024, Wszelkie olworowania w katownikach wykonywad przed
cynkowanlem! Sruby montazowe ¢o 40cm, z them 8-ciokainym. Mocowanie katownikéw do elementow
prefabrykowanych z belony za pomocg kolkdw montowanyoh w prefabrvkacie. Minimalne srednice kotkow to §
8mm. W dolnym ramieniy kalownika nogl slukace do poziomaowania, wykonane ze Srub stalowyeh nierdzewnych,
by érub zabezpleczone plastikowa/gurmowa nakladka, Na rubie konira sluzqca zabezpisczeniu Sruby po
ustateniu jej poziomu. Minimalne dlugosci gwintu to 120mm {moliwest regulacil wysokodcl minimum 100mm).
W chwiii peinego whrecenia Srub, przedwil miedzy elementem prefabrvkowanym a poziomern posatizki ok 15mm.
2 Elementem uzupeiniajagym jest listwa cokelowa okalajaca element prefabrykowany. Listwa jest cofnigia
wzaledem krawedz elementu prefabrykowanego o 80mm. Grubost listwy cokolowa] — 3mm, Uwsga, cokoly
przygolowane wedlug szablondw kazdorazowo odrysowanych na migjscy w konkretne] lokafizacji. Cokoly
cynkowane | lakisrowane proszkowt na kolor RAL 7024. Po cynkowaniu nie naleZy wykenywat w cokolach
Zadnych dziatan, kidre naruszylyby warstwe ocynku. Gokaly montowane do spadnie] krawetdz prefabrykatu
poprzez &ruby z tbem szedciokatnym, umoiiwiajacym dostep montadyicle.

Drewno egzotyczne (Yeak)

Z drawna wykonane 53 elementy sfedziska oraz oparcla. Siedzisko jak i oparcle skiadajs sie 2 fistew o przgkroju
prostokainym 40x30mm. Diugosé zmienna w zale#nossl od misjsca wystepowania, Wysokosé zmienna na kaftou
{detal krafica siedziska i elementu prefabrykowanego). Elementy z drewna wilsjane w wystajaee 7 elementow
prefabrykowanych stalowe trzpienis (mocowane poprzez kolkd lub wkisjane w element prefabrykowany, az
drugiej strony z pogrublonym fhem — element mocujacy ze stali nlerdzewne]). Whigianle na srodikd odporne na
wilgot i awdz.

Kosz z donicg

Stal laklerowana proszkowo {kolor RAL 7024}, faktura gladke pOimat,

1} Elementem podstawowym jest donica wykonana ze stali 2 wiaz z nig pojernnik na kosz na émied,
Polemnik na $miaci wyciagany poprzer uehying kiape kosza. Kiapa zamykana na klucz kwadratowy. Spawy
selifowane, Konstnikela przed monfazem cynkowana a nasiepnie malowana na kolor RAL 7024,

2) W dolnej czescl donicy przyaolowane olwory na regulowans nogt iak w przypadku elemantow A1 B).
Spawy sziifowane. Konstrukela przed montaiem cynkowana a nasigpnie malowana na kolor RAL 7024, Wszelkie
otwomwania wykonywat przed cynkowaniem! Nogi shizass do poziomowanis, wykonane ze Snub stalowych
nierdzewnych. Lby Srub zabezpieczone plastiowa/gumowa nakiadka, Na ruble konira siuZaga zahezpieczeniu
$ruby po usialeniy jej poriomyu. Mininaine diugodcl gwinlu lo 120mm (mokiiwost requlacit wysokoScl minimum
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100mmj. W chwill pelnego wkrecenia Srub, przeéwit migdzy elementem prefabrykowanym a poziomem posadzki
ok 15mm.

K Elementem uzupealniajacym jest listwa cokolowa okalajaca donice 2 koszem. Listwa jest cofnleta
wzgleden krawgdzi elementu prefabrykowanego o B0mm, Grubos¢ listwy cokotowei - 3mm. Uwaga, cokoly
preygotowane wedlug szablondw kazdorazowo odrysowanyeh na migjscu w konkretne lokalizagii. Cokoly
cynkowane | lakierowane proszkowo na kolor RAL 7024, Po cynkowaniu nie naleZy wykonywaé w cokofach
zadnych dziataf, kidre naruszylyby warstwe ocynku. Cokoly montowane do spodnie] krawedzi donicy poprzez
sruby z bem szedciokalnym, umozliwiajacym dostep montazyécie. Donica wyposaiona w olwory umoZiiwiajace
odprowadzenie nadmiary wody.

Podest

Drewno ryflowane

1) Widoczne elementy podestu wykanane z desek drewnianych ryflowanych o przekeoju prostokalnym
25x145mm. Dlugosé uzaledniona od misjsca wyslepowania. Elementy montowane z odslepem 10mm pomigdzy
sobg, Deski z podeieciami umoZliwiajacymi montaz elementdw posrednich faczacych deski z legarami (monta?
desek niewidoczny wg. ogdlnie dosteprege systemu).

2 Legary wykonane z kantowki 40x60mm (drewniana lub z tworzyw sziucznyeh). Legary w odstepach co
40cm, podparte stopami systemoveymi umoZliwiajacymi regulacie w zakresie 30-320mm,

3) Deski doczolowe wykonane z tych samych elementow co plaszezyzna ruchu. Pedkonstrukeja do
mocowania desek doczciowych wykonana z elementéw tozsamych z legarami..

4} Schody w technologii taldej samej jak podest. Dostosowane 4o konkretneg] lokalizacyl.

Nasadzenia w donicach:

Element A

1} Runianka w okolo po obwodzie donicy 8szt.
2} Kosodezewing odmiana pumifio 2521,

3} Miskant 4s2t.

Kosz z donicg
1) Rozplenica japonska
2} Kosodrzewina odmizna pumilio 2szi

4. Wplyw obiekiu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi | obilekfy sasiadujace

4.1. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego | zabythbw oraz débr kultury
wspéiczesnef

- Inwestycia nie jest zaliczana do przedsigwziet mogacych znaczaco oddzialywat na Srodowiske zgodnle z
uslawg z dnia 3 pazdziemika 2008 1, o udostepnianiu informacii o $rodowisku | jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ccenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 20131 oz, 12352
pozn. zm,} oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnfa 9 listopada 2010r., w sprawie przedsiewzied mogacych
znaczaco oddzielywad na srodowisko (Dz. U, z 2010, Ne243, poz. 1397 z pdia. zm.)

- Inwestycja nle bedzie miala znaczago negatywnego oddzialywania na chszar Natura 2000, jak rowniez jego
integrainose, a takze spdjnosc Europejskiej siect Ekologiczna,

- Planowana Inweslycja nie powoduje zagrozenia dia Srodowiska | zdrowia udzi, emisfi nadmiemego halasu,
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zanjeczyszezenia powielrza, gleby, rodlinnosel, wdd podziemnych | powierzchniowych

- Teren Inwestygji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow roinych i lesnvch na cele
nieroinicze | nielesns zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
{Dz, U. 2 2012r. poz,847 2 pdin, 2m.} w zwigzku 2 art.7 ust 2 Ustawy z dnia 3 Lufegoe 1995, o ochronie gruntiw
rolnych i lednych (Dz, U. 2 2013 1 poz. 1208}

4.2, Halas

Negatywnie oddziglywanie moie pojawié sie na elapie budowy obisktu t bedzie zwiazane z halasiiwg praca
clezkiego sprzetu budowlanego. W celu ograniczenia uciatliwosci w tym zakresie, halasliwe prace nalezalo
bedzie prowadzit tylko w porze dzienng).

W ponizszej tabeli podano orientacyjne poziomy hatasu wystepujgcego podezas pracy podstawowego sprzetu
budowianego.

Rodzaj sprzetu budowlanego Poziom helasu LAeg dB

tadowarka 85~ 100

Diwig samochodowy do 100

4.3, Wplyw nia krajobraz

Projektowana inweslycla bedzle mista minimainy wolywu na kiajobraz. Nalezy jednak zasizes, Ze wykonawea
jestzobowiazany, uzywat rozwiazan, kidre beds zapewnialy zachowanie ogoine] estelyld wygladu plancwans]
inwestych.

4.4. Srodki rapoblegawcze negatywnege wplywts na Srodowisko

Podczas prac budowlanych zostang podjete wszelkie dziafania majaee na celu maksymaing ochrong elemantow
przyrady ozywiong] | nieczywionej, Do najwaznieiszych Srodkiw zapohiegejacych oddzizlywaniu przedmiolows)
inwestysfi na przyrode odywiong i nleczywiong naleiy;

- dbalpst o dobry stan techniczny u2ywanego sprzehs budowianego

- ulrudnienie dostepy na plac | zapiecze budowy przez osoby niepowohang

- sipowiednie przeszkolenie pracownikéw budowlanych z podstawowych zasad ochrony Srodowiska

- zabezpleczenie drzew przed uszkodzeniami mechaniczaym, dotyczy fo czesel nadziemnej drzew, jak i
systemOw korzeniowych

5. Uwagi koficowe

1. Ninleiszy projeki zostal opracowany celem zgloszenia prac budowlanych oraz wykonania wiw inwestycil

2. Do realizacii niniejszego projekiu moéna przystapit po uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu,

3. Przy wykonywaniu poszczegdinych elementdw robd! nalety prrestizegac zasad sziuki budowlansj,
warunkdw BHP oraz warunkéw wykonania | odbions poszezegdinych elementow robdt, zgodnie z
ohowlazujacymi preepisami Prawa budowlanego” oraz nommanmi,

4. Wszyslkie malerialy, zastosowane w trakcie budowy muszq posiadat obowiazujace Swiadectwa do
stosowania w budownictwie oraz zabwiadczenie producenta poiwierdzajgee zgodnost z cbowigzujspymi
Normnami zZharmonizowanymi z dyrektywami Uni Europejskis], atesty | dopuszozenia do obrotu i
powszecinego lub jednostkowago stosowania w budownichwie.

5. Wykonawea powinien posiadat odpowiednle kwelifikacje zawedowe,
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1. CZESC RYSUNKOWA

1. Oblekt budowiany

PL-ARCH-PW-0_(11 Lokalizacja parkletu przy ul. Swistoduskiej 1:50
PL-ARCH-PW-0 05 Widok 3D parkletu .
PL-ARCH-PW-0_10 Elementy skiadowe parkletu 1:285
PL-ARCH-PW-Q_11 Projekt zielend elementu A 1:26
PL-ARCH-PW.0_12 Rzuly elementu A 1:25
PL-ARCH-PW-0_13 Przekreje elemaniu A 1:25
PL-ARCH-PW-0_22 Rauty elementy B 1:25
PL-ARCH-PW.0_23 Przekroje slementu B 125
PL-ARCH-PW-0_31 Projeki zieleni kosza z donicy 155
PL-ARCH-PW-0_32 Razuty kosza z donicg 1:26
PL-ARCH-PW-0_33 Przekroje kosza z donicg 1:25
PL-ARCH-PW._42 Razut podestu - zestawienie wszystidch slementow  1:25
PL-ARCH-PW-0_43 Raut podestu — zestawienie stép i obrzezy podesty 125
PL-ARCH-PW.0_44 Rzut podestu — zestawienie fegardw | poszycia 1:25
PL-ARCH-PW-0_51 Przekioje B1-B1 | B3-B2 elemeniu 8 110
PL-ARCH-PW-0_52 Praeked] A1-A1 elementu A 1:10
PL-ARCH-PW-0_53 Przeked AZ-A2 slementu A 1:10
PL-ARCH-PW-0 54 Przekedj K1-K1 kosza 110
PL-ARCH-PW-0_81 Detale 01, 027 03 elementu B 12
PL-ARCH-PW.-0_82 Datale 04, 051 06 elementu B 1:2
PL-ARCH-PW-0_53 Delale 07, 08 clementu A 1.2
PL-ARCH-FW-0_54 Detale 08, 10 kosza z donicy 1:2
PL-ARCH-PW-0_85 Detale 11, 12 kosza z donicg 12
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1. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Déwiaderenie

Warszawa, slerplert 2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 fipca 1894. - Prawo Budowlane {f. Dz. U. z 2013
p02.1408 z pdinieiszymi zmianami}

Odwiadczam,

Ze Projekt parkletu zostat sporzadzony zgodnie z 2awars brmowa przepisaimi, nomami oraz zasadami wigozy
fechnicansj oraz jest komplainy.

ARCHITEKTURA ~ PROJEKTANT - MGR INZ. ARCH. RAFAL SUKIERNIK
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Proiokd parkdety wiobbnis przy ul Lubartowskie] dz. gw. ¢

2. Uprawnienta budowlane

MATOWIECKA OKREGOWA [2BA ARCHITERTOW
KOMISIA KWALIFIRACYINA

RERASY S
N upr. MAMZTIHO Warszissa. dnig 21 ezerwis 10{0

BECYZIA KKATHIO
Na podstwwde arl {2 ust {pie § Pusto Loart B3 o 1opke § Earn 14 usn |kt | ousmwy 2 dais 7 lipes 1999 5.
Prawe Brfowlene fieks fednolity: Dz U, 2 2006 ¢ My 135, pox. 1118; 2 piin. zmisnamid, ar 113 22 ust, 3 ple
7 ustawy 2 daia 15 grudnia 2000 oo samorasdach zawodowach architeltdw, mzyniersw budownictwa omz
wrbaaiatdw [z, UL % 2000 ¢ Nr 8, por, 4% z péin, onlanomi), oraz at104 1 107 § 1 usiowy zdniz 14 caervss
1968 r, « Kodsks posippovania administracyzineys

- - stwierdya sig, ke

Pan magister inzywier architedi Rafat Piotr Sukienaik

ur. dnin
posiads odpawisdnie wyksztuleenie tecknicane § praktyvie mwodony
nadaje si¢ UPRAWNIENLA BUDDWLANE
w speefatoodel architeltoutcxne] do projektowenis bez ograniczen

Decyzia ninicjsza jako wwrgledniajacs w ealoic 2ydanic strony pie wymaga szasadnienis.

Od desuzii preyshuguje Pane odwatanie do Krajowe] Komisii Kwelifikacyine Gzby Architelade.
Odwolanic wnosi sie 23 podrednichwem orgamy, fadry wydat decyzip . Okregowe] Komisii
Kowalifikaevine Mozowieckis] Okegpowej Yzby Architekidw., w terminic 14 dni od dniz dorgozeniz
dearzi,

Precwdniczacy OKIC MOLA arch, Janusz Pachowski TR A

Fasigpez Praawadnicogtegt OKK MOLA anch. Andrzai Sowa

Sekeetors GKE MOSA arch, Elzbita Daiubk .._ ' 4,(»;.%—\(:1_%
Czionek QKK MOLA arch, Anny Weogrersia - Talarezyh )
Crfonek OKK MIHA oroh, Radostae Kowalewski
Crlontk ORK MOLA arch. Aadrze] Nasfrter

Crlofel OKE MO arch. St Sifnovicz

Crlonek QKK MOLA arzh, Jolaaia Uklels

DU H L



Projefd prrkialu s Lublinie pray ul. Lubartoveskie] dr. ew, mi

3. Zaswiadezenie 0 przynalesnosci do izby zawodowe]

RCHITEKTOW
ISPOEI TR RO ORI

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw &P

1zB

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypls z listy architoktéwr)

Merawiecka Olrggowa Rada Izby ArchitektGw RP zafwiadcza, 2o

tagr nd. arch. Rafad Piotr SUKIENRIK
posiadajacy kwalifikace zawedowe do painienia sarmdziefnycﬁ fuhkcji technicznych w hudownictwic
W specialnodel architektoniczne] § w zakresie posiadanych uprawnied ne MAS027/10,

jest wpisany na lista calonkdw Mazowleckiaj Okregowsj Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-2331.

Czlonek caynny od: 05-10-2010 1,

Data i misjsce wygenermwania zadwiadczenia: 18-01-2017 1. Warszawa.
Zaswiadczenis jest wazne do dnia; 31-05-2018 1.

Podpisano elektronicznie w systemle informatycznym Ixby Architelddw RP przez:
Anatot Kuczydski, Selretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw B9,

Nr weryfikacyiny saéwiadczenia:

MA-2231-B331-7BBE-35EE-3353

Dranes zarai (e w ainigjsTym cabwizdczaniu moing sorewdaid potaie ne werylkaoyiy
aEwiadczenla w publicanym senulste interratowym Izby ArchiteltGw: wvnw, bt chiltad towy. b
Eh kentikcbulas sig bazpot ednlo 2 wladciws Ckrepowa 17ba Architekitw RP.
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Projakt parkichs w Lublinie prey ul Lubariowskisf dz. ew. nr
It. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, podstaws i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiolem opracowania jest projekt parkletu o wymiarach 2,5 n2 5m. Parklet zlokafizowany jest na terenie
miasta Lublina przy ul. Lubsrtowskie], dz. ew. nr

1.2. Podstawa opracawania

Podstawa opracowania niniejszej dokumentaci s
-~ Ziecenie Zamawiajacego;
~  wylyczne | uzgodnienia uzyskane od Zamawisjacego,
~  Inapa zasadnicza;
- wizja lokaina
~  Ustawa z dnia 7 fipca 1994 . Prawo budowiane (Dz. U, 1994.82.414 z pbin. zm )},
~ Rozporzadzenie Ministra Infrastrulktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki | ich usytuowanie (Dz. U. 2002.690.75 z p&in. zm.),
—  Rozporzadzenie Ministra infrastrukiury z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie sxczegiiowego zakresy |
formy projekiu budowlansgo;
1.3 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuie parklel w skiad kidrego wehodza sledziska oraz kosze z donicami.

2. Stanisinieiacy

2..1. Lokalizacja tereny opracowania

Teren opracowania znajduje sie w lkance $rodmiejskie] Lublina. Planowana lokalizacja znajduje sig pod
Zazedem Drag | Mostow w Lublinia.

2.2 Charakterystyka istniejgcego uksztattowania terent

Teren opracowania jest terenem plaskim, z niewielkim spadkiem.

2.3 Gaspodarka drzewosfanem

Planowena inwestycja nie koliduje z wystepujacym w ofoczeniv zadrzewieniem.
3. Opis projektu
3.1 Ogblne zaloienia profekiy

Parklet zostal zaprojekiowany jake przestrzels skiadajaca sle (w zalsznosel od fokalizacii i polzeb) z 4
glementdw, kiorymi sg; siedziskeo z donics (element A), siedzisko {element B), kosz 2 donicy, oraz podest.

Stronabz 1



FProjest parklolu w Lublinie przy ul. Lubarfowskis o7, ew, ar

W przedmiotowe] [okalizacji beda wystepowaly nastepuace elementy:
Tx Elemsnt A

tx Element B

1x Kosz z donicg

UWAGA: Donice dociazad w jej dolnej czedcl 2wirem.

3.2. Materialy
Element A

Beton architektoniczny

1) Gibwna czest elementu stanowi podstawa wykonana z betonu architektonicznego. Kolor jasnoszary (do
akceptacji Zsmawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem). Faktura befonu giadka. Krawedzie ostre fazowane
3mim. Materlat zabezpieczony niewidoczng warsiwa hydrofobowa, Grubosci Scianek min. 8cm. Scianki
wZmoGnione Wewnalrz siatkami stalowymi dobranymi do parametrow masy betonowe] oraz fechnologii
wykonania,

Vi Elementem dodatkowym jest nadslawka {donica). Elementy spasowane ze sobg i polagczone poprzez
stalowe krzpienie {montaZ poprzez nakladanie elementow na stebie). Wewngtrzna powierzchnia donlcy do
wysoknsci Sem ponizej krawedzi malowana preparatem zapobiegajacym wikaniu wigoci np, folia w plynie.
Donica wraz z podstawa wyposasone w otwory cdprowadzajace nadmiar wady.

Stal lakierowana proszkowo {kolor RAL 7024), faktura gladka péimat, _ L

1) Elementami podstawowymi wykonanymi ze stali sa profile ,L* tworzage rame noéng, na kioej spoczywa
gidwny element betonowy. Rama wykonana z profili L75x75x5. Spawy sziifowane. Konsirukcja przed montazem
cynkowana a nastepnie malowana na kolor RAL 7024. Wszelkie otworowania w kaownikach wykonywat przed
cynkowaniem! Sruby montaZowe ¢o 40cm, z lhem 8-ciokatnym. Mocowanie katownikow do elementow
prefabrykowanych z betonu za pomoca kolidw montowanych w prefabrykacie. Minimalne Srednice kolkéw to i
Bnm. W doinym ramieniu kafownika nogi siuzgce do poziomowania, wykonane ze $rub stalowych nierdzewnych.
Lby srub zabezpieczone plastikowa/gumows nakiadka, Na Sruble kontra shizaca zabezpieczeniu $ruby po
ustaleniu jej poziomu. Minimalne diugosel gwintu to 120mm (moZiwosé regulacii wysokodcl minimum 100mm), W
chwili pelnego wkrgoenia Srub, prze$wit misdzy elamentem prefabrykowanym a poziomem posadzii ok 15mm.
2 Elementem uzupelniajacym jest listwa cokolowa okalajaca slement prefabrykowany. Listwa jest cofnigta
wzgledam krawedzi elementu prefabrykowanego o 80mm. Grubost listwy cokolowef - 3mm. Uwaga, cokoly
przygotowane wedhig szabiondw kaZdorazowo odrysowanych na migjscu w konkretnej lokalizacil. Cokoly
cynkowane i lakierowane proszkowo ha kolor RAL 7024. Po cynkowaniu nie nalezy wykonywad w cokolach
zadnych dziglan, kidre naruszylyby warstwe ocynku. Cokely montowane do spodnie] krawadzi prefabrykatu
poprzez Sruby z Ibem szedciokainym, umozliwiajacym dostep montaiyscie,

Drewno egzotyczng {Teak)

Z drevna wykonane sq elementy siedziska oraz oparcia. Siedzisko jak | oparcie skiadajg sie z listew o przekroju
prostokalnym 40x30mm. Dlugosc zmienna w zaleinosel od migjsca wystepowania. Wysokesé zmienna na kodcu
{detal keatica siedziska i elementu prefabrykowanego). Elementy z drewna wilgjane w wystajate z elementiw
prefabrykowanych stalowe Uzpienie {mocowane poprzez kolki fub wilejane w element prefabrykowany, a z
drugie] strony z pogrubicnym fhem - element mocujacy ze stali nierdzevms]). Wklgjanie na rodki odpome na
wilgoG i rroz,

Shona7z 14
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Element B

Beton architekioniczny

1 Gléwng czes¢ elementu stanow! podstawa wykonana z betonu architektonicznego. Kolor jasnoszary {do
akeeptacji Zamawiziacego po uzgodnieniu z Projektanter). Faktura betonu gladka. Krawedzie ostre fazowane
Imm. Material zabezpieczony niswidoczng warstwa hydrofobowa, Gruboscl Scianek min, 8cm. Scianki
wzmoenione wewnalrz siatkami stalowymi dobranymi do parametrow masy betonowe] oraz technologii
wykonania,

2) Elementem dodatkowym jest nadstawka wykonana w formie edwroconego naczynia. Elementy
spasowane ze sebg | polaczone poprzez stalowe irzplenie (montat poprzez nakiadanie elementéw na sigbie).

Stal lakisrowana proszkewo {kolor RAL 7024}, fakiura gledia pdimat.

1) Elementami podstawowyimni wykonanymi ze siali sg profile L™ tworzace rame noéng, na kidrej spoczywa
glowny element betonowy. Rama wykonana z profili L76x75x5. Spawy szlifowane, Konstrukeja przed montazem
cynkowana a nastepnie malowana na kalor RAL 7024. Wszelkie olworowania w kalownikach wykonywat przed
cynkowaniem? Sruby montazowe co 40cm, z bem 6-cloketnym. Mocowanie katownikow do elementow
prefabrykowanych z belonu za pomoca kolkéw montowanych w prefabrykacie. Minimalne Srednice kolkdw fo fi
Bmm. W dolaym ramienhs katownika nogi shiZace do poziomowania, wykonane ze Srub stalowych nierdzewnych.
Lhy &rub zabezpieczone plastikews/gumows nakiadks, Na Snubie kontra shaca zebezpieczeniu Sruby po
ustaleniu jsj pozlomu. Minimalne diugoscl gwintu to 120mm {mozliwost regulacii wysokodel minimum 100mm)

W chwili peinego wireosnia $rub, prze$wit miedzy efementem prefabrykowanym a poziomem posadzki ok 15mm.
23 Elementem uzupeiniajacym jest fistwa cokolowa okalajaca element prefabrykowany. Listwa jest cofnigta
wzgledem kiawedz! elementu prefabrykowanego o 80mm. Grubosé listwy cokolowe] ~ 3mm. Uwaga, cokoly
przygotowane wedhug szablonéw kazdorazowo odrysowanych na migjscu w konkretne] lokafizacil. Cokoly
cynkowang | lakierowane proszkowo na kolor RAL 7024. Pe cynkowaniu nie naley wykonywat w cokotach
zadnych dzialati, kidre naruszylyby warstwe ocynku. Cokoly montowane do spodniej krawedzi prefabrykatu
poprzez Suby z them szeSciokainym, tmoiliniajacym dostep montaZyscie.

Drewno egzefyczne {Teak)

Z drewna wykonane sa elemenly siedziska oraz oparcia. Sledziske jak i oparcie skladaja sig z listlew o przekroju
prostokatnym 40x30mm. Dlugo$c zmienna w zaleinoscl od misjsca wystepowania. Wysoko$§¢ zmienna na korficu
{detal krafica siedziska | elementu prefabrykowanego). Elementy z drewna wkiejane w wystaiace z elementow
prefabrykowanych stalowe trzpienie {mocowane poprzez kolki lub wikigjane w element prefabrykowany, a2
drugia} strony z pogrubionym fem — element mocujacy ze stall nierdzewnef). Wisjanie na Srodkl odporne na
wilgod Fmetz.

Kosz z donicg

Btal lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024}, faktura gladka péimat.

1} Elementem podstawowym jest donica wykonana ze siali 2 wiaz z nig pojemnik na kosz na $miect,
Pajemnik na $mieci wyciggany poprzez uchylng kiape kosza. Klapa zamykana na kiucz kwadratowy. Spawy
szlifowane. Konstrukeja przed montazem cynkowana 2 nasigpnie malowana na kolor RAL 7024

2} W dolnej czedci donicy przygotowane ofwory na regulowane nogi {jak w przypadku elementow A 1 B).
Spawy sziifowane. Konstrukcja przed montazem cynkowana a nastepnie malowana na kolor RAL 7024, Wszelkie
otworowania wykonywaé przed cynkowaniem! Nogi siuzgce do poziomewania, wykonane ze $rub stalowych
nierdzewnych, £.by érub zabezpieczone plastikowa/gumows nakladka, Na Sruble kontra shu2gca zabezpieczeniu
$ruby po ustaleniu jef poziomu. Minimalns dugoéci gwintu fo 120mm {moziiwo$t regulacii wysokosci minimum
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100mm). W chwili peinego wkrecenia $rub, przeswit miedzy elementem prefabrykowanym a poziomem posadzki
ok 18mm.

3) Elementem uzupelniajacym jest tistwa cokolowa okalafaca donice 2 koszem, Listwa jest cofnigla
wzgledem krawedzi elementu prefabrykowanego o B0mm. Grubodé listwy cokofowej — 3mm. Uwaga, cokoly
przygolowane wediug szablonOw kazdarazowo odrysowanych na migjscu w konkretne; lokalizacy, Cokoly
cynkowane | lakierowane proszkowo na kolor RAL 7024. Po cynkowanlu nie nalezy wykonywac w cokotach
zadnych dziatal, kidre naruszylyby warstwe ocynku. Cokoly montowane do spodniej krawedz! donicy poprzez
$ruby z them szedciokafnym, umezliwiajacym dostep montaiyscie, Donica viyposazona w ofwory umozliwiajaoe
odprowadzenie nadmiani wody,

Nasadzenia wdonicach:

flement A

1) Runianka w okolo po ebwodzie donicy Bszi.
2) Kosodrzewina odmiana pumilio 2szt.

3) Miskant 4szt.

Kosz z donicg
1} Rozplenica japoiska 27t
2} Kosodszewina admiana pumilio 2szt.

4, Wplyw obiskiu budowlaneygo na Srodowlsko oraz nia zdrowle Judzi | obiekty sasfathuface

4.1. Ochrona Sradowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego { zabythbw oraz dobr kutury
wspdiczesnef

- Inwestycia nie jest zaliczana do przedsigwziet mogagych znaczaco uddzialywat na Srodowisko zgodnie z
ustaws z dnia 3 pazdziemika 2008 r, o udostepnianiy informacii o &rodowisky i j&go nchronig, udzizle
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na rodowisko (B2 U 2 20131 poz, 12382
pazn. 2m,} oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 8 listopada 2010r,, w sprawle przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzislywat na Srodowisko (Dz. U. z 2010r., Nr213, pox. 1397 z poén. Zm.)

- Inwestycja nie bedzie miala znaczaco negatywnege oddzialywania na obszar Natura 2000, jak réwnie? jego
integralnose, a tale spdjnoét Europejskis) sieci Ekologicznel,

- Planowana Inwestycja nie powoduje zagrosenia dia Srodowiska i zdrovia ludzi, emisji nadmiernego halasy,
zanieczyszczenia powietiza, gleby, rodlinnosci, wod podziemnych i powierzchniowych

- Teren Iwestycil nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia grunidw relnych i lesnych na cele
nierolnicze 1 niefeédne zgodnie z ustaws z dnia 27 marca 2003, o planowaniu i zagospodarowaniy przestrzennym
{Dz, U, 2 2012r. poz,847 z pbinm, zm.} w 2wigzku z a7 ust, 2 Ustawy z dnia 3 Lutego 1895r, o ochronie gruntow
rolnych i lednych (Dz, U. z 2013 1. poz. 1205).

4.2. Halas
Negatywnie addzialywanie moze pojawié sie na etapie budowy obiekty | bedzie zwigzane z hatadliwg praca
Cigzkiago sprzetu budowlanege. W celu ograniczenia ucigliwosel w tym zakresie, hataliwe prace nalezalo
bedzie prowadzi¢ tylko w porze dzienne).
W ponizszej tabeli podano orentacyjne poziomy hatasy wystepujacego podczas pracy podstawowego spizeln
budowlanago,
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Rodzaj sprzett budowlanego Poziom helasu LAeg di2

Ladowarka 85-100

Divig samochodowy do 100

4.3, Wolyw na krajobraz

Projektowana inwestytia bedzie miata minimatny wplywu na keajobraz. Nalely jednak zaslrzec, Ze wykonawca
jest zobowiazany, uzywat romwiazan, kibre beda zapewnlialy zachowanie ogolng] estetykd wygladu planowane]
inwestydi.

4.4, Srodki zapobiegawcze negatywmego wphywu na Srodowisko

Podczas prac hudowlanych zostana podiete wszelkle dzialania majage na celu maksymelng ochrong elementow
przyrody otywione] i nisozywionsj. Do najwaznigjszyeh $rodkbw zapobiegajacych eddzialywaniu przedimictowe]
inwestycjl na przyrode ofywiong i nieciywiong naleis;

- dbalost o dobry stan techniczny uzywanege spizel budowlanego

- ytrudnienie dostepu na plac | zaplecze Sudowy przez osoby niepowolane

- odpowiednie przeszkolenie pracownikow budowlanych z podstawowysh zasad ochrony Srodowiska

- zabezpleczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, dotyozy to czesel nadziemne] drzew, jak i
systerndw korzeniowych

5. Uwagi koicowe

1. Niniejszy projekt zostal opracowany celem zgloszenia prac budowlanych oraz wykonania wiw inwestycji

2. Do realizacji ninjejszego projekiu mozna przystaplé po uzyskaniu zadwiadczenia o braku sprzechw,

3. Przy wykonywaniu poszczegbinych elementdw robi nalezy przestrzegat zasad sziuki budowlane),
wanunkow BHP oraz wannkéw wykonania i odbioru poszezegdinych elementdw robdt, zgednie z
obowlazujacymi przepisami Prawa budowlanege” oraz normami.

4. Wszystkie materialy, zastosowane w trakcle budowy musza posiadac obowiazujace Swiadectwa do
stosowania w budownictwie orar zadwiadczenie producenta potwisrdzajace zgodnost 2 obowiazujagymi
Normarmi zharmenizowanymi z dyrektywami Unii Europejskiej, atesty | dopuszczenia do obrolu |
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictvie.

5. Wykonawca powinien posiada odpowiednle kwalifikacie zawodowe.
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il CZESC RYSUNKOWA

1. Obieki budowlany
PL-ARCH-8W-0_M
PL-ARCH-PW-0_05
BL-ARCH-PW-0_10
PL-ARGH-PW-0_11
PL-ARCH-PW-0_12
PL-ARCH-PWL0_13
PL-ARCH-PW-0_22
PL-ARCH-PW-0_23
PL-ARCH-PW.0_31
PL-ARCH-PW-0_32
PL-ARCGH-PW-0_33
PL-ARCH-PW-3_51
PL-ARCH-PW-0_52
PL-ARCH-PW-0_53
PL-ARCH-PW-0 54
PL-ARCH-PW-0_81
PL-ARCH-PW-0 62
PL-ARCH-PW.0_53
PL-ARCH-PW.0_84
PL-ARCH-PW-0 85

Lokalizacfa parkletu przy ul. Lubartowskiej
Widok 30 parkletu

Elementy skladowe parlletu

Projekt zieleni elementy A

Rezuly elemernitu A

Przekroje elementu A

Rzuly elementu B

Przekioje elementu 8

Projekt zieleni kosza z donica

Razuty kosza z donica

Przekroje kosza z donicg

Przekroje B1-B1 | B3B3 clementu B
Przekrd] A1-Al elameniu A

Przekedj AZ-A2 elementu A

Przekedj K1-K1 kosza

Detale (4, 02103 elementu B
Datale 04, 051 08 elementu B
Detale 07, 08 efemeniu A

Detale 09, 10 kosza 2 donicg

Detale 11, 12 kosza z donicq
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Harmonogeam rrecown-finansowy realizach zaméwienia pr. Wykoenanie { montal 2 parkletdw

Wykonawcs; Umows Nr 23/MAZ/18
Inwastor: Gmina tublin
Wykonawea: Garden Concept
Termin realizac)i
Lp. Elementy | radzaje prac ranﬂuMm ﬁwwﬁ KHMMN 2018 ¢,
crerwlec lipiec sierpiefd
i Element A | B Wykonanie i montai ul. Swigtodusha: 63400,00 ] 23% 15 870,00
3 uzgodnienia konstrukoyino -projekiowe 14.06.2018 121.06.2018
b Przygotowanie formy do odlewuy 21.06.2018 |05.02.2018
z Odlew i pietegnacia betonu 05.07.2018 126,07.2018
d Montai podstawy betonowej 12.07.2018 118.07.2018
[ Montaz elementow betonowych 97.08.2018 {16.08.2018
f Montai ciomentéw drewnisnych 16.08.2018 |22.08.2018
X Elamentt A | B Wykonanie | montal ul. Lubartowska 69 000,00 24 3% 15 870,00
a uzgodniznia konstrakeyjne -projektowe 14.06.2018 |21.06.2018
b Praygotowanie formy do odlews 21,06.2018 [05.07.2018
T dlew i pielegnacja betonu 05.07.2018 126.07.2018
d Montaz uanmwmi betonowe] 12072018 119.07.2018
@ Montaz elermentdw betonowych 02.08.2018 ;16.08.2018
H Montaz elementow drewnianych 16.08.2018:22.08.2018
3. Wykonanie podestéw Swigtoduska | kosty na dmiecl 20000,00:] 23% 4600,00 =t
a wykonanie ramy 26.07.2018 {02.08.2018
b wykognanie deskowania 16.08.2018:22.08.2018
4, Nasadrenie zelen 7000002 B% 560,00 2t 16.08.2018 [22.0R.2018
a wykonanie nasadzen
Wartose prac bez podatku VAT {hetto) 165 000,00 2 36 900,00 o
Podatek VAT 8% 560,00 2t
Podatal VAT 28% 3634000 A
RAZEM bratio) 204 300,00 2}

Lublis, dn. 22.06.2018 7,

CONCEPT tecon nsozonas







