UMOWA Nr / IN /2008

Wdniu ............... 2008r. pomiedzy Gming Lublin, P1. Wt. tokietka 1,20-950 Lublin, reprezentowang przez
Prezydenta Miasta Lublin .....................ccco
zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym,

2
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

§2

1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa sieci wodociagowej na terenie osiedla Choiny
w Lublinie.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) wykonanie przetaczenia (spinki) sieci osiedlowej @ 150mm z miejskim wodociggiem @ 200mm
w ul. Beskidzkiej, na wysokosci posesji Nr 5,

2) wykonanie sieci wodociggowej & 150mm w ul. Pieninskiej taczacej istniejacy wodociag osiedlowy
@ 150mm w ul. Beskidzkiej z siecig wodociaggowag w ul. Chainy,

3) wykonanie przedtuzenia sieci wodociggowej @ 150mm w ul. Jurajskiej do projektowanej sieci
wodociggowej @ 200mm w ul. Choiny,

4) wykonanie dodatkowego przylgcza wodociggowego @ 150mm do istniejacej pompowni strefowej przy
ul. Beskidzkiej 16,

5) wykonanie 6 komér zelbetowych o srednicach @ 1600mm, & 1400mm, @ 1200mm,

6) wybudowanie brakujacych zasuw domowych na istniejgcych przytgczach wodociggowych,

7) wykonanie odgatezien od sieci w granicach pasa drogowego, do posesji przy ul. Swietokrzyskiej Nr 38
i 46 oraz przy ul. Beskidzkiej Nr 20 i 22,

8) odtworzenie istniejacej nawierzchni ulic w obrebie prowadzonych robaét,

9) przywrécenie terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego,

10) obstuge geodezyjng prowadzonych robdt,

11) inwentaryzacje powykonawcza.

3. Zamoéwienie winno byé wykonane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym opracowanym przez
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ,APRO” Sp. z o0.0. w Lublinie, szczegétowg
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora
oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami oraz dbatos$¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace ludzi,
robét, urzadzen i sprzetu budowy,

4) organizacja placu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robdt,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,



No

—_

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje przedmiot

umowy, jak za dziatania wiasne.

Do Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dziennikiem budowy.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 30 listopada 2009r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakohczenia robot objetych umowa,

stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru

Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do Zamawiajagcego o przedtuzenie terminu umownego, jezeli jego

niedotrzymanie wynika:

1) z okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidziec,

2) 1z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3) =z dziatania sity wyzszej,

4) z dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prace budowlane,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

Okolicznosci uzasadniajace przedtuzenie terminu wykonania umowy nie dajg prawa do zadania zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 4.

§5
Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamodwienia zostang wykonane sitami wkasnymi.

Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktérej zapisy nie beda naruszaty
postanowien niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy
zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujacych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez Podwykonawce w ramach realizaciji
przedmiotu niniejszej umowy.

Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot
wynikajacych z tabeli elementéw scalonych Wykonawcy dla poszczegdinych robaét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie, nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

§6

1. Roboty bedg wykonane przy uzyciu materiatdw wiasnych Wykonawcy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz wymaganiom specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia i dokumentacji projektowej.

§7

Kierownikiem budowy Wykonawca ustanawia Pana (Pania) ...........c.ccccceevviieeeenne
Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego bedzie prowadzit Pan (Pani) ..............



10.

11.
12.

§8

Strony ustalajg, ze obowigzujgcag formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, ktore zostanie

ustalone na podstawie kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o ceny jednostkowe wyszczegdlnione w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy ( zatagcznik do umowy Nr 1).

Wykonawca okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty

zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na

celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.4 obejmuje:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej,

b) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
podigczenia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy i ubezpieczenie budowy)

c) Kkoszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawcza,

d) Kkoszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego,

e) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

f) koszty przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego,

g) Kkoszty obstugi geodezyjng prowadzonych robdét,

h) nalezny podatek VAT 22%

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek faktycznie

wykonanych robét (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce obmiaréw) i cen jednostkowych

z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

Maksymalna fagczna warto$¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczyé¢ wartosci srodkéw finansowych

zabezpieczonych w projekcie Wieloletniego Planu Inwestycji dla miasta Lublin na lata 2009-2015 na

realizacje przedmiotowego zamowienia tj. KWoty ..........ccccooiieiiiniiiiinnnne

Warto$¢ przedmiotu umowy ustala sie na kwote netto ........................ zt (stownie: ..., ) i
nalezny podatek VAT .............. zt (stownie: ... ). Lacznie brutto ... zt
(stownie: .....cccceevvineennn. ). Kwota ta nie stanowi goérnej granicy wynagrodzenia, jest natomiast podstawg

do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 lit. a, b, d oraz ust. 3.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalajg, ze zmianie ulegnie jednoczesnie
kwota podatku VAT.

Istnieje mozliwos¢é czesciowego fakturowania roboét za zakonczone elementy prac wynikajace z
harmonogramu robét na podstawie protokotu odbioru wykonanych elementéw robét podpisanego przez
kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych, po zakonczeniu
kwartatu.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 7 nie moze by¢ wieksza niz 90%
wynagrodzenia catkowitego.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu i odbiorze catosci robét.

Przewiduje sie kwartalng waloryzacje wynagrodzenia wskaznikiem wzrostu cen produkcji budowlano-
montazowej ogtaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, pod warunkiem wzrostu poziomu
inflacji 0 5% w stosunku do jej poziomu z dnia podpisania umowy.

§9

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementéw robét lub protokotem korcowym
odbioru robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie prawidtowosci ich
wykonania nastgpi w ciagu 20 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru kohcowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowag oraz wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciggu nastepnych 20 dni od daty
rozpoczecia odbioru.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
zatwierdzenia faktury, wystawionej w oparciu o protokdt odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, z
zastrzezeniem § 5 ust. 4i 5.



§ 10

W przypadku opdznien w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z
zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

§ 11

1. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi nadzoru wykonanie robo6t zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie
telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

2. Inspektor nadzoru przystapi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru robét, o ktérych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od dnia zgtoszenia.
3. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno —

budowlane, wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza sie protokolarnie.

§ 12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
2. W dniu odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny

na wykonany przedmiot umowy.
3. Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru koncowego.

§13

Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o
zaistniatych wadach.

§14

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie postanowien
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,4% wartosci przedmiotu umowy
brutto okre$lonego w § 8 ust. 6, za kazdy dzien opdznienia,

b) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru (np. poprzez brak przygotowane;j
dokumentacji powykonawczej, brak inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotéw i
atestéw, brak odwiadczeh kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa), w wysokosci 0,3 % wartosci
przedmiotu umowy brutto okreslonego w § 8 ust. 6,

Cc) za opodznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji kare w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 4 za kazdy dzieh opdznienia,

d) w przypadku gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca kare w wysokosci 10 % warto$ci przedmiotu umowy brutto okreslonego w § 8 ust. 6.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstapi od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu umowy brutto
okreslonego w § 8 ust. 6, z zastrzezeniem § 17 ust. 3.

4. QOdstgpienie od umowy wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemne;.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢é dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania w wysokosci
rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 15

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstapienia od umowy.

2) Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony odstepujacej od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé do realizaciji
innych robodt. Ich koszt obcigza strone, ktdra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek
ktérych nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy z zastrzezeniem § 17 ust. 3. Strona ta
obowigzana jest przejgé je na wtasny uzytek.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach
okreslonych niniejszg umowa.



§ 16

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% kwoty okreslonej w §
8 ust. 5 tj. W WySOKOSCI ....eeevviiiiiiiiiiiiiieeee zZbw formie......ocoeiiiii przed podpisaniem
umowy.

Strony uzgadniajg, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét. a 30% stuzy do pokrycia
roszczen wynikajacych z gwarancji jako$ci.

Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwrécona lub
zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze koncowym.

Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
gwarancji.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgceh kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.

§17

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

Nie dopuszcza sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo zgadac jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa.

§ 19

Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wilasciwy sad
powszechny w Lublinie.

§ 20

Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SKARBNIK MIASTA:
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