UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

LAALAAALS Nr

zawartad dinia ...........coooeeveeiiee e w Lublin, pomigedzy Gming Lublin, majaca siedzibg w
Lublinie, Plac Lokietka I, reprezentowana przez:

1.

2.

zwang w dalszym ciagu umowy "Zamawiajacym”,

a

zwanym dalej "Wykonawca",
zostata zawarta umowa o tre$ci nast¢pujace;j:

§1
Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot Umowy
§2

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie:
Wykonanie termomodernizacji budynkow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego
Nr 1 oraz budynku Internatu,przy ul. Al. Spoldzielczosci Pracy 65 w Lublinie
2. Szczegotowy zakres robdt obejmuje:
- docieplenie $cian zewngtrznych,
— docieplenie dachéw i stropodachéw z wymiang instalacji odgromowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej,
- modernizacja wezta cieplnego
- zakup 1 montaz instalacji solarnej dla potrzeb c.w.,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania

- rozbiodrka segmentu $lusarsko-stolarskiego budynku warsztatow

- roboty elektryczne (instalacja odgromowa)
2.1. Roboty remontowo - budowlane i instalacyjne beda prowadzone przy czynnym obiekcie.
3. Szczegotowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa, przedmiary robot i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz do
oddania przedmiotu niniejszej] Umowy Zamawiajacemu, w terminie w niej uzgodnionym.
5. Zgodnie z zasadami dziatania EkoFunduszu Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonujacy
zamowienie w czg¢sci finansowanej przez EkoFundusz, tj. docieplenie: stropodachow i dachow oraz
Scian zewngtrznych, korzystal z dostawcoéw lub wykonawcow ze Standw Zjednoczonych,
Szwajcarii, Norwegii i/lub krajow Unii Europejskie;j.
6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wlascicielem terenu, na ktorym zrealizowany zostanie przedmiot

niniejszej Umowy.



Obowiazki Stron
§3

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i dokumentéw okreslonych

§ 2 ust. 3, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) rozliczenie kosztow pobranych przez Wykonawcg w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia

mediow: wody 1 energii elektryczne;;

4) odbiodr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § §;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem

postanowien § 5 ust. 4;

6) Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobeg posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przedltozenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, uzgodnionego z Zamawiajacym
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory stanowi integralng cze$¢ umowy - Zalacznik Nr 1

2) realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacja okre$lona w § 2 ust. 3
umowy;

3) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka budowlana,

wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

4) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.;

5) zapewnienie zasilania elektroenergetycznego placu budowy z wlasnych urzadzen rozdzielczych z

opomiarowaniem;

6) opomiarowanie pobieranej wody przez Wykonawce;

7) prowadzenie rob6t objetych przedmiotem umowy przy czynnym obiekcie;

8) ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych 1 odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy;

9) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej Umowy;

10) dostarczanie niezbednych atestow, wynikow w oraz protokotéw badan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

11) usuwanie wszelkich usterek 1 wad stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych

zgodnie
z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt. b i ¢ niniejszej] Umowy, w terminie 14 dni;

12) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

13) zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy 1 w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, stanowiacych przedmiot
niniejszej Umowy

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy;

15) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie

budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

16) po zakonczeniu i przekazaniu robot - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy

bedacego jego wlasnoscia, jak rowniez terendw sasiadujacych zajgtych lub uzytkowanych przez

Wykonawce, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terenéw w zielen;

17) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy i
instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym;

18) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania

robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni;

19) Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia.



Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§4

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

1) termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowg, Dziennikiem budowy i

dokumentami okre§lonymi w §2 ust. 3 oraz wskazanie punktéw poboru mediéw wody i energii

elektrycznej w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy;

2) termin rozpoczegcia robdt - zgodny z dniem przekazania placu budowy;

3) termin zakonczenia robot - 30 wrzesien 2010 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna dat¢ zakonczenia robot objetych
umowa, stwierdzona przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzona przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

3. Szczegoélowe terminy realizacji robdt okresla rzeczowy harmonogram robot, stanowiacy

zatacznik nr ...... do niniejszej umowy.

Zatrudnianie podwykonawcow
§5
1. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom powierzy nastgpujacy zakres robdt (w ujeciu
branzowym):

2. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana

zgoda Zamawiajacego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktéorej mowa w ust. 2 Zamawiajacy bedzie wymagat od

Wykonawcy zawarcia 1 przedlozenia Zamawiajacemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz

Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane przez Podwykonawce

w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust.3 Zamawiajacy dokona przelewu nalezno$ci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do kwot
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo - finansowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy z

podwykonawca wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie,

nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.
7.Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptatg wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcg.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§6

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wykonawca okres§lajac wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat si¢ z terenem budowy, dokumentacja projektowa oraz wykorzystat wszelkie
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty zwiazane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow w szczegolnosci:

a) koszty zwiazane z realizacja zamowienia wynikajace wprost z projektu, o ktorym mowa w § 2
ust. 3 umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i przedmiardéw robot,



b) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, ogrodzenia placu budowy, podlaczenia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonéw,
dozor budowy i ubezpieczenie budowy, uporzadkowanie placu budowy i zaplecza tacznie z
przywrdceniem

terenu do stanu poprzedniego);

¢) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej

d) koszty wszelkich niezbgednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

e) nalezny podatek VAT.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w KwoCi€:......cccoooieviieriiiiiiiennnnnne. brutto
(stownie:......ccoeovvevvieriennnnne, ).
5. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 4 sktada si¢ kwota netto w wysokosci ........ zt 1

nalezny podatek VAT :

1 ) prace objete 7% stawka podatku VAT W WYSOKOSCIL......eevieriiiriieniieiieniieeiiee e zt

2) prace objete 22% stawka podatku VAT W WYSOKOSCIL......cc.eevuieriieriieiienieeiieeeeiieeeene zt
6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalaja, ze zmianie ulegnie
jednocze$nie kwota podatku VAT okreslona w ust. 5 pkt. 1 1 2 i tym samy wynagrodzenie brutto
okreslone w ust. 4.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT (rozporzadzenie Ministra
Finansow z dn. 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy o podatku od
towaru 1 ustug oraz o podatku akcyzowym Dz. U. nr 97 poz. 907) na roboty objgte przedmiotem
zamoOwienia po uzyskaniu rejestracji umowy w Urzedzie Komitetu Integracji Europejskiej zmianie
ulegnie jednoczesnie wynagrodzenie okre§lone w ust. 4 oraz stawka 1 kwota podatku VAT
okreslona w ust. 5 pkt. 112.

Zasady platnosci
wynagrodzenia
§7

l. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur czg$ciowych wystawionych przez Wykonawce, po wykonaniu i odebraniu danego
zakresu (etapu) robot, okreslonego w zalaczonym do umowy harmonogramie rzeczowo-
finansowym, w oparciu o zatwierdzony przez Strony - protokot czesciowy odbioru robot.
2. Platnosci w wysokosci zgodnej z zestawieniem wartosci robot, beda dokonywane przelewem na
wskazany przez Wykonawcg rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z protokotem odbioru roboét, z zastrzezeniem § 5 ust. 4.
3. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot zanikajacych,

b) odbidr robot czesciowych

¢) odbior koncowy,

d) odbidr ostateczny - w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, po uplywie gwarancji.
2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego
przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktorych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy.
3. Odbiory, o ktéorych mowa w ust. 2, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac

od daty zgloszenia. Z czynno$ci odbiorow sporzadzane bgda protokoty, ktore stanowié¢ beda
zataczniki do faktur czgsciowych.

4.Wykonawca zglasza Zamawiajacemu zakonczenie robdt i gotowo$¢ do odbioru koncowego
wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego.



5. Wykonanie robot zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika Budowy
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma, o ktorym mowa w ustepie 4.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest do powotania komisji odbiorowej w terminie 7 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego oraz
wyznaczy termin (nie dtuzszy niz 14 dni) rozpoczgcia odbioru koncowego informujac jednocze$nie
Wykonawcg na pismie.

7. 0dbior koncowy przedmiotu umowy przez kOrtisj¢ odbiorowa nastapi w ciagu nastgpnych 14 dni
od daty rozpoczgcia odbioru.

8. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak: protokoly odbioréw
oraz atesty, dokument gwarancyjny.

9. Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust.8, wykonana bedzie na jednym egzemplarzu
przekazanym Zamawiajacemu przez Wykonawce , poprzez naniesienie wszystkich zmian.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia, a
umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie do wysokos$ci uzgodnionej przez Strony.

11. Date wykonania przez Wykonawcg zobowiazania, wynikajacego z niniejszej umowy, okresla §
4 ust. 2.

Kary umowne

§9

1. Strony postanawiaja o stosowaniu kar umownych:

1.1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) kar¢ umowna za opoOznienie w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu kompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt. 1
niniejszej Umowy - w wysokos$ci 0,1 %, wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §6
ust. 4, za kazdy dzien opoznienia;

b) kar¢ umowna w przypadku odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, z
zastrzezeniem § 12 ust. 4.

1.2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:
a) kar¢ umowna za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartos$ci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy dzien op6znienia,
b) kar¢ umowna za opdznienie w usuni¢ciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad - w wysokosci 0, 1 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 4 przyslugujacego za wykonanie elementu, w ktorym stwierdzono usterki, za kazdy
dzien opodznienia;
c) w przypadku odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4.

2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, na
zasadach ogolnych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% w
fOrmiC......ccovvveiieeieeceeeeee e przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robot. a 30% shuzy do
pokrycia roszczen wynikajacych z gwarancji jakosci.
3. Czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot zostanie zwrdcona lub



zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce 1 przyjecia ich przez

Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze koncowym.
4. Pozostala cze¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie

okresu gwarancji.
5. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur za

czesciowo wykonane prace.

Gwarancja
§11

1. Gwarancja na wykonane roboty przystluguje na okres............ miesigcy. Bieg okresu gwarancji
rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru wystawi i wyda Zamawiajacemu dokument
gwarancyjny.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ na swoj koszt wady 1 usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej Umowy w okresie gwarancji - w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie
dtuzszym niz 14 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wlasnych specjalistow albo specjalistow strony trzeciej - bez utraty praw wynikajacych z
gwarancji.
5. Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i potwierdzane
pisemnie, najpozniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji.

Postanowienia koncowe
§ 12
1. Zakazana jest zmiana postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne sa nastgpujace rodzaje i warunki zmiany tre§ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

2) zmiana materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materialow
budowlanych, sprzgtu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie,

3) zmiana harmonogramu robét i finansowania,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamoéwienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okres§lonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych Iub spetnienie wymogdéw technologicznych, udokumentowanych w
dzienniku budowy,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

f) wydhizenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ konieczno$é
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,

1) konieczno$ci zmiany harmonogramu robo6t i finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,



k) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy,

wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia wzajemnych powiazan,

5) powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robot na skutek ktorejkolwiek z okolicznosci
wskazanych w pkt 1, 2, 3 14 niniejszego ustepu - co nastapi z jednoczesna zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 5 ust. 1 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczacych
udziatu Podwykonawcy, odnoszacych si¢ do cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujacych mu od Zamawiajacego za wykonane rob6t i pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie
zastrzeglt, 1z dana czg$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom;3) Zmiany umowy
przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- ad pkt 2) - zamiana na materialy , urzadzenia 1 sprzg¢t posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktdre stanowity podstawg wyboru oferty, pod
warunkiem nie zwigkszania ceny;

- ad pkt. 3) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
miasta),

- ad pkt. 4) -

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

lit. b) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkdéw tego dzialania,

lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d), g), h), j), 1), m) — o czas niezbgdny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robodt
objetych przedmiotem umowy,

lit. f) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu

lit. 1), k) - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

§13

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej] Umowy, bgda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. Kazda zmiana niniejszej] Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
4. W przypadku odstapienia od umowy o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca ma prawo zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne obowiazujace przepisy prawa.
6. Umowg niniejsza sporzadzono w pigciu jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



HARMONOGRAM

Zal. Nr 1 do umowy

RZECZOWO - FINANSOWY

I. Budynek internatu - stawka VAT - 7%

Rodzaj robot

Warto$¢ netto

Warto$¢ brutto

1. Wymiana stolarki okiennej
1 drzwi zewngtrznych

2. Docieplenie $cian
zewngtrznych

3.Docieplenie stropodachow
1 dachow wraz z instalacja
odgromowa

4. Wymiana instalacji
centralnego ogrzewania

OGOLEM:

II. Budynki pozostale - stawka VAT - 22 %

Rodzaj robot

Warto$é netto

Warto$¢ brutto

1. Wymiana stolarki okiennej
1 drzwi zewngtrznych

2. Docieplenie $cian
zewngtrznych

3.Docieplenie stropodachow
1 dachow wraz z instalacja
odgromowa

4. Wymiana instalacji
centralnego ogrzewania

OGOLEM:

III. Budynki pozostale - stawka VAT - 22 %

Rodzaj robot

Warto$¢é netto

Warto$¢é brutto

Modernizacja wezta cieplnego
(branza technologiczna, budowlana
i elektryczna)

IV. Budynki pozostale - stawka VAT - 22 %

Rodzaj robot

Warto$¢é netto

Warto$¢ brutto

Zakup 1 montaz instalacji solarnej

V. Budynki pozostale - stawka VAT - 22 %

Rodzaj robot

Warto$¢ netto

Warto$¢ brutto

Rozbidrka segmentu $lusarsko —
stolarskiego budynku warsztatoéw




